MH Teplarensky holding, a.s.

Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast’ Nové Mesto

VYSVETLENIE INFORMACII

Vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze obstaravatel'ovi spolo¢nosti MH Teplarensky holding, a.s. bola
dorucena ziadost’ 0 vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky pre verejnu
sutaz ¢. VS ZIL 5 pre predmet zakazky ,,Stavebné tpravy existujucich rozvodov tepla
azmena média z parného na horticovodné — druha cast’ — pokracovanie V2 Mesto pre
zavod Zilina®, ktora bola vyhlasena zverejnenim oznamenia 0 vyhlaseni verejnej sataze
v Uradnom vestniku EU &. S 123 zn. 2022/S 123-350961 diia 29. juna 2022 a vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 148/2022 zn. 30760 — MSP dna 30. juna 2022 (d’alej len ,,verejna
sut’az”), poskytujeme Vam v zmysle Casti A. bodu 11 sutaznych podkladov nasledovné
vysvetlenie.

Otazka ¢. 1:
,Pouzije sa pre tato zdkazku Aukcie?*

Odpoved’ ¢. 1:

Obstaravatel’ na verejni sutaz nepouzije elektronicki aukciu. Obstaravatel’ tato zakazku
realizuje postupom podl'a § 66 ods. 7 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Otazka €. 2:
,,Kedy je predpokladany termin zaciatku realizécie stavby? Kedy za¢ne plynut stanovena lehota
trvania realizacie zdkazky 7 mesiacov?“

Odpoved’ €. 2:

Lehota, v ktorej je uchadza¢ viazany svojou ponukou, je stanovena do 28. februara 2023,
vramci ktorej obstaravatel' predpoklada, Zze dojde k vyhodnoteniu verejnej sutaze
a uzatvoreniu zmluvy. V prilohe ¢. 6 stitaznych podkladov sa nachadza Vzor zmluvy o dielo,
pricom v prilohe D sa nachddza Zakladny harmonogram vykonavania diela. Obstaravatel
predpoklada, Ze po vyhodnoteni verejnej sut’aze a uzatvoreni zmluvy k odovzdaniu staveniska
dojde v 9. tyzdni 2023, k zacatiu prac po vybaveni rozkopového povolenia zhotovitel'om dojde
v 11. tyzdni 2023 a k ukonéeniu diela dojde v 39. tyzdni 2023.

Otazka ¢. 3:
,,Kedy bude zverejnena kompletna sit'azna dokumentacia (vykresy, technické spravy, apod.)?*

Odpoved’ ¢. 3:

Kompletna dokumentacia k verejnej sutazi bola zverejnena uz dna 29. juna 2022, kedy doslo
aj k zverejneniu oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania v Uradnom vestniku EU.
Kompletna dokumentacia k verejnej sttazi bola zverejnend na profile obstaravatela MH

Teplarensky holding, a.s., ako aj vsystéme elektronického verejného obstaravania
JOSEPHINE.
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Otazka ¢. 4:

,Ziadame o posun terminu pre odovzdanie ponuk. Vzhladom k velkosti zakazky,
k prebiehajucim prazdninam a predovsetkym vzhl'adom k doposial’ neuverejnenym vsetkym
pokladom Ziadame o posun terminu pre odovzdanie pontik aspoii o 2 tyzdne.*

Odpoved’ ¢. 4:

Vzhl'adom k tomu, ze kompletna dokumentacia bola zverejnena, ako vysvetl'ujeme v odpovedi
¢. 3, atymto vysvetlenim nedo$lo k zmenam v dokumentoch potrebnych na vypracovanie
ponuky, obstaravatel’ nepredlzuje lehotu na predkladanie ponuk.

Lehota na predkladanie ponuk uplynie dna 4. augusta 2022 o 15:00 hod.

V Bratislave dna 12. jula 2022
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