
Vysvetľovanie č. 2 

 

Na základe predložených otázok uchádzačov poskytuje verejný obstarávateľ nasledujúce 
vysvetlenie: 

 

Otázka č.1 : v súťažných podkladoch sme našli termín dodania na AŠ 14 dni. To je veľmi 
málo, nakoľko treba zrealizovať zameranie objektu a územia, následne spracovať 3D 
model územia - cintorína s domom smútku. Len tieto prace na skutkovom stave zaberú 
2-3 týždne. Až potom je možné začať pracovať na návrhu. To sú ďalšie min 3-4 týždne.Za 
dva týždne nie je možné zrealizovať štúdiu s predpokladaným 3D modelom a 
vizualizáciami. Iba ak jednoduchšiu 2D štúdiu. Riadny čas a priestor na zrealizovanie 
takejto AŠ je podľa nás min. 6tyzdnov. Adekvátne teda musí byt zdvihnutá aj 
predpokladaná cena. 

Odpoveď na otázku č.1:  na termíne realizácie AŠ 14 dní trváme z dôvodov, že 
organizácia Marianum potrebuje urgentne riešiť  zvýšenie kapacity cintorína Lamač. 
Zároveň pri prieskume trhu a oslovení iných architektov sme zistili, že požadovaný termín 
je možné dodržať. 

 

 

Otázka č.2 : otázka k rozsahu prác: ktorým smerom sa ma rozširovať cintorín nie je jasne, 
- raz je písane že smerom k Lamačskej, čo je asi omyl, lebo tam je oporný múr a oplotenie. 
Čiže sa asi uvažuje s predĺžením smerom na sever? Po obhliadke som zistil, že sa realizuje 
navážka po západnej strane cintorína. Tak ci náhodou nemá byť rozšírenie na túto 
navážku? 

Odpoveď na otázku č.2: v štúdii by mal architekt sám predložiť návrh optimálneho 
rozšírenia cintorína s dôrazom na možnosti predmetného územia. 


