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V e c :  
Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch IV 
 

Na základe žiadosti záujemcov o vysvetlenie, doručených prostredníctvom JOSEPHINE 
v zadávaní podlimitnej zákazky pod názvom „ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít tried“ vyhlásenej 
uverejnením Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 165/2022, pod zn. 33789 
- WYP, zo dňa 25.07.2022 (ďalej len výzva), verejný obstarávateľ v zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „ZVO“) poskytuje nasledovné vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v 
súťažných podkladoch: 
 
doručené dňa 02.08.2022 
 
Otázka č. 2: 
„Otázka č.1 : Vo výkaze výmer a PD architektúry sú dvere D15 a D14 ako exteriérové hliníkové dvere s nadsvetlíkom. V 
PO projekte (viď PD) sú dvere D15 definované s požiarnou odolnosťou EW 30. 
Žiadame VO o zosúladenie podkladov pre popis dverí D15 a D14 a o informáciu, či dvere D 15 sú s požiarnou odolnosťou 
EW 30D1 alebo nie. 
153 K PK 767101D15 D+M exteriérové hliníkové dvere s nadsvetlíkom 900x(2100+800) mm, 1-krídlové - ozn. D15 
kus 3,000 0,00 20,0“ 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 2: 
Položka D15 sú požiarne dvere EW 30D1 - C /samozatvárač/. 
 
Otázka č. 3: 
„Otázka č. 2 : V PD architektúry sú na výkrese č. 01b – 1NP v miestnosti č. 103/C dvere D5 900/200, ktoré vedú do 
miestnosti č. 103 . V PD požiarnej ochrany sú z miestnosti č. 103/C dvere vedúce do exteriéru a dvere do miestnosti č. 103 
tam nie sú . Žiadame VO o zosúladenie PD architektúry a PD požiarnej ochrany, keďže je tam viacero nezrovnalostí.“ 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 3: 
Platí prevádzkovo dispozičné riešenie architektúra -  časť stavebná a statika. 
 
Otázka č. 4: 
„Otázka č. 3 : V PD a VV VZT chýba protipožiarná klapka pri prestupoch potrubia medzi jednotlivými požiarnými 
úsekmi a pri vývodoch do exteriéru, ako je požadované podľa projektu požiarnej ochrany. Žiadame VO o doplnenie klapiek, 
resp. poskytnutie vysvetlenia či sú alebo nie sú potrebné tieto klapky, a zosúladenie PD PO a VZT.“ 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 4: 
Požiarna klapka je potrebná treba s ňou počítať. 
 
Otázka č. 5: 
„Otázka č. 4 : Žiadame VO o dodanie projektovej dokumentácie požiarnej ochrany aj vo forme pdf.“ 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 5: 
Prikladáme dokumenty vo formáte „pdf“, ktoré tvoria prílohu tohto vysvetlenia. 
 
doručené dňa 2.08.2022 
 
Otázka č. 6: 
„v PD a VV architektúra – položka č. 52 - 5935500200 - Prefabrikované schodisko 9060x1600 m, interiérové, s finálnou 
úpravou – 1 ks je uvedené ako bet. Schodisko – prefabrikované . V PD Požiarna ochrana v technickej správe sa ráta so 
schodiskami len oceľovými interiér a exteriér – viď : „ Vnútorné komunikačné schodisko a aj obe exteriérové schodiská sú 



navrhované ako oceľová konštrukcia (D1). Vnútorné schodisko tvorí nechránenú únikovú cestu (NÚC) po celej výške stavby. 
Exteriérové schodiská tvoria CHÚC po vonkajšej komunikácií v súlade s čl. 5.2 
STN 92 0201 – 3. Vnútorné schodisko je bez požadovanej požiarnej odolnosti pre I. SPB a musí spĺňať iba kritérium R 
(nosnosť a stabilita). Pre exteriérové schodiská sú požadované iba požiarne odolnosti ohraničujúcich konštrukcií v súlade s čl. 
5.2.1 STN 92 0201 – 3.“ 
Žiadame preto verejného obstarávateľa o zosúladenie informácii o schodisku interiérovom v poskytnutých súťažných 
podkladoch.“ 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 6: 
Interiérové schodisko je betónové – prefabrikované v zmysle projektovej dokumentácie,  časť stavebná0, 
statika a výkaz - výmer. 
 
doručené dňa 03.08.2022 09:12:58 
 
Otázka č. 7: 
„Otázka č. 1: Verejný obstarávateľ uviedol termíny na predkladanie a otváranie ponúk v Oznámení zn. 33789-WYP 
použitom ako Výzva na verejnú súťaž zo dňa 25.07.2022 v oddiele IV. POSTUP v nasledovnom rozsahu: 
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk: 15.08.2022 12:00  
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk: 15.08.2022 12:00 
Nakoľko je termín a časový údaj identický pre oba úkony (zrejme sa jedná o preklep), dovoľujeme si požiadať verejného 
obstarávateľa o korekciu údaja v bode IV.2.7).“ 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 7: 
Obe lehoty sú správne a identické. Viď aj odpoveď č. 46. 
 
Otázka č. 8: 
„Otázka č. 2: Verejný obstarávateľ poskytol v rámci súťažných podkladov prílohu č. 2, ktorú tvorí Zmluva o dielo. Uchádzač 
má na základe bodu 20.2.2. poskytnutých súťažných podkladov pre predmetné verejné obstarávanie povinnosť vyplniť v 
zmluve o dielo požadované informácie (identifikačné údaje, ponúknutú cenu, atď.). V čl. I – Zmluvné strany sú v poslednom 
odseku označené vybodkované žlté miesta, ktoré je potrebné doplniť. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či sa 
domnievame správne, že dátum kedy bola zo strany objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa 
podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov vyhlásená súťaž na obstaranie 
podlimitnej zákazky – stavebné práce: „ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried“ je identický ako dátum uverejnenia 
súťaže vo Vestníku verejného obstarávania?“ 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 8: 
Verejný obstarávateľ uvádza správne vyplnenie údajov o identifikácii vyhlásenej súťaže v zmluve o dielo 
v čl. I nasledovne: 
 
Dňa 21.07.2022 bola zo strany objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa 
podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov vyhlásená súťaž na 
obstaranie podlimitnej zákazky – stavebné práce: „ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried“ ktorej 
výzva bola uverejnená dňa 25.07.2022 vo Vestníku verejného obstarávania č. 165/2022 pod označením 
33789 - WYP (ďalej aj ako „súťaž“). Ponuka zhotoviteľa predložená do súťaže bola na základe podmienok 
a kritérií súťaže vyhodnotená ako úspešná a objednávateľ túto ponuku zhotoviteľa prijal. 
 
Otázka č. 9: 
„Otázka č. 3: V poskytnutej prílohe 2 súťažných podkladov, t.j. Zmluva o dielo, verejný obstarávateľ uvádza v čl. XI – 
Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 1.3. záležitosti týkajúce sa známych subdodávateľov a to údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia. 
Podľa § 41 ods. 3 ZVO sa táto povinnosť vzťahuje na úspešného uchádzača, ktorý najneskôr v čase 
uzavretia zmluvy uvádza údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu uvedenom vyššie.  
V prípade, že uchádzačovi v čase prípravy a predkladania súťažnej ponuky nie sú známe údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch, môže dotknuté časti dokumentu Zmluvy o dielo označené žltým podfarbením ponechať nevyplnené? 
Samozrejme tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, podľa bodov 1.3. až 1.8. čl. XI – Práva a povinnosti zmluvných 
strán, za predpokladu splnenia si povinnosti, ktoré uchádzačovi a následne úspešnému Zhotoviteľovi ukladá zákon o verejnom 
obstarávaní.“ 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 9: 
Áno. V prípade, že uchádzačovi v čase prípravy a predkladania súťažnej ponuky nie sú známe údaje o 
všetkých známych subdodávateľoch, môže dotknuté časti dokumentu Zmluvy o dielo označené žltým 



podfarbením ponechať nevyplnené. Samozrejme, tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, podľa 
bodov 1.3. až 1.8. čl. XI – Práva a povinnosti zmluvných strán, za predpokladu splnenia si povinnosti, ktoré 
uchádzačovi a následne úspešnému Zhotoviteľovi ukladá zákon o verejnom obstarávaní.“ 
 
Otázka č. 10: 
„Otázka č. 4: Verejný obstarávateľ v rámci bodu 20. Obsah ponuky požaduje od uchádzačov predložiť doklady a dokumenty 
v rozsahu bodov 20.2.1. až 20.2.7. Podľa bodu 20.2.4. predkladá uchádzač doklady, preukazujúce splnenie požiadaviek 
na predmet zákazky v súlade s Opisom predmetu zákazky poskytnutých súťažných podkladov.  
Uvedené sa týka použitia ekvivalentných výrobkov a technického riešenia a k tomu prislúchajúcich dokumentov, ktoré budú 
posudzované z pohľadu splnenia požiadaviek na predmet zákazky.             
Správne sa domnievame, že ak uchádzač zoznam ekvivalentných výrobkov nepredloží, bude mať verejný obstarávateľ za to, 
že pri realizácii diela ekvivalentné výrobky nevyužije? V takom prípade doklady podľa bodu 20.2.4. poskytnutých súťažných 
podkladov, nepredkladá.“ 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 10: 
Áno.  
 
doručené dňa 04.08.2022 14:41:04 
 
Otázka č. 11: 
„Chceme verejného obstarávateľa požiadať o doplnenie rezu - výkres A/04 vo formáte *.dwg pre stavebnú časť. Je iba vo 
formáte *.pdf.“ 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 11: 
Prikladáme dokumenty vo formáte „dwg“, ktoré tvoria prílohu tohto vysvetlenia. 
 
 
doručené dňa 04.08.2022 17:16:20 
 
Otázka č. 12: 
„Otázka č. 1: Poskytne verejný obstarávateľ stavebné povolenie?“ 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 12: 
Poskytujeme predmetné stavebné povolenie v prílohe tohto vysvetlenia a ktoré bude tvoriť prílohu 
k súťažným podkladom. 
 
Otázka č. 13: 
„Otázka č. 2: Vyžaduje verejný obstarávateľ zaokrúhliť jednotkové ceny jednotlivých položiek výkazu výmer na dve desatinné 
miesta bez skrytých desatinných miest?“ 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 13: 
Jednotkové ceny je potrebné uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.  
 
Otázka č. 14: 
„Otázka č. 3: V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. VI. bod 2 bude objednávateľ platiť za dielo čiastkovo na 2- mesačnej 
báze. V zmysle bodu 4 je zhotoviteľ oprávnený vystaviť mesačné čiastkové faktúry. Žiadame verejného obstarávateľa o 
vysvetlenie aká je periodicita fakturácie.“ 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 14: 
Zhotoviteľ bude predkladať faktúry na mesačnej báze, ale tieto bude objednávateľ spracovávať na 2-
mesačnej báze formou žiadostí o platbu, ktoré bude predkladať na ministerstvo. 
 
Otázka č. 15: 
„Otázka č. 4: V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. XI. bod 1.21 sa na účely poistenia myslí poistnou sumou vo výške ceny za 
dielo cena za dielo bez DPH alebo cena diela s DPH?“ 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 15: 
V zmluvy o dielo Čl. V – Cena za dielo je celková cena s DPH. Na účely poistenia sa myslí poistnou sumou 
vo výške ceny za dielo v eurách s DPH. 
 
Otázka č. 16: 
„Otázka č. 5: V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. XIII. bod 10 je zhotoviteľ povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 
5% z celkovej ceny za dielo v lehote 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Navrhujeme, aby lehota na predloženie finančnej 
zábezpeky bola 8 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy a to z dôvodu, že v prípade zloženia finančnej zábezpeky formou 



bankovej záruky je potrebný určitý čas na jej vybavenie (čas na podanie žiadosti o vystavenie bankovej záruky, jej vystavenie 
bankou, jej doručenie zhotoviteľovi a následné doručenie objednávateľovi). 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 16: 
Akceptujeme, bolo zapracované do návrhu Zmluvy o dielo – OPRAVA, ktorá tvorí prílohu tohto 
vysvetlenia a súčasne bude tvoriť prílohu k súťažným podkladom. 
 
 
Otázka č. 17: 
„Otázka č. 6: V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. XIII. bod 10 je zhotoviteľ povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 
5% z celkovej ceny za dielo. Celkovou cenou za dielo sa na účely zloženia finančnej zábezpeky myslí celková cena za dielo bez 
DPH alebo celková cena za dielo s DPH?“ 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 17: 
V zmluvy o dielo Čl. V – Cena za dielo je celková cena s DPH. Na účely zloženia finančnej zábezpeky sa 
myslí 5% z celkovej ceny za dielo v eurách s DPH. 
 
Otázka č. 18: 
„Otázka č. 7: V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. XIII. bod 10 je zhotoviteľ povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 
5% z celkovej ceny za dielo, ktorá bude platná počas celej doby trvania zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela 
objednávateľom. Navrhujeme možnosť predložiť dve záruky, jednu záruku ako výkonovú a druhú záruku ako garančnú, 
obe vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo. Výkonová záruka predložená v lehote 5 dní od účinnosti zmluvy s platnosťou do 
predloženia garančnej záruky. Garančná záruka predložená pri podpísaní protokolu o prevzatí diela s platnosťou 60 mesiacov 
odo dňa prevzatia diela objednávateľom.“ 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 18: 
Nesúhlasíme s návrhom. 
 
doručené dňa 05.08.2022 09:45:09 
 
Otázka č. 19: 
„Otázka č. 1: K návrhu zmluvy o dielo Čl. II. žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie k bodom 1.1. až 1.5., či v 
prípade rozporov medzi medzi jednotlivými podkladmi je poradie dôležitosti stanovené v návrhu, alebo či majú rovnakú prioritu 
(predovšetkým vzťah PD/výkresová časť/Výkaz výmer).“ 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 19: 
Majú rovnakú prioritu. Z pohľadu európskych fondov ako zdroja financovania, je najdôležitejší Výkaz 
výmer. 
 
Otázka č. 20: 
„Otázka č. 2: K návrhu zmluvy o dielo Čl. III. k bodu 1.1. podľa znenia tohto bodu sa navrhuje termín prevzatia staveniska 
v lehote do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (čl. XVIII/bod 2). V návrhu absentuje záväzok Objednávateľa 
písomne vyzvať Zhotoviteľa k prevzatiu staveniska s časovým predstihom. Nadobudnutie účinnosti je spojené s konaním 
Objednávateľa (zverejnenie podľa § 47a, ods. 1 OZ). Navrhujeme doplniť záväzok Objednávateľa písomne vyzvať 
Zhotoviteľa k prevzatiu staveniska s časovým predstihom.“ 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 20: 
Nesúhlasíme s návrhom. S uchádzačom, ktorý je úspešný je uzavretá zmluva a štandardne je informovaný 
zodpovedným pracovníkom verejného obstarávateľa o ďalších následnostiach, vrátane zverejnenia, 
odovzdania staveniska a pod, spisuje sa o danej skutočnosti aj protokol. 
 
Otázka č. 21: 
„Otázka č. 3: K návrhu zmluvy o dielo Čl. III. k bodu 8. navrhujem doplnenie bodu na konci o lehotu, v ktorej sa 
Objednávateľ má vyjadriť Zhotoviteľom k predloženému postupu. Pojem dostatočný časový predstih navodzuje nejasnosť 
podmienok a môže spôsobovať z hľadiska plynulosti prác časový skĺz. Navrhované znenie: 
"8. Zhotoviteľ je povinný všetky technologické postupy v rámci výstavby vopred prekonzultovať s objednávateľom, a to vždy v 
dostatočnom čase ich realizáciou (t.j. napr. pred objednávkou tovarov, prác a pod.) v zmysle harmonogramu prác. Objednávateľ 
sa zaväzuje vyjadriť k návrhu Zhotoviteľa najneskôr do 5 tich dní odo dňa predloženia návrhu.“ 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 21: 
Nesúhlasíme s návrhom. 
 
 
 



Otázka č. 22: 
„Otázka č. 4: K návrhu zmluvy o dielo Čl. V k bodu 6.4. žiadame o vysvetlenie k zneniu bodu v tom zmysle, či Zhotoviteľ 
môže pristúpiť k realizácii naviac prác už po odsúhlasení výkazu výmer podľa navrhovaného znenia, alebo až podpisom 
dodatku, čo môže spôsobiť j prekážku v zhotovovaní diela podľa harmonogramu.“ 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 22: 
K realizácii naviac prác pristúpi už po odsúhlasení výkazu výmer. Uvedene musí byť následne zazmluvnené 
aj dodatkom. 
 
Otázka č. 23: 
„Otázka č. 5: K návrhu zmluvy o dielo Čl. XI k bodu 1.17. navrhujeme doplnenie bodu na konci znenia o lehotu pre 
objednávateľa na schválenie vzoriek: 
........ Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť k predloženým vzorkám podľa tohto bodu v lehote do 5 – tich dní. 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 23: 
Nesúhlasíme s návrhom. 
 
Otázka č. 24: 
„Otázka č. 6: K návrhu zmluvy o dielo Čl. XI. k bodu 2. medzi povinnosti Objednávateľa štandardne patrí povinnosť riadnej 
a včasnej potrebnej súčinnosti Zhotoviteľovi počas zhotovovania diela. Navrhujeme doplnenie bodu 2. o nový bod 2.5. v znení: 
"2.5. Objednávateľ sa zaväzuje počas zhotovovania diela bezodkladne poskytovať Zhotoviteľovi žiadanú súčinnosť, a to na 
základe písomnej výzvy s presným vymedzením žiadanej súčinnosti." 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 24: 
Nesúhlasíme s návrhom. 
 
Otázka č. 25: 
„Otázka č. 7: K návrhu zmluvy o dielo Čl. XIII k bodu 1. navrhujeme doplnenie znenia na konci v tom zmysle, že časová 
potreba na opravu je individuálna a závisí aj od dodržiavania technologického postupu. Z tohto dôvodu by mala byť aj možnosť 
dohody na inom termíne, podľa konkrétnej situácie. 
"1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie, najmä tak, aby nedošlo k 
poškodeniu podkladných vrstiev existujúcej stavby. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na 
jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak." 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 25: 
Akceptujeme, bolo zapracované do návrhu Zmluvy o dielo – OPRAVA  
 
Otázka č. 26: 
„Otázka č. 8: K návrhu zmluvy o dielo Čl. XVI - Sankcie k bodu 1. z navrhovaného znenia vyplýva, že pri omeškaní s 
dodržiavaním harmonogramu prác čo i len o jeden deň sa navrhuje neprimeraná zmluvná pokuta vo výške 0,05 % z celkovej 
ceny diela vrátane DPH (nie z ceny prác s ktorými je v omeškaní zhotoviteľ oproti harmonogramu). Takáto zmluvná pokuta 
sa javí ako neprimeraná už aj v spojení so znením čl. XV, bodu 2.2., ktorý definuje podstatné porušenie zmluvy. Omeškanie 
s harmonogramom v trvaní 14 dní je možné po dobu zhotovovania diela zlikvidovať bez ohrozenia konečného termínu. 
 
Rovnako tak navrhovaná zmluvná pokuta vo výške 2% z ceny diela vrátane DPH počnúc 11-tym dňom omeškania (40 
násobok zmluvnej pokuty 0,05 %, ktorá sa navrhuje za prvých 10 dní omeškania) sa javí ako neprimeraná, predovšetkým s 
poukazom na znenie čl. II, bod 4, podľa ktorého Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo v prípade, ak bude mať 
akékoľvek vady, tj. aj len ktoré nebránia jeho užívaniu. 
 
Navrhujeme zmenu znenia bodu nasledovne: 
1. V prípade omeškania: 
- s odovzdaním diela z dôvodov na strane Zhotoviteľa, , má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH za každý deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní 
omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, má objednávateľ právo požadovať od 
zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH za každý deň omeškania. 
- s dodržiavaním harmonogramu prác, z dôvodov na strane Zhotoviteľa, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH za každý deň omeškania, počnúc 11 - 
tym dňom omeškania. 
Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania. 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 26: 
Verejný obstarávateľ znížil výšku zmluvnej pokuty po desiatom dni omeškania z 2% na 0,1% z celkovej 
ceny za dielo vrátane DPH za každý deň omeškania uvedenú v čl. XVI bod 1 návrhu zmluvy o dielo, ktorá 



je súčasťou súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ vypracoval novú prílohu č. 2 ku súťažným 
podkladom návrh ZMLUVY O DIELO – OPRAVA, ktorá tvorí prílohu tohto vysvetlenia a súčasne bude 
tvoriť prílohu k súťažným podkladom. 
 
Otázka č. 27: 
„Otázka č. 9: Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či sú materiály, výrobky, práce, rozmery a množstvá definované 
v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze výmer v súlade s projektovou dokumentáciou a zároveň v súlade so 
skutočnosťou. 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 27: 
Materiály, výrobky, práce, rozmery a množstvá definované v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze 
výmer sú v súlade s projektovou dokumentáciou a zároveň v súlade so skutočnosťou. 
 
 
Verejnému obstarávateľovi boli doručené aj ďalšie otázky od záujemcov a pripravuje vysvetlenia, ktoré 
bezodkladne poskytne záujemcom.  
 
Verejný obstarávateľ predmetné vysvetlenie informácií bezodkladne oznámi všetkým záujemcom a zverejní 
na profile verejného obstarávateľa zriadenom Úradom pre verejné obstarávanie. 
  
S pozdravom 

          
v.r. 

          Mgr. Peter Jombík  
Oddelenie dopravy, európskych fondov  

a verejného obstarávania 

Prílohy podľa textu 


