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Vec: 39245-WNP Vodovod Prosačov 
Vysvetlenie č. 2 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej sprievodnej 
dokumentácií  
 
 
Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, 
alebo v inej sprievodnej dokumentácií na predmet Vodovod Prosačov uverejnenej vo Vestníku 
UVO č. 191 zo dňa 31.08.2022 pre verejného obstarávateľa Obec Prosačov Vám poskytujeme 
vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej sprievodnej 
dokumentácií: 
 
Otázka č. 2: 
 
 Vážený verejný obstarávateľ, v súvislosti so zákazkou „Vodovod Prosačov“, po oboznámení sa so 
ZoD zastávame názor, že je zmluvne nevyhnutné upraviť spôsob úpravy ceny, čo je dlhodobo 
odporúčané Úradom pre verejné obstarávanie (napr. vo Všeobecnom metodickom usmernení č. 
10/2019 a napr. aj metodickom usmernení 9408-5000/2021) a bolo prezentované aj na konferencii 
Verejné obstarávanie 2021, za účasti predsedu a podpredsedu ÚVO konanej v dňoch 6. a 7. septembra 
2021. V rámci predmetného verejného obstarávania požadujete od uchádzačov predloženie cenovej 
ponuky, v čase kedy nie je zrejmé či vôbec a ak áno kedy dôjde k realizácii zákazky. Návrh zmluvy o 
dielo poukazuje na financovanie z fondov Európskeho spoločenstva a zakotvuje odloženú účinnosť 
zmluvy (ust. 11.2 návrhu Zmluvy o dielo. Vzhľadom na vyššie uvedené je ťažké ak nie nemožné 
odhadovať čas vlastnej realizácie diela. Ak by bolo ponechané pôvodné znenie návrhu zmluvy o dielo, 
všetko riziko spojené zo zmenou nákladov (vstupov) v čase je na strane Zhotoviteľa. Predmetná 
zmluvná podmienka je nevyvážená a bezdôvodne zvýhodňuje verejného obstarávateľa čím je v 
rozpore s princípom proporcionality. Týmto apelujeme na verejného obstarávateľa, aby zvážil 
zakotvenie mechanizmu upravujúceho zmenu ceny. V rámci obchodných vzťahov majú byť vzájomné 
práva a povinnosti vyvážené, v súlade s dobrými mravmi a vedúce k cieľu uzatváraného kontraktu. 
Žiadame o zakotvenie mechanizmu upravujúceho zmenu ceny do zmluvy. 
 
Príklad úpravy do čl. 5 Cena predmetu zmluvy návrhu ZoD: 
 
„V prípade, že realizácia stavebných prác Diela nebude zahájená do 12 mesiacov od uplynutia lehoty 
na predkladanie ponúk má Zhotoviteľ právo na zvýšenie ceny (tz. valorizáciu) s použitím indexov 
nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (tz. index 
nárastu cien). Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrťročne. Fakturačný 
index sa vypočíta ako posledný známy index k obdobiu fakturácie / posledný známy index k obdobiu 
uplynutia lehoty podľa prvej vety.“ 
 
Upraví verejný obstarávateľ návrh Zmluvy o dielo? 



 

 
Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ neupraví návrh zmluvy o vyššie uvedený článok, nakoľko na túto 
zákazku ma verejný obstarávateľ uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP, ktorá musí byť 
ukončená (aj skolaudovaná a finančne vysporiadaná)  najneskôr  do konca roka 2023, čomu je 
prispôsobená aj lehota plnenia do 180 dní odo dňa účinnosti zmluvy. 
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