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MH Teplárenský holding, a.s. 
Turbínová 3, 831 04 Bratislava 

 
Vysvetlenie informácií č. 3  

  
Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. boli 
doručené žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre verejnú 
súťaž č. VS 48 pre predmet zákazky „Akumulácia tepelnej energie v závode Košice“, ktorá 
bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže v Úradnom vestníku EÚ 
č. S 211 zn. 2022/S 211-608895 dňa 2. novembra 2022 a vo Vestníku verejného obstarávania 
č. 236/2022 zn. 46305 – MSP dňa 3. novembra 2022 (ďalej len „verejná súťaž“), poskytujeme 
Vám nasledujúce vysvetlenie. 
 
Otázka č. 1: 
 

„Môže obstarávateľ predložiť zmluvu o NFP, ktorú uzatvoril k financovaniu predmetnej 
zákazky?“ 
 
Odpoveď č. 1: 
 
Obstarávateľ zatiaľ zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku neuzatvoril, a preto nemôže 
takúto zmluvu predložiť. Obstarávateľ však o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
riadne požiadal. Zmluva bude po jej uzatvorení publikovaná z Centrálnom registri, dostupnom 
na webovom sídle https://www.crz.gov.sk/. 
 
Otázka č. 2: 
 
„Je možné pripojiť k Zmluve o dielo doložku o indexácií cien?“ 
 
Odpoveď č. 2: 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že dielo má byť realizované najneskôr v lehote dvanástich mesiacov 
odo dňa účinnosti zmluvy (článok 4 ods. 4.1 vzoru zmluvy o dielo), pričom obstarávateľ 
očakáva, že hlavné dodávky potrebné na vykonanie diela si zhotoviteľ zabezpečí bez 
zbytočného odkladu po uzatvorení zmluvy, obstarávateľ neočakáva, že by pri postupe 
zhotoviteľa s náležitou starostlivosťou pri plnení zmluvy vznikla z tohto dôvodu potreba 
navyšovať cenu za dielo. Obstarávateľ preto nepovažoval za potrebné dopĺňať do zmluvy 
ustanovenie o indexovaní ceny za dielo. 
Z uvedeného dôvodu obstarávateľ požiadavke nevyhovuje. 
 
Otázka č. 3: 
 
„Môže úspešný uchádzač predložiť harmonogram na vykonanie v diela aj v inom alternatívnom 
formáte, napríklad .pdf alebo .xls?“ 
 
Odpoveď č. 3: 
 
Obstarávateľ odporúča, aby harmonogram vykonávania diela v podrobnostiach dokumentácie 
pre realizáciu stavby (DRS) bol v elektronickej forme predložený vo formáte MS Project, a to 
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z dôvodu, že príslušný softvér počíta s nadväznosťami medzi jednotlivými časťami diela a pri 
zmenách na ne dynamicky reaguje a indikuje potrebu zmien aj pri iných častiach diela. 
Obstarávateľ však umožňuje použiť aj ekvivalentné programové prostredie, v ktorom bude 
dostupná podobná funkcionalita. Na tieto účely je možné využiť aj formát .xls, ak v ňom budú 
zohľadnené uvedené nadväznosti. 
Naopak, formát .pdf je z tohto hľadiska statickým, a preto ho obstarávateľ nebude akceptovať. 
Obstarávateľ pre úplnosť uvádza, že požaduje, aby harmonogram vykonávania diela 
v podrobnostiach DRS, predložil až ten úspešný uchádzač, s ktorým bola uzatvorená zmluva, 
a to v lehote siedmich dní odo dňa účinnosti zmluvy. Harmonogram nie je potrebné predkladať 
už spolu s ponukou. 
 
Otázka č. 4: 
 
„K bodu 13.20 Zmluvy o dielo, je podľa nášho názoru tento bod neprimerane prísne nastavený 
voči uchádzačom. Vysvetlite nutnosť výšky pokuty.“ 
 
Odpoveď č. 4: 
 
Obstarávateľ starostlivo zvažuje pri každej zákazke sociálne hľadisko v zmysle § 2 ods. 5 
písm. p) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO “) a environmentálne hľadisko v zmysle 
§ 2 ods. 5 písm. q) ZVO. Túto povinnosť ukladá obstarávateľovi aj zákonodarca v ustanovení 
§ 10 ods. 7 ZVO a jej využívanie sa v súčasnosti rozširuje (napr. uznesenie vlády Slovenskej 
republiky č. 541/2022). K tomuto trendu sa prihlásil aj obstarávateľ, pričom obstarávateľ 
zdôrazňuje, že sa nejedná o jeho recentnú aktivitu. 
Na posilnenie dodržiavania kľúčových ustanovení právnych predpisov na úseku bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany a tvorby životného prostredia, 
odpadového hospodárstva, boja proti nelegálnemu zamestnávaniu, pre korektné využívanie 
subdodávateľov, transparentnosť pri obchodovaní s verejným sektorom a korektné určenie 
a využívanie kľúčových odborníkov a ďalších zamestnancov, v ktorých sa prejavuje práve 
starostlivé zohľadnenie sociálneho hľadiska a environmentálneho hľadiska, zaviedol do svojich 
zmlúv ustanovenie s obsahom uvedeným v článku 13 vzoru zmluvy o dielo. 
Za účelom zabezpečenia riadneho dodržiavania týchto kľúčových povinností zo strany 
zhotoviteľa obstarávateľ zaviedol zmluvnú pokutu, aby dodržiavanie sociálneho hľadiska 
a environmentálneho hľadiska pri plnení zákazky nebolo len formálnou deklaráciou, ale našlo 
aj svoje reálne naplnenie v praxi. 
Zmluvnú pokutu vo výške 2 000 € považuje obstarávateľ za primeranú, dostatočne odstrašujúcu 
a pôsobiacu najmä preventívne na zhotoviteľa, aby nedochádzalo k porušovaniu sociálnych 
aspektov a environmentálnych aspektov pri plnení zákazky. 
 
Otázka č. 5: 
 
„Dožadujeme doloženie bodu do Zmluvy o vis maior – vyššia moc, ako dôvod oprávňujúci 
uchádzača dostať za do omeškania s odovzdaním diela bez sankcii.“ 
 
Odpoveď č. 5: 
 
Podľa § 300 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) 
okolnosti vylučujúce zodpovednosť (§ 374) nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu. 
Na druhej strane výskyt okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior) vylučuje 
zodpovednosť zhotoviteľa za vzniknutú škodu podľa § 373 Obchodného zákonníka. 
Rovnakú úpravu obsahuje aj vzor zmluvy o dielo. 
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Keďže takéto nastavenie vplyvu okolností vylučujúcich zodpovednosť na náhradu škody 
a zmluvnú pokutu zakotvuje zákon ako základné pravidlo (naturalium negotii), obstarávateľ 
má za to, že úprava obsiahnutá vo vzore zmluvy o dielo je primeraná a vhodná. 
Z uvedeného dôvodu obstarávateľ nevyhovuje požiadavke na doplnenie ustanovenia do vzoru 
zmluvy o dielo. 
 
Otázka č. 6: 
 
„Žiadame o vypustenie bodu 19.4 Zmluvy o dielo alebo o vyčerpávajúce zdôvodnenie prečo 
obstarávateľ trvá na nahrávaní telefonátov.“ 
 
Odpoveď č. 6: 
 
Prípadná telefonická komunikácia, o ktorej sa na mieste nevyhotovuje písomný záznam (na 
rozdiel napr. od vykonávania záznamov v denníku pri kontrolných dňoch) a ktorá nie je 
primárne určená na komunikáciu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa plnenia zmluvy, môže 
byť v niektorých prípadoch kľúčová pre preukázanie skutočností, ktoré sú dôležité pre 
vykonávanie diela. Jedná sa napr. o urgentné oznamovanie havarijných situácií a pod., ktoré si 
vyžadujú okamžitý zásah. Za tým účelom si obstarávateľ vyhradzuje možnosť – ktorú zároveň 
poskytuje aj budúcemu zmluvnému partnerovi – nahrávať takéto pracovné telefonické 
rozhovory. 
 
Otázka č. 7: 
 
„Máme za to, že verejný obstarávateľ požaduje záruku 60 mesiacov nad rámec všeobecne 
poskytovanej záruky jednotlivými dodávateľmi výrobkov, ktoré je 24 mesiacov. Preto žiadame 
o rozdelenie záručnej doby: 
1. Stavebná časť 60 mesiacov 
2. Technologická časť 24 mesiacov 
3. Diely podliehajúce opotrebeniu, záruka podľa záruk jednotlivých dodávateľov“ 
 
Odpoveď č. 7: 
 
Obstarávateľ opakovane trvá na záručnej dobe v znení článku 9 ods. 9.1 zmluvy a poukazuje 
na odpoveď č. 3 vo Vysvetlení informácií č. 2 zo dňa 23. novembra 2022. Obstarávateľ v tejto 
súvislosti ďalej vysvetľuje, že zákazku plánuje spolufinancovať z nenávratného finančného 
príspevku, kde je požadované monitorovacie obdobie v trvaní 60 mesiacov. 
 
Otázka č. 8: 
 
„Ku sťaženým poveternostným podmienkam: Nie je možné jednoznačne stanoviť a vyčísliť 
takýto vplyv. Taktiež zamestnávateľ nemôže nútiť svojich zamestnancov, aby vykonávali práce 
za nepriaznivých poveternostných podmienok, a týmto konaním porušovať BOZP. Preto 
žiadame tento bod vypustiť.“ 
 
Odpoveď č. 8: 
 
Vzor zmluvy o dielo nevyžaduje, aby obstarávateľ vykonával dielo aj za sťažených 
poveternostných podmienok, avšak v cene za dielo musia byť zohľadnené aj prípadné náklady 
práce vykonávanej za sťažených poveternostných podmienok. Ak v dôsledku uvedeného 
vzniknú na strane zhotoviteľa prestoje, takéto súvisiace náklady nebudú predstavovať pre 
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zhotoviteľa oprávnené viacnáklady. Obstarávateľ poukazuje na odpoveď č. 9 vo Vysvetlení 
informácií č. 2 zo dňa 23. novembra 2022. 
Pri ocenení tohto vplyvu obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby zohľadnili historické údaje 
publikované Slovenským hydrometeorologickým ústavom o počasí vyskytujúcom sa na území, 
kde sa bude zmluva realizovať. Pritom však obstarávateľ pripomína, že časť diela sa bude 
realizovať v interiéri. 
 
 
V Bratislave dňa 28. novembra 2022 
 
 
 


