



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Kancelária generálneho riaditeľa
Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
tel.: +421/2/204 69 114, e-mail: sekretariat@snm.sk, www.snm.sk

Všetkým záujemcom a uchádzačom

Váš list č. / zo dňa JOSEPHINE: 01.03.2023	Naše číslo SNM- 517/2023-100/1718 SNM-GR/ 430 /2023-100/	Vybavuje / linka PhDr. Mária Kuklicová, MBA +421 2 204 69 283 maria.kuklicova@snm.sk	Bratislava 02.03.2023
--	--	---	--------------------------

Vec: Vysvetlenie č. 10

Verejný obstarávateľ:	Slovenské národné múzeum generálne riaditeľstvo, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 16
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa
Číslo spisu:	SNM-SML-NDL-2022/6
Postup verejného obstarávania:	podľa § 66, ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Zverejnené na ÚVO dňa 06. 02. 2023 č. 26/2023 značka 5031 –MSP a v Ú.v. EÚ/S25 dňa 03.02.2023 číslo 2023/S 025-069495

Dňa 01.03.2023 bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ na otázku bezodkladne odpovedá všetkým záujemcom a uchádzačom, ktorí si k dnešnému dňu stiahli súťažné podklady prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.



„V SP, príloha č. 3 je uvedené: “ Do ceny treba započítať všetky ekonomicky oprávnené náklady (vrátane vedľajších rozpočtových nákladov a nákladov na zariadenie staveniska) a primeraný zisk...etc “.

Vo výkaze výmer VO ale nešpecifikoval položky pre VRN, ktorých súčasťou sú napr. aj náklady na zriadenie zariadenia staveniska. Tieto náklady sú však pomerne značné, je nutné ich v rámci výstavby realizovať na jej začiatku. Rozptýlením týchto nákladov VRN-ov do celého rozsahu výkazu výmer sa neprimerane prenáša do celého obdobia výstavby, v tomto prípade až 40 mesiacov, celá ťarcha týchto oprávnených nákladov len na zhotoviteľa, čo môže odporovať zásade vyváženosti v obchodnom styku založenom na dobrých mravoch.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že:

*- takýmto spôsobom VO môže obdržať jednotkové ceny deformované nákladmi na VRN a bude obtiažne jednoznačne porovnať jednotkové ceny uchádzačov v procese vyhodnotenia
- v rámci realizácie výstavby môže dochádzať k rozporom počas preberania jednotlivých prác častí diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom/stavebným dozorom “*

Otázka č. 1a):

„Doplní VO položky pre VRN, ktorých súčasťou je napr. aj zriadenie zariadenia staveniska do výkazu výmer?“

Odpoveď č. 1a):

Verejný obstarávateľ nebude meniť koncepciu ani štruktúru výkazu výmer a nedoplní položky vedľajších rozpočtových nákladov do výkazu výmer. Verejný obstarávateľ má za to, ako už viackrát uviedol, že tieto náklady sú prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Rozhodnutie o druhu a použití prostriedkov, ako aj organizácia zariadenia staveniska sú na riadiacom a manažérskom rozhodnutí uchádzača, na akú prácu aké prostriedky v akom období a na ako dlho použije.

Otázka č. 1b):

„V prípade, ak VO nedoplní položky pre VRN-y do výkazu výmer, je prípustné, aby si zhotoviteľ tieto náklady zahrnul do prác/položiek, ktoré budú realizované v prvých 3 mesiacoch realizácie?“

Odpoveď č. 1b):

Nie je to prípustné. Zhotoviteľ musí dodržať zákonný spôsob fakturácie, t.j. k skutočne vykonaným a prebratým prácam fakturovať prislúchajúce náklady. Tento postup fakturácie nákladov na zariadenie staveniska je obvyklý aj v prípade, ak by VRNy boli súčasťou VV.

„Presuny hmôt na tejto zákazke sú značne závislé od vertikálnych presunov hmôt, ktorých počiatočné zriaďovacie náklady sú pomerne vysoké.“



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Otázka č. 2):

„Je prípustné, aby v rámci položiek pre presuny hmôt tieto počiatkové zriaďovacie náklady na vertikálny presun (lanové dráhy, žeriavy, letecká preprava) boli zahrnuté v položkách presunov, ktoré sa vykonajú na začiatku výstavby - v prvých 3 mesiacoch realizácie?“

Odpoveď č. 2):

Nie je to prípustné, platí uvedené pri odpovedi 1b).

Zhotoviteľ vzhľadom k charakteru a povahe zákazky musí byť odborne, materiálovo a finančne pripravený ju zvládnuť v požadovanej kvalite a tomu prispôbiť organizáciu a harmonogram prác, čo má možnosť zohľadniť v rámci ocenenia výkazu výmer, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov, rovnako ako aj rešpektovať ustanovenia priloženej Zmluvy o dielo.

S pozdravom

Mgr. Branislav Panis
generálny riaditeľ SNM