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Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov: 
 

Otázka č. 1: 
K ustanoveniu 1.4 návrhu zmluvy, ktoré zakotvuje povinnosť zhotoviteľa do 5 pracovných dní po 
nadobudnutí účinnosti zmluvy zložiť depozit. Vzhľadom na to, že účinnosť zmluvy je odložená a o 
nadobudnutí účinnosti sa zhotoviteľ dozvie len v prípade, že mu to oznámi objednávateľ, žiadame o 
úpravu znenia takto: „... a to do 5 pracovných dní od doručenia písomného oznámenia objednávateľa o 
nadobudnutí účinnosti zmluvy“. Súčasne do bodu 11.1 návrhu zmluvy navrhujeme doplniť vetu: „O 
nadobudnutí účinnosti zmluvy bude objednávateľ písomne informovať zhotoviteľa.“ Upraví verejný 
obstarávateľ návrh zmluvy? 
 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ upravil návrh ZoD. V prílohe zasielame upravený návrh ZoD. 
 
 
Otázka č. 2: 
K ustanoveniu IV. Cena diela návrhu Zmluvy o dielo – v návrhu zmluvy nie je zakotvený spôsob 
indexácie ceny. Metodický pokyn MDaV SR č. 19/2022 nadobudol účinnosť dňa 8.6.2022 (prikladáme v 
prílohe). Dovolíme si citovať z predkladacej správy z ktorého je zrejmý dôvod, účel aj možné použitie: 
„materiál reagujúci na aktuálnu situáciu v stavebníctve v dôsledku značného nepredvídateľného nárastu 
cien najmä na trhu s materiálmi, pohonnými hmotami a energiami. Cieľom predkladaného materiálu je 
transparentné stanovenie mechanizmu indexácie a vzorca indexácie pre účely výpočtu dodatočných 
finančných nárokov z dôvodu nepredvídateľného rastu cien materiálov a energií do budúcnosti. 
Predkladaný materiál môže byť vhodným základom aj pre iné ministerstvá, ústredné orgány štátnej a 
verejnej správy a pre územnú samosprávu pri aplikovaní mechanizmu indexácie ceny z dôvodu 
nepredvídateľného rastu cien materiálov a energií v stavebníctve.“ Žiadame o prehodnotenie zavedenia 
indexácie a jej zahrnutie do článku IV. Cena diela. Upraví verejný obstarávateľ návrh zmluvy o dielo a 
doplní indexáciu? 
 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ bude predmet zákazky financovať z prostriedkov EŠIF (IROP), z rozpočtu mesta 
pôjde len 5%- ná spoluúčasť v zmysle pravidiel poskytnutia prostriedkov EŠIF. Valorizácia s použitím 
indexov nárastu cien by umožnila zhotoviteľovi navýšiť dodatkom zmluvnú cenu, čo však nemusí byť 
premietnuté v zmluve o poskytnutí NFP. Z tohto dôvodu by bola prípadná valorizácia cien pre obec 
prílišná finančná záťaž. Verejný obstarávateľ preto trvá na svojej požiadavke uvedenej vo výzve na 
predkladanie ponúk, že nepristúpi k navýšeniu jednotkových zmluvných cien z dôvodu, ktoré možno 
považovať za podnikateľské riziko. Navyše bol rozpočet aktualizovaný bezprostredne pred vyhlásením 
VO. 
 
Otázka č. 3: 
K ustanoveniu 7.1.1 návrhu zmluvy o dielo, žiadame vysvetliť, ako si máme vykladať povinnosť 
objednávateľom preneseného záväzku. Ďakujeme za vysvetlenie. 
 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ vypúšťa bod 7.1.1 návrhu zmluvy o dielo. Nasledujúci bod 7.1.2 je prečíslený na 
7.1.1. V prílohe zasielame upravený návrh ZoD. 
 
Otázka č. 4: 
Vzhľadom na charakter diela a prác žiadame o vyškrtnutie povinnosti zakotvenej v bode 7.2 návrhu 
zmluvy. Upraví verejný obstarávateľ návrh zmluvy? 

 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ upravuje znenie bodu 7.2. V prílohe zasielame upravený návrh ZoD. 

 
Prešov, 15.12.2022 
 
 
      ............................................. 

Ing. Peter Lupták, v.r. 
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania 

 
 
Príloha: upravený návrh ZoD („ZoD návrh_Lipany_OPRAVA 15.12.2022.doc“) 


