
ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01b6  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa /oceľové preklady nad otvormi/

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička
Miesto:  Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV -22,678 707,271 684,593 -1,788

3 Zvislé a kompletné konštrukcie -117,762 -73,041 -190,803 -1,790

1 317121251
Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh
svetl. otvoru 1050-1800 mm ks -2,000 8,945 -2,816 -15,074 -17,890 0,02561 -0,051
" preklady KPP - Statika v.č.Skl.3.NP. "
" 3.NP. "
" poz.a "  4 4,000
" poz.d "  4 4,000
Medzisúčet 8,000
" preklady KP23,8 - Statika v.č.Skl.4.NP. "
" 4.NP. "
" poz.6 "  6 6,000
Medzisúčet 6,000
" odpočet množstva vo VV suťažných podkladov "
" 3.NP. "
" pozn.j - ozn.d "  -4 -4,000
" pozn.f - ozn.f "  -6 -6,000
Medzisúčet -10,000
" preklady KP23,8 - Statika v.č.Skl.4.NP. "
" 4.NP. "
" pozn.j - ozn.c "  -6 -6,000
Medzisúčet -6,000
Súčet -2,000
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01b6  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa /oceľové preklady nad otvormi/

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička
Miesto:  Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť

celkom

2 596460001300 Keramický preklad POROTHERM KP 7, lxšxv 1500x70x238 mm ks -6,000 17,045 -102,270 0,000 -102,270 0,05700 -0,342
-5,94059405940594 * 1,01 -6,000

3 596460000500
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, lxšxv 1750x120x65
mm ks 0,000 12,803 0,000 0,000 0,000 0,02450 0,000
4 4,000
Medzisúčet 4,000
" odpočet množstva vo VV suťažných podkladov "
-4 -4,000
Medzisúčet -4,000
Súčet 0,000

4 596460000200
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, lxšxv 1000x120x65
mm ks 4,000 4,076 16,304 0,000 16,304 0,01400 0,056

5 596460001600 Keramický preklad POROTHERM KP 7, lxšxv 2250x70x238 mm ks 6,000 27,895 167,370 0,000 167,370 0,08550 0,513
6 6,000
Medzisúčet 6,000
" odpočet množstva vo VV suťažných podkladov "
-6 -6,000
Medzisúčet -6,000
Súčet 0,000

6 317121351
Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh
svetl. otvoru 1800-2400 mm ks 6,000 9,910 9,714 49,746 59,460 0,02821 0,169
" preklady KPP - Statika v.č.Skl.3.NP. "
" 3.NP. "
" poz.f "  6 6,000
Súčet 6,000
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01b6  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa /oceľové preklady nad otvormi/

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička
Miesto:  Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť

celkom

7 596460000700
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, lxšxv 2250x120x65
mm ks 6,000 16,908 101,448 0,000 101,448 0,03150 0,189
6 6,000
Medzisúčet 6,000
" odpočet množstva vo VV suťažných podkladov "
-6 -6,000
Medzisúčet -6,000
Súčet 0,000

8 317941121
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do
č.12 alebo výšky do 120 mm t -0,206 317,882 -0,129 -65,355 -65,484 0,01710 -0,004
" oceľové nadotvorové preklady "
" 3.NP. Statika v.č.Skl.3.NP. "
" nosník N1 U120 dl.2,40m - 2ks "  64,32 64,320
" nosník N2 U120 dl.2,10m - 4ks "  112,56 112,560
Medzisúčet 176,880
" 4.NP. Statika v.č.Skl.4.NP. "
" nosník N1 U120 dl.2,40m - 2ks "  64,32 64,320
" nosník N2 U120 dl.2,10m - 2ks "  56,28 56,280
" nosník N11 U120 dl.2,10m - 2ks "  56,28 56,280
Medzisúčet 176,880
" odpočet množstva vo VV suťažných podkladov "
" 1.NP. "
" nosník Nx U120 dl.2,10m - 2ks "  -56,28 -56,280
Medzisúčet -56,280
" 3.NP. Statika v.č.Skl.3.NP. "
" nosník N1 U120 dl.2,40m - 2ks "  -64,32 -64,320
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01b6  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa /oceľové preklady nad otvormi/

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička
Miesto:  Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť

celkom

" nosník N2 U120 dl.2,10m - 2ks "  -56,28 -56,280
" nosník N2 U120 dl.2,10m - 2ks "  -56,28 -56,280
Medzisúčet -176,880
" 4.NP. Statika v.č.Skl.4.NP. "
" nosník N1 U120 dl.1,70m - 2ks "  -45,56 -45,560
" nosník N2 U120 dl.2,10m - 2ks "  -56,28 -56,280
" nosník N3 U120 dl.1,80m - 6ks "  -144,72 -144,720
" nosník N11 U120 dl.2,00m - 3ks "  -80,40 -80,400
Medzisúčet -326,960
(176,88*2-56,28-176,88-326,96)*0,001 -0,206
Medzisúčet -0,206

9 1338435050
Tyče oceľové prierezu U 120 mm, ozn. S235JR (11 375) valcované za
tepla t -0,223 895,000 -199,585 0,000 -199,585 1,00000 -0,223
" oceľové nadotvorové preklady "
" 3.NP. Statika v.č.Skl.3.NP. "
" nosník N1 U120 dl.2,40m - 2ks "  64,32 64,320
" nosník N2 U120 dl.2,10m - 4ks "  112,56 112,560
Medzisúčet 176,880
" 4.NP. Statika v.č.Skl.4.NP. "
" nosník N1 U120 dl.2,40m - 2ks "  64,32 64,320
" nosník N2 U120 dl.2,10m - 2ks "  56,28 56,280
" nosník N11 U120 dl.2,10m - 2ks "  56,28 56,280
Medzisúčet 176,880
" odpočet množstva vo VV suťažných podkladov "
" 1.NP. "
" nosník Nx U120 dl.2,10m - 2ks "  -56,28 -56,280
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01b6  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa /oceľové preklady nad otvormi/

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička
Miesto:  Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť

celkom

Medzisúčet -56,280
" 3.NP. Statika v.č.Skl.3.NP. "
" nosník N1 U120 dl.2,40m - 2ks "  -64,32 -64,320
" nosník N2 U120 dl.2,10m - 2ks "  -56,28 -56,280
" nosník N2 U120 dl.2,10m - 2ks "  -56,28 -56,280
Medzisúčet -176,880
" 4.NP. Statika v.č.Skl.4.NP. "
" nosník N1 U120 dl.1,70m - 2ks "  -45,56 -45,560
" nosník N2 U120 dl.2,10m - 2ks "  -56,28 -56,280
" nosník N3 U120 dl.1,80m - 6ks "  -144,72 -144,720
" nosník N11 U120 dl.2,00m - 3ks "  -80,40 -80,400
Medzisúčet -326,960
(176,88*2-56,28-176,88-326,96)*0,08      " stratné " -16,509
Medzisúčet -16,509
(176,88*2-56,28-176,88-326,96-16,509)*0,001 -0,223
Medzisúčet -0,223

10 389381001 Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií m3 -0,928 161,806 -107,798 -42,358 -150,156 2,25990 -2,097
" dobetónovanie drážok a uloženia dodatočne osadzovaných oceľových
prekladov "
" 3.NP. Statika v.č.Skl.3.NP. "
" preklad N3 "  5,50*0,35*0,66*1+0,66*0,25*0,10*2 1,304
" preklad N1 "  2,40*0,25*0,45+0,45*0,25*0,10*2 0,293
" preklad N2 "  2,10*0,25*0,50+0,50*0,25*0,10*4 0,313
Medzisúčet 1,910
" 4.NP. Statika v.č.5 "
" preklad N1 "  2,40*0,25*0,45+0,45*0,25*0,10*2 0,293
" preklad N2 "  2,10*0,25*0,60+0,60*0,25*0,10*2 0,345

   Strana 5  z 9
Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01b6  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa /oceľové preklady nad otvormi/

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička
Miesto:  Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť

celkom

" preklad N11 "  2,10*0,25*0,60+0,60*0,25*0,10*2 0,345
Medzisúčet 0,983
" odpočet množstva vo VV suťažných podkladov "
" 1.NP. Statika v.č.Skl.1.NP. "
" preklad Nx2 "  -(2,10*0,25*0,50+0,50*0,25*0,10*2) -0,288
Medzisúčet -0,288
" 3.NP. Statika v.č.Skl.3.NP. "
" preklad N3 "  -(5,50*0,35*0,66*1+0,66*0,25*0,10*2) -1,304
" preklad N1 "  -(2,40*0,25*0,45+0,45*0,25*0,10*2) -0,293
" preklad N2 "  -(2,10*0,25*0,50+0,50*0,25*0,10*2) -0,288
" preklad N2 "  -(2,10*0,25*0,45+0,45*0,25*0,10*2) -0,259
Medzisúčet -2,144
" 4.NP. Statika v.č.5 "
" preklad N1 "  -(1,70*0,25*0,45+0,45*0,25*0,10*2) -0,214
" preklad N2 "  -(2,10*0,25*0,60+0,60*0,25*0,10*2) -0,345
" preklad N3 "  -(1,80*0,25*0,50*2+0,50*0,25*0,10*4) -0,500
" preklad N11 "  -(2,00*0,25*0,60+0,60*0,25*0,10*2) -0,330
Medzisúčet -1,389
Súčet -0,928

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 95,084 794,666 889,750 0,002

11 472056023
Jadrové vrty diamantovými korunkami nad D 400 do 450 mm do stropov -
železobetónových -0,00301t cm 22,000 9,690 50,600 162,580 213,180 0,00004 0,001
" prestup pre VZT - strop medzi 3.NP. a.NP. "
1*22 22,000
Súčet 22,000
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01b6  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa /oceľové preklady nad otvormi/

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička
Miesto:  Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť

celkom

12 972056022
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stropov -
železobetónových -0,00175t cm 22,000 8,741 44,484 147,818 192,302 0,00004 0,001
" prestup pre VZT - strop medzi 3.NP. a.NP. "
1*22 22,000
Súčet 22,000

13 974031287
Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore
priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 300 mm a š. do 300 mm,
-0,10100 t

m 21,200 13,623 0,000 288,808 288,808 0,00000 0,000
" drážky pre osadenie prekladov z valcovaných nosníkov "
" 3.NP. Statika v.č.Skl.3.NP "
" pozn.k -preklad N3 "  5,50*2 11,000
" pozn.g - preklad N1 "  2,40*2 4,800
" pozn.g - preklad N2 "  2,10*4 8,400
Medzisúčet 24,200
" 4.NP. Statika v.č.Skl 4.NP. "
" pozn. h - preklad N1 "  2,40*2 4,800
" pozn. h - preklad N2 "  2,10*2 4,200
" pozn. h - preklad N11 "  2,10*2 4,200
Medzisúčet 13,200
" drážky pre osadenie prekladov keramických "
" 4.NP. Statika Skl 4.NP. "
" pozn.j - preklad poz.1 "  1,50*4 6,000
Medzisúčet 6,000
" odpočet množstva vo VV suťažných podkladov "
" 3.NP. Statika v.č.Skl.3.NP "
" pozn.k -preklad N3 "  -5,50*2 -11,000
" pozn.g - preklad N1 "  -2,40*2 -4,800
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01b6  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa /oceľové preklady nad otvormi/

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička
Miesto:  Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť

celkom

Medzisúčet -15,800
" 4.NP. Statika v.č.Skl 4.NP. "
" pozn. h - preklad N1 "  -1,70*2 -3,400
Medzisúčet -3,400
" drážky pre osadenie prekladov keramických "
" 4.NP. Statika Skl 4.NP. "
" pozn.j "  -1,50*2 -3,000
Medzisúčet -3,000
Súčet 21,200

14 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod
základným podlažím t 2,246 8,817 0,000 19,803 19,803 0,00000 0,000

15 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2,246 11,793 0,000 26,487 26,487 0,00000 0,000
16 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 8,984 0,383 0,000 3,441 3,441 0,00000 0,000

2,246*4 8,984
Súčet 8,984

17 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 2,246 8,896 0,000 19,980 19,980 0,00000 0,000

18 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých
ďalších 5 m t 13,476 0,998 0,000 13,449 13,449 0,00000 0,000
2,246*6 13,476
Súčet 13,476

19 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 2,246 50,000 0,000 112,300 112,300 0,00000 0,000

99 Presun hmôt HSV 0,000 -14,354 -14,354 0,000

20 998011003
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z
kovu výšky do 24 m t -1,788 8,028 0,000 -14,354 -14,354 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01b6  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa /oceľové preklady nad otvormi/

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička
Miesto:  Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť

celkom

Celkom -22,678 707,271 684,593 -1,788
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