PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Umowa zawarta w Piekarach Slgskich W dnill ....oooovemiemeeee roku, pomigdzy:

Gming Piekary Slgskie z siedzibg W Piekarach Sigskich {41-940), ul. Bytomska 84, NIP: 498-02-62-299,
REGON: 000526305, reprezentowang przez. )

a
.................. CNIP REGON ......ciiiirenins wpisang(ym) do ....oociinininsee pod
numerem.............................................................................................,reprezentowana(ym) przez.
1.

zwang(ym) dalej Wykonawca", tacznie zwanymi ,Stronami’, a odrebnie ,Strong’.

Zwazywszy,  Z& Zamawiajgcy w wyniku przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia
publicznego W trybie podstawowym, O ktérym mowa w art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 1. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pozn. zm.) - zwanej dalel u.p.z.p., W przedmiocie
realizacji zadania pn.: ,Remonty biezace drog i ulic na terenie Miasta Piekary $laskie w roku 2023 -w
zakresie remontéw drog powiatowych, DK94 i DW911”, dokonat wyboru oferty Wykonawcey, Strony
uzgadniajg co nastepuje:

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zmian zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osohiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub Kkurierem za potwierdzeniem odbioru
pisemnie, drogg elekironiczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

a) dla Zemawiajacego: Urzad Miasta Piekary Sigskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Slgskie,
e-mail: ird@piekary.pl, faks: 32 3939 373,

b)  dla WYKON@WCY: .coovmeiennesen PN 11 1= 11 KNPSO PPP PRy L TAKS: vecenn e e

2. Zatwierdzenia, informacije, polecenia lub zgody, ktorych wynikiem moze byé zmiana postanowien
Umowy, przed ich dokonaniem wymagaja zgody Zamawiajgcego.

3. Jezeli Wykonawca wystepuje, jako grupa podmiotow wspolnie ubiegajacych si¢ O udzielenie
zamodwienia / wspolnie realizujacych zaméwienie, wowczas podmioty te s3 solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajacym za wykonanie ninigjszej Umowy 1 za whiesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz za wszelkie zobowigzania wynikajace Z niniejszej Umowy. Odpowiedzialnoss
solidarna dotyczy rowniez ewentualnych roszczen po odstapieniu od niniejszej Umowy. Powyzsze
zasady odpowiedzialnosci dotyczg rowniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujacej
wspdiprace wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ 0 udzielenie zamowienia / wykonawcow wspolnie
realizujgeych zamowienie.

4. Wykonawcy wspbinie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia / wspolnie realizujgcy zamowienie,
zobowigzani sg do pozostawania W takiej formie wspdipracy przez caly czas trwania Umowy, tgcznie Z
okresem gwarandji jakosci i rekojmi za wady.

\\ 5.  Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia / wykohawcy wspdlnie realizujacy
\\ zamowienie, na podstawie art. 59 u.p.Z.p. zobowigzani sg do przekazania Zamawiajgcemu przed
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podpisaniem niniejszej Umowy kopii umowy regulujgcej wspdiprace tych wykonawcow, ktorzy wspdlnie
podjeli sie wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych lub innych czynnosci w ramach realizowanej Umowy odpowiada kazdy z
wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow wspdinie realizujgcych
zamowienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiajacy nie wskazuje i nie wymaga postadania
okreslonej formy prawnej wspoipracy wykonawcow, o ktorej mowa wyzej,

Lider wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow wspélnie
realizujgcych zaméwienie jest upowazniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur, skiadania i
przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zaméwienia / wykonawcow wspdinie realizujgcych zamowienie, w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego, wyrazong w formie pisemne] pod rygorem
niewaznosci,

W przypadku rozwigzania umowy Wykonawcéw wspalnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia /
wykonawcow wspéinie realizujgeych zamowienie przed uplywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady, Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot wynikajgcych z
Umowy od wszystkich, niektérych Iub jednego z wykonawcow wspéinie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia / wykonawcow wspélnie realizujgcych zamdwienie.

Wykonawcy wspéinie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia / wspolnie realizujgcy zamoéwienie
odpowiadajg solidarnie za wszelkie zobowigzania wynikajgce z niniejsze; umowy. Odpowiedzialnoss
solidarna dotyczy réwniez ewentualnych roszczer po odstapieniu od niniejszej umowy. Powyzsze
zasady odpowiedzialnosci dotycza réwniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujgcej
wspotprace wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow wspdlnie
realizujgcych zaméwienie.

§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY 0O PRACE (STOSUNKU PRACY)

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 12 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce iub podwykonawce osob wykonujgeych
wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia:

a) Rodzaj czynnosci zwiazanych z realizacja zamowienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w
trakcie realizacfi zaméwienia: roboty rozbidrkowe, demontazowe, ziemne, przygotowawcze,
konstrukcyjne, roboty w zakresie podioza, podbudowy, roboty asfaltowe i zwigzane z asfaltowaniem,
wykonczeniowe, towarzyszace, betonowe, odwodnieniowe, nawierzchniowe, roboty dotyczace
obramowania nawierzchni, roboty porzadkowe - zwigzane z remontami drég i ulic.

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zaméwienia
Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnoénie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do;

a) zadania oéwiadczeti i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwoséci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

¢) przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania $wiadczenia.

Na podstawie art. 438 ust. 11 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zaméwienia na
kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wskazane sposréd wymienionych ponizej dowody (Zamawiajacy uprawniony jest do
zadania wszystkich lub wybranych dowodéw), w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 lit. a czynnosci w trakcie i w zakresie realizacji zaméwienia:

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraé w szczegdlnoscl: dokladne okre$lenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date
zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b} poswiadczona za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy / uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy / uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych (fj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umodw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podiega anonimizacj,

e) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika wykonujgcego czynnoéci, kidrych dotyczy wezwanie
Zamawliajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: okreslenie zatrudnionego
pracownika skladajgcego o$wiadczenie (imie i nazwisko, stanowisko lub zakres obowigzkow
pracownika), date ziozenia oswiadczenia, wskazanie wykonywanych czynnosci w Zzakresie
realizacji zamowienia, wskazanie rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis pracownika.
Oswiadczenie winno by¢é ziozone w sposéb zapewniagjgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracowrnika nie
podlega anonimizacii,

f) jezeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie moze
dostarczyé dokumentoéw i o$wiadczen wskazanych w punktach a) - e), Zamawiajgey dopuszcza
takze inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegblnoéci bez adresdw, ni PESEL pracownikéw, natomiast imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji), niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres cbowigzkdw pracownika.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace (stosunku pracy) osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a czynnosci lub nieziozenia przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zafrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy), Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust
1 u.p.z.p. przewiduje sankcie w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w
wysoko$ciach i na zasadach okreslonych w § 17 ust. 1 lit. Ki l.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy nieztozenie przez Wykonawce w terminie 14 dni
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (stosunku pracy), traktowane
bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a czynnosci i na podstawie
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art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. bedzie skutkowato obowigzkiem zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 17 ust. 1 [it. |,

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawceg, Zamawiajgcy moze zwrocic sig o przeprowadzenie kontroli przez Paristwows Inspekcje
Pracy.

Jezeli Wykonawca realizuje zamdowienie przy udziale podwykonawcow, zobowigzany jest do realizacji
Zamoéwienia w taki sposob, aby spetniali oni wymég z art. 95 u.p.z.p. w zakresie okreslonym niniejsza
Umowa.

Wszelkie dokumenty i o$wiadczenia przekazywane przez Wykonawce muszg byé zanominowane
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty niezbedne dla realizacji
i ukoniczenia zadania: ,,Remonty biezace drég i ulic na terenie Miasta Piekary Slaskie w roku 2023 -
w zakresie remontéw drég powiatowych, DK84 i DW811”, w szczegdinosci w zakresie okreslonym w
Przedmiarze robét - Zatacznik nr 1, o jakosci okreslonej w STWIORB - Zalgeznik nr 2, a takze zgodnie z
ofertg Wykonawcy i SWZ, jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym
Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

Wykonawca wykona wszystkie wyszczegéinione w przedmiarze robét, objete STWIORB i Umowg
podstawowe roboty oraz prace towarzyszgce i roboty tymczasowe objete przedmiotem Umowy,
niezbedne do ich realizacji i ukonczenia, zgodnie z opisem zaméwienia, STWIORB i Umowa.

Roboty bedg wykonywane kazdorazowo na podstawie zlecenia przekazywanego pisemnie lub za
pomocy poczty elektronicznej lub faksem - na dane adresowe Wykonawcy wskazane w § 1 ust. 1 lit, b).

Zlecenia okreslajg co najmniej: przedmiot i zakres robdt oraz termin ich wykonania.
Zlecenia obejmujgce roboty awaryjne bedg wystawiane powykonawczo.

W przypadku robét awaryjnych lub awaryjnego zabezpieczenia miejsca awarii, Zamawiajacy jest
uprawniony do ich zlecenia, a Wykonawca zobowiazany do ich realizacji na podstawie zgloszen
przekazywanych telefonicznie ub za pomocg poczty elektroniczne.

O awaryjnym charakterze wykonania robét lub awaryjnym zabezpieczeniu miejsca awarii decyduje
Zamawiajgcy, Przedstawiciel Zamawiajgcego lub Migjskie Centrum Zarzadzania Kryzysowego.

Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) stanowia integralne czesci Umowy

§ 4. TERMINY

. Uwzgledniajac wystepowanie obiektywnej przyczyny, o ktdre] mowa w art. 436 pkt 1 u.p.z.p., w postaci

obowigzku wydatkowania s$rodkéw finansowych dla przedmiotowego zamoéwienia w jednorocznym
rygorze budzetowym Zamawiajgcego, majgc na wzgledzie takze charakter przedmiotu zamowienia,
termin realizacji przedmiotu Umowy ustala sie od daty jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2023 r.
(daty zakoriczenia wydatkowania $rodkéw budzetowych przeznaczonych na rok 2023) chyba, ze
wezesniej wykorzystane zostang srodki finansowe przeznaczone na jej realizacje i nie bedzie mozliwe ich
zwiekszenie.

Terminy ukonczenia robo6t realizowanych w ramach poszczegéinych zlecert wskazywane bedg w tych
dokumentach z uwzglednieniem postanowieri zawartych w art. 436 pkt 1 u.p.z.p.

§ 5. ZARZADZANIE UMOWA,

Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w
IMIENIU ZAMAWISJECRYO: L1v vt ie it v evtre e era e eee et e eeses s e e s e s ate e e e e e seeeesate e aes eeesereeeene o
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Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Wykonawcy, Pana
L 1= USSP

WYKONAWECE WYZNECZA: ..t ivtierrern e sencencresaevenaeans do petnienia chowigzkéw Kierownika robot.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 1 lub wskazania dodatkowych
0s0b. Zmiana fa nie wymaga zmiany Umowy. O powyzsze] zmianie Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce odrebng korespondencia.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarzgdzania realizacja
Umowy w imienit Wykonawey. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego odrebna korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pehnigee] obowigzki Kierownika robdt na inng osobe o
kwalifikacjach i doswiadczeniu co najmniej rownym kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu © udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia
Umowy, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego i zmianie Umowy w formie aneksu.

Uznaje sie, 2e wszelkie koszty zwiazane z zarzgdzaniem Umowg zawierajg sie w ogdlnej cenie
umownej i nie beda podiegad odrebnej zaptacie.

Osoby wskazane w ust. 1, 2 i 3 uprawnione sg do podpisywania protokotow koniecznosci, odbioru lub
przekazywania zlecen, dokonywania rozliczen i uzgodnien, dokonywania cdbioréw i przeglgddw, do
wystawiania zlecen, korekty zlecen, nadzoru i kontroli robét wynikajgeych z realizacji ninigjszej Umowy,
rozliczania zlecen, a takze dokonywania zatwierdzen, uzgodnien i innych czynnosci wynikajgcych z
realizacji niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 9.

Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 nie jest (sg) uprawniona(e) do samodzielnego dokonywania zmian
Umowy w imieniu Zamawiajgcego.

Strony Umowag moga zmieni¢ dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 it @) i b} pod warunkiem
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku dokonania
zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony, uznaje
sie, ze korespondencja wystana na dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) zostala
przekazana i dostarczona skutecznie.

§ 6. OBOWIAZKI | POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z SWZ, Umowg, Oferta, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami przedstawiciela
Zamawiajgcego, zleceniami, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegolnosci za utrate doébr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smieré oséb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo w migjscu wykonywania Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é prawng i materialng wobec osdb frzecich za szkody i inne
zdarzenia powstale w zwiazku z wykonywaniem przez niego robdt bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ponosi cdpowiedzialnos$é, za jako$¢ wykonywanych robét oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i urzadzen.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, bez prawa domagania sie dodatkowego
wynagrodzenia jest zobowigzany w szczegélnosci do nastgpujgcych czynnosci okreslonych
szczegolowo w postanowieniach Umowy | STWIORB;

a) realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, STWIORB, Umowsa i zleceniami,

b) prowadzenia dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej, w tym geodezyjnej,

¢) wskazania Kierownika robdt, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie
Z przepisami Prawa budowlanego,

d) przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczacych realizacji Umowy i poszczegolnych zlecen
na roboty oraz umozliwienia mu przeprowadzenia Kontroli ich wykonywania,

Strona 52 35
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p)

Q)

s)

t)

wykonywania rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wlasciwymi
przepisami prawa, w tym 2z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujgcymi przy
wykonywaniu roboét, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajgcych wymagania techniczne postawione w STWIORB i przepisach prawa,

umozliwienia wstepu na teren prowadzonych rob6t i zaplecza wytacznie osobom upowaznionym
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robét,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

utrzymywania porzgdku na terenie prowadzonych robét,

stosowania si¢ do polecen przedstawiciela Zamawiajacego, zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgocych niezbedne uprawnienia, wiedze |
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnoéci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonaweow
do udziatu w realizacji Umowy,

sporzgdzenia na zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego projektow tymczasowej zmiany organizaci
ruchu i innych niezbgdnych dokumentow w celu prawidiowej realizacji Umowy, uzyskania akceptacii
przez stosowne organy projektow zmiany organizacji ruchu, wprowadzenia zmiany organizacji ruchu
ha czas prowadzenia robof, jej utrzymania na czas prowadzonych robot, a po zakorczonych
robotach - jej likwidacji i przywrécenia organizaciji ruchu docelowe;,

biezacego, w uzasadnionych przypadkach, zglaszania Przedstawicielowi Zamawiajacego uwag w
zakresie realizowanych zlecen), zglaszania koniecznoéci wykonania robét innych niz wskazane w
zleceniu, zgtaszania konieczno$ci realizacji robdt w wigkszym rozmiarze Iub innych odstepstw; w
przypadku braku zgtoszenia powyzszych okolicznosci Przedstawicielowi Zamawiajgcego, bedzie on
uprawniony do nieuwzglednienia w rozliczeniu zlecenia robét w zakresie innym niz w nim
wskazanym; zglaszanie uwag Przedstawicielowi Zamawiajgcego nie moze byé przyczyng do
powstrzymywania sig¢ od realizacji zlecen lub zwtoce w ich ukonczeniu,

kazdorazowego wytyczania robot w terenie i ich pomiaru wysokoéciowego przed ich wykonaniem, a
na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego - takze przed ich zleceniem, w szczegéinosei w celu
prawidtowego okresienia zakresu robot, spadkéw i kierunkow odwodnienia nawierzchni. Wykonawea
bedzie pefnit obstuge geodezyjng na kazdym etapie przygotowania, realizacji i odbioru robét. W
uzasadnionych przypadkach, w miejscach o nieskomplikowanych charakterze robét, lub na wyrazne
polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego, dopuszcza sie odstgpienie od czynnosci geodezyjnych,
Brak polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego o dokonaniu czynnosci geodezyjnych lub o
odstapieniu od nich, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku prawidlowego wykonania warstw
konstrukeyjnych lub wykonczeniowych, w szczegéinosci w zakresie wiasciwych spadkéw i kierunkow
odwodnienia nawierzchni, lokalizacji i posadowienia urzadzen, likwidacii zastoisk wody, itp.,
stosowania oznakowania robot zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg&lowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw ich umieszczania na
drogach,

zapewnienia catodobowe] state] igcznosci telefoniczne] z przedstawicielem Zamawiajacego i
Miejskim Centrum Zarzadzania Kryzysowego, takze w dni wolne od pracy oraz swieta, i w tym celu
Wykonawca wskazuje nastepujace osoby i telefony kontaktowe:
zapewnienia calodobowej dyspozycyjnosci (takze w dni wolne od pracy i $wieta) w zakresie
wykonywania zabezpieczen i robdt polegajacych na awaryjnym zabezpieczeniu uszkodzonych
migjsc [ub usunigciu ubytkdw, zapadlisk, peknigé, wyrw i innych uszkodzer w nawierzchniach drég,
chodnikéw i ulic, polegajacych na:

- awaryjnym catodobowym prawidlowym zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsc awarii w
nieprzekraczalnym czasie do 90 minut (lub w terminie zgodnym z oferta Wykonawcy) od
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Z)

momentu zgloszenia telefonicznego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub pracownikdw
Wydzialu [nwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Piekary Slaskie lub Miejskiego
Centrum Zarzadzania Kryzysowego - rowniez w dni wolne od pracy i w Swieta, a takze na
utrzymywaniu tego zabezpieczenia we wlasciwym stanie do czasu usuniecia awarii,

- przystapieniu do robot awaryjnych w nieprzekraczalnym czasie do 30 godzin (lub w terminie
zgodnym z ofertg Wykonawcy) od momentu zgloszenia telefonicznego przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego lub pracownikdw Wydzialu Inwestycji | Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta
Piekary Slaskie lub Migjskiego Centrum Zarzgdzania Kryzysowego - catodobowo, rowniez w
dni wolne od pracy i w Swieta.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsca awarii w czasie do 90 minut (lub
w terminie zgodnym z ofertg Wykonawcy) od momentu ich zgloszenia telefonicznego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego lub pracownikéw Wydziatu inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Urzedu Miasta Pigkary Slaskie lub Miejskiego Centrum Zarzgdzania Kryzysowego - catodobowo,
réwniez w dni wolne od pracy i w $wieta, Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za wszelkie
zdarzenia, szkody i odszkodowania wynikajgce z braku zabezpieczenia i oznakowania migjsca
awarii lub niewtasciwego zahezpieczenia lub oznakowania miejsca awarii. Ze wzgledu na
interwencyjny charakter realizacji niniejszego przedmioty zaméwienia, zgloszenia awaryjne, o
ktérych mowa wyzZej, przekazywane sg telefonicznie | wywoluja wszelkie skutki i obowigzki Stron
wynikajgce z Umowy. O awaryinym charakterze przystgpienia do robst lub  awaryjnym
zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca awarii decyduje Zamawiajacy Ilub Przedstawiciel
Zamawiajacego lub Miejskie Centrum Zarzadzania Kryzysowego. Na wyrazne polecenie
Zamawiajgcego lub Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Miejskiege Centrum Zarzadzania
Kryzysowego, czas na zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii, lub czas na przystapienie do
robét awaryjnych moze zostaé w uzasadnionych przypadkach wydtuzony. Zamawiajgey nie limituje
liczby zgtoszen awaryjnych | niezaleznie od ich wystgpienia Wykonawca zobowigzany jest do ich
realizacji zgodnie z Umowa,

ustalenia wiascicieli uzbrojenia podziemnego | nadziemnego oraz zlecenia im nadzoru nad
wykonywanymi robotami,

w przypadku wystapienia kolizji zleconych robot z istniejgcy siecig uzbrojenia, po akceptacji przez
Zamawiajacego koniecznosci jej przebudowy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tych
robot sitami wiasnymi lub przy udziale podmiotu trzeciego w zaleznosci od warunkéw wykonania
wskazanych przez gestorow tych siedi,

w przypadku zabezpieczenia ubytkow w technologii ,asfaltu na zimno®, Zamawiajacy oczekuje
zdemontowania luznych koniecznych elementéw nawierzchni i uzupetnienia brakéw nawierzchni
asfaltem na zimno wraz z zageszczeniem; Zamawiajacy nie wymaga docinania asfaltu, korytowania
itp. chyba, ze zostanie to polecone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,

przedstawienia w trakcie odbioru atestow na zabudowane materiaty, ktdre winny odpowiadac co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w
przepisach ustawy Prawo budowlane i STWIORB,

wykonywania badan no$nosci podbudowy i zageszczenia podioza przed docelowym utozeniem
nawierzchni oraz przedstawiania wynikéw tych badan Przedstawicielowi Zamawiajgcego; wyigcznie
pozytywny wynik badan, zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, upowaznia
Wykonawce do kontynuacji robot nawierzchniowych; w przypadku negatywnych wynikéw badan
Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem zobowigzany jest do poprawy robot do takiego stanu, az
badania dajg wynik pozytywny; ulozenie nawierzchni bez pozytywnych wynikow badan lub
nieprzedtozenie ich do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego w catosci obcigza Wykonawce, W
uzasadnionych przypadkach Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wyrazi¢ zgodg na kontynuacje
prac bez wykonania badan lub w przypadku badan negatywnych; powyzsze nie zwalnia Wykonawey
z odpowiedzialnosci gwarancyjnej,

dokonywania wspdinych objazdéw Miasta z Przedstawicielem Zamawiajgcego w celu przegladu
drég i ulic pod katem bezpieczenstwa ruchu kolowego i pieszego oraz organizacji robot,
przygotowywania zlecen - systematycznie, nie rzadziej niz raz w tygodniu,

aa) dokonywania wspdlnych objazdéw Miasta z Przedstawicielem Zamawiajgcego w celu kontroli robét,

odbioru robdt, badan robét, rozliczenia zlecen, sprawdzania realizacji zlecen, wizytacji migjsc
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18.

zabezpieczonych przez Wykonawce, wizytacji miejsc awarii lub innych czynnosci wynikajgcych z
niniejszej Umowy - interwencyjnie, nie rzadziej niz raz w tygodniu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzié na biezaco i przechowywaé;

a) ksiazke obmiaru robdt w formie ustalonej z Przedstawicielerm Zamawiajgcego,

b) dokumentacje fotograficzng robot,

¢) protokoly odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi, uzytych materiatéw budowlanych,
d} atesty, certyfikaly na wbudowane materialy budowlanych,

e) pozostate dokumenty zgodnie ze STWIORB, Umowg i obowigzujacymi przepisami prawa.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren prowadzonych robét w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkodd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomochicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z miejsca prowadzenia robdt. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem odpowiada
Za zaladunek, roztadunek, przemieszczenie, przesortowanie, fransport, utylizacje i skiadowanie
materiatow nie nadajgcych sie do ponownego wbudowania lub materiatéw pochodzacych z rozbiérki.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie pelnit
funkcje koordynatora podwykonawcédw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dzialania, zaniechania |lub uchybienia kazdego podwykonawcy jak za
dziatania, zaniechania lub uchybienia wiasne.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu
poprzedniego drég, chodnikdw, placéw, ogrodzen, budynkéw i innych elementéw infrastruktury
podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania robét objetych Umowa, a takze
zwigzanych ze skladowaniem materialéw, postojem sprzetu, pracy sprzetu oraz transportu
spowodowanych przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku
zZ realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci teren prowadzonych robét oraz obszar bedgcy w
bezposrednim jego oddzialywaniu w zwigzku z realizacja Umowy, w szczegblnosci poprzez
zapewnienie czyszczenia | zamiatania tego obszaru. Koszty utrzymania w czystosci terenu
prowadzonych robét mieszezg sig w cenie umownej i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Wykonawca jest zobowiazany zastosowaé niezbedne $rodki celem ochrony drog i obiektéw
inzynierskich prowadzgcych do terenu prowadzonych robot przed uszkodzeniami, ktére mogag
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawey, jego dostawcow lub podwykonawcédw, w
szczegolnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podezas
transportu materiatéw i sprzetu de i z terenu prowadzonych robét.

Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiazany podjaé
niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie prowadzonych robét i wokét tego
terenu, szczegolnie w zakresie ochrony i zabezpieczenia istniejacej zieleni.

Wykonawca jest zobowigzany chronié przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty,
materialy i urzgdzenia przeznaczone do wykonania robét, do dnia ich odbioru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci rob6t stanowigcych przedmiot Umowy.

Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
Prawie budowlanym i pozostatych przepisach prawa, oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w STWIORB.

Wszystkie materialy, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy podiegajg zatwierdzeniu przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca przedlozy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie wymaganych zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materialy urzadzenia uzyte do
wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego materiatéw lub urzadzen,
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Przedstawiciel Zamawiajgcego lub Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i
usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami [ub urzadzeniami. W przypadku gdy
Wykonawca nie dokona ich demontazu i usuniecia oraz nie zastgpi ich zaakceptowanymi materiatami
lub urzadzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do nie rozliczenia robdt, w ktorych uzyto nie
zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego materiatow lub urzgdzen.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg i rozliczeniowg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i ustaleniami 2 Przedstawicielem Zamawiajacego, odzwierciedlajgc i dokumentujge
stan faktyczny wykonania robot. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzna.
Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze na wniosek Przedstawiciela
Zamawiajgcego na nosniku CD, poczty elektroniczng lub w formie papierowej - w celu dokonania
rozliczen poszczegblnych zlecen. W sprawach spornych, w przypadku braku dokumentacii
fotograficznej dokumentujace] wykonanie poszczegdinych robét, okolicznosé taka bedzie dziatata na
niekorzy$é Wykonawcy, w zwigzku z brakiem mozliwosci udokumentowania zakresu wykonanych robét.

Zamawiajacy wymaga dokumentow rozliczeniowych i powykonawczych dla kazdego zlecenia oddzielnie
w nastepujacym zakresie (szczeglly rozliczania poszczegdinych zlecen ustalic z Przedstawicielem
Zamawiagjgcego):

1) obmiar robdt (Przedstawiciel Zamawiajacego zastrzega sobie prawo obecnosci przy jego
sporzadzaniu w terenie lub jego weryfikacji przy odbiorze i rozliczeniu; Wykonawca zapewnia
transport kiory nalezy wliczyé w koszty oferty),

2) Kkosztorys powykonawczy,

3) dokumentacja fotograficzna - na wniosek Przedstawiciela Zamawiajgcego,

4) szkic powykonawczy wykonanych robét - na wniosek Przedstawiciela Zamawiajgcego,

5) protokoly robét ulegajacych zakryciu lub robdt zanikajgeych, wraz z innymi protokotami
sporzadzonymi w trakcie realizacji robét,

B) atesty, deklaracje i badania dotyczgce wbudowanych materiatow lub robot,

7) karty odpadéw - jezeli wystepujg w danym zleceniu,

8) protokot odbioru zlecenia, zawierajgey biezgce i narastajgce wykonanie robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza | rozliczeniowa zostanie finalnie przekazana
Przedstawicielowi Zamawiajgcego w wersji papierowe] w 1 egzemplarzu, jako integralna czesc
faktury/rachunku dla kazdego zlecenia oddzielnie, w podziale na poszczegolne roboty objete zleceniem,
zgodnie z ustaleniami z Przedstawiciclem Zamawiajacego. W wersji elektronicznej edytowalnej
przekazane zostang kazdorazowo obmiary i kosztorysy powykonawcze - plik arkusza kalkulacyjnego -
dla kazdego zlecenia oddzielnie, w podziale na poszczegdlne roboty objete zleceniem. Dopuszcza sig,
aby uzgodnienia, poprawki, zatwierdzenia, uzupelnienia lub inne czynnosci w toku weryfikacji i
rozliczenia zleceri dokonywane byly drogg elektroniczng. Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego
bedzie przygotowywat raporty o postepie robét w formie i terminach uzgodnionych z Przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa
wiascicieli posesji, budynkéw i ruchomosci sagsiadujgcych z terenem prowadzonych robét i unikad
powodowania tam jakichkolwiek szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytufu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicleli posesji, budynkow i
ruchomosci sgsiadujgcych z terenem prowadzonych rob6t w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zakioécenia czy szkody.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istnigjacych instalacji, takich jak odwodnienia,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, o$wietlenie, wodociggi, kanalizacja sanitarna,
gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw iub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejace instalacie. Zaznajomienie sie z istniejgoymi instalacjami i urzgdzeniami zawiera sig w
wynagrodzeniu umownym i nie bedzie podlega¢ odrgbnej zaplacie.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, wykopy kontrolne beda
wykonane przez Wykonawce w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
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stanowi¢ zagroZenie bezpieczefistwa ruchu drogowego i eksploatacii tych sieci. Wykopy kontrolne
zawierajg sig w wynagrodzeniu umownym i nie beda podlegaé odrebnej zaptacie

Po zakofczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren prowadzonych robét |
przekaza¢ go Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia ruchomosci, nieruchomosci, drég, rowéw
odwadniajgcych, rurociggdw, wodociggéw Kkanalizacji sanitarnej, gazociagow, slupdw | linii
energetycznych, oswietlenia, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow podczas
wykonywania robét. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt,
a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wiasnym kosztem i staraniem wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacii.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong ofertg i wymogami Umowy oraz
STWIiORB.

Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t bedgcych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby kibrego w zakresie ...
Wykonawca powolywal sie skiadajgc oferte celem wykazania speiniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie (w
jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly dekiarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bgdzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu zgodnie z przepisami u.p.z.p.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu), na zasoby ktorego w zakresie zasobow finansowych
Wykonawca powolywal sig skladajac oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg  solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy
srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i (nazwa
podmiotu} z tego tytulu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy, okre$lajacy szczegblowo wysokosé zobowigzania oraz zasady wyplaty
$wiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

Uznaje sig, ze koszty realizacji wszelkich obowigzkéw Wykonawcy opisanych w Umowie, STWIORB,
SWZ i obowigzujacych przepisach prawa i normach zawieraj sig w cenie oferty oraz poszczegélnych
cenach jednostkowych i nie bedg podlegaé odrebnej zaptacie ponad ta, kidra zostata przewidziana
postanowieniami Umowy.

W przypadku nienormatywnego i nieprawidiowego osadzenia i ulozenia infrastruktury objetej niniejszg
Umowg (typu: wiazy, skrzynki, kraty, wpusty, obudowy itp.) lub nienormatywnego badz nieprawidiowego
wykonania nawierzchni warstwy $cieralnej lub ktorejkolwiek czesci konstrukeyjnej nawierzehni drég, ulic
i chodnikéw lub elementéw krawedziowych (np. brak odpowiednich spadkéw, zastoje wody,
nierownosci, brak liniowosci, wykruszenia itp.), Wykonawca na wezwanie Przedstawiciela
Zamawiajgcego dokona niezbednych poprawek i ponownie prawidtowo wykona zlecone roboty wiasnym
kosztem i staraniem, bez prawa domagania sie dodatkowego wynagrodzenia. W zakresie wykonania
warstwy $cieralnej nawierzchni Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania jej ponownego wykonania
na czesci lub catej powierzchni remontowanego odcinka bez widocznych {gczen. Zakres i termin
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wykonania poprawek zostanie wskazany w protokole koniecznosei przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Jezeli w obrebie naprawiane] / odtwarzanej nawierzchni znajduja sie urzadzenia obce gestorow sieci
(wlazy, skrzynki, zawory itp.), Wykonawca do dokumentéw rozliczeniowych zatgczy protokdt odbioru
prawidiowej regulacji / montazu tych urzgdzen podpisany przez przedstawiciela danego gestora sieci
lub inny dokument podpisany przez przedstawiciela gestora sieci potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie
regulacji / montazu urzadzen.

W ramach obowiazujacej gospodarki odpadami Wykonawca bedzie utylizowat wszelkie odpady
i materialy pochodzgce z wykonania rob¢t i ponosit koszty tej utylizacji, skladowania, sortowania,
zatadunku, rozladunku oraz transportu. Obowiazuje przestrzeganie przepisdw. ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia
14.12.2012 r. 0 odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.). Powotane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktére mogg
mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji przedmiotu Umowy, jakos¢ robdt, zwioki planowane] daty
zakonczenia robdt budowlanych.

§ 7. MATERIALY | URZADZENIA

Minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamédwienia w szczegdlnosci w
zakresie materialow | urzadzen zostaty okreslone w Umowie i STWIORB.

Przed rozpoczeciem robdt, przed planowang datga wbudowania, Wykonawca przedstawi
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia materialy i urzgdzenia z wyszczegolnieniem ich
pochodzenia oraz parametréw technicznych. Do wniosku o zatwierdzenie materialdw Wykonawca
dolgczy atesty, certyfikaty, aprobaty, badania, pomiary lub inne réwnowazne dokumenty dotyczace
zlozonego wniosku o zatwierdzenie materialdw. Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do
zazgdania dodatkowych dokumentéw, probek lub badan zgodnie z postanowieniami STWIiORB,
Umowy. Dostarczone i uzyte wyroby budowlane oraz urzadzenia muszg byc nowe, wyprodukowane z
odpowiednich materiatow, kompletne, sprawne i wolne od wad zaréwno fizycznych, jak i prawnych, nie
obcigzonych prawem oséb trzecich. Tylko materialy i urzadzenia zgodne z Umowg | STWIORB oraz
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego moga by¢ wbudowane. Przedstawiciel
Zamawiajgcego zatwierdzi materiaty i urzadzenia w ciggu 10 dni od daty przekazania mu kompletu
dokumentéw. Zamawiajacy dopuszcza czgsciowe lub cato$ciowe zatwierdzanie materiatow i urzgdzern
przez Przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku robdt awaryjnych ustalenie rodzaju materiatow
lub urzadzen zostanie dokonane telefonicznie z Przedstawicielem Zamawiajgcego, z zastrzezeniem,
ze wszelkie materiaty i urzgdzenta muszg speinia¢ minimalne wymogi norm i przepiséw prawa oraz
postanowienia STWIORB i Umowy.

Wszystkie wyroby (urzadzenia, materiaty, odczynniki), ktore zostang uzyte do wykonania robot
budowlanych winny posiadac¢ niezbedne dokumenty dopuszczajgce je do obrotu zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw.

Materialy i urzadzenia, ktore nie sg okreslonej jakosci bedg odrzucane. Odrzucone materialy
i urzgdzenia zostang usunigte przez Wykonawce z placu budowy w terminie podanym przez
Przedstawiciela Zamawiajacego na koszt Wykonawcy. Kazda robota, w kitdrej wykorzystano
odrzucone lub niezatwierdzone materialy | urzgdzenia nie zostanie przyjeta.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest
okazaé w stosunku do wskazanych materialdw | urzadzen:; certyfikat na znak bezpieczeristwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z norma iub aprobata techniczng lub inne réwnowazne
dokumenty potwierdzajace ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania.
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Przed whbudowaniem materiaiéw i urzadzen, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego
o miejscu ich skiadowania celem moziiwosci oceny wizualnej i dopuszczenia materialéw do
wbudowania - jezeli zazada tego Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Wszystkie materialy i urzadzenia budowlane podlegajg badaniom zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami. Wykonawca zapewni na swdj koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty
potrzebne do zbadania jakosci, uzytych materialéw i urzadzen oraz dostarczy wymagane probki -
Jezeli zazada tego Przedstawiciel Zamawiajacego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
roboczych Przedstawiciela Zamawiajgcego o planowanym terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu lub robot zanikajacych oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych Iub ulegajacych zakryciu.
Zgtoszenie nastapi w formie pisma, faksem lub drogg elektronicznag. Jezeli Wykonawca nie
poinformowal w powyzszy spostb o tych faktach Przedstawiciela Zamawiajacego i zakryje roboty,
zobowigzany jest, na wlasny koszt, na zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego iub Zamawiajacego
odkry¢ te roboty do zbadania tych rob6t, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.

W przypadku naruszenia obowigzkéw opisanych w ust. 1 - 8 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaplate za wbudowane materialy | urzgdzenia oraz roboty wykonane w tym
zakresie.

§ 8. PODWYKONAWCY

Podwykonaweg lub dalszym podwykonawcg jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnosé prawna, ktéra:

a) zawarla z Wykonawea, podwykonawcy lub dalszym podwykonawca, zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umoweg o podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo

b) zawarla z Wykonawcs, podwykonawcy lub dalszym podwykonawca przediozong Zamawiajgcemu
umoweg o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, stanowigce czest
zamowienia publicznego, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5%
wartosci niniejszej Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w
SWZ jako niepodlegajgcy ohowiazkowi przediozenia Zamawiajacemu. Wytaczenie, o ktérym mowa
wyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. (piecdziesiat
tysigcy ztotych 00/100).

Wykonawca wykona wiasnymi sitami roboty stanowigce przedmiot Umowy, a podwykonawcom
powierzy wykonanie nastepujacych czesci zamdwienia stanowigcych przedmiot Umowy (zgodnie z
Ofertg Wykonawcy): czesé zamowienia ........ - firma podwykonawcy, czesé zaméwienia .......... - firma
podwykonawcy.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawey w zakresie wykonania robot
stanowigcych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym
Oferta Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na
zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje
umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 4.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmioty, na ktdrego zasoby Wykonawca
powolywal sig¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 u.p.z.p., w celu wykazania spelniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawigjgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mnigjszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania Iub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowié w szczegolnosci, iz;
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a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie ¢ podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wyKonanie zlecone] podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, kiére écisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wyptata wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza ckres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawey, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie
odbiordw czesciowych robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

d) wykonanie przedmiofu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie] takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg | powinno
odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Umowie, STWIORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres ocdpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszege podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnodci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

fy podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego Zgdanie dokumentdw, oSwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo,

g) w zwiazku z art. 439 ust 5 u.p.z.p., w przypadku o jakim mowa w § 22 ust. 3 Umowy, strony
umowy 0 podwykonawstwo zobowigzane hedg do  dokonania zmiany wynagrodzenia
przyslugujgcege podwykonawcy od Wykonawcy (dotyczy takze zmiany wynagrodzenia
przyslugujgcego dalszemu podwykonawcy od podwykonawcy) na zasadach okreslonych w § 22.

Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie moze zawierad postanowien ksztalujgeych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mnigj korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie umowy o podwyKonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projekiu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ninigjszego zamdwienia na roboty budowlane,
zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego do przediozenia Zamawiaigcemu projektu tej
umowy (a takze projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy ¢ podwykonawstwo (a takze jej zmian) o
tresci zgodnej z projektem umowy {a takze jej zmian). Wraz z projektem umowy (a takze projektem jej
zmian} Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca skiada zestawienie ilosci robdt wraz z
ich wyceng nawigzujgcy do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, oraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktdre majg byé realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo (a takze je] zmian) lub ze wskazaniem te] czesci dokumentagii, nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sg roboty budowlane (a takZe projekt jej zmian),
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przediozenia mu -projektu -nie zglosi w formie pisemnegj, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen

wskazanych w ust. 11 i 7 do projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane (a takze projekiu jej zmiany).
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Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 10 w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), kidrej przedmiotem sag roboty
budowlane, w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekf wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,
b} niezalaczenia do projektu zestawien, dokumenidw lub informacji, ¢ ktérych mowa w ust. 9,

¢} zamieszczenia w projekcie postanowiefi uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zapiaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajaceqo,

e} gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projekiem jest diuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robot,

f} gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczern za wykonane roboty,
uniemoziiwiajgce rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonaweg na podstawie
Umowy,

g} nie spethienia wymagar okreslonych w dokumentach zamdwienia,
h) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 6 lit. a,
i} gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeni do projektu umowy ¢ podwykonawstwo (a
takze jej zmian) w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawea, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze przedlozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
caloéci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projekiu (a takze projekiu jej
zmiany), Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian),
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a takze jej
Zmian).

Zamawiajgcy zglosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane (a takze do jej zmian), w terminie 14 dni od jej przediozenia, w przypadkach
okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, kibrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia kopii
tej umowy (a takze jej zmian} nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu, o
ktorym mowa w ust. 14 do przediozonej umowy (a takze jej zmian).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umdw o podwykonawstwo, kitérych przedmiot zostal
wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zlotych (stownie:
pietdziesiat tysigcy ztotych 00/100). W przypadku, o ktdrym mowa wyzej, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedkiada poswiadczong za zgodno$é z oryginaltem kopie umowy rdwniez
Wykonawecy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony
w ust. 6 lit. a, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecié podwykonawcy realizacii
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z placu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bgdz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, Ze
osoby zawierajagce umowg w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentagji.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktdrym
zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
Zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowsg, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9 - 15.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21 stosuje sie
zasady okreslone w ust. 9- 15,

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych rob6t. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawey na placu
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a
takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
podwykonawca iub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢é do przedkiadanego projekiu (a
takze zmiany) jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo —
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Uznaje sig, 2ze wszelkie koszty zwigzane z zatrudnieniem podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcow zawierajg sie w cenie Oferty i nie beda podlegaé odrebnej zapiacie przez
Zamawiajgcego.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala sie w takim samym
trybie jak dla uméw o podwykonawstwo z podwykonawcami.

Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 11 3
przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania c¢zesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie niniejszego zamdéwienia.

W nieuregulowanym zakresie obowigzujg przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Z tytulu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, —~ Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.
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§ 9. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczelistwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie prowadzonych robot.

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt wszelkich
zabezpieczef i urzadzen niezbednych dla osiggnigcia powyzszego celu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z procedurami bezpieczeristwa zawierajg sig w cenie Oferty i
hie bedg podlegat odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

§ 10. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego wykonywania robét niezgodnie z
Umowsa, przedmiarem robdt, STWIORB lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce wad w robotach stanowigcych przedmiot Umowy, Przedstawiciel Zamawiajgcego jest
uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w
ckreslonym, odpowiednim technicznie ferminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,
Zamawlajgcy moze zleclé usuniecie wady przez asoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11. ODBIOR ROBOT

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonangj roboty bez uprzedniej zgody Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub
ulegajacej zakryciu. Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru robot zanikajacych [ub ulegajgcych
zakryciu niezwiocznie od daty ich zgloszenia przez Wykonawce, chyba ze poleci Wykonawcy
wykonanie dokumentacji fotograficznej, ktéra pozwoli na dokonanie oceny i odbioru tych robdt W
przypadku naruszenia powyzszych obowigzkdw, Wykonawcy nie przysiuguje wynagrodzenie za roboty,
wykonane z naruszeniem tychze obowiazkow.

Poprzez odbidr rehot Strony uznajg kazdorazowy odbidr robdt wykonanych w ramach poszezegélnego
zlecenia.

Odbidr roboét jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catodci robdt wyszczegdlnionych w
poszczegélnych zleceniach, po zgloszeniu przez Wykonawee zakohczenia robét i zgloszeniu ich do
odbioru. Zgioszenie moze nastapi¢ w formie pisemngj lub za pomocg poczty eiektronicznej.

W celu dokonania odbioru rohot Wykonawca przedstawia Przedstawicielowi Zamawiajgcego komplet
dokumentdéw rozliczeniowych i powykonawczych pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania
robot,

Odbidér robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego i
przedstawiciela Wykonawcy (Wykonawca zapewnia fransport). W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdlpracy rzeczoznawcdw lub spacjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru robdt nastepuje kazdorazowo w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia
zgloszenia robdt do odbioru przez Wykonawce w formie pisemnej lub elektronicznej.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zostanie stwierdzone, ze roboty bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, Przedstawiciel
Zamawiajacego moze przerwac odbidr, wyznaczajac Wykonawcy termin nie krotszy niz 7 dni roboczych
do wykonania robét, usunigcia wad, a po jego uplywie powrdcié do wykonywania czynnosci odbioru
robot.
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Komisja sporzadza protokét odbioru rob6t. Podpisany protokét wraz z pozostalg dokumentacjg
powykonawczg i rozliczeniows jest podstawa do dokonania rozliczern wynikajgcych z Umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad, Strony uzgadniajg w treéci protokotu termin
i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w
protokole odbioru robot, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, wynikajagcych z okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
spowodowanych warunkami atmosferycznymi, wzgledami technicznymi, technologicznymi badz
organizacyjnymi, Zamawiajgcy dopuszcza odbiér i rozliczenie czeéci robot wskazanych w zleceniu, pod
warunkiem, ze sg one zakonczone, zdatne do odbioru | Wykonawca posiada dla nich komplet
dokumentéw rozliczeniowych oraz powykonawczych.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzony zostanie w czasie trwania okresu gwarancji i rekojmi za wady.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany zostanie komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy
jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem
do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
terminie.

Przeglad gwarancyjny polega na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi za wady lub gwarancii jako$ci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych, uwzgledniajgcym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbioér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokolem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarangji
jakosci i rekojmi za wady, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypeinienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Qdbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uplywem okresu rekojmi za wady i gwarancji protokot
adbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny za$§ Wykonawea jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio
okres gwarancjt i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uplywu
ktérego Wykonawca jest zobowiazany usungs wady.

§ 12. WYNAGRODZENIE [ WARUNKI ZAPLATY

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
Ofertg Wykonawcy, na kwote brutto w wysokosci nie wigkszej niz: .................... zh. {stownie: ...),
wartosé podatku VAT wynosi ... zl. (stownie: ...) cena oferfowa netic wynosi
.................... zt. (stownie: ...).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter obmiarowy (kosztorysowy-
powykonawczy).

Za wartos¢ wykonanych robét Strony uznajg iloczyn ilosci zleconych, wykonanych i odebranych robot,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego
obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Ofertg cen jednostkowych.
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Rozliczenie za wykonanie robot stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane dla kazdego
zlecenia oddzielnie, na podstawie dokumentow rozliczeniowych oraz powykonawczych wymaganych
Umowg i rachunkdw lub faktur VAT, w jednomiesiecznych okresach rozliczeniowych. Zamawiajacy
dopuszcza pojedyncze rozliczanie zlecen z zastrzezeniem § 11 ust. 11 ninigjszej Umowy.

Zamawiajacy nie limituje liczby i czestotliwosci zlecen w trakcie realizacji Umowy, a takze nie limituje
llosci poszczegodlnych robot w ramach zlecen, z zastrzezeniem pozostatych zapiséw Umowy. Wydane
wczesniej zlecenia, zlecenia w toku realizacji lub w toku rozliczenia nie powodujg wstrzymania
wydawania iub terminowej realizacji zlecen kolejnych.

Zamawiajgcy lub jego przedstawiciel uprawniony jest bez podawania przyczyny do rezygnaciji z czesci
lub calosci robdt wyszczegoinionych w kazdym zleceniu lub do zmiany terminu ich realizacji, ich
wsirzymania lub ustalenia (zmiany) Kolejnosci realizacji poszczegdlnych robdt. Powyzsze zostanie
dokonane przez przedstawiciela Zamawiajacego za pomocg oddzielnej korespondencii, nowego
zlecenia, lub w formie korekty naniesionej na wydanym zleceniu. W przypadku ograniczenia zakresu
robot zastosowanie majg postanowienia § 15 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 1.1.7. niniejszej Umowy.

Pratnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty beda dokonywane powykonawczo, na podstawie
protokolu odbioru robot, w terminach okreslonych Umaowa, na podstawie wystawionych rachunkéw lub
faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy, na kwoly polwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajgcego na zestawieniach wartosci ukonczonych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robot.

Zaplata wynagrodzenia | wszystkie inne platnoéci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujgce podatki, {gcznie z VAT oraz oplaty
celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét,

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wplacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazany przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez podwykonawce i dalszege podwykonawce, w jednomiesiecznych
okresach rozliczeniowych.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej
w chwili powstania ocbowigzku podatkowego.

Ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym za dane pozycje
przedmiarowe sg ostateczne i wykluczajg mozliwosé zadania dodatkowej zapiaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja przedmiaru robot.

Wynagrodzenie Wykonawecy za wykonanie robdt nie ujetych w przedmiarze robdt i kosztorysie
ofertowym (roboty dodatkowe lub inne roboty wskazane w Umowie), koniecznych do wykonania i
ukonczenia przedmiotu Umowy, zostanie ustalone na podstawie katalogdw nakiaddéw rzeczowych, z
zastosowaniem nastepujacych sktadnikow cenctwérczych:

a} stawka roboczogodziny - ... zl, zgodnie z Oferta,

b) koszty ogdine do stawki roboczogodziny - ... %, zgodnie z Oferta,

¢) zysk do stawki roboczogodziny wraz z kosztami ogélnymi - ... %, zgodnie z Oferts,

d} razem roboczogodzina z narzutami - ... zt zgodnie z Oferta,

e) koszty zakupu wg najnizszych kosztéw zawartych w Ofercie, a w przypadku ich braku wg kosziow
nie wigkszych niz srednie, obowigzujacych w kwartale poprzednim, przed kwartatem w ktérym
wystapity roboty dodatkowe, publikowane w wydawnictwie: np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud,

f) ceny materiatow i sprzetu wg najnizszych cen zawartych w Ofercie, a w przypadku ich braku wg cen
nie wigkszych niz $rednie, obowigzujgcych w kwartale poprzednim, przed kwartalem, w ktérym
wystapily roboty dodatkowe, publikowane w wydawnictwie: np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud, a
w przypadku ich braku wg cen zakupu udokumentowanych fakturami,

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 13 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem jego przedstawiciela do zatwierdzenia wysoko$é wynagrodzenia za roboty nie ujete w
przedmiarze rob6t i kosztorysie oferfowym - przed zatwierdzeniem tych robét. Na wniosek
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Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi szczegbtowy kosztorys ofertowy z wyszcezegdlnieniem
poszczegdinych skiadnikow cenotwdrczych, w terminie 7 dni od dnia wniosku Zamawiajgcego.

Platnosci realizowane sg w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawigjgcege prawidlowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT lub rachunkéw z
uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w zestawieniach wartosci wykonanych robot, zgodnie 2z protokotami odbioru robét, na
KONt DaNKOWE VY KON AW Y. it e r e e e sar e s e e e

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznege wynagrodzenia
Wykonawey za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktdrych mowa w ust.
16, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodaw zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z ostatnim rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
(rozliczeniem ostatniego zlecenia), oswiadczenia podwykonawcdw | dalszych podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub inne dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uplynat w
okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
skiadajgcych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na zasadach okreslonych w Umowie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ki6rej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy.

Jezell w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwrocié sig@ z zgdaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

Zamawigjgcy niezwlocznie po zgloszeniu zagdania dokonania platnosci bezpo$redniej, przed jej
dokonaniem zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie]
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19, w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do zgtoszenia uwag. W
uwagach nie mozna powolywaé sie na potrgcenie roszczeri Wykonawcy wzglgdem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 22, w t_erminie wskazanym
przez Zamawiajacego, podwazajgcych zasadnosé bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy [ub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, albo
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b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$é sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 22 uwag
wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zapfaty. Bezposrednia zaplata obsjmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej bezpo$rednic podwykonawcy lub dalszemu padwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bez
sktadania odrgbnego oswiadczenia w tym zakresie.

Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajagce na kolejne okresy
rozliczeniowe bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktorych mowa w ust. 15,
przedstawione Zamawiajgcemu:

a) wraz z protokolem odbioru obejmujgcego caly zakres zlecenia, w ktérym bedg wyszczegolnione
wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, lub do kiérego beda zalaczone protokoly odbioru robét wykonanych przez
podwykonawcow [ub dalszych podwykonawcdw,

by wraz z kopiami faktur VAT Iub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

¢} wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych platnosci albo ze sporzgdzonymi nie
wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcoéw o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
podwykonawcow,

d) w przypadku braku rebot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru korficowego robot budowlanych, lub jezeli
roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagaine - wraz z
oswiadczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 26, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawey wynagrodzenia
do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow, Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o kiérych mowa w ust. 28,
nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
Zzadania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawey niezwiocznie wyjasniern w
przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw skiadanych wraz z wnioskami o platnose.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne wyja$nienia, o ktorych mowa w ust. 28 zawierajgce
szczegGlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i
usiug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidiowosci ich wykonania,
oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnoéé roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw na te wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcey lub dalszego podwykonawcy i do wyplaty Wykonawey naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 22 i wykaze niezasadnosé takiej pfatnosci, lub jezeli
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Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 22, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej platnosci.

Zamawigjacy moze dokona¢ bezpodredniej ptatnosci na rzecz podwykonawey Iub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 22 i potwierdzi zasadno$é takiej
platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 22, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaza zasadnosé takie] platnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$é z oryginatem kopig protokotu odbioru
przez Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
usiug.

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy z tytutu zwioki w
zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczyé wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy ¢ podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usiug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne
zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnoéci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokoéci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawey w
terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiagjgcy moze zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawey w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, kidremu ptatno$é nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawey lub dalszego podwykonawcy z tytuiu
platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy pomiedzy Wykonawes a
Zamawiajgcym. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi okreslenymi Umowa,
Zamawiajacy uzna i wyplaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z
faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objgtej ptatnoscia koricowa.

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegblnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajgce] z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziaiu w niej na osoby trzecie bez uprzednigj, pisemne] zgody
Zamawiajgcego.
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W przypadku Wykonawcéw wspdlnie realizujgcych przedmiot Umowy, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 40 wystepuje podmiot reprezentujgey
wszystkich wykonawcow wspblinie realizujgcych Umowe, zgodnie z posiadanym peinomochictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 40 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczer wszystkich podwykonawcdw ub dalszych podwykonawcdw,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkdw objetych wierzytelnoscia bedacq przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew [ub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej, uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Przepisy Umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcdw wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny.

§ 13. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY | GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacege odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres ... lat {minimum 5 lat) od daty odbioru poszczegdlinych robdt zawartych w
zleceniach, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy,
gwarancji jakoéci na okres ... lat {minimum 5 lat), liczac od daty odbioru poszczegdinych robét
zawartych w zleceniach, na zasadach okreslonych w KC.

Okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady biegng rownolegle w tym samym wymiarze czasowym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przysfugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzyé
usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni
roboczych, Skorzystanie przez Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia jest niezalezne od
uprawnienia do naliczania kar umownych.

Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia za wady i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w peinej wysokoéci na zasadach okreslonych w KC.

§ 14. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach u.p.z.p. na kwote réwng ... %
ceny ofertowej brutto §j. ... zt (stownie: ...).

Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie | ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia wad, oraz roszczen Zamawiajacege wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych,

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytege wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady i w okresie gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o fakiycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, kiére majag lub mogg mied wplyw na moc wigzgcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

Kwota w WysOKOSCE: .............o. ZH(SIOWNIET Lo )
stanowiaca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, potwierdzcnego
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bezusterkowym odbiorem koricowym robét objetych ostatnim zleceniem (zleceniem wykonanym jako
ostatnie), podpisanym przez przedstawicieli Stron.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszcezen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji, wynoszaca 30%
wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, j. ... zi (stownie: ...), zostanie zwrécona nie
pézniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu liczonym dla robét objetych ostatnim zleceniem (zleceniem
wykonanym jako ostatnie).

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosct.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego | zachowuje
SWOja waznosé na czas okreslony w Umowie,

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w caloscl lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy w terminach, o kitérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wnigsione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawigjacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawey w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zaplacona w terminie okreslonym w wezwaniu.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krdtszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pozniej niz na 156 dni roboczych przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawea w terminie okreslonym w ust. 12 nie przediuzy zabezpieczenia lub nie przediozy
Zamawigjgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpleczenie w plenigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawey $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekroczy 5
lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w inngj formie wnosi sie
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykecnawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolgjne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem ferminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionege w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 16, nastepuje nie podZnigj niz w ostathim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje sie cdpowiednio.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zawierajg si¢ w cenie oferty i nie bgda podlegac odrebnej zaplacie przez
Zamawiajacego.

§ 15. ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, zlozonej w przedmiotowym postepowaniu bez przeprowadzania
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1.1.

nowego postepowania o udzielenie zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza takze zmiane umowy bez
przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamdwienia w przypadkach opisanych w tresci
art. 455 ust. 1 pkt 2, 3id orazust. 2, 314 u.p.z.p.

Okolicznosci, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. fakie, ktére zostaly przewidziane
w SWZ, ogloszeniu o0 zamdwieniu lub dokumentach zamdwienia, niezaleznie od wartosci zmiany, w
postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowiert umownych, ktére okreslajg
postanowienia dotyczgce zasad wprowadzania zmian, ich zakres, w szczegolnosci mozliwosé
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy (zmian wysokosci ceny), i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian. Zamawiajgcy przewiduje zatem wprowadzenie nastepujacych zmian,
okreslajgc ich zakres i tryb, oraz wskazujgc okolicznosci, wobec wystapienia ktérych wymagane
bedzie sporzgdzenie stosownego aneksu do Umowy (ponizsze warunki okreslajg rodzaj i zakres
zZmian, warunki wprowadzania zmian i jednoczesnie nie przewidujg takich zmian, ktére
modyfikowalyby ogdlny charakier umowy):

1.1.1.  Strony majg prawo do zmiany terminu zakoriczenia rob6t wskazanych w poszczegolnych
zleceniach o okres trwania przyczyn, z powodu kidrych bedzie zagroZzone dotrzymanie
terminu zakoriczenia tych robot, w nastepujacych sytuacjach i przy okreslonych warunkach:

a)  wystgpienia na terenie wykonywanych robot znalezisk archeologicznych Iub
koniecznosci dokonania innych uzgodnien z konserwatorem zabytkéw i jednoczesnie
okolicznosci te uniemozliwia kontynuacje robét. W takim przypadku przediuzony
zostanie termin zakonczenia robot w danym zleceniu o okres uniemozliwiajgcy
prowadzenie rob6t i konieczno$¢ dokonania niezbednych uzgodnien lub
zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznoéci, lub

b)  wystgpienia na terenie wykonywanych robét niewybuchéw. W takim przypadku
przediuzony zostanie termin zakonczenia robdt w danym zleceniu o okres
uniemozliwiajgcy prowadzenie robdt i konieczno$é wykonania niezbednych
Zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub

c) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, nie opisanych w przedmiarze
robot i nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, koniecznych i niezbednych do
wykonania oraz ukoficzenia robét objetych poszczegdlnym zleceniem, nie hedacych
jednoczesnie wynikiem nieprawidfowego zaniechania lub dziatania Wykonawcy, w
szczegolnosci ze wzgledu na: zasady wiedzy technicznej lub technologicznej, zmiany
stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie
rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zaméwienia,
wprowadzone roboty wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, kitdrych
niewprowadzenie zagraza ciggiosci funkcjonowania obiektu, kolizie z innym
uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym, warunki gruntowe Ilub terenowe
uniemozliwiajgce wykonanie rob6t w sposob opisany w zleceniu lub inne okolicznosci
nie bedgce jednoczesnie wynikiem nieprawidliowego zaniechania lub dziatania
Wykonawcy. W takim przypadku przediuzony zostanie termin realizacji rob6t w danym
zleceniu, pozwalajgcy na wykonanie i ukonczenie robdt dodatkowych, liczony w
dniach, w stosunku do zaistnialych okolicznosci, lub

d) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania innych robdt przez dotychczasowego
Wykonawce, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne w
szczegollnosci ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, zmiany technologiczne,
zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych
pierwotnie rozwigzarn grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
zamowienia, wprowadzone roboty wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, ktorych
niewprowadzenie zagraza ciggiosci funkcjonowania obiektu, lub inne okolicznosci nie
bedgce wynikiem nieprawidlowego zaniechania lub dziatania Wykonawcy, W takim
przypadku przediuzony zostanie termin realizacji rob6t w danym zleceniu, pozwalajacy
na wykonanie I ukoriczenie innych robot, liczony w dniach, w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub
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e) wystgpienia na terenie wykonywanych robot sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym dziataniem czlowieka w normainych
warunkach pracy, a zwigzane m.n. z katastrofg budowlang (w szczegodlnosci
zawalenie, pozar, zalanie, pekniecie elementéw konstrukcyjnych), katastrofg
atmosferyczng (w szczegdlnosci wichura, trgba powietrzna, powddZ, porazenie
piorunem) lub innym zdarzeniem, niezawinionym w skutkach przez Wykonawce, W
takim przypadku przediuzony zostanie termin zakonczenia robot okreslony w danym
Zleceniu o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robot i konieczno$é wykonania
niezbednych napraw, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji. W takim przypadku przediuzony zostanie termin realizacji rocb6t w danym
zleceniu, pozwalajgcy na wykonanie i ukoficzenie robét, liczeny w dniach, w stosunku
do zaistniatych okolicznosci, lub

g)  wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym, w zwigzku z brakiem naniesienia tego
uzbrojenia na mapach lub w zwiazku z inng lokalizacig tego uzbrojenia w terenie niz
na mapach lub przekazang przez gestoréw sieci na etapie uzgodnien. W takim
przypadku zostanie przediuzony termin realizacji robot w danym zleceniu, liczony w
dniach, w stosunku do zaistnialych okolicznosci i koniecznosci usuniecia przeszkod w
postaci wstrzymania robot lub koniecznosci dokonania niezbednych uzgodnien lub
zmian z ewentualnym uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych, zgod lub
zgloszen, lub

h}  wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
polegajacych na; wystapieniu temperatur niepozwalajgcych na wykonanie robdt
zgodnie z technologia i zasadami sztuki budowlanej przez tgczny okres ¢o najmnigj 5
dni, wystgpieniem opaddéw deszczu, $niegu lub gradu niepozwalajgcych na wykonanie
robét zgodnie z technologia | zasadami sziuki budowlanej przez igczny okres co
najmniej 5 dni. W takim przypadku zostanie przediuzony termin realizacji robét w
danym zleceniu, liczony w dniach, w stosunku do zaistniatych okolicznosci i
koniecznosci usuniecia ich skutkow.

3] warunkéw terenowych, warunkéw podyktowanych stanem technicznym nawierzchni
lub infrastruktury drogowej, awarii, koniecznosci podjecia dzialan inferwencyjnych,
warunkdéw atmosferycznych Iub innych wzgledow, w celu zabezpieczenia
infrastruktury i warunkow bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drég, ulic i chodnikéw, W
takim przypadku zostanie przediuzony termin realizacji robdt w danym zleceniu,
liczony w dniach, w stosunku do zaistnialych okolicznosci i koniecznosci usunigcia ich
skutkow.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z powyzszych okolicznosci wskazanych w ppkt. od
a) do B, Wykonawcy przysluguje wytacznie roszezenie o wydiuzenie terminu wykonania
robot w ramach poszczegdlnego zlecenia, bez domagania sig dodatkowego wynagrodzenia
zwigzanego z utrzymaniem robdt | zaplecza, ubezpieczenia robét lub wykonywania innych
czynnosci pomocniczych lub ponoszenia kosztdw ogdlnych z tytutu wydiuzonej realizacii
robdt.

Jezeli wystapienie powyzszych okolicznosci wskazanych w lit. a) do i) nie wplynie na
wydiuzenie terminu wykonania Umowy wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, ich realizacja nie
bedzie traktowana jako zmiana Umowy w rozumieniu art. 455, w szczegélnosci nie wymaga
sporzadzenia zmiany Umowy w formie aneksu i bedzie stanowi¢ wylgcznie umowne
wypeinienie podstawowych obowigzkéw Stron. Jednak w kazdym takim przypadku
konieczna jest zgoda Przedstawiciela Zamawiajacego. Powyzsze regulacie nie modyfikuja i
nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego i Przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanych w
§ 12 ust. 6 Umowy.

Strony moga dokona¢ zmiany Umowy w zakresie materiatow, urzgdzen, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu | zakresu wykonania
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przedmiotu Umowy, takze w skutek wykonania robét dodatkowych lub innych robot, w
nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

koniecznosci  zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych, przy
zastosowaniu  odmiennych  rozwigzan  materialowych,  technicznych  lub
technologicznych, niz wskazane w przedmiarze robdt iub STWIORB:

1) wynikajgcych ze zmian uzasadnionych wzgledami wiedzy technicznej lub
technelogii, lub

2) wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego w oparciu, o ktory
je przygotowano, lub

3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4) gdy wprowadzone roboty wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, lub

5) gdy niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu lub

8) bedacych konsekwencjg usuniecia skutkdw okolicznosci wskazanych w pkt 1.1.1
lit. a) doi).

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg byé niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg byé o parametrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze robdt lub STWIORB i gwarantowac nie mniejsza jakos¢ lub trwalos¢
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych,
rozpoznania tferenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdw lub niewypatdw, nosnosci gruntu, ktdre moga skutkowad w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci musza byé niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg byé o parametrach nie gorszych niz te opisane
W przedmiarze robéf lub STWIORB | gwarantowac nie mniejszg jakos¢ lub trwalose
oraz nie mnigjsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

wystapienia warunkéw w miejscu realizacji robdt odbiegajgacych w sposoéb istotny od
przyjetych zatozen, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci musza by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz fe opisane
w przedmiarze robét lub STWIORB i gwarantowaé nie mnigjsza jakos¢ lub trwalosé
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnig, lub

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany cbowigzujgcego prawa.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg byé niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze robot lub STWIORB i gwarantowacé nie mniejsza jako$é lub trwalosé
oraz nie mnigjsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, Iub

wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jei postanowieniami, lub

warunkéw terenowych, warunkéw podyktowanych stanem technicznym nawierzchni
lub infrastruktury drogowej, awarii, koniecznosci podjecia dziatart interwencyjnych,
warunkéw atmosferycznych lub  innych wzgiedéw, w celu zabezpieczenia
infrastrukiury i warunkdw bezpieczerstwa dia uzytkownikéw drdg, ulic i chodnikow.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznoéci muszg byé niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg byé o parametrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze robdt lub STWIORB i gwarantowadé nie mniejszg jakos¢ lub trwalo&é
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie.
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W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg byé niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane w
przedmiarze robét lub STWIORB i gwarantowaé nie mniejszg jakosé lub trwalo$é oraz nie
mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie.

Jezeli wystapienie powyzszych okolicznosci wskazanych w lit. a) do f) nie wplynie na
zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawey, o ktdrym mowa w § 12 ust. 1 Umowy lub na
wydiuzenie terminu wykonania Umowy wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, ich realizacja nie
bedzie traktowana jako zmiana Umowy w rozumigniu art. 455 u.p.z.p., w szczegoinosci nie
wymaga sporzadzenia zmiany Umowy w formie aneksu i bedzie stanowi¢ wylgcznie
umowne wypetnienie podstawowych obowigzkéw Stron. Jednak w kazdym takim przypadku
konieczna jest zgoda Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Strony sg uprawnione do Zzgdania zmiany wynagrodzenia naleznege z tytulu realizacji
Umowy, w tym odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt. 1.1.2. w nastepujgcym
zakresie i pod okreslonymi warunkami:

a) w przypadku zmiany ustawowej procentowej stawki VAT od towardw i ustug, zmianie
ulegnie kwota wynagrodzenia brutto wskazana w § 12 ust. 1 Umowy wylacznie w
stosunku do zakresu zamdwienia niewykonanege do dnia ustawowej zmiany stawki
podatku VAT, w nastepujacy sposéh:

1) dotychczasowe wynagrodzenie brutto wynikajgce z Umowy pozostaje bez
zmian, rozliczone zgodnie ze stawka procentowg podatku VAT cbowigzujacy
przy podpisaniu Umowy do dnia jej ustawowej zmiany, w Zzakresie robot
wykonanych do daty tej zmiany,

2)  wynagrodzenie brutto za roboty realizowane po dacie ustawowej zmiany stawki
procentowe] podatku VAT, skorygowane bedzie o réznice wartosci procentowe]
pomiedzy uprzednig stawka VAT (cbowigzujaca przy podpisaniu Umowy do
czasu ustawowej zmiany) | nowg stawkg VAT zmieniong ustawg w trakcie
realizacji zaméwienia, lub

by  zwiekszenie obmierzonych zgodnie z Umowg ilosci jednostek przedmiarowych w
poszczegdlnych pozycjach zlecenn w stosunku do wydanych zleceri, na podstawie
faktycznie  zleconych, wykonanych | odebranych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego robot, stanowi wypelnienie umownego sposobu rozliczenia robét
budowlanych, gdzie taka sytuacja stanowi element naturalny, w zakresie
kosztorysowego rozliczania robét i jednocze$nie sama w sobie nie powoduje zmiany
Umowy, bo stanowi element jej realizacji. Jednak w sytuacji, gdy powyzsza
okolicznose spowoduje zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawey, o ktérym mowa w §
12 ust. 1 Umowy, Strony mogg dokonaé zmiany umownego wynagrodzenia
Wykonawcy, pod nastepujgcymi tgcznymi warunkami:

1) zwiekszenie ilosci obmierzonych robét w stosunku do zlecenia, wynika ze stanu
faktycznego, a zwigkszona ilos¢ obmierzonych robdét w poszczegdinych
pozycjach zlecenia jest konieczna do prawidlowego wykonania i ukorczenia
przedmiotu zlecenia, w szczegdlnosci w zakresie prawidlowego utrzymania
drog i ulic na terenie Miasta, wystgpienia awarii lub innych zdarzen
wymagajgcych prawidiowego utrzymania drog na terenie Miasta, iub bgdacych
konsekwencjg usuniecia skutkéw wskazanych w pkt 1.1.1 lit. a) do i),

2)  zwiekszenie ilosci obmierzonych robdt w stosunku do zlecenia, nie wynika z
btedu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy,

3)  zwiekszone ilo$ci obmierzonych robdt w stosunku do zlecenia, zostaly
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,

4) zwiekszenie ilosci obmierzonych robdt w stosunku do zlecenia, wplywa na
faktyczne zwickszenie facznego wynagrodzenia Wykonawey, o ktérym mowa w
§ 12 ust. 1 Umowy, w tym uwzgledniajgc wartosé zlecen narastajgco,
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5) zostanie sporzadzony protokét koniecznosc,

6)  zwiekszone ilosci obmierzonych rob6t w stosunku do zlecenia, rozliczone
zostang zgodnie z postanowieniami Umowy, lub

w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, wynikajgcych ze stanu faktycznego,
ktérych realizacja jest konieczna do prawidiowego wykonania i ukoriczenia przedmiotu
zlecenia, w szczegdlnosci w zakresie prawidiowego uirzymania drog i ulic na terenie
Miasta, wystgpienia awarii lub innych zdarzen wymagajacych prawidiowego
utrzymania drég na terenie Miasta, lub bedgcych konsekwencja usuniecia skutkow
okolicznosci wskazanych w pkt 1.1.1 lit. a) do i), Strony moga dokonaé zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, pod nastepujacymi
warunkami;

1) roboty dodatkowe nie zostaly wskazane w przedmiarze robdt i nie zostaly
wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

2) roboty dodatkowe nie zostaly opisane w STWIORB lub Umowie jako roboty
niepodlegajace odrebnemu rozliczeniu,

3)  zostanie sporzadzony protokét koniecznoéci,

4) roboty dodatkowe nie wynikaja z bledu lub zaniedbania po stronie Wykonawey,
5) roboty dodatkowe, zostaly zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego,
6)  roboty dodatkowe zostang rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy,

7) roboty dodatkowe wynikajg ze stanu faktycznego, a ich realizacja jest
konieczna do prawidlowego wykonania i ukoriczenia przedmiotu zlecenia, w
szczegolnoscl w zakresie prawidiowego utrzymania drég i ulic na terenie
Miasta, wystgpienia awarii lub innych zdarzenn wymagajacych prawidlowego
utrzymania drég na terenie Miasta,

8) roboty dodatkowe, wptywajg na faktyczne zwiekszenie lgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy, o kibrym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, w tym uwzgledniajgc
wartosé zlecen narastajaco.

Jezeli wystgpienie powyzszych okolicznosci wskazanych w lit. @) do ¢) nie wplynie na
zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, ich
realizacja nie bedzie traktowana jako zmiana Umowy w rozumieniu art. 455 u.p.z.p., w
szczegolnosci nie wymaga sporzadzenia zmiany Umowy w formie aneksu i bedzie
stanowi¢ wylgcznie umowne wypetnienie podstawowych obowigzkéw Stron. Jednak w
kazdym takim przypadku konieczna jest zgoda przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zmnigjszenie lub zwigkszenie wartosci rozliczanego powykonawczo zlecenia w
stosunku do szacunkowych jego kosztéw nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga
zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego.

laczne obmierzenie mniejsze] ilosci jakichkolwiek robdt w ramach poszczegélnych
zlecen, badz wykonanie ilo$ci robot tacznie na kwote mniejszg niz wskazano w § 12
ust. 1 Umowy, nie bedzie podstawg do odstapienia przez Wykonawce od Umowy lub
dochodzenia odszkodowania ze strony Wykonawcy i w zwigzku z obmiarowym
rozliczeniem rob6t spowoduje zmnigjszenie wynagrodzenia Wykonawcy. Taka
sytuacja nie stanowi zmiany Umowy, a jedynie jej wypetnienie ze wzgledu na
obmiarowy i interwencyjny charakter robét. Powyzszy zapis reguluje réwniez
ograniczenie zakresu robét budowlanych, gdy wykonanie niektérych robét okazato sie
zbedne, zmienily sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie
poszczegoinych robdt nie lezy w interesie publicznym Iub Zamawiajacego, z
zastrzezeniem, e ograniczenie zakresu zaméwienia nie moze ulec zmnigjszeniu o
wigcej niz 30% tacznego wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1
Umowy, przy uwzglednieniu pozostalych zapiséw Umowy lub Kodeksu cywilnego
przewidujacych mozliwo$¢ odstapienia od niniejsze] Umowy lub jej rozwigzania, gdzie
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powyzsze procentowe ograniczenie zmnigjszonego zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu zamdwienia nie obowigzuje.

f) fgczne obmierzenie ilosci robdt wigksze w stosunku do ilosci robdt wskazanych w
poszczegdinych zleceniach nie bedzie podstawg do odstgpienia przez Wykonawce od
Umowy lub dochodzenia odszkodowania ze strony Wykonawcy. Taka sytuacja nie
stanowi zmiany Umowy, a jedynie jej wypeinienie ze wzgledu na obmiarowy i
interwencyjny charakter robot. Roboty o zwiekszonych ilo$ciach zostang rozliczone
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku gdy lacznie roboty o
zwigkszonych ilosciach nie spowodujg 2zwigkszenia umownego wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy - zmiana Umowy nie jest
wymagana.

1.1.4. W przypadkach, o ktérym mowa w pkt 1.1.1. - 1.1.3. zmiany postanowierl umownych nie
mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

1.1.5. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie
wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie
podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym Oferta Wykonawcy, nie stanowi istotnej
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie lub zmiang
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo, z zastrzezeniem lit. b,

b) na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamowieri publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
speinia je w stopniu nie mnigjszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sig¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Zmiana taka wymaga
zmiany Umowy w formie aneksu.

2.1.6. Zmiana personelu wskazana w § 5.

2.1.7. Ograniczenie fgcznego zakresu zamdwienia nie moze ulec zmniejszeniu o wigcej niz 30%
lgcznego wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy.

2.1.8. Strony Umowy sa uprawnione do zadania zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia Wykonawcy
naleznego z tytulu realizacji Umowy, zgodnie z postanowieniami klauzul waloryzacyjnych
zawartych w § 22 ninigjszej Umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sig za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy,
zobowigzany jest niezwlocznie od momentu powziecia wiadomoséci uprawniajgcych do takiej zmiany,
do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 2,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w
oparciu o zasady okreslone w § 12 ust. 13 lub w § 22 Umowy, i informaciji uzasadniajgcych 2adanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

- Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 i 4 oraz wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgligdu przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 i 4 i przediozenia na zgdanie jej kopii.
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10.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy - jezeli zmiana wymaga sporzadzenia aneksu, lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany. Zlozenie wniosku przez Wykonawce i jego pozytywne zaopiniowanie przez
przedstawiciela Zamawiajgcego nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajace sporzadzenia aneksu, dokonywane s3 przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawey w formie pisemnej pod rygorem niewaznodci. W
pozostatych przypadkach wymagane jest sporzadzenie protokotu koniecznosci.

Pozostate postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Kazda z przesfanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na
podstawie postanowiert art. 455 u.p.zp., stanowi samodzielng podstawe do zastosowania
przedmiotowych regulacji.

§ 16. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgey jest uprawniony do odstapienia od
Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej
odstapienie, jezeli:

a)

b)

Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie (moze to
dotyczy¢ takze kazdego ze zlecen osobno) i pomimo pisemnego wezwania Wykonawey do
podjgcia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy nie zadoséuczyni zadaniu
Zamawiajacego, lub

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy niz 2 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2
dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcey dodatkowego wezwania, lub

Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwioce z realizacja robét
tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakorczenia rob6t w ramach poszczegéinych
zlecen, lub

Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego,
lub

Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

Zamawiajgey dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujgeej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢
podstawowemu interesowi bezpieczeristwa paristwa lub bezpieczerstwu publicznemu.

Zamawiajgcy moze roéwniez odstgpié od umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

a)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,

b)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,

¢)  Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 2e Rzeczpospolita Polska uchybifa zobowigzaniom,
ktore cigza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana
dotyczy.
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5.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca moze zgdaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwaranc]i jako$ci w zakresie okreSlonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w
formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
o odstagpieniu przez Wykonawce.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegtlowy protoké! robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swoj
koszt.

§ 17. KARY UMOWNE

Przy uwzglednieniu postanowien, w szczegdlnosci art. 85 ust. 2 pkt 3), art. 433 pki 1) - 3), art. 437 ust. 1
pkt 7), 438 ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne;

a) za zwioke Wykonawey w stosunku do terminu zakorczenia wszystkich robdt wskazanego w
poszczegdlnym zleceniu robdt - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100) - za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, jaki uplynie pomiedzy wyznaczonym w poszczegolnym zieceniu terminem
zakonczenia wszystkich robot, a faktycznym dniem zakonczenia wszystkich robot w ramach
Zlecenia,

b) za zwioke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych kazdorazowo przy odbiorze robot - w wysokosci
40,00 =zt (stownie: czterdziesci ziotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzienn zwioki, jaki uplynie
pomiedzy wyznaczonym terminem usuniecia wady lub usterki, a faktycznym dniem jej usuniecia - za
kazdg nieusunietg w terminie wade lub usterke,

¢) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% ceny
umownej brutto wskazanej w § 12 ust. 1 Umowy; Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji do rob6t dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznegoc podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

e) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom fub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto zioty 00/100) - za kazdy dzierh zwioki od dnia uplywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 z! {stownie: dwa tysigce ziotych
00/100) - za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmiany,

g) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysoko$ci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych 00/100) - za kazdg nieprzediozong
kopie umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami niniejszej Umowy,
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce
Ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

i} za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w
wysokosci 3.000,00 zi (slownie; trzy tysigce zlotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,
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i} w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakcepltowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1.000,00 2} (stownie; jeden tysiac ziotych
00/100) - za kazdy taki przypadek,

k) za nieziozenie w terminie o$wiadczen lub dokumentdw o ktdrych mowa w § 2 ust. 3 Umowy -~ w
wysokosci 50,00 zt (stownie: piecdziesiat ziotych 00/100) - za kazdy dzien zwioki w ztozeniu
dokumentow,

) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 2 ust. 1 lit. a Umowy czynnosci - w wysokosci
500,00 zi (stownie: piecset zlotych 00/100) - za kazdy stwierdzony przypadek,

m) za niezabezpieczenie i nieoznakowanie miejsca awarii w czasie do 90 minut (lub w c¢zasie
zadeklarowanym w Ofercie Wykonawey) od momentu =zgloszenia telefonicznego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego lub pracownikéw Wydziatu Inwestycji i Gospodarki Komunainej
Urzedu Miasta Piekary Slgskie lub Miejskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego - w wysokosci
300,00 zt (stownie: trzysta ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

n) za nieprzystapienie do robét awaryjnych w czasie do 30 godzin {lub w czasie zadeklarowanym w
Ofercie Wykonawcy) od momentu zgtoszenia telefonicznege przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
lub pracownikéw Wydziatu Inwestycji i Gospodarki Komunalinej Urzedu Miasta Piekary Slgskie lub
Migjskiego Centrum Zarzgdzania Kryzysowego - w wysokosci 500,00 2t (stownie: pieéset zlotych
00/100) - za kazdy taki przypadek,

o) za niezlozenie aktualizacji dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$cl zwigzanej z przedmiotem
zambwienia na kwote nie mniejszg niz wskazana w SWZ - w wysokosci 50,00 zt (slownie:
piecdziesigt zlotych 00/100) - za kazdy dzien, jaki minie od dnia wygasniecia dokumentu
ubezpieczenia do dnia zloZzenia jego poprawnej akiualizacji, kontynuacji lub nowego dokumentu
ubezpieczenia Zamawiajgcemu w kwocie minimalnej wymaganej w SWZ - jezeli nastapi przerwa w
ubezpieczeniu. Brak ciggtosci ubezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci prawnej i
finansowe] za realizacje Umowy | jej ewentualnych skutkow wzgledem Zamawiajgcego lub
podmiotéw i osdb trzecich,

p) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy =z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktére] mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 22 Umowy - w wysokosci 1.000,00 =t
(stownie: jeden tysiac ztotych 001100} - za kazdy taki przypadek,

q) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, ¢ ktére] mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 22 Umowy - w wysokoesci 100,00 zi
(stownie: sto ztotych 00/100) - za kazdy dziel zwioki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty.

Jezeli kara umowna z ktdregokalwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego. Powyzsza sytuacja nie dotyczy okolicznosci, za kiére wytaczng
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Zamawiajacy ma prawo do dokonania potraceri kwot wynikajacych z zapiséw Umowy i jej zatgcznikéw,
w tym potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Kary umowne podlegajg sumowaniu, lecz ich tgczna maksymalna wysoko$c nie moze przekroczyé 20%
ceny umownej brutto wskazanej w § 12 ust. 1 ninigjszej Umowy.

§ 18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonawca, realizujgc Umowe, zobowigzuje sie przestrzegaé w pelnym zakresie przepisow
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEQ2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie O ochronie
danych) (Dz. U. UE. | z 2016 nr 119 poz. 1) oraz przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z p6zn. zm.). Powotane przepisy prawne Wykonawca
zobowiazuje sie stosowad z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§ 19. OBSLUGA GEODEZYJNA

W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot oraz dokonanie pomiaréw, zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 5 lit. g) Umowy,
oraz przekazanie pomiaréw Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjna zawierajg sig w cenie umowne;j i hie
beda podlegaé odrebnej zaplacie przez Zamawiajgcego.

§ 20. ORGANIZACJA ROBOT | ZABEZPIECZENIE RUCHU

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy jest zobowigzany
na kazdorazowe zgdanie Przedstawiciela Zamawiajgcego do wykonania projektow czasowej zmiany
organizacji ruchu, uzyskania ich zatwierdzenia przez stosowne organy, powiadomienia stron, ktérych
zmiany organizacji ruchu dotycza, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz jej likwidacji i przywrdcenia organizacji
docelowej po zakoriczeniu robot.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy jest zobowigzany
do ustawienia i utrzymania - wraz z oznakowaniem pionowym, poziomym i sygnalizacjg - czasowej
zmiany organizacji ruchu oraz do jej calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakoriczeniu robot musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych rob6t, w tym w pasie drogowym i wykonanych objazddéw oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robét. Zapisy niniejszego paragrafu majg zastosowanie
rowniez do awaryjnego oznakowania i zabezpieczenia robot.

Wszelkie koszty zaprojektowania, wprowadzenia, utrzymania i likwidacji czasowej zmiany organizacji
ruchu i zabezpieczen, w tym wykonanie projektdw organizacjl ruchu na czas prowadzenia robot oraz
awaryjne oznakowanie i zabezpieczenie drég i chodnikéw, obcigzaja Wykonawce i nie bgda podlegad
odrebnej zaptacie.

§ 21. UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania cigglosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzone] dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, przez caly czas trwania
Umowy na kwote nie mniejsza niz wskazana w SWZ, oraz do skladania aktualizacji tego dokumentu
Zamawiajgcemu, pod rygorem kary umownej wskazanej w § 17 ust. 1 lit. o Umowy.

Brak zachowania ciggloéci ubezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci prawnej |
finansowej za realizacje Umowy i jej ewentuainych skutkéw wzglgdem Zamawiajgcego lub podmiotow i
os6b trzecich.

§ 22. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA ZWIAZANA Z ZAWARCIEM UMOWY NA OKRES
POWYZEJ 6 MIESIECY | NIE DLUZSZY NIZ 12 MIESIECY

Niezaleznie od zmian Umowy dopuszczonych zgodnie z § 15, na wypadek zmiany ceny materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia, Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) wyliczenie podstawy oraz wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywat sig bedzie w oparciu ©
Wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej - ogétem” podawany comiesigcznie przez Glowny
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Urzad Statystyczny - w ujeciu zmiany (na plus lub na minus) w pordéwnaniu do poprzedniego
miesigca kalendarzowego - zwany dalej ,wskaznikiem GUS",

b) na pisemny wniosek kazdej ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé odpowiednio
zmienione w sytuacji gdy wartos¢ wskaznika GUS za pierwsze 6 miesiecy realizacji przedmiotu
Umowy zmieni si¢ 0 minimum 5 punktdéw procentowych w poréwnaniu do wartosci wskaznika GUS
podanego za miesigc, w ktérym uplynal termin skiadania ofert (tj. Strona bedzie uprawniona do
ztozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia, gdy suma kolejnych zmian wskaznika GUS (na plus
lub na minus, podawanych w poréwnaniu do poprzedniego miesigca kalendarzowego) za okres
pierwszych & miesigcy realizacji przedmiotu Umowy, w odniesieniu do wskaznika podanego za
miesige, w ktorym uptynat termin skladania ofert - osiagnie nie mnigj niz 5%),

c) wniosek, o jakim mowa w lit. b, kazda ze Stron moze ztozyé jednokrotnie,

d) waloryzacji podlega¢ moze wytgcznie wynagrodzenie za wykonany przedmiot zaméwienia od
siddmego do ostatniego miesigca realizacji Umowy,

¢) uprawnienie do zfozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia Strony nabywajg po uplywie
6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, przy czym po uplywie 30 dni od daty zakoriczenia realizaci
przedmiotu Umowy (tj. 30 dni od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru
koricowego Umowy) uprawnienie to wygasa, co jest réwnoznaczne z rezygnacjg z waloryzacii
wynagrodzenia przez uprawniong Strone,

f) Strona skladajgc wniosek o zmiang wynagrodzenia powinna przedstawi¢ wyliczenie wnioskowane;
kwoty zmiany, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé zmienione o wartos¢ sumy
procentowych zmian wskaznika GUS (na plus lub na minus, podawanych w poréwnaniu do
poprzedniego miesigca kalendarzowego), liczonej za okres od pierwszego do ostatniego miesigca
realizacji Umowy,

g) zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie postanowien niniejszego
ustepu, nie moze przekroczy¢ (na plus lub na minus) 20% w stosunku do pierwotnej wartosci
Umowy, obliczonej na podstawie Oferty Wykonawcy, wskazane] w § 12 ust. 1 Umnowy,

h} rozliczenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie jednej faktury waloryzacyjnej,
wystawionej po wejsciu w 2ycie aneksu, o ktdrym mowa w ust. 4; Zasady dotyczgce VAT stosuje sie
odpowiednio.

Przepis art. 439 ust. 4 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z powyzszymi regulacjami,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spelnione s3 nastgpujgce warunki:

a) przedmiotem umowy z podwykonawcy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o postanowienia ust. 1 wymaga zgodnej woli obu Stron
wyrazonej aneksem do Umowy, z tym zastrzezeniem, ze wejscie w zycie aneksu nastgpi dopiero po
dokonaniu waloryzacji wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw zgodnie z ust. 3
udokumentowaniu tego faktu Zamawiajgcemu. Postanowienia § 8 i § 12 Umowy stosuje sie
odpowiednio,

§ 23. POSTANOWIENIA KONCOWE

Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 112 KC, Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg
wspdldziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w sprawie zamdwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zaméwienia.

Wszelkie spory wynikajace z ninigjszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowa bedg rozstrzygane
przez sgd wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym ninigjsza Umowa zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych (u.p.z.p.) i Kodeksu cywilnego (KC). -
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4. Umowa zostata sporzgdzona na ... ponumerowanych stronach, w dwéch jednobrzmigeych
egzemplarzach, jeden dia Wykonawcy 1 jeden dla Zamawiajgcego.

5.  Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

6. Integralne czeSct Umowy stanowia:

e Zalgcznik nr 1 - Przedmiar robét,
o Zalgcznik nr 2 - STWIORB,

dotgczone do umowy na plycie CD.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali: W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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