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UMOWA - wzor
zawarta dnia ............... 2023 r. w Biatymstoku pomiedzy:

Komunalnym Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.0. z siedzibg w Biatymstoku przy ul.
Sktadowej 7, 15-399 Biatystok, spotkg wpisang w rejestrze przedsiebiorcdw przez Sad Rejon w
Biatymstoku w XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego w Rejestrze Przedsiebiorcéw
pod nr KRS 0000097195, REGON 050016545, NIP 542 — 020 — 65 — 96, BDO: 000008349, kapitat
zaktadowy 17 647 000,0 zt, posiadajgca status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu przepiséw art. 4
pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych,

reprezentowanym przez:

1. Cezarego Zajkowskiego - Prezesa Zarzadu
2. Ignacego Andrukiewicza - Wiceprezesa Zarzadu

zwanym w dalszej cze$ci umowy Zamawiajgcym, a

(o1 o I o | PRI ; 0 kapitale NIP oo
REGON ...oooeiiiiiiiiiiirreeeeeeeeen reprezentowanym przez:
P

2 e e e e sa s e e nanas

zwanym w dalszej cze$ci umowy "Wykonawca".

Rezultatem ztozenia przez Wykonawce najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
o zamowienie publiczne Nr KPK/ZP/SN/80/23, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych Dz. U. Z 2019
r. poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami ,Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15Kv oraz
przytaczy kablowych nN-04 Kv” i jej wyboru przez Zamawiajgcego jest podpisanie umowy
0 nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.
1. Przedmiotem umowy jest budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15Kv oraz przytaczy
kablowych nN-04 kV o na dziatkach o nr 205/1, 205/2, obreb 8 (Bema) przy ul. Sktadowej 7
w Biatymstoku zgodnie z projektem wykonawczym z dnia 18 listopada 2022. ( Zatgcznik nr 1 do Umowy)
2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacja Projektowa oraz nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu Umowy i warunkéw jej realizacji, a takze godzi sie ponies¢ petng
odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkdéw realizacji Umowy w zakresie
mozliwym do przewidzenia na podstawie Dokumentacji oraz ogledzin miejsca budowy.

Zarzad, tel/fax: 085 742 82 23, tel. 085 742 11 52 - Dziat Marketingu, tel. 085 742 06 55 - Okregowa Stacja Kontroli Pojazdéw, tel. 085 742 81 45
www.kpk.bialystok.pl - e-mail: sekretariat@kpk.bialystok.pl

Sad Rejonowy w Biatymstoku, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS: 0000097195 - Kapitat zaktadowy: 17 647 000,00 zt.
Numer konta: BGZ BNP Paribas S.A. O/Biatystok 83 2030 0045 1110 0000 0183 0650 - NIP: 542-020-65-96 - REGON: 050016545




KK KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z 0. o.
| 15-399 Biatystok, ul. Sktadowa 7

(B 1

ALYSTOK]

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i zasadami najlepszej wiedzy technicznej, a Zamawiajacy zobowigzuje sie do odebrania Instalacji i
zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§2.

Termin wykonania Umowy nastgpi nie pdzniej niz do dnia 30 maja 2023 r., poza obowigzkami

wynikajgcymi z rekojmi i gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy udzielonych przez

Wykonawce na okresy ustalone w § 12 Umowy.

W ramach terminu okreslonego w ust. 1 nastgpi:

1) przekazanie protokolarne placu budowy: w ciggu 2 dni roboczych od daty podpisania Umowy;

2) zakonczenie wykonania robdt, tj. — gotowos¢ potwierdzona przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego wpisem w Dzienniku Budowy o gotowosci Wykonawcy do odbioru korcowego
roboét: do dnia 30 kwietnia 2023 r.;

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia zakresu robdt w terminie okreslonym

w §2 ust. pkt 2, tj. do dnia zakonczenia wykonania robdt, a Wykonaweca z tytutu ograniczenia zakresu

robdt nie bedzie wnosit o wyptacenie wynagrodzenia i odszkodowania, ani kar umownych za

niezrealizowany przedmiot Umowy.

Przed zawarciem Umowy Strony uzgodnity Harmonogram rzeczowo — finansowy (zwany dalej:

Harmonogramem), na podstawie projektu harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce, zgodnie

z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy. Harmonogram stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

Harmonogram uwzglednia w szczegdélnosci:

3) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza wykonywac roboty budowlane oraz inne czynnosci
stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania czynnosci i robot sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy,

4) szacowanie przerobu i pfatnosci (netto) w uktadzie miesiecznym, roztozone na caty czas trwania
Umowy.

Osobg upowazniong do akceptacji Harmonogramu i jego zmian ze strony Zamawiajacego jest Prezes

Zarzadu - Cezary Zajkowski

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego.

Harmonogram moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia

termindw realizacji poszczegdlnych zakresdw robdt/prac, w szczegdlnosci w celu dostosowania tresci

Harmonogramu do rzeczywistych przerobéw. Zmiana (aktualizacja) Harmonogramu musi uzyskac

pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany

(aktualizacji) Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia przez Wykonawce.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajagcego w powyziszym terminie pisemnie uwag do zmiany

(aktualizacji) Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni

roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania Harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego.

10. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 9 nie wymaga zmiany Umowy.

11.

Przez pojecie ,dni robocze” rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni wolnych od
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.
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OBOWIAZKI WYKONAWCY
§3.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia, ofertg, dokumentacjg projektowga, obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajgcym zmianami podjetymi w
trakcie realizacji prac.
2. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru koricowego zobowigzany jest na wtasny koszt dokona¢é
odbiordéw technicznych i niezbednych badan itp. oraz pomiaréw przez uprawnione do tego jednostki.
Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci
na wbudowane materiaty, sprzet i urzgdzenia wedtug rozwigzan w dokumentacji projektowe;j.
3. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢, oznakowac roboty oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego inwestycji. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili protokolarnego przyjecia placu budowy.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy obowigzujgcych przepiséw bhp i ppoz.
zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przy robotach sprzetu, nadzoru technicznego oraz personelu
gwarantujgcego nalezyte wykonanie umowy.
6. Wykonaweca sporzadzi wykaz ilosci i wartosci robét (byto/jest robot) zrealizowanych w ramach umowy
(zaréwno w wersji elektronicznej, jak i papierowej) dla zakoriczonych elementdw rozliczeniowych, w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykaz nalezy sporzadzi¢ w rozbiciu na poszczegélne lokalizacje w celu
ewidencji srodkéw trwatych m. in. Inwestora, gestoréw sieci przebudowywanych/budowanych w ramach
umowy.
7. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu odbioru koricowego,
uzupetnionej zgodnie z wykonanym zakresem robot karty gwarancyjne;j.
8. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji fotograficznej:
przejetego placu budowy,
terendw na czasowe zajecie (jezeli dotyczy).
9. Wykonawca poniesie koszty nadzoréw zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestordéw sieci.
10. Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji zaplecza budowy, uporzgdkowania terenu budowy oraz
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce nie pdzZniej niz do dnia odbioru
koncowego.
11. W przypadku realizacji zamdwienia przez Wykonawcdw dziatajgcych w ramach konsorcjum, kazdy z
Wykonawcéw przed przekazaniem placu budowy zobowigzany jest do przedstawienia zakresu rzeczowego
robot, ktéry bedzie przez niego realizowany.
12.Wykonawca zobowigzuje do przestrzegania przepiséw prawnych z uwzglednieniem ewentualnych zmian
stanu prawnego w tym zakresie, wynikajacych z nastepujacych ustaw:

> ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

> ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
13. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac zgode odpowiednich organdéw administracji na wytwarzanie i
zagospodarowanie odpaddéw w rozumieniu Ustawy o odpadach oraz udokumentowad sposdb

gospodarowania tymi odpadami.
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14. Wykonawca o$wiadcza, ze w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy jest wytwércg i posiadaczem
odpaddéw powstatych w trakcie realizacji robét i jest zobowigzany do wtasciwego postepowania z nimi.
Zabronione jest zakopywanie, spalanie odpadéw deponowanie w miejsca do tego nie przeznaczone.

15. Wykonawca zobowigzany jest do statego utrzymywania w czystosci miejsc pracy, drég transportowych,
zaplecza oraz sgsiadujgcych z placem budowy nieruchomosci w przypadku ich czasowego uzytkowania lub
zanieczyszczenia materiatami z budowy. W przypadku gdy ustalenie sprawcy zanieczyszczen na Placu Budowy
nie jest mozliwe, za ich usuniecie odpowiada Wykonawca.

16. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

17. Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng budowy oraz sporzadzi geodezyjng dokumentacje
powykonawczg do kazdego zakresu oddzielnie z podaniem dtugosci (w metrach) i powierzchni (w m2) oraz
ilosci zrealizowanych elementéw infrastruktury technicznej objetych zakresem inwestycji na wtasny koszt w 3
egz.

18. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu mapy poinwentaryzacyjnej
zrealizowanej inwestycji oddzielnie na kazdy zakres na wtasny koszt w ilosci 5 szt., w tym 3 szt. w kolorze z
zaznaczonymi zakresami przebudowanych/wybudowanych sieci, przytaczy i stacji transformatorowych.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

20.Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych
punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

21. Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé¢ wykonane pomiary.

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

§4.
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, niezaleznie od obowigzkéow wymienionych w § 3
Umowy, zobowigzany jest réwniez do:

1) koordynacji robot (a takze ustug i dostaw) realizowanych przez podwykonawcow,

2) zapewnienia zgodnego z przepisami prawa prowadzenia przez kierownika budowy Dziennika
Budowy,

3) powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace i zobowigzania
podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) do stosowania analogicznych zasad w umowach o
podwykonawstwo, w zakresie czynnosci wykonywanych przez pracownikéw wykonujgcych prace
fizyczne w branzy budowlanej i elektrycznej, w tym prace operatorow sprzetu i montazystéw, w
szczegdlnosci w zakresie:

a) prac przygotowawczych,
b) robdt murowych i betonowych,
c) robdt elektrycznych,
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— o ile wykonywanie wymienionych wyzej czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposéb okreslony w przepisach kodeksu pracy, w szczegdlnosci art. 22 § 1 k.p. — wymog
zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, jak réwniez innych funkcji
polegajgcych na nadzorze nad wykonywanymi robotami;

4) sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ);

5) doprowadzenia mediéw do celéw budowy i do celdw realizacji przedmiotu Umowy;

6) wykonania zabezpieczenia, urzadzenia i utrzymania terenu budowy, wykonania obiektéw

tymczasowego zaplecza budowy oraz ich rozbidrki po zakoriczeniu budowy;

7) zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkdw bezpieczedstwa i higieny pracy oraz ppoz. na

terenie budowy;

8) nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materiatdéw i wyposazenia na wtasne ryzyko i

koszt;

9) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu wykonania robdt najpdzniej do dnia

poprzedzajgcego dzien odbioru;

10)przeprowadzenia badan i odbioréw, uzyskania protokotéw/opinii/stanowisk, niezbednych przy
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

11)sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu instrukcji obstugi i eksploatacji w zakresie wykonanych
robét, uwzgledniajgcej liste producentéw i dostawcow zainstalowanych urzadzen, w trzech
egzemplarzach wraz ze szkoleniem co najmniej 3, wskazanych przez Zamawiajgcego oséb;

12)uzyskania, jesli bedzie to niezbedne, w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie Instalacji zgodnie z pozwoleniem na budowe oraz dokonania wymaganych prawem
zgtoszen, uzgodnien przed organami administracji;

13)sporzadzenia harmonogramu planowanych przegladéw gwarancyjnych, harmonogramu przegladow

i konserwacji urzadzen zgodnie z dokumentacja zamontowanych przez Wykonawce urzadzen;

14)umozliwienia przeprowadzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji i rekojmi przeglagdéw na
wtasna reke;

15)usuwania w okresie gwarancji i rekojmi wszelkich wad i/lub usterek stwierdzonych przez

Zamawiajgcego;

2. W wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu Wykonawca bedzie
przedktadat Zamawiajgcemu i aktualizowat nie rzadziej niz raz na miesigc liste oséb, ktére we
wskazanych w niej okresach beda obecne na placu budowy, z zaznaczeniem, ktére z oséb beda
wykonywaty czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu i wskazaniem stosunku
prawnego taczacego Wykonawce z tymi osobami.

3. W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie informacje lub watpliwos¢, czy Wykonawca lub osoby,
ktédrymi sie  postuguje przy wykonywaniu niniejszej Umowy naruszajg obowigzek,
o ktédrym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy
udowodnienia za pomocg dokumentdw, ze osoby dedykowane do wykonywania czynnosci, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu wykonujg je na podstawie umowy o prace pod
rygorem zastosowania kar umownych. Brak przedfozenia listy, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jej aktualizacji, ztozenie listy niezgodnej z rzeczywistym stanem faktycznym lub
niewykonanie zgdania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym jest réwnoznaczne z
naruszeniem obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu i skutkuje natozeniem
kary umowne;j.
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1.

§5.
W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy w czystosci
i w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, w tym zapewni w trakcie realizacji robdt wjazd na
teren zaktadu Zamawiajgcego z ulicy Sktadowe;.
Wykonawca ma obowigzek zapewnié oraz ponies¢ wszystkie koszty z tytutu zapewnienia bezpieczenstwa
0s0b przebywajgcych w budynku.
Wykonawca ma obowigzek informowania, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, Zamawiajgcego
o terminie wykonywania robét powodujgcych hatas.
Wykonawca ma obowigzek informowania, z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych,
Zamawiajgcego o koniecznosci dokonania przerw w zasilaniu obiektéw w energie elektryczng. Termin
wyltgczenia zostanie kazdorazowo ustalony przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru robodt
elektrycznych.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia (w tym ogrodzenia) i ochrony terenu, na ktérym prowadzone
sg roboty budowlane, zagospodarowania terenu i zieleni, a w przypadku uszkodzenia ponosi petng
odpowiedzialnos¢ i koszty z tytutu naprawy szkad.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy prawidtowe dziatanie instalacji
teletechnicznych w budynkach sasiednich, powigzanych z budynkiem, w ktérym prowadzone s3 prace.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwiania wstepu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajgcego, pracownikom organéw Nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonanie zadan
okreslonych Prawem Budowlanym, przedstawicielom Panstwowej Inspekcji Pracy oraz innych organéw
kontroli oraz udostepniania im wszelkich danych i informacji niezbednych dla realizacji ich obowigzkéw i
o kazdej takiej kontroli powinien poinformowaé Zamawiajgcego.

PODWYKONAWSTWO
§6.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci, nie moze

powierzy¢ wykonania Instalacji ani jej cze$ci podwykonawcom.

Wykonawca oraz podwykonawca lub dalszy podwykonawca (dalej podwykonawca lub dalszy

podwykonawca nazywani takze tacznie: podwykonawcy) zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dofaczyé takze zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z tym projektem umowy.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca powinna nie pozostawaé w sprzecznosci z

postanowieniami Umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg, w szczegoélnosci:

1) przedmiot Umowy z podwykonawcg powinien byé zgodny z zakresem Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

2) materiaty i urzadzenia muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty otrzymania
faktury przez Wykonawce ze wzgledu na konieczno$¢ przedtozenia przez Wykonawce
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego nie zaleganie z pfatnosciami wobec
podwykonawcow;
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4) termin wykonania robot przez podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem wykonania robét
okreslonym w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, z zasadami sztuki
budowlanej i chronologig robdt wynikajgcych z procesu technologicznego stanowigcych przedmiot
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

5) okres rekojmi i gwarancji winien by¢ nie krétszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce, okres rekojmi i gwarancji liczy sie wg zasad opisanych w §12;

6) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, ktory zawart:

a) zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub

b) przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej przedmiotem sg dostawy dotyczgce Instalacji ,
- Zamawiajacy moze zaptaci¢ bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia
w ciezar wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy lub podwykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng oraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 30 dni przed planowanym
terminem jej zawarcia.

6. Zamawiajacy zgtosi sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
niniejszej Umowie, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robdét;

2) niespetniania przez podwykonawce warunkéw okreslonych w SIWZ;

3) okreslenia terminu zapfaty wynagrodzenia dtuzszego niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane;

4) gdy wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzanych do wykonania podwykonawcy
przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty w Umowie;

5) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci
od Wykonawcy lub podwykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robdét wykonanych przez podwykonawce;

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuziszy niz przewidywany
Umowa dla tych robdt;

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

7. W  przypadku  zgltoszenia  przez = Zamawiajgcego  zastrzezen do  projektu  umowy
o podwykonawstwo Wykonawca lub podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

8. Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, Wykonawca lub podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo
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10.

11.

12.

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania
podwykonawcy do realizacji robot budowlanych. W przypadku wystepowania Wykonawcy, jako
Konsorcjum z tresci umowy musi wynikaé, ze umowa ta jest zawarta z wszystkimi cztonkami
Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca oswiadcza, ze podwykonawcy wymienieniu w ust. 2 posiadajg kwalifikacje do wykonania
powierzonej czesci przedmiotu Umowy.

NADZOR INWESTORSKI
§7.
Zamawiajgcy ustanawia do prowadzenia nadzoru nad wykonaniem przedmiotu Umowy, inspektora
nadzoru w osobie:

- zmiana o0séb lub zmiana liczby oséb petnigcych funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez
pisemne powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga aneksu do Umowy.
Wykonaweca ustanawia do petnienia obowigzkéw kierownika budowy:

Zmiana ustanowionych osdéb, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 moze nastgpic¢ kazdorazowo po uprzedzeniu
Zamawiajgcego, przy czym nowa osoba musi miec¢ kwalifikacje i uprawnienia réwnowazne lub wyzsze niz
osoba dotychczas wyznaczona.

O kazdym wpisie do Dziennika Budowy, ktéry wptywa na termin realizacji robdt, odstepstwo od
postanowien decyzji o pozwoleniu na budowe i rozbiérke nalezy kazdorazowo pisemnie powiadomic
Zamawiajgcego.

ODBIOR ROBOT
§8.

1. Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujacych odbiorow:

1) odbidr roboét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu — w terminie 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez wpisem do Dziennika Budowy, okazanego Zamawiajgcemu;

2) odbiér czesciowy — w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy, okazanego Zamawiajagcemu wraz z pismem Wykonawcy oraz dokumentacjg
ukonczonego etapu robodt; protokdt odbioru czesciowego, podpisany przez Zamawiajgcego,
stanowi podstawe do wystawiania faktur czesciowych;
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3) odbidér konnicowy — w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego o ukonczeniu
przedmiotu Umowy stosownym wpisem w Dzienniku Budowy, dokonanym przez kierownika
budowy, wszystkich kierownikdw robdt, a takze — o ile zostat ustanowiony — inspektora nadzoru,
oraz doreczenia pisma Wykonawcy o gotowosci przystgpienia do procedury odbioru Instalacji w
zwiazku z jej ukoniczeniem wraz z zataczong kompletng dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 3;
odbidr koncowy powinien by¢ stwierdzony protokotem koricowego odbioru podpisanym przez
Wykonawce, kierownika budowy i Zamawiajacego;

4) odbidr pogwarancyjny — odbior dokonywany przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego nie pdzniej niz na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi i powiadomi o nim pisemnie Wykonawce.

2. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci przystgpienia do procedury odbioru, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane Dokumentacjg Projektowa, w tym:

1) komplet dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzytych
materiatow,

2) protokoty préb, badan i sprawdzen,

3) Dzienniki Budowy,

4) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

5) instrukcje eksploatacji Instalacji,

6) inwentaryzacje powykonawczg,

7) dokument potwierdzajgcy przeprowadzenie szkolen obstugi Instalacji,

8) harmonogram planowanych przeglagddw gwarancyjnych, harmonogram przegladdéw
i konserwacji urzadzen,

9) prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie uzyskang w imieniu Zamawiajgcego zgodnie
z pozwoleniem na budowe oraz wymagane prawem zgtoszenia i uzgodnienia dokonane przed
organami administracji,

10) protokdt szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego,

11) wykaz srodkow trwatych powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy,

12) karte gwarancyjng, tj. dokument gwarancji jakosci na warunkach nie gorszych niz wynikajace z
Umowy.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Instalacja zostata wykonana wadliwie lub
niezgodnie z Umowg, Zamawiajagcemu moze odmowié odbioru Instalacji, chociazby wada byta
nieistotna. Zamawiajgcemu przystuguja réwniez nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku nieistotnych wad nadajgcych sie do usuniecia i niemajgcych wptywu na
uzytkowanie Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze dokonaé odbioru
warunkowego, wymieniajgc wady i okreslajgc Wykonawcy termin ich usuniecia;

2) w przypadku wad istotnych Zamawiajacy moze:

a) gdy wada umozliwia uzytkowanie, lecz nie da sie jej usung¢ — dokonaé odbioru i obnizy¢
wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspdtpracujgce z tym wadliwym
elementem o kwote rédwng wartosci wykonanych robdt w zakresie wadliwych
elementéw oraz elementéw wspdtpracujgcych; oszacowanie odbedzie sie w drodze
porozumienia stron Umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie powotany
przez Zamawiajacego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;

b) gdy wady uniemozliwiajg lub ograniczajg uzytkowanie i mozna jg usungé — odmoéwic
dokonania odbioru do czasu usuniecia wady. Data usuniecia wady stwierdzona
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protokolarnie jest potwierdzong gotowoscig do odbioru koncowego. Wynikajace z tego
tytutu opdznienie jest wing Wykonawcy i podlega karze umownej zgodnie dalszymi
postanowieniami;

c) gdy wady ograniczajg eksploatacje Instalacji i nie mozna ich usungé — odmowic
dokonania odbioru i odstgpi¢ od Umowy w catosci.

5. W przypadku nieusuniecia wad lub niezgodnosci przez Wykonawce w odpowiednim terminie lub
wykonywania prac niezgodnie z Dokumentacjg, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad lub
wprowadzenie poprawek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji.

6. Data protokotu odbioru koricowego przedmiotu Umowy bedzie dniem poczatku biegu okresu rekojmi i
gwarangji.

WYNAGRODZENIE
§9.

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie
wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, ktére wyraza sie kwota:
............................................... zt netto plus nalezny podatek VAT (23%) W KWOCIE ....ccoerevrererercvrereireeereeeeneen
ztotych, tj. weevereennee ztotych brutto (stownie brutto: .........ccecevveevvvreereeennes tysigce PLN).

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okre$lonego
w niniejszym paragrafie wszelkich robdt, prac i czynnosci niezbednych do zrealizowania przedmiotu
Umowy, rodwniez tych, ktdrych koniecznosé ujawni sie w trakcie realizacji Umowy, a ktére posiadajacy
odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie Dokumentacji
Projektowej, obowigzujacych przepiséw prawa, przepiséw techniczno-budowlanych
i administracyjnych, jak réwniez wiedzy i doswiadczenia.

3. Wykonawca nie moze wykorzystywac rozbieznosci, btedéw lub opuszczen miedzy dokumentami
stanowigcymi Dokumentacje Projektowg, do wystgpienia wobec Zamawiajagcego o dodatkowe
wynagrodzenie. Wszystkie elementy sktadajgce sie na Dokumentacje Projektowa, w tym dokumentacje
branzowe nalezy rozpatrywad jako cze$¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zaleznosciach.

4. Wynagrodzenie obejmuje réwniez wszystkie koszty zwigzane z realizacjag Umowy, a w szczegdlnosci
koszty wynikajace z realizacji obowigzkéw wymienionych w §3 Umowy.

PLATNOSC WYNAGRODZENIA
§10.

1. Strony ustalajg, ze rozliczenie i ptatnos¢ za roboty odbywac po odebraniu robdt przez Zamawiajacego
na podstawie faktur VAT za wykonany zakres rzeczowy robét, zgodnych z Harmonogramem.

2. Podstawe do wystawienia i optacenia faktury stanowi¢ bedzie protokét odbioru wykonanych robdt,
podpisany przez kierownikéw robdt branzowych oraz Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru,
zgodnie z Harmonogramem. Dokumenty zostang sporzadzone zgodnie ze wzorem ustalonym przez
Strony. Kosztorys wykonanych robdt sporzadza Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorom
Nadzoru nie pdzniej niz w ostatnim dniu roboczym miesigca. W przypadku przedstawienia kosztorysu
wykonanych robét do akceptacji z uchybieniem powyziszego terminu Inspektorzy Nadzoru majg 3 dni
roboczych na jego weryfikacje i podpisanie.
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12.

Zamawiajgcy wskazuje nastepujgcy adres, na ktéry Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania
faktur: KPK sp. z 0.0. ul. Sktadowa 7, 15-339 Biatystok lub inny wskazany przez Zamawiajgcego adres.

Wszystkie faktury VAT ptatne beda na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty wptywu
prawidtowo wystawionej faktury na adres Zamawiajgcego. Numer rachunku bankowego Wykonawcy,
na ktdry bedzie przelewane Wynagrodzenie ......ceeecmnecnesnnnsessessnsssennes W Banku .ccceeeveeceeneceecceeeecennnees
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku
bankowego Wykonawcy wymaga aneksu do Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych wierzytelnosci wobec Wykonawcy z
faktury VAT przedktadanej do zapfaty przez Wykonawce.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy podwykonawcom (np.
oswiadczenia podwykonawcy), ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcéw, wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo w
ramach realizacji niniejszej Umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty wynikajgcych z uméw
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wymagalnego
wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zapfaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
podwykonawcy, wezwie Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powodéw
wstrzymania zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7 — dniowego terminu na ich
zfozenie.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptacic podwykonawcy wymagalne wynagrodzenie, jezeli
podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 10
wyjasnien w sposdb wystarczajgcy wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytacznie wymagalne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega, ze termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac cesji wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy dokona ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci - pfatnosc
naleznosci wynikajgcej z faktury w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Banku ....
O NUMEBIZE coieeeeirieeeeeeeeeeeeeeeeenreeeeeeeaeseseessennennes w tym warto$¢ sprzedazy netto bedzie optacona na
rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od towardw i ustug zostanie optacony na specjalny
rachunek bankowy Wykonawcy - rachunek VAT."
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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNE)
§11.

1. Wykonawca jest obowigzany do posiadania polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pdzniej niz od dnia
podpisania Umowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy, obejmujgcej ubezpieczenie w
petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
realizacjg przedmiotowej Umowy wobec powierzonego mienia i 0oséb trzecich od zniszczenia wszelkiej
wfasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy polisg OC na
sume ubezpieczenia réwng co najmniej wartosci Umowy wskazanej w § 9.

2. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie ww. polisy wraz z dowodem jej
optacenia w dniu podpisania Umowy.

3. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac okres krétszy niz okres realizacji Umowy,
Wykonawca obowigzany jest do zachowania ciggtosci ubezpieczenia na wymagang kwote oraz
przedktadania Zamawiajgcemu kopii kolejnych uméw ubezpieczenia wraz z dowodem ich optacenia, na
co najmniej 3 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

GWARANCIA | ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
§12.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres ........... miesiecy
(zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie) obejmujacg wady fizyczne kazdego z elementéw
przedmiotu umowy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego catego przedmiotu Umowy
z wyjatkiem materiatdw, na ktdre ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji. Na materiaty te
Wykonaweca udzieli gwarancji, co najmniej rownej okresowi udzielonemu przez ich producentdéw, lecz
nie krétszego niz udzielany przez Wykonawce.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowny okresom gwarancji okreslonym w ust.
1. Wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi moze nastgpi¢ niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z
gwarancji.

3. Okres gwarancji i rekojmi zaczyna bieg od daty podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu
Umowy.

4. Wpykonawca ztozy Zamawiajacemu, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, Karte Gwarancyjng wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajacym.

5. Wykonawca gwarantuje jakosciowo najlepsze wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg, normami technicznymi, wiedzg techniczng i warunkami Umowy oraz bez wad
pomniejszajacych ich wartos¢ lub czynigcych obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot Umowy ma
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc¢ w stosunku do celu okreslonego w Umowie.

7. lIstnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do ogledzin
zgtoszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia wady/usterki. Brak przystgpienia
do ogledzin przez Wykonawce nie tamuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do
usuniecia wady.

8. Jezeli wady wynikte w czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadajg sie do usuniecia lub tez gdy z
okolicznosci wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim terminie, a umozliwiajg one
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:
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10.

11.

12.

13.

1.

1) odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczen odszkodowawczych
na zasadach ogdlnych. Oszacowanie obnizenia wynagrodzenia odbedzie sie w drodze porozumienia
stron Umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie powotany przez Zamawiajgcego
rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;

2) w przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w terminie technicznie mozliwym wyznaczonym
przez Zamawiajgcego lub wykonywania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki
budowlanej — Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i gwarancji, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych. W protokole z przegladu
wykazane zostang wszelkie usterki oraz wady w przedmiocie Umowy i uzgodniony zostanie przez
Strony mozliwy technicznie termin ich usuniecia.

Wykonawca bedzie usuwat wady/usterki przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach rekojmi i
gwarancji niezwtocznie, w terminie technicznie mozliwym, uzgodnionym przez Strony.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
usuniecia wady lub usterki.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania harmonogramu przeglagdéw i konserwacji oraz
wykonywania przegladdéw i konserwacji wszystkich zamontowanych przez Wykonawce urzadzen. W
przypadku niepodjecia przez Wykonawce dziatan, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie przegladow i konserwacji osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzuje sie s$wiadczy¢ ustugi serwisowe zamontowanych urzadzen w okresie
gwarancji i rekojmi bez dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku niepodjecia przez Wykonawce
dziatan w terminie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajagcym Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ wykonanie
ustugi serwisowej urzadzenia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw z rekojmi i
gwarancji, na co Wykonawca wyraza zgode.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto tj. .ececerceeneee. ztotych (stownie: ... ) w formie: gwarancji ubezpieczeniowej. Kwota ta
stanowi zabezpieczenie zgodnego z Umowg wykonania przedmiotu Umowy oraz stuzy do pokrycia
roszczen Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

. Kwota stanowigca 80% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécona (o

ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie roszczen Zamawiajgcego) w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu Umowy, natomiast pozostata wartosc
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (20%) zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w
15. dniu po uptywie najdtuzszego, przewidzianego Umowag okresu rekojmi i gwarancji, z uwzglednieniem
terminéw przedtuzenia rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w §12
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3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie poreczen lub gwarancji
i przedtuzenia okresu realizacji robdt lub wydtuzenia okresu gwarancji i rekojmi, Wykonawca jest
zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢ termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarangji i
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument przedtuzonej gwarancji lub poreczenia w terminie do 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W przypadku uchybienia
powyzszemu terminowi Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wystgpienia do gwaranta lub udzielajacego
poreczenia o wyptate catej kwoty objetej gwarancjg lub poreczeniem i zatrzymania jej na poczet
roszczen wynikajgcych z Umowy (w tym wynikajgcych z gwarancji i rekojmi) do czasu uptywu terminu
gwarancji i rekojmi. W przypadku, gdy okres gwarancji i rekojmi ulegnie przediuzeniu jedynie w
odniesieniu do niektérych czesci robét lub urzadzen, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przedtuzenie
terminu obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji jedynie w odniesieniu do czesci robét lub
urzadzen. W takim wypadku Zamawiajgcy wskaze odpowiednig wartos¢ kwoty poreczenia lub gwarancji.

SILA WYZSZA
§14.

1. Na czas dziatania sity wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykonaé danego obowigzku ze
wzgledu na dziatanie sity wyzszej, ulegajg zawieszeniu. Strony pokrywajg koszty zwigzane ze skutkami
zaistnienia sity wyzszej we wiasnym zakresie.

2. Strona Umowy, ktéra opdznia sie ze swoim swiadczeniem wynikajgcym z niniejszej Umowy ze wzgledu
na dziatanie sity wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez drugg
Strone z powodu niedopetnienia obowigzkéw umownych.

3. Dla potrzeb Umowy ,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego wystgpienie jest niezalezne od Stron i
ktédremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczegodlnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

4. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu przypadku
sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pisSmie, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia
bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w
jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rodwniez musi podjgé wszystkie alternatywne dziatania
zmierzajgce do wykonania Umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej.

5. Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwtocznie przystgpig do realizacji swych obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy.

KARY UMOWNE
§15.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu robdt objetych przedmiotem Umowy w stosunku do terminu wykonania
przedmiotu Umowy okreslonego w §2 pkt 3 niniejszej Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy ustalonym w Umowie terminem wykonania
przedmiotu Umowy, a faktycznym dniem wykonania przedmiotu Umowy;
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2) z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci lub niewykonanej czesci przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w §9 ust.l1 Umowy, przy czym w
przypadku odstgpienia od Umowy w niewykonanej czesci Zamawiajgcy zachowuje prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac wykonanych do daty odstgpienia od Umowy;

3) za nieterminowg zapfate przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom — 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w §9 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki;

4) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca i dalszy
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg — w
wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek w/w naruszenia Umowy, tj. samowolnego
dopuszczenia do wykonywania robét budowlanych;

5) za przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien w/w przerwy w
wykonywaniu robét.

2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust.1 nie pokrywa poniesionej z tego
tytutu catosci szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢ potrgcane
przez Zamawiajgcego z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci potracenia kar umownych, Wykonawca zostanie
wezwany przez Zamawiajgcego do wptacenia naliczonej kary umownej na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

4. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary umowne;j z
ptatnosci naleznej Wykonawcy lub z udzielonego przez Wykonawce zabezpieczenia nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajgcych z Umowy.

5. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od niniejszej Umowy Strony zachowujg prawo do
dochodzenia naleznych Stronie uprawnionej na podstawie Umowy kar umownych, w szczegdlnosci kary
umownej za odstgpienie od Umowy.

6. Wysokos¢ dochodzonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto naleznego
Wykonawcy z tytutu Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16.

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy — wedtug jego uznania — w catosci lub w
niewykonanej czesci w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, za ktore uznaje sie sytuacje, gdy Wykonawca:

1) nie wykonuje Instalacji albo wykonuje jg wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowg i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy nie zmienia sposobu dziatania;
2) przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowe i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat robdét w okresie 3 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
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3) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robdt lub pozostaje w zwioce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) bez zgody Zamawiajgcego zleca wykonanie catosci lub czes¢ robét osobom trzecim lub dokonuje
cesji praw lub obowigzkdéw z Umowy lub jej czesci,

5) w przypadku, gdy w stosunku do Wykonawcy wystgpi co najmniej jedna z ponizszych
okolicznosci:

a) utrata uprawnien niezbednych do wykonywania Umowy zgodnie z przepisami prawa,

b) zawieszenie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

c) wystgpienie stanu niewyptacalnosci w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku
Prawo upadtosciowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 z pdzn. zm.), wystgpienia stanu
niewypfacalnosci lub zagrozenia niewyptacalnosciag Wykonawcy w rozumieniu ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z pdzn. zm.),
rozwigzanie firmy,

d) zajecie, obcigzenie, zabezpieczenie majgtku lub prowadzenie egzekucji wobec
Wykonawcy, gdy takie zajecie, obcigzenie, zabezpieczenie lub egzekucja uniemozliwia
lub utrudnia wykonywanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

e) przejscie przez Wykonawce w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenie
przedsiebiorstwa lub pofaczenie sie z innym przedsiebiorstwem.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli zaistnieje istotna zmiana
okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu — odstgpienie od Umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, co wynika z
art. 145 Pzp.

3. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy
o powstaniu okolicznos$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku gdy Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z
obowigzku zaptaty faktury VAT, pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty w terminie 30 dni od
uptywu terminu zaptaty okreslonego w Umowie i po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu do
zaptaty wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwaranc;ji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy w niewykonanej czesci.

5. Odstgpienie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczego6towe:

1) Wykonawca zobowigzany jest natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza robotami
majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci oraz opusci¢ teren budowy najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajcego;

2) w terminie 7 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktdry stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Wykonawce
dokumentu rozliczeniowego;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét, ktdre nie sg objete niniejszg Umowg, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;
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4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, po ktdrej lezg przyczyny odstgpienia od Umowy;

5) Wykonawca zgtosi niezwtocznie Zamawiajgcemu gotowos¢ do dokonania odbioru robédt
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych i Strony dokonajg protokolarnego odbioru robét
wykonanych do dnia odstgpienia;

6) najpdzniej w terminie 5 dni od daty podpisania protokotu odbioru robét, o ktérym mowa w pkt
5, Wykonawca usunie urzadzenia z zaplecza budowy oraz uporzadkuje teren budowy;

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego wynikajgce z Umowy z tytutu kar umownych, ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny oraz roszczenia odszkodowawcze.

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, po ktdrej wystgpita przyczyna odstgpienia od
Umowy.

9. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
okreslonych w art. 145a Pzp. W tym przypadku zgodnie z art. 145b Pzp Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu Umowy, ust. 6 stosuje sie
odpowiednio.

ZMIANA UMOWY
§17.

1. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem mozliwosci dokonania zmian przewidzianych w art. 445
Ustawy Pzp oraz w niniejszym paragrafie, ktére wymagajg zgodnej woli Stron oraz zachowania formy
pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci.

2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy w razie zaistnienia jednej lub kilku z nizej wymienionych
sytuacji:

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zaistnieje koniecznos$¢ przedtuzenia terminéw, o ktérych

mowa w §2 Umowy, z uwagi na:

a) wystgpienie zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu Umowy,

b) opdinienie w uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych z przyczyn niezaleznych od
Stron Umowy,

c) opdznienie w uzyskaniu przez Wykonawce wymaganych warunkoéw, opinii i uzgodnien, z
przyczyn od niego niezaleznych,

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci okreslonych ponizej w ppkt 2 lub bedace
nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore spowodowaty
niezawinione i  niemozliwe do unikniecia przez @ Wykonawce opdznienie
(w szczegdlnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce przez okres dtuzszy niz 5 dni roboczych);

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w lit. a-d, termin wykonania
Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci;
2) dojdzie do zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia wskutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:
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a) niedostepnoscig na rynku wyrobow lub urzgdzen technicznych wskazanych w Dokumentacji
Projektowej spowodowang zaprzestaniem ich produkcji lub wycofaniem z rynku,

b) wprowadzeniem rozwigzan/wyrobéw/urzadzen innowacyjnych pod wzgledem
technologicznym lub o lepszych parametrach niz okre$lone w Dokumentacji Projektowej i
majgcych wptyw na poprawe jakosci funkcjonowania przedmiotu

Umowy,

c) koniecznos$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z wyzej wymienionych okolicznosci mozliwa jest w
szczegolnosci zmiana sposobu wykonania i technologii Robét;
3) zajda nastepujace okolicznosci:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy;

b) inna okoliczno$¢ prawna skutkujgca niemozliwoscia wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy,

c) zmiana zatozen projektowych i organizacyjnych dokonana przez
Zamawiajacego,

d) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych
(co najmniej 5 dniowych) opaddéw atmosferycznych lub wystgpienia
temperatur uniemozliwiajgcych prowadzenie prac i majacych wptyw na
opo6znienie rozpoczecia lub zakoriczenia prac niezbednych do zrealizowania
przedmiotu umowy;

e) wydtuzenia termindw dostaw urzadzen niezbednych do realizacji umowy,
jezeli to wydtuzenie wynika z niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci, a nie
ma mozliwosci zamodwienia dostaw u innego dostawcy z uwagi na sytuacje
rynkowa lub inne okolicznosci;

f) w przypadku braku mozliwosci wejscia przez Wykonawce na nieruchomos¢
na ktérej ma by¢ dostarczona i montowana instalacja, np. ze wzgledu na
nieobecnos$¢ Uzytkownika;

g) zaistnienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw
administracji, w szczegdlnosci przedtuzania sie procedur administracyjnych
na etapie wydawania opinii, uzgodnien, postanowien i decyzji
administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w lit. a-g, termin wykonania
Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci;

3. Ponadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach gdy:
1) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na
realizacje Umowy, bez zmiany cen okreslonych w ofercie Wykonawcy;
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2)

g)

nastgpig zmiany sposobu wykonywania Umowy opisanego w Umowie, jezeli zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajgcego lub konieczne ze wzgledu na okolicznosci, ktérych Zamawiajacy
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mdogt przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, a wartosé
zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia, o ktérej mowa w §9 ust. 1 Umowy;

zmian warunkdéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamdwienia zwigzane z:

koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii;

wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w sposéb zatozony w dokumentacji technicznej z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy;

koniecznoscig realizacji zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w przypadku gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
zamoéwienia;

koniecznoscig zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzerr o parametrach wskazanych w siwz
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku;

pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji lub kosztédw eksploatacji przedmiotu umowy;

zmiang w zakresie miejsca, lokalizacji i sposobu montazu przedmiotowych instalacji (w tym
rowniez zmiana posadowienia instalacji, ktéra moze spowodowac zmiane wysokosci podatku od
towardw i ustug danej instalacji) ze wzgledu na szczegdlne warunki np. niekorzystna orientacja
dachu itp.;

rezygnacjg przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy, w sytuacji gdy ze
wzgleddw niezaleznych od stron, w szczegdlnosci braku mozliwosci dokonania instalacji w danej
lokalizacji lub rezygnacji wtascicieli nieruchomosci z uczestnictwa w projekcie niemozliwa jest
realizacja catego zakresu przedmiotowego umowy.

4. Uzgodnienie warunkéw zmiany Umowy nastgpi poprzez sporzadzenie i podpisanie przez przedstawicieli
Stron stosownego protokotu wraz z uzasadnieniem opisujgcym podstawy koniecznosci i celowosci
zmiany Umowy.

5. W przypadku, gdy w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana:

1)
2)

3)

stawki podatku od towardw i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 04 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — jezeli zmiany
te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce; zastosowanie majg
zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslone w ust.
6-13.
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6. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepiséw
dokonujacych zmian, o ktérych mowa w ust. 5, do 30 — tego dnia od dnia ich wejscia w zycie. Wniosek
powinien zawiera¢ propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa
w niniejszym ustepie majg lub beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztdw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w Umowie, w szczegdlnosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania przedmiotu Umowy
oraz zatozenia, co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztdw wykonania
przedmiotu Umowy, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen —
takimi jak umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do

2) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 5 na wysokos¢ kosztéw wykonania przedmiotu
Umowy przez Wykonawce;

3) szczegdétowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztdw wykonania przedmiotu
Umowy przez Wykonawce;

4) pisemne zestawienie osob zatrudnionych (zaréwno przed jak i po zmianie) swiadczgcych ustugi,
bedace przedmiotem niniejszej Umowy, wraz z okresleniem, ktére z nich sg uczestnikami
Pracowniczych Plandw Kapitatowych —w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 4;

5) wykazanie, ze wnioskowana zmiana Umowy skutkowaé¢ bedzie odpowiednig zmiang
wynagrodzenia.

W terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 6 Zamawiajgcy moze zwrocic sie
do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentdw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnosc¢ z oryginatami).

Zamawiajgcy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania kompletnego — w jego ocenie — wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien
jego wystania na adres witasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejmg dziatania w
celu uzgodnienia tresci aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu Umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

[(BIALYSTOK]
ubezpieczen;
7.
8.
9.
10.

Zamawiajgcy moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisow dokonujacych
zmian, o ktérych mowa w ust. 5, do 30 — tego dnia od dnia ich wejscia w zycie. Wniosek powinien
zawierac co najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie
zmian przepisow. W przypadku ztozenia przez Zamawiajgcego powyziszego wniosku Strony beda
prowadzity negocjacje w celu ustalenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia oraz tresci aneksu do
Umowy.
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11

12.

13.

. Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy moze zwrécic sie do Wykonawcy

o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o
ktérych mowa w ust. 5, majg lub beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia.
Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia ust. 7-9 stosuje sie odpowiednio, z
tym ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajacego.

W przypadku, gdy w wyniku negocjacji Strony ustalg dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,
Strony podpiszg aneks do Umowy w terminie wynikajgcym z ustalen negocjacyjnych, a w przypadku
braku takich ustalen — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie wczesniej niz po
wejsciu w zycie przepiséw bedgcych przyczyng waloryzaciji.

W przypadku:

a) niepodjecia przez Wykonawce negocjacji na podstawie wniosku Zamawiajgcego, o ktérym
mowa w ust. 10 lub prowadzenia ich w sposdb niezgodny z przepisami prawa lub zasadami
wspotiycia spotecznego,

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce postanowien ust. 11,

c) niepodpisania przez Wykonawce aneksu do Umowy obejmujacego odpowiednig zmiane
wynagrodzenia, wynikajgcg z ustalen negocjacyjnych — w terminie, o ktérym mowa w ust.
12, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy.

ROBOTY ZAMIENNE
§18.

. W ramach ustalonego wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust. 1, Strony dopuszczajg mozliwosé

wykonania robot zamiennych (dalej: Roboty zamienne) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych
mowa w §17 ust. 2 pkt 2 i 3c, a takze z przyczyn natury materiatowej, konstrukcyjnej lub sprzetowe;j
(rodzaj, typ, model Urzadzenia technicznego) pod warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce
zmiany, urzadzenie lub urzadzenia bedg nowszg wersjg urzadzenia lub urzadzen wskazanych w
Dokumentacji Projektowej (co oznacza ze bedg miaty identyczne lub lepsze kluczowe parametry), a
takze bedzie konieczna albo obiektywnie zasadna zmiana w rozwigzaniach projektowych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, a zmiana ta nie wykroczy poza zakres robdét budowlanych lub prac
sktadajacych sie na przedmiot Umowy i jest zwigzana z:

1) koniecznoscig dostosowania do nowych wymagan wynikajgcych ze zmienionych w czasie
realizacji Umowy przepisdw prawa, lub

2) potrzeba polepszenia funkcjonalnosci przedmiotu Umowy lub jego czesci, lub

3) podwyzszeniem standardu przedmiotu Umowy, lub

4) uzasadniong technicznie lub ekonomicznie potrzebg zastgpienia urzadzen i systemoéw
przewidzianych w Dokumentacji Projektowe], przez rozwigzania nowsze technologicznie
zapewniajgce funkcjonalnos¢ nie gorszg od projektowanej przy lepszej efektywnosci
dziatania, lub
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5) usprawnieniem procesu realizacji robét budowlanych lub prac, lub

6) zapobiezeniem powstania nieodwracalnych w skutkach strat w inwestycji Zamawiajgcego,
Strony niezwtocznie uzgodnig wszystkie warunki wykonania robdt zamiennych, a jezeli ich
wykonanie bedzie skutkowa¢ koniecznoscig przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy okreslonego w §2 pkt 3, Strony uzgodnig réwniez jego przedtuzenie.

2. Uzgodnienie warunkéw wykonania rob6t zamiennych nastapi poprzez:

1) sporzadzenie stosownego protokotu okreslajgcego zakres robdét zamiennych oraz
uzasadnienie opisujgce podstawy koniecznosci i celowosé zmian;

2) wykonanie odpowiednio do zakresu zmian projektu zamiennego lub opisu proponowanych
zmian wraz z potrzebnymi rysunkami i uzyskanie akceptacji projektanta oraz zatwierdzenie
g0 przez Zamawiajacego;

3) sporzadzenie kosztorysu réznicowego w zakresie wprowadzonych zmian;

4) zawarcie przez Strony aneksu do Umowy.

3. Jezeli Strony nie zawrg aneksu do Umowy, Wykonawca obowigzany bedzie wykonac¢ roboty w
pierwotnie okreslonym zakresie. Ewentualne zawarcie aneksu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dotrzymania pierwotnie uzgodnionych terminéw wykonania robét.

4. Postanowienia ust. 2 nie uchybiajg postanowieniom Umowy nakfadajgcym na Wykonawce obowigzek
przeciwdziatania niebezpieczenstwu awarii, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia, z ktérym wigze
sie ryzyko powstania szkody. W przypadku takiego niebezpieczeristwa Wykonawca obowigzany jest
bezzwtocznie podjgc¢ wszelkie dziatania zaradcze, nawet, jesli miatyby one polega¢ na wykonaniu robot
zamiennych, a jezeli ryzyko powstania szkody zaistniato bez winy Wykonawcy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19.

1. Do kontaktéw z Zamawiajgcym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca wskazuje

3. Zmiana osoby, wskazanej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu wymaga uprzedniego poinformowania
drugiej Strony, bez koniecznosci zmiany Umowy.

4. Strony zgodnie wskazujg, ze wskazane przez nich osoby, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego
paragrafu sg upowaznione do przekazywania biezgcych informacji zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy, a decyzje przekazywane przez te osoby drugiej Stronie majg charakter wigzacy miedzy
Stronami.
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DANE OSOBOWE
§20.

1. Zamawiajgcy osSwiadcza, ze jest administratorem danych osobowych o0séb zatrudnionych
u Zamawiajgcego (pracownikéw / podwykonawcéw / zleceniobiorcow Zamawiajgcego) oraz oséb
reprezentujgcych Zamawiajgcego przy zawarciu Umowy i anekséw do Umowy (dalej: pracownicy
Zamawiajgcego). Zamawiajacy niniejszg Umowa reguluje udostepnienie Wykonawcy jako odrebnemu
administratorowi do przetwarzania wytacznie w zwigzku i w celu wykonywania praw i obowigzkéw
Stron wynikajacych lub pozostajacych w zwigzku z realizacjg Umowy danych osobowych: imie nazwisko,
stanowisko, telefon stuzbowy i stuzbowy adres mail pracownikdw Zamawiajacego wyznaczonych przez
Zamawiajgcego do realizacji przedmiotu Umowy, wspdtpracy z Wykonawcg w ramach Umowy lub
kontaktu w zwigzku z realizacjg Umowy. Udostepnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych), zwanego dalej RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem obu administratoréw danych
jest nalezyta realizacja zawieranych umow.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych oséb zatrudnionych u Wykonawcy
(pracownikow / podwykonawcéw / zleceniobiorcow) oraz oséb reprezentujgcych Wykonawce przy
zawarciu Umowy i aneksow do Umowy (dalej: pracownicy Wykonawcy). Wykonawca niniejszg Umowg
reguluje udostepnienie Zamawiajgcemu jako odrebnemu administratorowi do przetwarzania wytgcznie
w zwigzku i w celu wykonywania praw i obowigzkédw Stron wynikajgcych lub pozostajgcych w zwigzku z
realizacjg Umowy danych osobowych: imie nazwisko, stanowisko, telefon stuzbowy i stuzbowy adres
mail pracownikdw Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy,
wspotpracy z Zamawiajgcym w ramach Umowy lub kontaktu w zwigzku z realizacja Umowy.
Udostepnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym
interesem obu administratoréw danych jest nalezyta realizacja zawieranych umow.

3. Kazda ze Stron oswiadcza, ze jest Swiadoma koniecznosci przetwarzania danych osobowych
udostepnionych jej przez drugg Strone, w szczegdlnosci danych elektronicznych i kazda ze Stron
oswiadcza i zobowigzuje sie, ze zna wymogi RODO oraz przepisy krajowe z zakresu ochrony danych
osobowych i bedzie je stosowata przy realizacji Umowy.

4. Kazda ze Stron oswiadcza, ze jako odrebny administrator poinformuje pracownikéw drugiej Strony
(zgodnie z trescig art. 14 RODO), o tym, ze przetwarza stuzbowe dane kontaktowe wzajemnie
udostepnione do realizacji przedmiotu Umowy, wspdtpracy Stron w ramach Umowy lub kontaktu w
zwigzku z realizacja Umowy. Klauzula informacyjna Zamawiajgcego jest przekazywana przez
Wykonawce pracownikom Wykonawcy, ktdrych dane zostaty udostepnione.

5. Kazda ze Stron oswiadcza, ze zapewni poufnos$¢ udostepnionych stuzbowych danych kontaktowych
pracownikéw drugiej Strony.
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§21.

1. Zmiany tresci Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W razie zaistnienia przypadkéw dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogtoszenia przez sad
upadtosci lub postepowania uktadowego wzgledem Wykonawcy, wszczecia postepowania
egzekucyjnego w wyniku czego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub znacznej jego czesci,
majgcych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ o nich
Zamawiajgcego pod rygorem skutkéw prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu nie
powiadomienia.

3. Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej winny by¢ niezwtocznie potwierdzane
w formie pisemnej.

4. Zmiana adreséw do korespondencji wymaga niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony Umowy,
bez koniecznosci zmiany Umowy, pod rygorem przyjecia skutku doreczenia pod ostatnim znanym
adresem.

5. Wszelkie spory wynikte w trakcie realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedg sady powszechne
wiasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

§22.
Zatgcznikami do umowy s3a:

1) Dokumentacja Projektowa:
- Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na
roboty budowlane: ,Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15Kv oraz przytgczy
kablowych nN-04 kV” — (numer referencyjny): kpk/zp/sn/80/23;
- projekt wykonawczy,
- przedmiar robdt i zestawieniu materiatéw;
- mapa rozmieszczenia budynkéw;
- warunki przytaczenia Nr 22-B0/WP/00136 dla zrodta wytwdrczego do sieci dystrybucyjnej o
napieciu znamionowym 0,4 kV z dnia 05 kwietnia 2022 r.,

2) Oferta;

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy;

4) Kserokopie uprawnien Kierownika Budowy i Kierownikéw Robdt wraz z aktualnymi zaswiadczeniami
o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego;

5) Kopia polisy OC Wykonawcy;

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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