

ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI DO POSTĘPOWANIA

Dotyczy zadania pn.: **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Sieraków Śląski w ciągu ulicy Wyzwolenia.**

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego wnioski następującej treści:

Uwagi odnoszące się do projektu umowy (na czerwono został wskazany tekst który wnoszący uwagi chciałby wprowadzić do umowy):

1. w § 12 Podwykonawstwo - pkt. 5 – art. 462 nie posiada ust. 1a. Kwestię tę reguluje ust. 3 przepisu
2. § 14 Zobowiązania Wykonawcy w zakresie gwarancji i rękojmi - pkt. 9 d - zwrot "powinno być" zamienić na "będzie każdorazowo" - pełna nazwa "Usunięcie wad **będzie każdorazowo** stwierdzone protokolarnie"
3. § 14 Zobowiązania Wykonawcy w zakresie gwarancji i rękojmi - pkt. 9 g ppkt. a) siły wyższej, przez pojęcie której strony utrzymują **zdarzenie niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia oraz zapobiegnięcia**, w szczególności: stan
4. § 14 Zobowiązania Wykonawcy w zakresie gwarancji i rękojmi - pkt. 11 Zamawiający może zlecić innej firmie, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, usunięcie wad nieusuniętych w wyznaczonym terminie, po uprzednim **pisemnym pod rygorem nieważności**
5. § 15 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy - pkt. 5 i pkt. 8 - w ust.3, pkt. 2,3,4 lub 5 - prosimy o weryfikację numeracji ustępów – prawdopodobnie z wzoru zostały usunięte niektóre postanowienia jakiegoś ogólniejszego, stosowanego wzoru.
6. § 17 Zmiany postanowień Umowy - pkt. 6 ppkt.2) 2) działania siły wyższej, **zgodnie z definicją określoną w ust. 3 powyżej** (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,
7. § 18 Prawo odstąpienia od Umowy - pkt. 1
 - 1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, pomimo pisemnego **pod rygorem nieważności** wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego **do wznowienia realizacji Przedmiotu Umowy**,
 - 2) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy albo osobę nie spełniającą wymagań SWZ i niniejszej Umowy, **pod warunkiem uprzedniego pisemnego pod rygorem nieważności wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszenia**
 - 3) czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, **pod warunkiem uprzedniego pisemnego pod rygorem nieważności wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszenia**

- 4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową, pomimo pisemnego **pod rygorem nieważności** wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego
- 5) w przypadku opóźnień w realizacji inwestycji w stosunku do terminów o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1),2) Umowy przekraczających 10 dni, **pod warunkiem uprzedniego pisemnego pod rygorem nieważności wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszenia,**
8. § 18 Prawo odstąpienia od Umowy - pkt. 3. Odstąpienie od Umowy **wymaga formy** pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć takie oświadczenie w terminie sześciu miesięcy od powzięcia informacji o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.
9. § 18 Prawo odstąpienia od Umowy - pkt. 4. **W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego,** Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

Pozostałe uwagi i pytania:

10. czy zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania przez czynniki nie wynikające z winy wykonawcy ... jeżeli tak to w jakiej formie należy to uczynić ...
11. W przedmiarze kanalizacyjnym z Sierakowa mamy 3 pozycje (przydomowych) przepompowni. W obmiarze występuje jednostka [1m3] a powinno być np. [1szt] lub [1kpl].

Odpowiedź Zamawiającego:

Uwagi z pkt 1, 2, 3, 5, 6, 8 oraz 9 zostały uwzględnione we wzorze Umowy (w załączeniu do odpowiedzi przesyłamy skorygowany wzór Umowy). Odnosnie pozostałych punktów, tj. nr 4 i 7 Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian.

Ad. 10 Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania przez czynniki nie wynikające z winy Wykonawcy na zasadach opisanych w § 17 Umowy.

Ad. 11 W załączonym do postępowania przedmiarze stwierdzono oczywisty błąd w postaci nieodpowiednich jednostek w pozycjach nr 35, 49 i 59 przedmiaru. Omyłkowo zostały wpisane m³ a w ich miejsce należy wziąć pod uwagę komplety (kpl.).

Z poważaniem