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Správa: Dobrý deň, dňa 23.10.2023 bola vo vyhlásenej verejnej súťaži s názvom
"Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana" (ID
č.:38231) zaslaná verejnému obstarávateľovi žiadosť o vysvetlenie
súťažných podkladov, preto verejný obstarávateľ dáva všetkým
záujemcom na vedomie doručené otázky a zaslané vysvetlenie.
Položená otázka:
"V zmysle čl. 13 ods. 13.2 v prípade, ak zhotoviteľ neodovzdá dielo
uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. ani do 30 dní po termíne uvedenom v
článku č. 4, ods. 4.1, si môže objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu
vo výške 30 % z ceny diela. Takáto výška zmluvnej pokuty je vzhľadom
na zásady obchodnoprávnych vzťahov neprimeraná a to aj v spojitosti s
ods. 13.10, kedy objednávateľ má, popri nároku na zmluvnú pokutu,
nárok aj na náhradu škody. Vzhľadom na uvedené navrhujeme, aby
objednávateľ primerane upravil výšku zmluvnej pokuty a tým aj
predmetné ustanovenie na nasledujúce znenie:
,,V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek
3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods.
4.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo
výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1.“
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ z dôvodu dodržania lehoty výstavby ustanovil
výšku pokuty za omeškanie v zmysle článku č. 13 PENÁLE A ZMLUVNÉ
POKUTY bod. 13.2 Zmluvy o dielo na 30 % z ceny diela. Nakoľko
predmetná zákazka bude realizovaná z fondov Európskej únie, je
nedodržanie lehoty výstavby kľúčové pre možnosť financovania.
V prípade nedokončenia diela do požadovanej lehoty, verejný
obstarávateľ stráca nárok na príspevok z fondov EÚ. Taktiež lehota
omeškania do 30 dní je primeraná na prípadné omeškanie vzniknuté pri
výstavbe.
V čl. 13 ods. 13.10 sa uvádza, že "Popri zmluvnej pokute ma
objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú
pokutu" a nie, ako v texte Vašej žiadosti uvádzate, že "popri nároku na
zmluvnú pokutu, má nárok aj na náhradu škody"!
Z toho dôvodu verejný obstarávateľ považuje výšku pokuty 30 % za
primeranú.
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