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Sprava:

Dobry den, diia 30.10.2023 bola vo vyhlasenej verejnej sttazi s ndzvom
"Projekt spristupnenia lesnych porastov na OZ Polana" (ID
¢.:38231) zasland verejnému obstaradvatelovi Ziadost o vysvetlenie
sutaznych podkladov, preto verejny obstardvatel déva vsetkym
zaujemcom na vedomie dorucené otazky a zaslané vysvetlenie.
Polozend otazka ¢.1:

"Podla ¢lanku 6.2 sutaznych podkladov ,zmluva zacina plynut od
prevzatia staveniska zhotovitelom®”.

"Kedy predpokladd verejny obstaravatel podpis zmluvy s UspesSnym
uchadza¢om?"

Odpoved verejného obstaravatela na otazku ¢.1:

Vami uvadzany ¢lanok 6.2 nepojednava o terminoch realizacie diela ale
o platobnych podmienkach. Po ukonceni sttaze a podpise Zmluvy o
dielo Uspesnym uchadzacom zacina termin realizacie plynat podla ¢l.
4.1.1 Zmluvy o dielo zaslanim vyzvy Zhotovitela Objednavatelovi na
odovzdanie staveniska a to do 7 dni od zaslania vyzvy Objednavatelovi
najneskor véak od 1.3.2024.

Polozend otazka ¢.2:

"PripUsta verejny obstardvatel situaciu, Ze podpis zmluvy o dielo sa
nestihne do terminu 1.3.2024, ¢o je termin prevzatia staveniska
zhotovitelom?"

Odpoved verejného obstaravatela na otazku ¢.2:

Verejny obstardvatel dopredu nevie predvidat priebeh sutaze, ale
nakolko do definitivneho terminu zacatia realizacie diela od 1.3.2024 je
od lehoty na otvaranie ponuk viac ako 3 mesiace, verejny obstaravatel
nepredpokladd, ze sa podpis zmluvy s UspeSnym uchddzacom do
uvedeného terminu nestihne.
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