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Vec: Vysvetlenie č. 10 

 
 

Verejný obstarávateľ: Slovenské národné múzeum  generálne riaditeľstvo,  

Vajanského nábrežie 2,  810 06 Bratislava 16 

Predmet zákazky: Obnova areálu a kaštieľa Dolná Krupá 

Číslo spisu: SNM-HuM-ZNH-2023/12 

Postup verejného obstarávania: podľa § 66, ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon) 

Vyhlásenie postupu verejného 

obstarávania: 

Zverejnené na ÚVO dňa 07. 03. 2023 č. 49/2023 značka 

10245 –NSP a v Ú.v. EÚ/S46 dňa 06.03.2023 číslo 

2023/S 046-135553 

 

 

 

Dňa  05.04., 06.04., 11.04. a 12.04.2023 boli verejnému obstarávateľovi doručené 

Žiadosti o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ na otázky 

bezodkladne odpovedá všetkým záujemcom a uchádzačom, ktorí si k dnešnému dňu stiahli 

súťažné podklady prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. 

                

 

 

  

 

         

 

  Všetkým  záujemcom a uchádzačom 
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Otázka č. 1: 

„Žiadame vysvetliť ako budú realizované komíny. Pôvodné komíny budú zachované? Podľa 

PD sa má vybudovať 6 nových komínov pre odvetranie komínov. Podľa vysvetlenia č.7 odp. 

14 budú mat komíny rozmer 850x500mm, hr. 175mm, výška je 4,26m, budú ukončené 

dvojicou oblúkových krycích dosiek podľa obr. v odpovedi č.14. Z týchto rozmerov vychádza 

kubatúra muriva komínov (0,85+0,325)*2*0,175*4,26*6=10,512m3. Vo výkaze výmer sme 

nenašli toto množstvo. Taktiež tam chýbajú prestupy cez strop pre odvetranie kupeľní a 

vetracie potrubie, už sú zrealizované? Vo výkaze výmer sme nenašli prestupy v jestvujúcej 

strešnej konštrukcii pre 6 nových komínov, taktiež chýbajú v PD klampiarske výrobky pre 

oplechovanie nových komínov. Budú komíny omietnuté alebo vyškárované? Budú sa 

realizovať tieto komíny? Tiež chýba vyvložkovanie týchto komínov, vo výkaze je len 

vyvložkovanie jestvujúcich komínov - 15 ks. 

Žiadame vysvetliť realizáciu komínov resp. upraviť výkaz výmer a PD.“ 

 

Odpoveď č. 1: 

Pôvodné komíny zostávajú zachované. 6 nových komínov je murovaných z tehál skladobného 

rozmeru 175x500x250 mm. Po kontrole výmer sa jedná o cca 9,0 m3 muriva – aktualizované 

vo VV. 

Otvory v strope poschodia pre odvetranie kúpelní sa využívajú jestvujúce, plastové potrubie 

s ventilátormi sú predmetom VO, nie sú zrealizované. 

Všetky prislúchajúce práce k výstavbe komínov sú v zadaní v kapitole 20230104 – podstrešný 

priestor – vytvorenie pracovného priestoru, lešenie, záklop z dosák a oplechovanie okolia 

komínov. 

Komíny budú slúžiť ako vetracie kanály, nebude do nich vyústený žiadny tepelný spotrebič, 

preto sa nevložkujú. 

 

 

Otázka č. 2: 

„V bode 1.1.2 Zmluvy o dielo sa uvádza, že predmetom zmluvy je aj vypracovanie projektov 

skutočného vyhotovenia diela - stavebných úprav  a realizačných projektov. 

Otázka: Vzťahuje sa uvedená požiadavka aj k prácam vykonaným predchádzajúcim 

zhotoviteľom? Čo myslí Verejný obstarávateľ realizačnými projektami, keďže realizačnú 

projektovú dokumentáciu zhotoviteľ nedodáva?“ 

 

Odpoveď č. 2: 

Verejný obstarávateľ odkazuje na odpoveď č. 9 Vysvetlenia č. 8 zo dňa 5.4.2023. 

 

 

Otázka č. 3: 

„V bode 1.1.6 Zmluvy o dielo  sa uvádza, že predmetom zmluvy je aj vyhotovenie plánu 

užívania verejnej práce. V zmysle § 12 zákona o verejných prácach je zákonnou povinnosťou 

stavebníka (t.j. verejného obstarávateľa) uložiť povinnosť spracovať plán užívania verejnej 

práce projektantovi, pričom zhotoviteľ poskytuje projektantovi pri jeho vypracovaní iba 

spoluprácu. 



 

   

Otázka: Upraví Verejný obstarávateľ bod 1.1.6 Zmluvy o dielo (a ďalšie body, vv ktorých sa 

spomína povinnosť zhotoviteľa dodať plán užívania) v zmysle vyššie uvedeného, tak aby 

bolo ustanovenie v súlade so zákonnou úpravou?“ 

 

Odpoveď č. 3: 

Verejný obstarávateľ nebude upravovať dotknuté ustanovenie Zmluvy o dielo. V zmysle 

dokumentu vypracovaného Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR: 

„Odsúhlasený plán užívania odovzdá zhotoviteľ stavebníkovi pri odovzdávaní verejnej práce 

a je neoddeliteľnou súčasťou záručného listu verejnej práce.“ Pri spracovaní plánu užívania 

spolupracuje projektant so zhotoviteľom verejnej práce. Cieľom spracovania plánu užívania je 

dosiahnuť maximálne využitie verejnej práce počas celej doby jej životnosti, čím sa 

optimalizujú celkové náklady (realizačné a prevádzkové) vynaložené na zhotovenie 

a prevádzku verejnej práce za predpokladanú dobu životnosti. Konečné vypracovanie plánu 

užívania prekontroluje a odsúhlasí projektant stavby so zhotoviteľom stavby. Plán užívania 

tvoria tri základné časti: pravidlá užívania verejnej práce, pravidlá technických prehliadok 

verejnej práce, pravidlá údržby a opráv verejnej práce. 

  

 

Otázka č. 4: 

„V bode 1.1.7 Zmluvy o dielo sa uvádza, že predmetom zmluvy je aj vyhotovenie 

dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.  

Otázka: Vzťahuje sa vyhotovenie vyššie uvedenej dokumentácie aj k  prácam vykonaným 

predchádzajúcim zhotoviteľom?“ 

 

Odpoveď č. 4: 

Nie. 

 

 

Otázka č. 5: 

„V bode 1.5 Zmluvy o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať tiež všetky potrebné vedľajšie, 

pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre 

úplnú vecnú a odbornú realizáciu diela alebo jeho funkčnosť, sú nevyhnutné. S požiadavkami 

vyplývajúcimi z ustanovenia bodu 1.5 Zmluvy o dielo je potrebné dať do súvisu aj ustanovenie 

bodu 1.2 Zmluvy o dielo vzťahujúce sa na opciu. Nakoľko opcia v bode 1.2 Zmluvy o dielo 

predpokladá dokončovanie, ukončenie, prípadné čiastočné opravenie viacerých prác je 

možné, že v prípade, ak sa opcia neuplatní a práce uvedené v bode 1.2 Zmluvy o dielo nebudú 

vykonané, tak nebude možné zabezpečiť požiadavky napr. na funkčnosť diela vyplývajúce 

z bodu 1.5 Zmluvy o dielo.  

Otázka: Zosúladí Verejný obstarávateľ znenie bodu 1.5 Zmluvy o dielo s bodom 1.2. 

Zmluvy o dielo pre prípad, že k uplatneniu opcie nedôjde?  

O aké „vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú v podkladoch zmluvy výslovne 

uvedené“ ide, keďže rozsah diela je určený položkovým výkazom výmer (rozpočtom)?“ 

 



 

   

Odpoveď č. 5: 

Verejný obstarávateľ nebude upravovať dotknuté ustanovenia  Zmluvy o dielo. Záujemca je 

povinný si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady vrátane projektovej dokumentácie a 

výkazu výmer a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za plnenie predmetu 

zákazky oceniť výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi vrátane vykonanej obhliadky, ak 

považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť. Predložením ponuky verejný obstarávateľ 

predpokladá, že uchádzač vychádzal zo všetkých podkladov a skutočností vyššie opísaných a 

jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zákazky. 

 

 

Otázka č. 6: 

„V bode 1.6 Zmluvy o dielo je uvedené, že nebezpečenstvo škody na diele prechádza zo 

zhotoviteľa na objednávateľa dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia riadne 

zhotoveného diela bez vád a nedorobkov podľa tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody znáša tá 

osoba, ktorá má najlepšiu možnosť zabrániť vzniku škody, pričom touto osobou je do 

odovzdania diela zhotoviteľ a od odovzdania diela objednávateľ. Preto by mal byť prechod 

nebezpečenstva škody viazaný na fyzické odovzdanie diela bez ohľadu na jeho prípadné vady, 

či už brániace alebo nebrániace užívaniu diela. .  

Otázka: Zapracuje Verejný obstarávateľ pripomienku na základe vyššie uvedeného?“ 

 

Odpoveď č. 6: 

Verejný obstarávateľ nebude upravovať dotknuté ustanovenie Zmluvy o dielo. 

 

 

Otázka č. 7: 

„Bod 1.9 Zmluvy o dielo uvádza, že zhotoviteľ má odovzdať objednávateľovi plán užívania 

predmetu zmluvy ako verejnej práce, s odkazom na zákonnú  úpravu obsiahnutú v § 12 

zákona o verejných prácach. Avšak v zmysle uvedenej právnej úpravy má objednávateľ 

k dodaniu plánu užívania predmetu zmluvy zaviazať projektanta, nie zhotoviteľa. 

Otázka: Upraví verejný obstarávateľ bod 1.9 Zmluvy o dielo tak, aby nebolo v rozpore so 

zákonnou úpravou?“ 

 

Odpoveď č. 7: 

Verejný obstarávateľ odkazuje na odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 3. 

 

 

Otázka č. 8: 

„a) V bode 1.10 Zmluvy o dielo sú uvedené požiadavky na poistenie zhotoviteľa. Jednou 

z požiadaviek je, že poistenie sa vzťahuje (okrem iného) na okolitý majetok objednávateľa. 

Obvyklé CAR stavebno-montážne poistenie je zložené z majetkového poistenia diela 

a poistenia zodpovednosti za škodu zhotoviteľa (a jeho subdodávateľov) spôsobenú na 

akomkoľvek inom majetku, živote a zdraví, ku ktorej dôjde v súvislosti s realizáciou diela. 

Majetkové poistenie iného majetku ako diela si obvykle rieši jeho vlastník bez ohľadu na to, že 



 

   

sa v susedstve zhotovuje dielo (majetkové poistenie zahŕňa napr. poistenie pre prípad vzniku 

škody v dôsledku živlu, ..., čo by nemal riešiť zhotoviteľ diela realizovaného v susedstve). 

Otázka: Myslí Verejný obstarávateľ poistením okolitého majetku objednávateľa, že okolitý 

majetok objednávateľa bude poistený v rámci poistenia zodpovednosti za škodu a nie 

v rámci majetkového poistenia? 
 

b) Bod 1.10 Zmluvy o dielo ďalej uvádza, že poistenie zodpovednosti za škodu musí pokrývať 

aj zodpovednosť zhotoviteľa počas záručnej doby za stratu alebo škodu, ktorej príčina nastala 

pred začatím plynutia záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú zhotoviteľom počas 

plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto zmluvy vrátane odstraňovania vád, ktoré sa na 

diele prejavia v záručnej dobe. Pokiaľ ide o dobu trvania poistenia, tak poistenie trvá len po 

dobu, počas ktorej môžu vzniknúť poistné riziká, t.j. do odovzdania diela objednávateľovi. 

Stavebné poistenie sa v plnom rozsahu poistených rizík nedohaduje na záručnú dobu, ani na 

jej časť. Obvykle sa však prvých 24 mesiacov záručnej doby kryje osobitnou poistnou 

doložkou s obmedzenými poistnými rizikami (týkajúcimi sa vád diela), na dlhšiu dobu v rámci 

záručnej doby poisťovňa neposkytne poistenie. Majetkové poistenie diela si dňom jeho 

prevzatia musí riešiť jeho vlastník. 

Otázka: Zohľadní Verejný obstarávateľ vyššie uvedenú pripomienku k poisteniu?“ 

 

Odpoveď č. 8: 

a) Okolitým majetkom sa myslí priestor staveniska. 

 

b) Verejný obstarávateľ upravuje znenie bodu 1.10 Článku 1 Zmluvy o dielo, ktoré po 

zmene znie nasledovne: 

„ 1.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistnú zmluvu/y obsahom ktorej bude 

stavebno – montážne poistenie (CAR/EAR) min. v rozsahu poistenia krížovej 

zodpovednosti za škody, vrátane okolitého majetku objednávateľa, krytia na všetky 

riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, 

odcudzením častí diela, vrátane testovania, a i.) a poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a 

prevádzkou (ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu“) s minimálnou poistnou 

sumou vo výške ceny diela (bez DPH), a to s  účinnosťou najneskôr odo dňa začatia 

prác na stavenisku. Poistenie zodpovednosti za škodu musí pokrývať: 

a) zodpovednosť zhotoviteľa za všetky straty alebo škody vzniknuté z akejkoľvek 

príčiny odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho 

a preberacieho konania diela, 

b) zodpovednosť za škody spôsobené pri odstraňovaní vád diela počas záručnej doby 

minimálne v trvaní prvých 24 mesiacov záručnej doby.“ 

 

 

Otázka č. 9: 

„V bode 2.2.1 sa v prípade pôsobenia vyššej moci uvádza „..., je zhotoviteľ povinný okamžite 

oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela.“ V prípade 

vplyvov vyššej moci, v čase jej vzniku vie zhotoviteľ stanoviť odhad ohľadne možnosti 



 

   

zhotovenia diela na základe jednotlivých okolností konkrétneho prípadu, ale z povahy veci 

(vyššej moci) zhotoviteľ nevie oznámiť výslednú situáciu.  

Otázka: Zohľadní Verejný obstarávateľ vyššie uvedenú pripomienku, prípadne vysvetlí 

Verejný obstarávateľ, ako si predstavuje splnenie tejto povinnosti?“ 

 

Odpoveď č. 9: 

Verejný obstarávateľ nebude meniť znenie dotknutého ustanovenia Zmluvy o dielo. Verejný 

obstarávateľ má na mysli v spojení s ďalším textom dotknutého bodu Zmluvy o dielo 

predpokladaný dopad vyššej moci na termíny zhotovovania diela. 

 

 

Otázka č. 10: 

„V bode 2.2.1 Zmluvy o dielo sa uvádza, že pod výrazom „vyššia moc“ sa (okrem iného) 

rozumejú extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác. 

V záujme zabezpečenia jednoznačného výkladu zmluvných ustanovení navrhujeme uviesť, že 

v prípade poveternostných podmienok ide o také poveternostné podmienky, ktoré podľa 

technických noriem a technologických postupov neumožňujú riadnu realizáciu diela a nie 

o extrémne poveternostné podmienky. 

Otázka: Upraví Verejný obstarávateľ ustanovenie bodu 2.2.1 Zmluvy o dielo v zmysle vyššie 

uvedenej pripomienky?“ 

 

Odpoveď č. 10: 

Verejný obstarávateľ nebude meniť znenie dotknutého ustanovenia Zmluvy o dielo. 

Zhotoviteľ musí naplánovať zhotovovanie diela pri dodržaní technických noriem 

a technologických postupov tak, aby dodržal termíny ukončenia diela. V prípade ak, nastanú 

okolnosti „vyššia moc“ bude sa postupovať podľa ustanovení Zmluvy o dielo. 

 

 

Otázka č. 11: 

„V bode 2.2.1 Zmluvy o dielo sa uvádza, že za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú (okrem 

iného) zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov 

výskytu okolností vyššej moci. Máme za to, že uvedené okolnosti sú nepredvídateľné 

a neodvrátiteľné rovnako, ako okolnosti, ktoré sa za vyššiu moc považujú. Preto navrhujeme, 

aby Verejný obstarávateľ zvážil, či sa v tomto prípade nejedná o vyššiu moc, resp. aby upravil 

právne následky vzniku takejto okolnosti, keďže zhotoviteľ za ňu nezodpovedá. 

Otázka: Zohľadní Verejný obstarávateľ vyššie uvedenú pripomienku?“ 

 

Odpoveď č. 11: 

Verejný obstarávateľ nebude meniť znenie dotknutého ustanovenia Zmluvy o dielo. 

 

 

Otázka č. 12: 

„V bode 2.6. Zmluvy o dielo sa uvádza „Ak objednávateľ zastaví práce na diele, zhotoviteľ je 

oprávnený si vyúčtovať len vykonané práce podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne 

zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.“ 



 

   

Otázka: Čo myslí verejný obstarávateľ skutočne zdokladovanými nákladmi zhotoviteľa, 

myslia sa tým náklady zhotoviteľa spojené so zastavením realizácie diela, napríklad náklady 

na zariadenie staveniska, náklady na stráženie a osvetlenie staveniska, náklady na 

nevyhnutnú spotrebu energií, režijné náklady spôsobené prerušením realizácie diela a iné? 

Je potrebné pri zastavení realizácie diela osobitne riešiť „vyúčtovanie zrealizovaných prác“ 

zhotoviteľom? Nebudú predmetom klasickej mesačnej fakturácie, keďže zastavenie nie je 

ukončením zmluvy, ale iba prechodným stavom s následným pokračovaním v realizácii?“ 

 

Odpoveď č. 12: 

Má sa na mysli úhrada len skutočne vykonaných stavebných prác zhotoviteľom v zmysle 

výkazu výmer. 

 

 

Otázka č. 13: 

„V bode 3.1. Zmluvy o dielo je cena za dielo stanovená ako cena maximálna, platná 

a nemenná. Máme za to, že takto stanovená cena sa vzťahuje iba na úvodný rozsah vo výkaze 

výmer, aj vzhľadom na to, že v bode 3.3. Zmluvy o dielo sa pripúšťa zmena ceny diela 

v prípade naviac prác a odpočtov. Zhotoviteľ má za to, že ide o meraný kontrakt. V prípade 

potreby napr. iných množstiev ako sú uvedené vo výkaze výmer sa cena za ne pripočíta. 

Takéto nastavenie ceny vyplýva aj z toho, že zhotoviteľ vstupuje do diela, ktoré je 

rozostavané. Zhotoviteľ zároveň zohľadnil práce uvedené v bode 1.5 Zmluvy o dielo, ak však 

pôjde o práce, ktoré nie sú zahrnuté v bode 1.5, tie sa k rozsahu diela pripočítajú.  

Otázka: Vzťahuje sa ustanovenie bodu 3.1 Zmluvy o dielo o maximálnej, platnej 

a nemennej cene iba na úvodný rozsah diela známy v čase podpisu zmluvy?“ 

 

Odpoveď č. 13: 

Záujemca je povinný si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady vrátane projektovej 

dokumentácie a výkazu výmer a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za 

plnenie predmetu zákazky oceniť výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi vrátane 

vykonanej obhliadky, ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť. Predložením ponuky 

verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač vychádzal zo všetkých podkladov a 

skutočností vyššie opísaných a jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne 

plnenie predmetu zákazky. 

 

 

Otázka č. 14: 

„V bode 3.3.2 v súvislosti so zmenou ceny diela sa uvádza „ak sa pri vykonaní diela objaví 

potreba činností nezahrnutých do rozpočtu (naviac práce)“, pričom bod 5.2.38. (v spojení 

s bodom 5.2.40.) Zmluvy o dielo umožňuje rozšíriť rozsah diela o iné nariadené práce, preto 

navrhujeme do bodu 3.3.zahrnúť aj zmenu ceny diela na základe rozhodnutia podľa bodu 

5.2.38. Zároveň navrhujeme do bodu 3.3.2. zahrnúť, že cena diela sa o cenu naviac prác 

zvýši, obdobne ako to objednávateľ výslovne upravil v bode 3.3.1. pri znížení ceny. 

Otázka: Upraví resp. doplní bod 3.3.2. Verejný obstarávateľ v zmysle uvedeného vyššie?“  

 

Odpoveď č. 14: 



 

   

Verejný obstarávateľ nebude meniť dotknuté znenie ustanovenia Zmluvy o dielo. 

 

 

Otázka č. 15: 

„V bode 3.4.1. Zmluvy o dielo je uvedené „každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti 

ocenenému výkazu výmeru (ďalej rozpočet), bude písomne odsúhlasená zástupcami 

zhotoviteľa, objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,“. 

Pokiaľ ide o projektanta a iných účastníkov výstavby, tak oni nie sú zmluvnými stranami 

Zmluvy o dielo a ich prípadný nesúhlas môže brániť zmene vyvolanej objednávateľom. Aj 

nasledujúci bod 3.4.2 Zmluvy o dielo predpokladá súhlas zmluvných strán, nie projektanta 

a iných účastníkov výstavby. Napokon aj samotná právna úprava v Občianskom zákonníku 

stanovuje, že zmluva platí len medzi tými, ktorí ju uzavreli. Súhlas uvedených osôb by si mal 

objednávateľ obstarať interne predtým, ako udelí súhlas zhotoviteľovi.  

Otázka: Vypustí Verejný obstarávateľ z bodu 3.4.1. Zmluvy o dielo časť „projektanta a v 

prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby“?“ 

 

Odpoveď č. 15: 

Verejný obstarávateľ nebude meniť znenie dotknutého ustanovenia Zmluvy o dielo. 

 

 

Otázka č. 16: 

„V bode 3.6 písm. b) Zmluvy o dielo, ako podmienka realizácie diela je uvedené „náklady na 

zabezpečenie vykonávanie stavebných prác v obvyklých podmienkach zimného obdobia a v 

nepriaznivom počasí“. Podľa nášho názoru by sa nepriaznivé počasie uvedené v tomto bode 

malo odlíšiť od nepriaznivého počasia, ktoré je dôvodom na posun termínov realizácie diela, 

pretože v cene nemáme náklady na realizáciu prác v počasí, ktoré svojou povahou 

odôvodňuje prerušenie prác a ich odklad. 

Otázka: Upraví verejný obstarávateľ ustanovenie 3.6. Zmluvy o dielo v zmysle vyššie 

uvedeného?“ 

 

Odpoveď č. 16: 

Verejný obstarávateľ nebude meniť znenie dotknutého ustanovenia Zmluvy o dielo. 

 

 

Otázka č. 17: 

„V 3.6. písm. b) Zmluvy o dielo, ako podmienka realizácie diela je uvedené „náklady na 

vypracovanie potrebnej výrobnej dielenskej výkresovej dokumentácie všetkých potrebných 

konštrukcií zabudovaných do stavby a jej písomné odsúhlasenie s hlavným projektantom 

stavby a všetkými zainteresovanými osobami a inštitúciami a to pred začatím ich výroby, 

ktoré nie sú uvedené samostatnou položkou v rozpočte a/alebo odkazuje na ne projektová 

dokumentácia a/alebo povinnosť jej vypracovania vyplýva z rozhodnutia príslušného úradu 

alebo požiadavky objednávateľa,“. Vypracovanie a odsúhlasenie dielenskej dokumentácie 

následne rieši bod 5.2.17 zmluvy. 

Otázka: Je potrebné vypracovanie výrobnej dielenskej výkresovej dokumentácie na všetky 

konštrukcie zabudované do stavby, teda aj na tie, ktoré boli zabudovane predchádzajúcim 



 

   

zhotoviteľom? Obmedzí sa dodanie dielenskej dokumentácie iba na tie konštrukcie, pri 

ktorých sa dielenská dokumentácia obvykle vyhotovuje (napr. ak sa predtým príslušná 

konštrukcia zadáva do výroby)? Zohľadní Verejný obstarávateľ prípadné zdržanie 

spôsobené odsúhlasovaním dielenskej dokumentácie projektantom?“ 

 

Odpoveď č. 17: 

Dielenská dokumentácia sa bude predkladať len k vybraným častiam, po dohode 

s projektantom a investorom. Časové hľadisko predkladania dielenskej dokumentácie musí 

zohľadňovať okolnosti, aby neprichádzalo k omeškaniu prác. Projektant je povinný 

odsúhlasiť dielenskú dokumentáciu bez časového zdržania. 

 

Otázka č. 18: 

„V bode 3.6. v písm. b) Zmluvy o dielo, ako podmienka realizácie diela je uvedené 

„vypracovanie projektov skutočného vyhotovenia diela - stavebných úprav  a realizačných 

projektov“. 

Otázka: Prosíme o vysvetlenie, čo podľa Verejného obstarávateľa znamenajú v tejto 

súvislosti realizačné projekty?“ 

 

Odpoveď č. 18: 

Projekt skutočného vyhotovenia stavby je dokumentácia so zakreslenými zmenami, ku 

ktorým došlo počas realizácie stavby. 

 

 

Otázka č. 19: 

„V bode 3.7. v písm. b) Zmluvy o dielo je uvedené „nepochopenia projektu, súťažných 

podmienok, súťažných podkladov, dodatočných zistení, o ktorých mal a mohol vedieť pri 

spracovaní cenovej ponuky“. Zhotoviteľ v rámci oceňovania zohľadnil všetko, čo je uvedené 

vo výkaze výmer v nadväznosti na projektovú dokumentáciu aj v prípade, že to nefiguruje ako 

samostatná položka (napr. vo výkaze okien sa tiež počítajú rámy, kovania, sklo atď.), avšak 

nevieme, čo znamenajú dodatočné zistenia, pretože zhotoviteľ naceňuje jednotlivé položky 

uvedené vo výkaze výmer v súlade so súťažnými podkladmi. Ak napríklad nejaká položka vo 

výkaze výmer chýba, tak to nie je na ťarchu zhotoviteľa, pretože ten sa spolieha, že výkaz 

výmer je vyhotovený v súlade s projektovou dokumentáciou, ako to zdôrazňuje aj samotná 

Zmluva o dielo v jej preambule.  

Otázka: Prosíme o vysvetlenie bodu 3.7 písm. b) Zmluvy o dielo.“ 

 

Odpoveď č. 19: 

Záujemca je povinný si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady vrátane projektovej 

dokumentácie a výkazu výmer a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za 

plnenie predmetu zákazky oceniť výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi vrátane 

vykonanej obhliadky, ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť. 

 

 

Otázka č. 20: 



 

   

„V bode 3.7. písm. f) Zmluvy o dielo  je uvedené „zistenia potreby ďalších činností alebo 

vstupov v priebehu zhotovovania diela,“. Máme za to, že takéto ďalšie činnosti alebo vstupy, 

ako sú uvedené v písm. f) predmetného bodu, sú už riešené v bode 3.3.2. Zmluvy o dielo, ako 

naviac práce, za ustanovenie, ktoré je v rozpore s bodom 3.3.2 zmluvy.  

Otázka: Vypustí Verejný obstarávateľ písm. f) bodu 3.7. Zmluvy o dielo na základe vyššie 

uvedeného?“ 

 

Odpoveď č. 20: 

Záujemca je povinný si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady vrátane projektovej 

dokumentácie a výkazu výmer a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za 

plnenie predmetu zákazky oceniť výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi vrátane 

vykonanej obhliadky, ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť.  

 

 

Otázka č. 21: 

„V bode 4.3. Zmluvy o dielo sa prvej časti odseku tohto bodu uvádza, že zhotoviteľ predkladá 

súpis vykonaných prác najneskôr 5 pracovných dní pred zahájením odovzdávania a 

preberania celého diela a v druhej časti odseku toho istého bodu sa uvádza, že zhotoviteľ 

predkladá súpis vykonaných prác do 3 pracovných dní od začiatku mesiaca. Máme za to, že 

ide o duplicitu v rámci jedného ustanovenia a zároveň o nesúlad lehôt na predkladanie súpisu 

prác. 

Otázka: Odstráni Verejný obstarávateľ v bode 4.3. Zmluvy o dielo uvedenú duplicitu?“ 

 

Odpoveď č. 21: 

Nejde o duplicitu vzhľadom na to, že,  je riešený konečný súpis a mesačný súpis. 

 

 

Otázka č. 22: 

„V bode 4.4. Zmluvy o dielo je uvedené „Prílohou každej faktúry (zhotoviteľa – pozn. autora) 

bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči 

svojim subdodávateľom. Uvedený doklad musí byť  potvrdený každým subdodávateľom. Ak 

faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude 

takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti 

začne plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.“. Povinnosť zhotoviteľa 

prikladať ku každej svojej faktúre potvrdenia všetkých svojich subdodávateľov o úhrade ich 

splatných záväzkov je nekalou zmluvnou podmienkou podľa § 369d v spojení s § 340b 

obchodného zákonníka. Objednávateľ nemôže podmieňovať platbu zhotoviteľovi splnením 

záväzkov zhotoviteľa jeho subdodávateľom. Na ochranu subdodávateľov predsa objednávateľ 

zakotvil do zmluvy ustanovenia o možnosti priamej platby subdodávateľom podľa § 41 ods. 7 

zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. Ani spomínané ustanovenie podľa § 41 ods. 7 

zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní neumožňuje podmieňovať platbu zhotoviteľovi 

splnením jeho záväzkov subdodávateľom, hovorí iba o priamych platbách objednávateľa 

subdodávateľom. Nehovoriac o tom, že v praxi je predkladanie potvrdení od niekoľkých 

desiatok subdodávateľov nepredstaviteľné. Navyše, objednávateľ tu vôbec nerieši situáciu, ak 



 

   

subdodávateľ svojvoľne nevydá takéto potvrdenie, hoci bude mať uhradené splatné 

pohľadávky. 

Otázka: Vypustí verejný obstarávateľ zo zmluvy povinnosť zhotoviteľa prikladať ku každej 

faktúre doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim 

subdodávateľom potvrdený každým subdodávateľom?“ 

 

Odpoveď č. 22: 

Verejný obstarávateľ nebude meniť znenie dotknutého ustanovenia Zmluvy o dielo. 

 

 

Otázka č. 23: 

„V bode 4.15 je stanovená požiadavka na zriadenie transparentného účtu zhotoviteľa 

s prístupom objednávateľa naň s právom nahliadania. Považujeme to za neprimeranú 

požiadavku nesúvisiacu s predmetom zákazky. Vyžadovanie takejto zmluvnej podmienky 

neumožňuje ani § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.  

Otázka: Vypustí Verejný obstarávateľ požiadavku transparentného účtu?“ 

 

Odpoveď č. 23: 

Verejný obstarávateľ nebude meniť znenie dotknutého ustanovenia Zmluvy o dielo. 

 

 

Otázka č. 24: 

„V bode 14.6. Zmluvy o dielo je uvedené „Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť 

objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé čiastkové zmluvy, objednávky a faktúry 

vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom 

rozsahu.“.  

Otázka: Zamýšľa verejný obstarávateľ zverejniť spolu so zmluvou i celý obsah prílohy č. 1 

zmluvy - rozpočet – vrátane jednotkových cien alebo zverejní len rekapituláciu rozpočtu so 

sumárnymi cenami jednotlivých častí diela?“ 

 

Odpoveď č. 24: 

Zmluva o dielo bude zverejnená v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. 
 

 

Otázka č. 25: 

„V bode 4.16. Zmluvy o dielo je uvedený mechanizmus na ochranu subdodávateľov voči 

neplateniu zo strany zhotoviteľa s odkazom na § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 o verejnom 

obstarávaní. Uvedený mechanizmus má viacero právnych nedostatkov, ktoré neodobruje ani 

spomínaný § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, ktorý hovorí len 

o možnosti priamej platby objednávateľom subdodávateľovi bez toho, aby zriaďoval osobitný 

právny titul pre túto platbu. Preto sa táto platba (a jej právne následky) musí odohrať v rámci 

obvyklých právnych inštitútov zakotvených najmä v obchodnom a občianskom zákonníku 



 

   

(postúpenie pohľadávok, započítanie, ...). Obstarávateľom navrhnuté riešenie totiž 

predpokladá, že: 

- bude platiť priamo subdodávateľovi, čím sa zbaví v rozsahu platby záväzku voči 

zhotoviteľovi, pričom pohľadávka zhotoviteľa voči objednávateľovi zaniká dňom tejto 

úhrady objednávateľom subdodávateľovi, 

- v prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný 

bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam 

uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, prípadne už prijatú platbu 

zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť, 

- zhotoviteľ „nesmie do nárokov subdodávateľov za práce na diele v zmysle tejto zmluvy 

započítavať prípadné nároky  z iných stavieb nesúvisiacich s touto zmluvou a dielom 

na základe tejto zmluvy“. 

Riešením v súlade s právom by bolo buď uhradenie zhotoviteľovho záväzku voči 

subdodávateľovi treťou osobou (objednávateľom), z čoho by objednávateľovi vzniklo voči 

zhotoviteľovi právo regresu (ktoré možno započítať voči pohľadávkam zhotoviteľa), alebo 

postúpenie neuhradenej pohľadávky subdodávateľa na objednávateľa s následným 

započítaním takto nadobudnutej pohľadávky voči pohľadávke zhotoviteľa na zaplatenie ceny 

prác voči objednávateľovi. Toto riešenie by zohľadňovalo i riziko, že pohľadávka 

subdodávateľa nie je pravá – riziko pravosti pohľadávky by sa riešilo štandardnou 

zodpovednosťou subdodávateľa za pravosť postúpenej pohľadávky, avšak iba voči 

objednávateľovi, ktorý sa jednostranne rozhodol zasiahnuť do právnych vzťahov zhotoviteľa 

a subdodávateľa. Zároveň by sa neznižoval rozsah vykonaného plnenia zhotoviteľa, tak ako to 

žiada zmluva, hoci na to nie je žiaden právny dôvod - subdodávateľ musí vykázať, komu dodal 

svoje plnenie, a ak ho dodal zhotoviteľovi, ten ho zasa vykáže objednávateľovi. Objednávateľ 

mu akurát cenu tohto plnenia fyzicky nezaplatí, ale započíta so svojou pohľadávkou. Znižovať 

rozsah plnenia zhotoviteľa úpravou faktúry nemožno aj kvôli daňovým predpisom, išlo by 

o krátenie zdaniteľného plnenia. 

Nami spomínané riešenia riadnym spôsobom zohľadňujú i riziko pravosti pohľadávky 

subdodávateľa, čo však nie je prípad riešenia navrhnutého v zmluve. Podľa zmluvy má 

v prípade sporu zhotoviteľ preukazovať objednávateľovi, že pohľadávka subdodávateľa nie je 

pravá (ako sa to vôbec má preukazovať?), a objednávateľ sám posúdi, či subdodávateľovi 

napriek tomu zaplatí alebo nie. Objednávateľ sa tak stavia do pozície súdu, pričom v zmluve 

ďalej nerieši situáciu, keď takto uhradí nepravú pohľadávku subdodávateľa. Kto má vtedy 

žalovať subdodávateľa o vrátenie zaplatenej sumy – objednávateľ alebo zhotoviteľ? A čo má 

v takejto situácii robiť zhotoviteľ, keď podľa zmluvy jeho pohľadávka voči objednávateľovi 

rovno zanikla zaplatením subdodávateľovi a zhotoviteľ túto platbu sám nevykonal? A vôbec – 

ktorá časť pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi takto zanikla (po vecnej stránke)? 

Zmluva ju vymedzuje iba čo do sumy (v rozsahu vykonanej úhrady subdodávateľovi), ale 

nerieši, ktorá z existujúcich pohľadávok zhotoviteľa to je (zhotoviteľ môže mať v čase úhrady 

viacero neuhradených faktúr voči objednávateľovi s rôznou splatnosťou a zmluva nerieši, 

ktorej z nich sa zánik pohľadávky zhotoviteľa týka). 

Otázka: Upraví verejný obstarávateľ postup pri priamej úhrade pohľadávok 

subdodávateľov objednávateľom tak, aby jeho právne následky boli jasné a boli v súlade 

s právnym poriadkom?“ 



 

   

 

 

Odpoveď č. 25: 

Verejný obstarávateľ nebude meniť znenie dotknutého ustanovenia Zmluvy o dielo. Verejný 

obstarávateľ preferuje stav, kedy zhotoviteľ riadne uhrádza pohľadávky voči svojim 

subdodávateľom. V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ bezodkladne poskytnú vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie 

ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú im 

známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na 

predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o 

vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred; ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu 

naliehavej udalosti, je táto lehota štyri dni.“ Zároveň verejný obstarávateľ dáva uchádzačovi 

do pozornosti znenie otázky č. 48 tohto uchádzača v nasledovnom rozsahu: „.Zhotoviteľ môže 

žiadať iba o vysvetlenie, a robí to iba v rozsahu potrebnom pre zostavenie cenovej ponuky.“ 

 

 

Otázka č. 26: 

„V bode 5.2.15. Zmluvy o dielo je uvedené „Objednávateľ týmto zaväzuje zhotoviteľa diela k 

zodpovednosti za splnenie všetkých podmienok, v mene objednávateľa, pokiaľ sa nedohodne 

na plnení niektorých podmienok s objednávateľom inak, stanovených v rozhodnutiach, 

stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a orgánov a 

organizácií dotknutých stavbou, ktoré boli vydané k stavbe v procese projektovej prípravy 

stavby k stavebnému konaniu a v štádiu vyhotoveniu realizačného projektu, vrátane 

vytvorenia podmienok stanovených pre archeologický výskum na miestach určených 

projektom, ktoré bude plniť objednávateľ odborne spôsobilými osobami v spolupráci so 

zhotoviteľom...“ V uvedenom ustanovení objednávateľ prenáša na zhotoviteľa povinnosť (z 

právnych predpisov a úradných rozhodnutí), ktorú má v zmysle platnej právnej úpravy 

zabezpečiť objednávateľ. Vzhľadom na verejnoprávny charakter tejto právnej úpravy sa 

objednávateľ týchto povinností nemôže zbaviť. Podľa správnosti by mal následne projektant 

premietnuť podmienky vyplývajúce z úradných rozhodnutí do projektovej dokumentácie, 

o čom svedčí aj samotné znenie Zmluvy o dielo v časti Preambula, kde sa uvádza, že 

projektová dokumentácia je vyhotovená autorizovaným stavebným inžinierom, rieši 

rekonštrukciu na daný predmet zmluvy komplexne, a teda aj vrátane právnych predpisov a 

úradných rozhodnutí. 

Otázka: Upraví Verejný obstarávateľ bod 5.2.15. Zmluvy  o dielo v zmysle vyššie 

uvedeného, prípadne vypustí Verejný obstarávateľ bod 5.2.15. Zmluvy o dielo?“ 

 

Odpoveď č. 26: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh uchádzača. 

 

 

Otázka č. 27: 



 

   

„V bode 5.2.16. Zmluvy o dielo je uvedené „Zhotoviteľ zabezpečí pri vykonávaní diela 

dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok vymedzených projektom stavby, výkazom 

výmer, STN,EN, stavebným zákonom a úvodnými ustanoveniami cenníkov stavebných prác.“ 

Otázka: Čo má na mysli Verejný obstarávateľ úvodnými ustanoveniami cenníkov 

stavebných prác?“ 

 

Odpoveď č. 27: 

Verejný obstarávateľ upravuje znenie bodu 5.2.16 Článku 5 Zmluvy o dielo, ktoré po zmene 

znie nasledovne: 

„5.2.16. Zhotoviteľ zabezpečí pri vykonávaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích 

podmienok vymedzených projektom stavby, výkazom výmer, STN,EN, stavebným 

zákonom.“ 

 

 

Otázka č. 28: 

„V bode 5.2.22. Zmluvy o dielo sa uvádza „Zhotoviteľ súhlasí, aby bol Vecný, finančný a 

časový harmonogram postupu prác uvedený v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, v prípade potreby 

objednávateľa, najmä z dôvodu finančného zabezpečenia v danom čase, aktualizovaný.“ 

Otázka: Znamená uvedené ustanovenie jednostranné predlžovanie realizácie diela zo strany 

objednávateľa? Ako budú potom riešené prípadné náklady na predĺženie realizácie diela? 

Má uvedené ustanovenie avizovať, že objednávateľ nemá zabezpečené financovanie prvej 

časti diela?“ 

 

Odpoveď č. 28: 

Nie. Verejný obstarávateľ má zabezpečené financovanie diela. 

 

 

Otázka č. 29: 

„V bode 5.2.38. je uvedené „Stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase 

objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác. 

Zhotoviteľ je povinný: ...“. Máme za to, že predmetné ustanovenie je v rozpore so zákonnou 

úpravou o verejnom obstarávaní, ďalej si ustanovenie odporuje s podkladmi poskytnutými 

objednávateľom (Príloha č. 3 Spôsob určenia ceny), kde je uvedené, že konkrétny výrobok / 

výrobca v podkladoch objednávateľa sa má považovať iba za určenie parametrov 

porovnateľných výrobkov a materiálov a zároveň verejný obstarávateľ vyžaduje, aby 

parametre výrobkov (a ich ekvivalenty) boli dodržané na kvalitatívnej úrovni minimálne takej 

(a lepšej) ako je stanovené v týchto podkladoch. To znamená, že verejný obstarávateľ v zmysle 

ZoVO umožňuje v súťažnej ponuke oceniť ekvivalent výrobku, t. j. výrobok porovnateľný s 

tým, ktorý je uvedený v dokumentácii a v súťažných podkladoch, ale v zmluve si už vyhradzuje 

právo určovať konkrétne výrobky. 

Otázka: Upraví Verejný obstarávateľ ustanovenie bodu 5.2.38 Zmluvy o dielo tak, aby bolo 

v súlade so zákonnou úpravou?“ 

 

Odpoveď č. 29: 

Verejný obstarávateľ nebude meniť znenie dotknutého ustanovenia Zmluvy o dielo. 



 

   

 

 

Otázka č. 30: 

„V bode 5.2.39 je uvedené „Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác alebo určených 

stavebných materiálov alebo stavebných výrobkov bez písomného súhlasu stavebného dozoru 

a generálneho projektanta.“ V nadväznosti na  predchádzajúcu otázku týkajúcu sa bodu 

5.2.38 Zmluvy o dielo, je potrebné zosúladiť aj tento bod Zmluvy o dielo so zákonom 

o verejnom obstarávaní a so súťažnými podkladmi.  

Otázka: Zosúladí verejný obstarávateľ bod 5.2.39 Zmluvy o dielo so zákonom o verejnom 

obstarávaní a so súťažnými podkladmi?“ 

 

Odpoveď č. 30: 

Verejný obstarávateľ nebude meniť dotknuté znenie ustanovenia Zmluvy o dielo. 

 

 

Otázka č. 31: 

„Bod 5.2.40 Zmluvy o dielo rieši situáciu, kedy je zhotoviteľ povinný vykonať pokyny 

objednávateľa, pričom v poslednej vete tohto bodu je uvedené „Ak takéto práce ovplyvnia 

postup prác, objednávateľ môže pristúpiť na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového 

sklzu na základe súhlasu oboch zmluvných strán.“ Takto naformulované ustanovenie 

pripúšťa, že napriek tomu, že pokyny objednávateľa ovplyvnia postup prác, tak objednávateľ 

nemusí pristúpiť na primeranú úpravu zmluvy. Predpokladáme, že objednávateľ nepočíta 

s tým, že ak na základe jeho vlastných pokyny bude ovplyvnený postup prác tak odmietne 

primeranú úpravu zmluvy. 

Otázka: Preformuluje Verejný obstarávateľ znenie poslednej vety bodu 5.2.40 Zmluvy 

o dielo nasledovne: „Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na 

primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu na základe súhlasu oboch zmluvných 

strán.“?“ 

 

Odpoveď č. 31: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh uchádzača. 

 

 

Otázka č. 32: 

„V bode 5.2.42. Zmluvy o dielo sa uvádza „Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť svoju účasť na 

kontrolných dňoch na úrovni  stavbyvedúceho a štatutárneho orgánu zhotoviteľa, prípadne 

štatutárnym orgánom splnomocnenej osoby.“ Štatutárny kontrolný deň sa štandardne koná 

raz mesačne. Zmluva o dielo uvádza, že kontrolné dni budú jedenkrát za týždeň. To by však 

znamenalo, že sa od zhotoviteľa požaduje, aby zabezpečil prítomnosť svojho štatutára na 

kontrolných dňoch každý týždeň, čo považujeme za neštandardné. Vieme túto požiadavku 

splniť, avšak účasť štatutára zhotoviteľa má význam iba za súčasnej účasti štatutára 

objednávateľa. 

Otázka: Trvá verejný obstarávateľ na prítomnosti štatutárov na každom kontrolnom dni 

a zabezpečí účasť svojich štatutárov na nich?“ 
 



 

   

 

Odpoveď č. 32: 

V zmysle príslušného ustanovenia Zmluvy o dielo štatutárny orgán môže na tento účel 

splnomocniť inú osobu. 

 

 

Otázka č. 33: 

„Bod 5.2.49 Zmluvy o dielo uvádza, že zmenu dotknutej časti POV zabezpečuje tá strana, 

ktorá zmenu vyvolala a bod 5.2.50 Zmluvy o dielo uvádza, že zmenu POV zabezpečuje 

zhotoviteľ bez ohľadu na to, kto zmenu spôsobil.  

Otázka: Zosúladí verejný obstarávateľ bod 5.2.50. s bodom 5.2.49 Zmluvy o dielo?“ 

 

Odpoveď č. 33: 

Ustanovenie bodu 5.2.50 a bodu 5.2.49 Zmluvy o dielo je nutné vykladať vo vzájomnej 

súvislosti. 

 

 

Otázka č. 34: 

„Doplní Verejný obstarávateľ do bodu 5.3.3. Zmluvy o dielo asistenta stavebnej výroby ako 

osobu oprávnenú robiť záznamy v stavebnom denníku?“ 

 

Odpoveď č. 34: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh uchádzača. 

 

 

Otázka č. 35: 

„V bode 5.3.7. Zmluvy o dielo je uvedené „K vykonaným zápisom v stavebnom denníku je 

vždy potrebné písomné súhlasné/nesúhlasné stanovisko stavebného dozoru, pokiaľ sa zmluvné 

strany nedohodnú inak.“ Stavebný dozor by sa mal vyjadrovať iba k tým záznamom, kde sa 

jeho vyjadrenie vyžaduje. 

Otázka: Aký je účel uvedeného ustanovenia? Je potrebné, aby sa stavebný dozor vyjadroval 

ku každému zápisu? Aké budú právne následky situácie, kedy stavebný dozor neuvedie 

žiadne stanovisko do stavebného denníka?“ 

 

Odpoveď č. 35: 

Verejný obstarávateľ uzatvorí samostatný zmluvný vzťah so stavebným dozorom. V zmysle § 

48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne poskytnú 

vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia 

podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú im známi, najneskôr však šesť dní pred 

uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada 

dostatočne vopred; ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je táto lehota 

štyri dni.“ 

 



 

   

Otázka č. 36: 

„V bode 5.4.6 Zmluvy o dielo je uvedené, že dielo bude dodané s dokumentami potrebnými 

pre riadne užívanie diela, medzi ktorými sú (okrem iných) zahrnuté aj iné dokumenty, ktorými 

je schválené užívanie diela. Máme za to, že týmito inými dokumentami zabezpečujúcimi 

schválené užívanie diela sú kolaudačné rozhodnutia, ktoré ale zhotoviteľ v rámci tejto Zmluvy 

o dielo nezabezpečuje. 

Otázka: Vypustí Verejný obstarávateľ z bodu 5.4.6. Zmluvy o dielo text „iných dokumentov, 

ktorými je schválené užívanie diela“?“ 

 

Odpoveď č. 36: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh uchádzača. 

 

 

Otázka č. 37: 

„V bode 5.4.8. Zmluvy o dielo je uvedené, že zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní 

odovzdať objednávateľovi (okrem iného) projekt skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu 

CD v editovateľnom formáte .dwg.  

Otázka: Dodá Verejný obstarávateľ zhotoviteľovi RPD vo formáte dwg. na účely 

zabezpečenia projektu skutočného vyhotovenia?“ 

 

Odpoveď č. 37: 

Verejný obstarávateľ bude súčinný pri vypracovaní RPD a poskytne potrebné podklady vo 

formáte dwg. 

 

 

Otázka č. 38: 

„V bode 6.5. Zmluvy o dielo sa uvádza „K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy 

subdodávateľovi, neuvedeného v Prílohe č. 7 tejto zmluvy alebo k zmene subdodávateľa 

uvedeného v Prílohe č.7 zmluvy počas plnenia predmetu tejto zmluvy môže dôjsť len na 

základe písomného súhlasu objednávateľa...“ Predpokladáme, že objednávateľ môže 

odmietnuť udeliť súhlas jedine v prípade, ak subdodávateľ nebude spĺňať požiadavky v zmysle 

Zmluvy o dielo a teda nebude odborne spôsobilý na daný výkon a nie z iného dôvodu. 

Otázka: Doplní Verejný obstarávateľ ustanovenie bodu 6.5 Zmluvy o dielo v zmysle vyššie 

uvedeného, prípadne vypustí Verejný obstarávateľ predmetné ustanovenie o udeľovaní 

súhlasu objdnávateľa, keĎže zmluva aj bez neho vyžaduje, aby subdodávateľ spĺňal 

definované požiadavky?“ 

 

Odpoveď č. 38: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh uchádzača. 

 

 

Otázka č. 39: 

„V bode 7.1 Zmluvy o dielo je uvedené, že zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo nemá vady, 

ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v 

zmluve predpokladaným účelom. Podľa nášho názoru je vadou odchýlka diela od zmluvného 



 

   

zadania, pričom súlad zadania a účelu, ktoré má dielo plniť, je vecou objednávateľa 

a projektanta ako autorov zadania.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, aby dielo bolo zhotovené 

v súlade s projektovou dokumentáciu, ktorá by mala byť spracovaná tak, že pri jej dodržaní je 

účel diela zachovaný. Zodpovedať zhotoviteľa za vady v súvislosti s dodržaním účelu diela je 

prenášanie zodpovednosti projektanta/objednávateľa na zhotoviteľa. Zhotoviteľ však 

zodpovedá za to, že dielo bude v súlade so Zmluvou o dielo a právnymi predpismi.   

Otázka: Upraví Verejný obstarávateľ predmetné ustanovenie v zmysle uvedeného vyššie?“ 

 

Odpoveď č. 39: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh uchádzača. 

 

 

Otázka č. 40: 

„V bode 7.1 posledná veta Zmluvy o dielo je uvedené, že „ Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za 

to, že sa  dielo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.“ 

Otázka: Čo sú sprievodné doklady?“ 

 

Odpoveď č. 40: 

Sprievodnými dokladmi má verejný obstarávateľ na mysli doklady, ktoré zhotoviteľ odovzdá 

objednávateľovi v rámci preberacieho konania. 

 

 

Otázka č. 41: 

„V bode 7.2 Zmluvy o dielo je uvedené „Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ 

právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady, a to odstránenie vád dodaním náhradného 

plnenia alebo dodanie chýbajúceho plnenia alebo odstránenie právnych vád alebo 

odstránenie vád opravou alebo má objednávateľ nárok na zľavu z ceny diela...“ 

Predpokladáme, že prirodzenou prvou voľbou objednávateľa je voľba odstránenia vady 

opravou diela, nie žiadaním zľavy z ceny diela. Tak to predpokladá i obchodný zákonník pri 

bežných vadách, ktoré nie sú podstatným porušením zmluvy.  

Otázka: Upraví Verejný obstarávateľ zmluvu tak, že jehio prvou voľbou je voľba 

odstránenia vady opravou diela a prípadné ďalšie nároky z vád diela uplatní až po tom, ako 

zhotoviteľ neodstráni vadu riadne a včas?“ 

 

Odpoveď č. 41: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh uchádzača. 
 
 

Otázka č. 42: 

„V bode 7.3 Zmluvy o dielo je stanovená lehota na odstránenie vady 3 pracovné dni. Túto 

lehotu považujeme za neprimeranú krátku (okrem prípadov, kedy je potrebné vykonať 

neodkladné úkony predchádzajúce vzniku prípadných následných škôd z vady diela). Obvykle 

sa po doručení reklamácie uskutoční obhliadka vady za účasti oboch strán s návrhom postupu 

a času jej odstránenia (aj vzhľadom na prevádzku budovy), a to sa spolu s následným 

odstránením vady nedá stihnúť do 3 pracovných dní. Vo väčšine prípadov sa táto lehota 



 

   

nebude dať dodržať a rovno sa pristúpi k určeniu náhradnej lehoty podľa ďalších ustanovení 

bodu 7.3 zmluvy. Nie je preto vhodnejšie nastaviť predmetnú lehotu tak, aby zohľadňovala 

skutočné pomery na stavbe? Ak nedôjde k jej úprave, zhotoviteľ bude zmluvou nútený vykonať 

odstránenie vady bez ohľadu na predstavu objednávateľa o vhodnom čase jej odstraňovania, 

čo zrejme nie je v záujme objednávateľa.  

Otázka: Predĺži Verejný obstarávateľ lehotu na odstránenie vady na základe vyššie 

uvedeného?“ 

 

Odpoveď č. 42: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh uchádzača. 
 
 

Otázka č. 43: 

„Bod 7.9 druhá veta Zmluvy o dielo uvádza „V prípade výmeny vadnej časti alebo opravy 

diela, zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na vymenené a /alebo opravené časti diela novú 

záruku v rovnakej dĺžke aká  bola pôvodne poskytnutá vymenenej a/alebo opravenej časti 

podľa tejto zmluvy“. Vyžadovanie novej záručnej doby na zariadenia a materiály dodané v 

rámci odstránenia vady považujeme za neprimeranú požiadavku objednávateľa. Takúto 

úpravu záruky za akosť a záručnej lehoty nepozná ani zákon (okrem špecifickej úpravy pri 

spotrebiteľskej kúpnej zmluve podľa občianskeho zákonníka, čo sa netýka tejto zmluvy). 

Podstatou záruky za akosť je záväzok zhotoviteľa udržať dielo počas dohodnutej (záručnej) 

doby v stave spôsobilom na použitie na dohodnutý účel, príp. s dohodnutými vlastnosťami (§ 

429 ods. 1 obchodného zákonníka). Tento záväzok je časovo ohraničený práve záručnou 

dobou, ktorá sa predlžuje iba o dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať dielo pre jeho 

vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ (obvykle ide o dobu, počas ktorej sa vada odstraňuje). 

Zhotoviteľ udržuje dielo počas záručnej doby v dohodnutom stave na vlastné náklady, pričom 

tak robí rôznymi spôsobmi – opravou vady, výmenou chybnej časti diela, ... Oprava vadnej 

časti diela alebo dodanie nového zariadenia/materiálu v rámci záručnej opravy nie je 

dôvodom na plynutie novej záručnej doby, pretože ide iba spôsob, akým zhotoviteľ udržuje 

dielo v dohodnutom stave počas pôvodne dohodnutej záručnej doby. Objednávateľom 

navrhnuté opätovné plynutie novej záručnej doby pri každej oprave vady de facto mení časovo 

ohraničený záväzok záruky za akosť na časovo neohraničený záväzok, čo odporuje i zásadám 

poctivého obchodného styku. Za primerané nastavenie záručnej doby považujeme zákonné 

nastavenie jej plynutia v zmysle obchodného zákonníka. Požiadavka objednávateľa na 

poskytnutie novej záručnej doby je zároveň v rozpore s tým, že podľa zmluvy sa pôvodná 

záručná doba prerušuje na dobu odstraňovania vád. Toto prerušenie by nebolo potrebné, ak 

by sa mala poskytovať nová záruka. 

Otázka: Upraví verejný obstarávateľ ustanovenie bodu 7.9 Zmluvy o dielo tak, že odstráni 

povinnosť zhotoviteľa poskytnúť na vymenené alebo opravené časti diela záruku za akosť 

v novej záručnej dobe plynúcej odo dňa protokolárneho prevzatia záručnej opravy 

objednávateľom?“ 

 

Odpoveď č. 43: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh uchádzača. Ustanovenie Obchodného zákonníka 

týkajúce sa záruky za akosť sú dispozitívnej povahy a preto je možné upraviť záruku tak ako 



 

   

je uvedené v Zmluve o dielo. V prípade opravy sa nová záruka bude vzťahovať na vymenené 

alebo opravené časti diela. 

 

 

Otázka č. 44: 

„V bode 7.10 Zmluvy o dielo sa uvádza „Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a 

parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, v projekte pre stavebné povolenie ...“ Na 

iných miestach v Zmluve o dielo sa na miesto projektu pre stavebné povolenie uvádza 

realizačná projektová dokumentácia a v tomto smere si ustanovenia odporujú a sú zmätočné. 

Na základe uvedeného žiadame vypustiť z predmetného bodu časť „v projekte pre stavebné 

povolenie“.  

Otázka: Vypustí Verejný obstarávateľ z bodu 7.10 Zmluvy o dielo časť „v projekte pre 

stavebné povolenie“?“ 

 

Odpoveď č. 44: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh uchádzača. 

 

 

Otázka č. 45: 

„Čl. 8 Zmluvy o dielo upravuje sankcie za jednotlivé porušenia povinností. Zmluvné pokuty sú 

jedným zo zabezpečovacích prostriedkov. Vychádzame z toho, že zmyslom pokút je 

preventívne pôsobiť na dodržiavanie povinností uvedených v predmetných ustanoveniach, t.j. 

zabezpečiť ich splnenie. V prípade, že dôjde k nesplneniu resp. porušeniu povinnosti tak 

zmluvná pokuta má predstavovať primeranú sankciu. Máme za to, že výšky pokút uvedených 

v Čl. 8 sú neprimerané. Neprimeranosť zmluvnej pokuty je možné demonštrovať hneď na 

prvom ustanovení Čl. 8, bodu 8.1 Zmluvy o dielo, kde za omeškanie termínu (+ opcia) 

zhotoviteľa s vykonaním diela ide o pokutu, ktorá predstavuje z celkovej predpokladanej 

hodnoty zákazky ( PH)Z zákazky (vrátane opcie) 0,16 % denne. Keďže sa však navrhuje zvlášť 

za 1. časť diela a zvlášť za opciu, tak predstavuje v skutočnosti z PHZ 1. časti diela 0,36 % 

denne (t.j. 131,4 % p.a.), resp. 0,31 % denne z PHZ opcie. Taktiež pri omeškaní zhotoviteľa 

s odstraňovaním vady ide o pokutu presahujúcu náklady na odstránenie väčšiny do úvahy 

pripadajúcich vád. Z celkovej PHZ to je 0,044 % denne, z PHZ 1. časti diela to je 0,09 % 

denne a z PHZ opcie to je 0,077 % denne. V neposlednom rade v bode 8.8 Zmluvy o dielo, 

výška zmluvnej pokuty za neplatnosť poistnej zmluvy presahuje výšku ceny samotného 

poistenia. Na základe vyššie uvedeného je možné predpokladať, že takto nastavená výška 

zmluvných pokút by bola v prípade sporu vyhodnotená za neprimerane vysokú aj samotným 

súdom. 

Otázka: Pristúpi Verejný obstarávateľ k zníženiu zmluvných pokút uvedených v Čl. 8 

Zmluvy o dielo na primeranú výšku?“ 

 

Odpoveď č. 45: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh uchádzača. 

 

 

Otázka č. 46: 



 

   

„Bod 8.7 Zmluvy o dielo uvádza, že ak zhotoviteľ zmení bez vedomia objednávateľa technické 

riešenie alebo použije materiály, ktoré sú v rozpore s platnou dokumentáciou určenou pre 

realizáciu diela, pričom sa nezmenia kvalitatívne parametre hotového diela (teda zostanú 

zachované), tak objednávateľ je oprávnený sankcionovať zhotoviteľa tak ako je uvedené 

v predmetnom ustanovení. Takto naformulované ustanovenie predstavuje pre zhotoviteľa 

sankciu za dodržanie parametrov zadania diela. Ak Projektová dokumentácia určuje len 

parametre a tie budú zo strany zhotoviteľa dodržané, k žiadnemu porušeniu nedošlo.  

Otázka: Aké porušenie povinnosti zhotoviteľa má Verejný obstarávateľ na mysli uvedeným 

ustanovením?“ 

 

Odpoveď č. 46: 

Verejný obstarávateľ ilustratívne uvádza napr. by zhotoviteľ mal rekonštruovať kotolňu, ktorá 

by vo výsledku bola funkčná, ale nebolo by dodržané jej technické riešenie. 
 
 

Otázka č. 47: 

„V bode 10.4 Zmluvy o dielo je zhotoviteľovi zakázané previesť pohľadávky na inú osobu. Ide 

o neprimerané obmedzenie, ktoré nie je potrebné na dosiahnutie účelu verejného 

obstarávania. 

Otázka: Z akého dôvodu žiada verejný obstarávateľ uvedený zákaz? Umožní verejný 

obstarávateľ previesť peňažné pohľadávky zhotoviteľa bez písomného súhlasu 

objednávateľa?“ 

 

Odpoveď č. 47: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh uchádzača 
 
 

Otázka č. 48: 

„Ustanovenie bodu 10.5 je v rozpore s ustanovením bodu 10.2 Zmluvy o dielo.  

Otázka: Zosúladí verejný obstarávateľ ustanovenie 10.5 s ustanovením 10.2 Zmluvy 

o dielo?“ 

 

Odpoveď č. 48: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh uchádzača. Verejný obstarávateľ má za to, že 

ustanovenia nie sú v rozpore a je potrebné ich vykladať vo vzájomnej súvislosti. 

 
 

Otázka č. 49: 

„V bode 10.10. Zmluvy o dielo je uvedené „Zhotoviteľ je povinný sa zoznámiť so všetkými 

podkladmi, dokumentmi, písomnosťami, ktoré mu poskytol objednávateľ a bezodkladne 

najneskôr však do 7 kalendárnych dní od ich prevzatia, písomne oznámiť objednávateľovi 

výhrady (to neplatí ak dané dokumenty mal zhotoviteľ k dispozícií vo Verejnej súťaži kde 

pripomienky a výhrady mohol vznášať počas lehoty na predkladanie ponúk), ktoré môžu mať 

vplyv na vykonanie diela, inak nároky zhotoviteľa súvisiace s neúplnosťou alebo vadnosťou 

podkladov zaniká. faktúry.“. Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania nezisťuje vady 

podkladov s cieľom upozorniť na ne obstarávateľa a nemá právne relevantnú možnosť 



 

   

vznášať pripomienky a výhrady k podkladom. Zhotoviteľ môže žiadať iba o vysvetlenie, a robí 

to iba v rozsahu potrebnom pre zostavenie cenovej ponuky. Podklady obstarávateľa môžu 

obsahovať vady, ktoré nezakladajú žiadnu nejasnosť vo vzťahu k oceneniu požadovaných 

stavebných prác, a preto zhotoviteľ nemá dôvod žiadať v súvislosti s nimi vysvetlenie, napr. 

zle navrhnuté dimenzie technológií, ktoré sú síce zrozumiteľne a jasne definované 

v projektovej dokumentácii, avšak nezabezpečia dostatočný výkon technológie vzhľadom na 

plánovanú prevádzku budovy. Navyše – zhotoviteľ sa riadi pokynmi súťažných podkladov 

k zostaveniu cenovej ponuky a tie nevyžadujú ako povinnosť od zhotoviteľa vykonať kontrolu 

bezvadnosti podkladov predložených obstarávateľom. Rozsah diela je podľa zmluvy určený 

výkazom výmer (rozpočtom) a zhotoviteľ má podľa súťažných podkladov zostaviť ponukovú 

cenu ocenením položiek výkazu výmer. Ako v nich má zohľadniť prípadné vady podkladov pre 

nacenenie? Za vady podkladov vo verejnom obstarávaní zodpovedá vždy obstarávateľ 

a nemôže túto zodpovednosť prenášať na zhotoviteľa. 

Ďalej – ako sme už vyššie uviedli, zhotoviteľ nemá odbornú kapacitu (a vo verejnom 

obstarávaní ani dostatočný časový priestor) odhaliť všetky vady podkladov objednávateľa, 

najmä projektovej dokumentácie. Mnoho vád je mu skrytých a odhaliť ich možno iba 

postupom, ktorý zodpovedá  činnosti projektanta (typicky ide o chyby návrhu statických 

konštrukcií, nevhodné návrhy dimenzií technológií vzhľadom na požiadavky prevádzky stavby, 

...). Túto činnosť nemožno očakávať od zhotoviteľa. Zmluva by preto mala zhotoviteľa 

zaväzovať ku kontrole podkladov iba v rozsahu odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavieb, nie 

projektanta, ktorý podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) zodpovedá za 

správnosť, úplnosť a realizovateľnosť projektovej dokumentácie.  

Otázka: Vypustí verejný obstarávateľ z bodu 10.10 zmluvy text v znení „(to neplatí ak dané 

dokumenty mal zhotoviteľ k dispozícií vo Verejnej súťaži kde pripomienky a výhrady mohol 

vznášať počas lehoty na predkladanie ponúk)“? 

Upraví verejný obstarávateľ bod 10.10. zmluvy tak, že kontrolu podkladov má zhotoviteľ 

vykonať iba v rozsahu odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavieb, nie projektanta podľa § 46 

zákona č. 50/1976 Zb.?“ 

 

Odpoveď č. 49: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh uchádzača 

 

 

Otázka č. 50: 

„V bode 11.2 Zmluvy o dielo je uvedené „Zhotoviteľovi prináleží náhrada nákladov iba za 

skutočne vykonané práce.“ Zhotoviteľovi však v tomto prípade prináleží cena, nie iba 

náhrada nákladov, tak ako je to uvedené v bode 11.8 Zmluvy o dielo. Pričom platí, že 

v prípade ak odstúpi zhotoviteľ pre porušenie povinnosti objednávateľa, tak mu zo zákona 

prináleží i náhrada škody, ktorej sa v zmysle zákonnej právnej úpravy nemožno vzdať. 

Otázka: Zosúladí verejný obstarávateľ bod 11.2 s bodom 11.8 Zmluvy o dielo 

a s obchodným zákonníkom v zmysle vyššie uvedeného?“ 

 

Odpoveď č. 50: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh uchádzača. 

 



 

   

 

Otázka č. 51: 

„Bod 11.4.2 Zmluvy o dielo uvádza, že za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, ak 

zhotoviteľ neplní kvalitatívne – technické parametre a podmienky zhotovovania  diela 

určených projektom pre realizáciu stavby, STN, EN alebo  všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR alebo touto zmluvou. Výsledkom činnosti uvedenej v predchádzajúcej vete je 

však vadné plnenie, ktoré je ako osobitný dôvod odstúpenia  riešené v bode 11.4.3. Preto 

považujeme bod 11.4.2 za duplicitný. 

Otázka: Vypustí verejný obstarávateľ bod 11.4.2 Zmluvy o dielo na základe vyššie 

uvedeného? “ 

 

Odpoveď č. 51: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh uchádzača. 

 

 

Otázka č. 52: 

„V bode 11.4.4 Zmluvy o dielo je uvedené, že za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa 

sa považuje, ak zhotoviteľ zastaví zhotovenie diela pred jeho dokončením. Zastavenie diela 

pred jeho dokončením by malo byť považované za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa 

iba v prípade, ak k nemu došlo v rozpore s povinnosťami zhotoviteľa. 

Otázka: Doplní Verejný obstarávateľ bod 11.4.4 Zmluvy o dielo v zmysle vyššie 

uvedeného?“ 

 

Odpoveď č. 52: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh uchádzača. 

 

 

Otázka č. 53: 

„V bode 11.4.5 Zmluvy o dielo je uvedené, že za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa 

sa považuje, ak je na základe odborného posúdenia stavebného dozoru a generálneho 

projektanta diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ 

nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených vo Vecnom, finančnom a  časovom 

harmonograme. Takto naformulované porušenie povinnosti považujeme za vágne, zároveň 

toto ustanovenie vyžaduje odborné posúdenie stavebného dozoru a generálneho projektanta, 

ktorí nie sú zmluvnými stranami. Preto navrhujeme ustanovenie upraviť tak, že za podstatné 

porušenie povinnosti zhotoviteľa sa považuje, ak je zhotoviteľ viac ako 14 dní v omeškaní so 

zhotovením diela oproti lehote stanovenej  vo Vecnom, finančnom a  časovom harmonograme, 

pričom nápravu nevykoná ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom. Navrhovaná 

úprava je analogická k úprave, ktorú objednávateľ uplatnil v bode 11.5.1 Zmluvy o dielo.  

Otázka: Upraví verejný obstarávateľ ustanovenie bodu 11.4.5 Zmluvy o dielo v zmysle 

vyššie uvedeného?“ 

 

Odpoveď č. 53: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh uchádzača. 

 



 

   

 

Otázka č. 54: 

„V bode 11.4.6. je uvedené, že za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa sa považuje, ak 

proti zhotoviteľovi je vedené konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného 

konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, 

ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. Návrh na 

začatie konkurzného konania môže podať ktokoľvek, a to aj bezdôvodne. O dôvodnosti 

podaného návrhu na začatie konkurzného konania rozhoduje až súd a v prípade, že návrh na 

začatie konkurzného konania bol dôvodný, tak súd vyhlási konkurz. Avšak do momentu 

vyhlásenia konkurzu by sa nemalo prezumovať rozhodnutie súdu. Preto navrhujeme upraviť 

ustanovenie tak, že len podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nie je dôvodom na odstúpenie 

od zmluvy. 

Otázka: Upraví Verejný obstarávateľ ustanovenie bodu 11.4.6 Zmluvy o dielo v zmysle 

vyššie uvedeného?“ 

 

Odpoveď č. 54: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh uchádzača. 

 

 

Otázka č. 55: 

„V bode 11.10 Zmluvy o dielo sa uvádza:  

„Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade: 

• došlo k mimoriadnemu ukončeniu Zmluvy o poskytnutí NFP,  

• nepridelenia finančných zdrojov zo zmluvy o NFP, 

• nepridelenia finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu, 

a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa.“  

Zhotoviteľ má za to, že druhý bod predmetného ustanovenia (nepridelenia finančných zdrojov 

zo zmluvy o NFP) je riešený v bode 15.1 Zmluvy o dielo, kde tento dôvod tvorí odkladaciu 

podmienku pre uzavretie Zmluvy o dielo, a preto nemôže byť dôvodom na odstúpenie od 

Zmluvy o dielo. Ak nebude odkladacia podmienka uvedená v bode 15.1 splnená, tak Zmluva o 

dielo nenadobudne účinnosť.  

Otázka: Vysvetlí Verejný obstarávateľ bod 11.10 Zmluvy o dielo v súvislosti s bodom 15.1 

Zmluvy o dielo? Bude verejný obstarávateľ Zmluvu o dielo uzatvárať skôr ako zmluvu o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku?“ 

 

Odpoveď č. 55: 

Verejný obstarávateľ upravuje znenie bodu 11.10 Článku 11 Zmluvy o dielo, ktorého 

upravené znenie je nasledovné: 

„11.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak: 

 došlo k mimoriadnemu ukončeniu Zmluvy o poskytnutí NFP, 

a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa.“ 

 

 

Otázka č. 56: 



 

   

„V bode 11.11 Zmluvy o dielo je uvedené „Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od 

tejto zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie výsledku správy z kontroly 

verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ finančných prostriedkov neschválil predmetné 

verejné obstarávanie na predmet zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa.“ 

Máme za to, že tento bod je riešený v Čl. 15 Zmluvy o dielo v časti o odkladacej podmienke.  

Otázka: Vysvetlí Verejný obstarávateľ, čo má na mysli bodom 11.11 Zmluvy o dielo, 

nakoľko je táto otázka riešená v bode 15.1 písm. b) Zmluvy o dielo?“ 

 

Odpoveď č. 56: 

Verejný obstarávateľ ponecháva znenie bodu 11.11 Článku 11 Zmluvy o dielo bez zmeny 

a zároveň vypúšťa celé znenie Článku 15 Odkladacia podmienka tzn. odkladacia podmienka 

sa neuplatní. 

Verejný obstarávateľ teda vypúšťa znenie Článku 15 Zmluvy o dielo, ktorého pôvodné znie 

bolo: 

„Článok 15 

Odkladacia podmienka 

 

15.1 Zmluva sa uzatvára s odkladacou podmienkou a nadobudne účinnosť len v prípade že:  

a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná 

príslušný sprostredkovateľský orgán a príjemcom pomoci, ktorým je Objednávateľ, a 

to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a 

b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP.“ 

 

 

Otázka č. 57: 

„V bode 12.4 Zmluvy o dielo sa uvádzajú možnosti, ktorý deň sa považuje za deň doručenia 

zásielky, pričom v ňom chýba najbežnejší spôsob doručenia -  fyzické prevzatie zásielky 

adresátom pri prvom doručovaní. 

Otázka: Nepovažuje Verejný obstarávateľ deň riadneho doručenia zásielky za deň 

doručenia?“ 

 

Odpoveď č. 57: 

Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti uchádzačovi znenie bodu 12.1 Zmluvy o dielo. 

 

 

Otázka č. 58: 

„V bode 13.2 Zmluvy o dielo je stanovená lehota na uplatnenie opcie najneskôr do 

30.06.2024. Vzhľadom na takto (pomerne neskoro) určený termín uplatnenia opcie bude 

musieť zhotoviteľ v cenách zohľadniť fixné režijné náklady, ktoré mu vzniknú za obdobie 

realizácie opcie, ktoré sa nebude prekrývať s obdobím relaizácie prvej časti diela. Taktiež 

musí zhotoviteľ  zohľadniť paušálne aj odhadovanú infláciu, čo môže byť pre objednávateľa 

nevýhodné, nakoľko zhotoviteľ vzhľadom na konštrukciu zmluvy infláciu rovno zahrnie do 

cien, pričom k nej nemusí dôjsť v takej miere, ako uvažoval zhotoviteľ. Z uvedených dôvodov 



 

   

navrhujeme Verejnému obstarávateľovi prehodnotiť dátum možnosti uplatnenia opcie 

a rozhodnúť o nej skôr.  

Otázka: Upraví Verejný obstarávateľ deň uplatnenia opcie v bode 13.2 Zmluvy o dielo? Ak 

nie, ako mieni riešiť zohľadnenie naviac režijných nákladov zhotoviteľa za obdobie 

realizácie opcie a prípadnej inflácie pri cene opcie, keďže tá sa bude realizovať viac ako 

rok po uzavretí zmluvy?“ 

 

Odpoveď č. 58: 

Na prvú otázku verejný obstarávateľ odpovedá záporne. Na druhú otázku verejný obstarávateľ 

uvádza, že uchádzač správne pochopil, že Zmluva o dielo neobsahuje indexačnú ani inflačnú 

doložku. Uchádzač si musí dôkladne naštudovať celé súťažné podklady vrátane projektovej 

dokumentácie a výkazu výmer a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za 

plnenie predmetu zákazky oceniť výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi vrátane 

vykonanej obhliadky, ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť. Predložením ponuky 

verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač vychádzal zo všetkých podkladov a 

skutočností vyššie opísaných a jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne 

plnenie predmetu zákazky. 

 
 

Otázka č. 59: 

„Prosíme o doplnenie SP podľa nasledovného: 

Technická správa časti PD - Sanácie požaduje jednoznačne vyškárované a očistené murivo 

pred nanášaním jednotlivých vrstiev sanačného systému. Z priložených fotografií je zrejmé, že 

murivo suterénu nie je ani čistené a ani vyškárované. Vo výkaze výmer je len položka – 

dočistenie stlačeným vzduchom a dočistenie drôtenou kefou na obmedzenej ploche. Vzhľadom 

na PD sanácie a  technologický postup aplikácie sanačných omietok žiadame doplniť do VV: 

1. Škárovanie do hĺbky do 2 cm 

2. Osekanie zbytkov starej omietky“ 

 

Odpoveď č. 59: 

Verejný obstarávateľ zverejnil aktualizovaný VV so zvýraznenými položkami, ktoré boli 

aktualizované. 

 
 

Otázka č. 60: 

„Prosíme o vysvetlenie k doplnenej položke nasledovne: 

Vo výkaze výmer suterénu pribudlo nasledovné zariadenie – závesný digestor položka č. 123 rozpočet 

Kaštieľ suterén 20230101. Po kontrole od dodávateľa elektroinštalácia však konštatujeme, že PD 

silnoprúdovej elektroinštalácie neobsahuje pripojenie a napájanie digestora. Žiadame o stanovisko a 

tiež o uvedenie výrobcu.“ 

 

Odpoveď č. 60: 

Verejný obstarávateľ žiada naceniť digestor Klarstein Bonita 250 W alebo ekvivalent 

a zároveň oznamuje, že príprava elektrického napojenia digestora je zrealizovaná. 

 

 



 

   

Otázka č. 61: 

„V predložených súťažných podkladoch sa nachádzajú v PD vo výkrese pôdorys 1.NP - nový stav a 

zároveň vo výkaze výmer objekt 20180306/10b) pol. č. 25 K 766-D27027 ozn.D27 D+M+O-

reštaurátorsky obnovenie jestv.výplne remes.-umel.výrobok-Masívne 2-kr.otvár.dvere s kazet.reliefom 

na krídle v masívnej rám.zárubni 1270/2500, farba hnedá,historizujúce kovanie vr.závesov dverí m2 

3,175 VV "1np"1,27*2,5*1 3,175. 

Otázka: Žiadame o vysvetlenie a upresnenie, či sa pôvodné horeuvedené dvere budú reštaurovať alebo 

pôjde o nový umelecký výrobok, ako je v popise položky?“ 

 

Odpoveď č. 61: 

Verejný obstarávateľ žiada dané dvere reštaurátorsky obnoviť ako je uvedené vo VV. 
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