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SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

1 Identifikačné a základné údaje charakterizujúce stavbu 
Názov stavby: Lesná cesta HRAŠOVÍK, rekonštrukcia – ETAPA 1                                                                                               

Miesto stavby: Košická hora 

Katastrálne územie: Furča 

Charakter stavby: rekonštrukcia 

Typ stavby: inžinierska – 2111 cestná komunikácia 

Trieda a kategória cesty: 1L 4,0/30   

Dĺžka cesty: 3 570  m 

Dĺžka rekonštruovaného úseku: 1 100 m 

Povrch cesty: kryt z penetračného makadamu 

Vlastník pozemkov: Mesto Košice 

Kultúra dotknutých pozemkov: existujúca lesná cesta 

2 Identifikačné údaje stavebníka a projektanta stavby 
Názov stavebníka: Mestské lesy Košice a.s.  

Sídlo stavebníka: 040 01 Košice, Južná trieda 11  

Názov projektanta: VIA OPTIMA, spol. s r.o.  

Sídlo projektanta: 960 01 Zvolen, ul. Jedľová 1364/1 

3 Umiestnenie stavby a popis územia 
Stavba sa nachádza v centrálnej časti Košickej kotliny, v podcelku Toryská pahorkatina v jej 
juhozápadnej časti, severovýchodne od mesta Košice, v lokalite Košická hora. Začiatok trasy sa 
napája na miestnu komunikáciu v Košiciach na sídlisku Dargovských hrdinov, ktorá je napojená  
na verejnú komunikáciu I/19. Trasa cesty prechádza cez lokality Košariská, Za debrami,  
Košarisko a končí napojením na miestnu komunikáciu v obci Hrašovík, ktorá je napojená  
na verejnú komunikáciu III/3324. Trasa cesty začína v nadmorskej výške  cca 355 m n.m. 
a končí v nadmorskej výške  cca 250 m n.m.  
Územie je charakteru pahorkatinatého. Vegetáciu tvoria  listnaté porasty s prevažným 
zastúpením dreviny dub. Dotknuté lesné porasty sú zaradené do kategórie “U“ – osobitného 
určenia, písmeno c – Prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou funkciou a sú súčasťou 
lesoparku mesta Košice. Umiestnenie cesty je znázornené v prílohe 2 – „Prehľadná situácia“. 
V zmysle vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z.z. sa lesná cesta nachádza v geografickej alokácii  
12 – Košická kotlina, zaradenej do kategórie B – lesy so stredným stupňom ohrozenia požiarom. 

4 Východiskový stav a zdôvodnenie stavby 
Podkladom pre spracovanie návrhu bola prehliadka lesnej cesty v teréne so zameraním 
na posúdenie miery poškodenia povrchu cesty, posúdenie stavu odvodnenia cesty a existujúcich 
priepustov, identifikáciu miest na doplnenie a osadenie nových priepustov a tiež na spevnenie 
a doplnenie výhybní, lesných skladov a výjazdov. 
Pri obhliadke sa konštatovalo, že v úseku km 0,000 – 1,100 jestvujúca cesta zodpovedá v zmysle 
STN 73 6108 parametrom lesnej cesty triedy 3L s pláňou čiastočne spevnenou kamenivom. Na 
povrchu cesty sú koľaje, stojace mláky a podmočené úseky so zníženou únosnosťou. Pozdĺžne 
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odvodňovacie priekopy sú čiastočne až úplne zanesené, v niektorých úsekoch trasy úplne 
chýbajú. V tomto úseku trasy sú vybudované 3 rúrové priepusty, z toho 2 majú nedostatočný 
priemer potrubia a jeden je potrebné presunúť na miesto s konfiguráciou terénu vhodnou 
pre odtok vody. 
V úseku cesty km 1,100 – 3,570 jestvujúca cesta zodpovedá v zmysle STN 73 6108 parametrom 
triedy a kategórie lesnej cesty 1L 4,0/30 s krytom vozovky z penetračného makadamu, ktorý je 
značne poškodený. Povrch vozovky je vypratý, miestami spojivo skoro úplne chýba, nachádzajú 
sa na ňom sieťové trhliny, priečne deformácie, pomerne rozsiahle výtlky a v niektorých úsekoch 
je na vozovke poprelamovaný okraj. Pozdĺžne odvodňovacie priekopy sú čiastočne zanesené, 
v niektorých krátkych úsekoch chýbajú. V tomto úseku trasy je vybudovaných 9 rúrových 
priepustov. Na štyroch priepustoch sú posunuté či poprelamované rúry a poškodené  kalové 
jamy, čelá. Tieto priepusty je potrebné zbúrať a nahradiť novými. Ďalšie 4 priepusty je potrebné 
vyčistiť a  jeden priepust je v úplnom poriadku. 
Na všetkých priepustoch chýbajú smerové koly. Na celej trase cesty je potrebné spevniť 
výhybne, lesné sklady a výjazdy. Cesta je v niektorých najviac poškodených úsekoch obtiažne 
zjazdná a dopravnú funkciu plní len čiastočne. Cesta si vyžaduje bezpodmienečnú rekonštrukciu.  
Na základe uvedených skutočností sa stavebník rozhodol riešiť nedostatky lesnej cesty jej 
komplexnou rekonštrukciou zahŕňajúcou prečistenie, prehĺbenie a dobudovanie pozdĺžneho 
odvodnenia, vyčistenie a dobudovanie rúrových priepustov, dobudovanie a rekonštrukciu 
vozovky a spevnenie lesných skladov, výhybní a výjazdov. Stavebník zadal pre vypracovanie 
projektovej dokumentácie úsek cesty km 0,000 – 1,100. 

5 Členenie stavby 
Vzhľadom na jednoduchosť stavby nie je potrebné ju členiť na jednotlivé stavebné objekty. 
Dokumentácia rekonštrukcie cesty je spracovaná ako jednotný celok na úrovni pre stavebné 
povolenie a na realizáciu stavby. V rekonštruovanom úseku cesty sa zmenia technické parametre 
jej priečneho usporiadania zodpovedajúce triede a kategórii cesty 1L 4,0/30. Parametre 
smerového a výškového vedenia zmenené nebudú. V podstate pôjde o dobudovanie nových 
rúrových priepustov a vozovky.    

6 Vecné a časové väzby stavby 
Rekonštrukcia cesty sa bude realizovať nezávisle od akejkoľvek inej výstavby a obmedzí prístup 
na priľahlé pozemky. Z časového hľadiska stavba nebude viazaná voči iným stavbám. 
Rekonštruovaný úsek lesnej cesty vedie v úseku km 0,000 – 0,015 ochranným pásmom 
nadzemného VVN vedenia a v staničeničení km 0,000 križuje vodovod. 
Pred začatím stavby je stavebník povinný požiadať prevádzkovateľov všetkých podzemných 
sietí o ich vytýčenie. 

7 Prehľad vlastníkov a užívateľov pozemkov 
Rekonštrukcia cesty sa bude uskutočňovať v k.ú. Furča na parcele evidovanej v registri “C“ 
č. 3679/12 uvedenej na liste vlastníctva č. 1. Vlastníkom predmetnej parcely je Mesto Košice. 
Ďalšie cudzie pozemky rekonštrukciou cesty dotknuté nebudú. 
Prístup na stavenisko od začiatku trasy je z Košíc zo sídliska Dargovských hrdinov z cesty I/19 
a po miestnej komunikácii, na ktorú sa cesta svojim začiatkom napája. Alternatívny prístup  
od konca trasy je z obce Hrašovík po miestnej komunikácii napojenej na verejnú komunikáciu 
III/3324. Skládky materiálov sa nepredpokladajú. V prípade, že by bolo potrebné uskladniť 
dielce priepustov, tak tieto sa môžu uložiť na jestvujúcich lesných skladoch. Ostatný materiál 
(štrkodrvina, kameň, ap.) sa zabudujú priamo na stavenisku.  
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8 Prevádzkovanie stavby a jej vplyvy 
Cesta je účelová komunikácia slúžiaca prevádzkovým potrebám obhospodarovateľa lesných 
pozemkov a pre pohyb rekreantov, peších a cyklistov pri využívaní účelovej funkcie 
prímestských lesov. Bezpečnosť premávky na nej sa bude zabezpečovať v súlade s nariadeniami 
a pokynmi prevádzkovateľa cesty. Vjazd cudzích vozidiel bude len so súhlasom prevádzkovateľa 
cesty. Cudzích užívateľov cesty prevádzkovateľ upozorní na prípadné aktuálne obmedzenia 
týkajúce sa bezpečnosti premávky. Rekonštrukcia cesty bude realizovaná po existujúcej ceste. 
 

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. a „Katalógu odpadov“ vznikne pri realizácii 
stavby odpad s ktorým sa naloží nasledovne: 

17 01 01 Betón (z búrania rúrových priepustov) 35,83 t recyklácia do nestmelených vrstiev 
vozovky - zhodnotenie R5 

O 

17 02 01 Drevo (krovie) 470 m2 miesto uskladnenia určí stavebník 
 

O 

17 02 01 Drevo (pne, korene) 106 ks miesto uskladnenia určí stavebník O 
17 05 06 Výkopová zemina - čistá 745 m3 rozprestretie po násypovom svahu 

cesty a v priľahlých lesných 
porastoch v šírke 2,5-3,0 m         
pod pätou násypového svahu           
a v priemernej hrúbke 25 cm 

O 

Poznámka: 
O - Ostatný odpad (stavebný odpad), stavebná suť, hlušiny a zeminy 
N - Nebezpečný odpad 
 

Rozprestretím zeminy v priľahlých lesných porastoch spôsobom akým sa navrhuje, nedôjde ku 
podstatnej zmene ekologickej stability krajiny, nakoľko sa predpokladá, že uložená zemina 
prerastie vegetáciou autochtónnych druhov. Nedôjde tiež ku zmene vzhľadu krajiny, 
k zmene jej využitia a nezmenia sa ani odtokové pomery v území. 
Rekonštrukcia cesty bude realizovaná v území s prvým, všeobecným, stupňom ochrany prírody  
v zmysle zákona 543/2002 Z.z. a možno ju charakterizovať ako šetrnú k okolitému prostrediu. 
Prevádzkovaním cesty nedôjde k negatívnym vplyvom na okolie, skôr naopak, po jej 
rekonštrukcii sa zamedzí tvorbe erózie a prašnosti, ktorá v súčasnosti na poškodenom povrchu 
cesty vzniká, a tým sa zabráni znečisťovaniu okolitého lesného prostredia. 
 
 
 
 
 
 
 
Zvolen, október 2021 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 Technické parametre cesty 
Dĺžka cesty: 1 100 m 

Trieda a kategória cesty: 1L 4,0/30 

Povrch cesty: kryt z penetračného makadamu 

Odvodnenie cesty: priekopy 

Objekty: rúrové priepusty 5 ks 

2 Umiestnenie a popis smeru cesty 
Umiestnenie cesty je znázornené v prílohe 2 „Prehľadná situácia“. Začiatok trasy cesty sa napája 
na miestnu komunikáciu v Košiciach na sídlisku Dargovských hrdinov, ktorá je napojená  
na verejnú komunikáciu I/19. Trasa cesty prechádza cez lokality Košariská, Za debrami,  
Košarisko a končí napojením na miestnu komunikáciu v obci Hrašovík, ktorá je napojená  
na verejnú komunikáciu III/3324. Navrhovaná rekonštrukcia je v úseku cesty km 0,000 – 1,100 
prechádzajúcim cez nasledovné JPRL: 74, 75, 76, 77, 95, 96 a 534. Trasa cesty je smerovo 
vyrovnaná s parametrami zodpovedajúcimi požiadavkám STN 73 6108 na smerové vedenie pre 
navrhovanú triedu a kategóriu cesty, a preto nie je potrebné ho upravovať. 

3 Popis pozdĺžneho sklonu cesty 
Pozdĺžny sklon existujúcej cesty vyhovuje požiadavkám STN 736108 na výškové vedenie  
pre navrhovanú triedu cesty, a preto nie je potrebné ho upravovať. 

4 Návrh priečneho usporiadania a vozovky cesty 
Návrh priečneho tvaru cesty je znázornený v prílohe 4 „Vzorové priečne rezy“. Voľná šírka 
cesty  je 4,0 m, z toho je vozovka 3,0 m s rozšíreniami v smerových oblúkoch a krajnicami 
z kameniva šírky 0,50 m po obidvoch stranách. Priebeh šírky vozovky je popísaný v tab. 2, 
prílohy 7 „Výkaz výmer“. V úsekoch s návrhom osadenia smerových kolov  sa krajnice rozšíria 
o 0,25 m (š.=0,75 m). V smerových oblúkoch sa navrhuje dostredný sklon 3,0 až 6,0 %. Sklony 
svahov telesa cesty sú navrhnuté vo výkope 1:1 a v násype 1:1,5. Inžinierskogeologický 
prieskum zadávateľ projektovej dokumentácie neposkytol a ani nepožadoval spracovať ho. 
Sklony výkopových a násypových svahov boli preto navrhnuté podľa sklonu svahov na lesnej 
ceste, ktoré sú stabilné.  
Charakteristické priečne usporiadania telesa cesty s rozsahom zemných prác v úsekoch 
s návrhom prehĺbenia, resp. vybudovania pozdĺžnych odvodňovacích priekop v prílohe 
5 „Priečne rezy“ vo výkrese “Charakteristické priečne rezy“. Návrh priečneho usporiadania 
telesa cesty v  jednotlivých  staničených bodoch trasy je zobrazený v rovnakej prílohe. Výpočet 
plôch a kubatúr zemných prác na základe výmer uvedených vo výkrese “Charakteristické 
priečne rezy“ je pre celú trasu spracovaný v tabuľke 1, prílohy 7 – “Výkaz výmer“. 

4.1 Vozovka cesty: 
Vozovka cesty je navrhnutá s krytom z penetračného makadamu. Návrh vozovky je znázornený 
a popísaný podľa jednotlivých úsekov trasy v prílohe 4 „Vzorové priečne rezy“ – vzorový 
priečny rez č. 1. Vo vzorovom priečnom reze č. 2 je znázornená vozovka výhybne  
a spevnenie lesného skladu. 
Návrhový parameter zhutnenia zemnej pláne je EDef2 ≥ 45 MPa a pomer EDef2/EDef1 ≤ 2,5 (STN 
73 6133). 
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Základná konštrukcia vozovky podľa vzorového priečneho rezu č. 1: 
Náter dvojvrstvový B 2.5kg/m2/1.5 kg/m2; 8-16 35kg/m2/4-8 20kg/m2 STN 73 6129 
Penetračný makadam PM 63, obrusná 100 mm STN 73 6127-1 
Podklad zo štrkodrviny UM ŠD, 31,5 GP 100 mm STN 73 6126 
Podklad z kameniva hrubého UM HDK 32-63 200 mm STN 73 6126 
Ochranná vrstva zo štrkodrviny UM ŠD, 63 GP 150 mm STN 73 6126 
Hrúbka vozovky:  550 mm 

Konštrukcia vozovky výhybne podľa vzorového priečneho rezu č. 2: 
Náter dvojvrstvový B 2.5kg/m2/1.5 kg/m2; 8-16 35kg/m2/4-8 20kg/m2 STN 73 6129 
Penetračný makadam PM 63, obrusná 100 mm STN 73 6127-1 
Podklad zo štrkodrviny UM ŠD, 31,5 GP 100 mm STN 73 6126 
Podklad z kameniva hrubého UM HDK 32-63 200 mm STN 73 6126 
Ochranná vrstva zo štrkodrviny UM ŠD, 63 GP 250 mm STN 73 6126 
Hrúbka vozovky:  650 mm 

Kryt z penetračného makadamu: 
Kryt z penetračného makadamu PM 63 obrus, hr. 100 mm sa navrhuje s kostrou z kameniva 
HDK fr. 32-63 mm s preliatím cestným asfaltom v množstve 5,0 kg/m2 a presypaním výplňovým 
kamenivom HDK fr. 16-22 v množstve 30 kg/m2 (STN 73 6127). 
Hotová vrstva penetračného makadamu sa navrhuje uzavrieť dvojvrstvovým náterom (N2V) 
nasledovne: 1. preliatie cestným asfaltom v množstve do 2,50 kg/m2, 2. presypanie kamenivom 
HDK fr. 8-16 mm v množstve do 35,0 kg/m2, 3. preliatie cestným asfaltom v množstve 1,50 
kg/m2, 4. presypanie kamenivom HDK fr. 4-8 mm v množstve do 20,0 kg/m2 (STN 73 6129). 

5 Návrh odvodnenia cesty 
Priečne odvodnenie zabezpečuje priečny sklon vozovky 3,0 % smerom na násypový svah 
v priamej a dostredný sklon 3,0 – 6,0 % v smerovom oblúku.  
Na zabezpečenie pozdĺžneho odvodnenia zemného telesa vo výkope sa navrhujú otvorené 
lichobežníkové priekopy s umiestnením dna 30 cm pod úrovňou jestvujúcej zemnej pláne. 
Medzi jazdným pruhom a lesným skladom na výkopovej strane sa navrhuje vybudovať trativod 
DN 160 mm. Trativod je potrebné vyústiť do odvodňovacej priekopy a v mieste vyústenia sa 
svah priekopy a dno navrhujú spevniť v dĺžke 1,0 + 1,0 m a šírke 0,50 m dlažbou z kameňa hr. 
300 mm na cementovú maltu s vyškárovaním (1,0 m2). Konštrukcia trativodu je zobrazená 
v prílohe 4 „Vzorové priečne rezy“ – Vzorový priečny rez č. 2. Celková dĺžka tradivodu je  
70,0 m. 

5.1 Jestvujúce priepusty: 
Na trase rekonštruovaného úseku sa nachádzajú 3 rúrové priepusty z betónových rúr TZP, z toho 
2 majú nedostatočný priemer potrubia a jeden je potrebné presunúť na miesto s konfiguráciou 
terénu vhodnou pre odtok vody. Všetky priepusty sa preto navrhujú búrať a nahradiť novými. 
Na jestvujúcich priepustoch je potrebné vykonať tieto  práce: 

− km 0,409 priepust z rúr TZP, DN 500 mm, dĺ. 5,0 m – odstrániť; navrhuje sa nový z rúr 
HDPE SN 8, DN 600; 

− km 0,476 priepust z rúr TZP, DN 500 mm, dĺ. 5,0 m – odstrániť; navrhuje sa nový z rúr 
HDPE SN 8, DN 600; 

− km 0,920 priepust z rúr TZP, DN 600 mm, dĺ. 5,0 m – odstrániť; navrhuje sa nový z rúr 
HDPE SN 8, DN 600 v staničení km 0,904. 

5.2 Navrhované nové priepusty: 
V rekonštruovanom úseku trasy sa navrhuje 5 nových rúrových priepustov s nasledovnými 
parametrami:  
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Číslo 
Staničenie 

(km) 
Typ 

Priemer 
(mm) 

Dĺžka 
(m) 

Uhol 
kríženia 

Poznámka 

1. 0.232 HDPE SN 8 600 8.0 α = 80° priamy vtok 
2. 0.409 HDPE SN 8 600 8.0 α = 90° priamy vtok 
3. 0.476 HDPE SN 8 600 8.0 α = 90° priamy vtok 
4. 0.904 HDPE SN 8 600 8.0 α = 80° priamy vtok 
5. 0.987 HDPE SN 8 500 7.0 α = 80° priamy vtok 

 

Vzorové konštrukčné riešenia rúrových priepustov z rúr HDPE SN 8 s priamym vtokom 
z lichobežníkovej priekopy a s obojstranným priamym vtokom z lichobežníkovej priekopy sú 
zobrazené v prílohe 6 „Odvodňovacie objekty“ vo výkresoch vzorových rúrových priepustov. 
Pozdĺžne rezy jednotlivých priepustov sú zobrazené v rovnakej prílohe. 

6 Návrh ostatných súčasti cesty 
Pre zabezpečenie maximálnej funkčnosti a potrebnej prevádzkovej účelnosti cesty je potrebné 
v rámci rekonštrukcie upraviť tieto zariadenia: 

6.1 Výjazdy: 
Pre zabezpečenie prístupu do jednotlivých lesných porastov sa v rekonštruovanom úseku trasy 
cesty navrhujú 4 výjazdy s nasledovnými parametrami: 
 

P.č. 
Stan. 
(km) 

Ľ/P 
Dĺžka 

(m) 
Šírka 
(m) 

Plocha 
(m2) 

Poznámka 

1. 0.003 Ľ 7.0 9.0 63.0    – 
2. 0.487 P 5.0 8.0 40.0    – 
3. 0.628 Ľ 4.0 15.0 60.0    – 
4. 0.682 Ľ 4.0 10.0 40.0    – 

 

Výjazdy sa navrhujú spevniť štrkodrvinou hr. 250 mm po zhutnení. Celková výmera výjazdov je 
203.0 m2. 

6.2 Výhybne: 
Na zabezpečenie možností vyhýbania protiidúcich vozidiel sa v rekonštruovanom úseku trasy 
cesty navrhujú 2 výhybne v nasledovných úsekoch: 
 

Číslo 
Staničenie (km) Strana 

(L/P) 
Nábeh 

(m) 
Dĺžka 

(m) 
Plocha 

(m2)  začiatok koniec 
1. 0.765 0.785 pravostranná 10+10 20,0 90,0 
2. 1.040 1.090 pravostranná 10+10 50,0 180,0 

 

Šírka výhybní je 3,0 m s nábehmi dĺ. 10 m. Na výhybniach sa navrhuje vybudovať vozovku 
podľa vzorového priečneho rezu č. 2 v prílohe 4 „Vzorové priečne rezy“. Celková výmera 
výhybní je 270,0 m2. Konštrukčné vrstvy vozovky na výhybniach sú započítané v tab. 2 
„Výpočet výmer úpravy vozovky“ – príloha č. 7. Priečne usporiadanie výhybní je zobrazené 
v prílohe 5 „Priečne rezy“. 

6.3 Lesný sklad: 
Pre prevádzkové potreby sústreďovania, manipulácie a odvozu dreva sa v rekonštruovanom 
úseku trasy cesty navrhuje vybudovať jeden ľavostranný lesný sklad pozdĺž výhybne v úseku 
km 1,040 – 1,090 s dĺžkou 50,0 m,  šírkou 10,0 m a s nábehmi dĺ. 2x10,0 m. Výmera lesného 
skladu je 600,0 m2  a navrhuje sa spevniť štrkodrvinou v hrúbke 250 mm po zhutnení. Medzi 
jazdným pruhom a plochou skladu na výkopovej strane sa navrhuje vybudovať trativod dĺžky 
70,0 m. 
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Spevnenie lesného skladu spolu s konštrukciou pozdĺžneho trativodu sú zobrazené v prílohe 4 
„Vzorové priečne rezy“ – vzorový priečny rez č. 2 a jeho priečne usporiadanie je zobrazené 
v prílohe 5 „Priečne rezy“. Plocha spevnenia skladov je započítaná v tab. 2 „Výpočet výmer 
úpravy vozovky“ – príloha 7. 

7 Technológia prác 
Práce na stavbe z hľadiska použitia jednotlivých technológií nebudú náročné a pôjde o tieto 
hlavné práce: 

− zemné práce pre čistenie a prehĺbenie priekop a úpravu telesa cesty v rozsahu cca 0,30 – 
1,81 m3 na 1 bežný meter cesty a výkop rýh pre osadenie rúrových priepustov, 

− osadenie nových rúrových priepustov a čistenie a oprava existujúcich priepustov, 
− vybudovanie vozovky, 
− zriadenie krajníc, 
− osadenie drevených smerových kolov. 

Všetka suť z búrania betónu (čelá priepustov, rúry) v množstve 35,83 t sa podrví na stavbe  
a zapracuje sa do podkladových vrstiev vozovky. 

7.1 Zemné práce: 
Na trase cesty sa vo výkope predpokladá  zemina  triedy 4 v celom rozsahu, čo úhrnom 
predstavuje 751,55 m3 zeminy triedy 4. Nakoľko inžinierskogeologický prieskum obstarávateľ 
projektovej dokumentácie neposkytol a ani ho nepožadoval spracovať, bolo toto zatriedenie 
odhadnuté v teréne vizuálne na základe odkrytých výkopov existujúcej cesty. 
Prebytočná zemina z výkopu sa rozprestretie po násypovom svahu cesty a v priľahlých lesných 
porastoch v šírke 2,5 – 3,0 m  pod pätou násypového svahu a v priemernej hrúbke 25 cm. Miesto 
na uloženie pňov určí stavebník. 

7.2 Vybudovanie odvodnenia: 
S ohľadom na predpoklad možnosti zníženia únosnosti podložia spôsobenej jeho nepriaznivým 
vodným režimom v období so zvýšeným výskytom zrážok je mimoriadne dôležité vybudovať 
odvodnenie cesty, t.j. vyčistenie a prehĺbenie priekop, vybudovanie priepustov s dostatočným 
predstihom pred začatím budovania vozovky. Možno očakávať, že doba od vybudovania 
funkčného odvodnenia, za ktorú nastane priaznivejší vodný režim podložia (pendulárny príp. 
difúzny) a dosiahne sa nasledovný efekt zvýšenia jeho únosnosti, je v týchto podmienkach jeden 
mesiac v závislosti od priebehu predchádzajúcich zrážkových udalostí. Odvodnenie je preto 
potrebné vybudovať minimálne jeden mesiac pred začatím budovania vozovky. 

8 Ochranné a bezpečnostné zariadenia 
Drevené smerové koly je potrebné osadiť pri piatich navrhovaných rúrových priepustoch v počte 
20 ks. Rozmery drevených smerových kolov sú nasledovné: dĺžka 1600 mm, priemer 125 – 175 
mm, hĺbka zapustenia 500 mm. Smerové koly sa vyrobia z odkôrnenej guľatiny a ošetria sa 
fungicídnym prípravkom a na vrchnej strane sa natrú červenou farbou v páse šírky 20 cm. 
V rekonštruovanom úseku trasy cesty v staničení km 0,092 sa nachádza jestvujúca závora, ktorá 
sa ponechá. 

9 Staveniskové zariadenia 
Vzhľadom na jednoduchosť stavby nie je potrebné samostatne riešiť staveniskové zariadenia. 
Jednoduchú skládku rúr pre priepusty je možné zriadiť na lesných skladoch pozdĺž cesty. Prístup 
na stavenisko od začiatku trasy je z Košíc zo sídliska Dargovských hrdinov z cesty I/19  
a po miestnej komunikácii, na ktorú sa cesta svojim začiatkom napája. Alternatívny prístup  
od konca trasy je z obce Hrašovík po miestnej komunikácii napojenej na verejnú komunikáciu 
III/3324. Zdroje úžitkovej vody a elektrickej energie sa na trase nenachádzajú. 
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10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci počas výstavby 
Pri doprave materiálov na pozemných komunikáciách musia byť dodržané ustanovenia zákona  
č. 49/2014 Z.z. o cestnej premávke a vyhlášky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Realizáciu stavebných prác s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je nutné 
vykonávať v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov 
(vyhl. č. 46/2014 Z.z. a vyhl. č. 100/2015 Z.z.); nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.  
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zákona č. 124/2006 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (zák. č. 154/2013 Z.z.).  
Stavebné práce je nutné realizovať v zmysle platných STN a pri realizácii stavby je nevyhnutné 
rešpektovať platný projekt stavby, pripomienky orgánov štátnej správy a podmienky stanovené 
pri stavebnom konaní. Všetky zmeny a doplnky schváleného projektu sa musia konzultovať  
s projektantom a stavebníkom a musia byť písomne zdokumentované v stavebnom denníku 
stavby. 
Pred začatím zemných a búracích prác je potrebné vyzvať správcov všetkých inžinierskych sietí 
na ich presné vytýčenie. Pre zamedzenie poškodenia podzemných inžinierskych vedení je 
potrebné výkopové a búracie práce v mieste a v blízkosti týchto vedení vykonávať opatrne  
a ručne. 

11 Podklady 
Návrh bol spracovaný z podkladov terénneho merania vykonaného v mesiaci marec 2021  
na vtedy existujúci stav lesnej cesty. 
 
 
 
 
 
 
 
Zvolen, október 2021 
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Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa  
do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2

470,000 0.00M2

Tab.1, stĺ.11

470,0 470,000

1

111201102

.

Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad  100 do 300 
mm

81,000 0.00KUS

Tab.1, stĺ.12

81 81,000

2

112201101

.

Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad  300 do 500 
mm

15,000 0.00KUS

Tab.1, stĺ.13

15 15,000

3

112201102

.

Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad  500 do 700 
mm

7,000 0.00KUS

Tab.1, stĺ.14

7 7,000

4

112201103

.

Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad  700 do 900 
mm

2,000 0.00KUS

Tab.1, stĺ.15

2 2,000

5

112201104

.

Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm 1,000 0.00KUS

Tab.1, stĺ.16

1 1,000

6

112201105

.

Výkop v zemníku na suchu v hornine  4, do 100 m3 12,420 0.00m3

Pre pol.174101001

12,420 12,420

7

122301401

.

Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za lepivosť  
horniny 4

6,210 0.00M3

50% z pol.122301401

12,420*0,50 6,210

8

122301409

.

Výkop ryhy do šírky  600 mm v horn.4 do 100 m3 6,300 0.00M3

Príl.4 - vzor.pr.rez č.2, príl.5 - trativody

(0,30*0,30)*70,0 6,300

9

132301101

.
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Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Hĺbenie rýh šírky do  600 mm zapažených i nezapažených s  
urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny  4

3,150 0.00M3

50% z pol.132301101

6,30*0,50 3,150

10

132301109

.

Hĺbenie rýh šírky od  0,6 m do 2 m v hornine triedy  4 do 100 
m3

88,430 0.00m3

Tab.3, stĺ.6

88,430 88,430

11

132301201

.

Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i  
nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny  
4

44,215 0.00M3

50% z pol.132301201

88,430*0,50 44,215

12

132301209

.

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny  1-4 do 20m 12,420 0.00M3

Pre pol.174101001

12,420 12,420

13

162201101

.

Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s mierou  
zhutnenia nad  96 do 100 % podľa Proctor-Standard

70,880 0.00m3

Tab.1, stĺ.6

70,880 70,880

14

171101103

.

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo  
vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených

686,970 0.00M3

Tab.1, stĺ.8

592,240 592,240

Z výkopu rýh pol.132301101 a 132301201

6,30+88,430 94,730

15

171201101

.

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov do 100 m3

12,420 0.00m3

Tab.3, stĺ.7

12,420 12,420

16

174101001

.

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy  1 až 4 s 
prehodením sypaniny

28,040 0.00m3

Tab.3, stĺ.12

28,040 28,040

17

175101100

.

Úprava pláne v zárezoch v hornine  1-4 so zhutnením 7 556,100 0.00M2

18

181101102

.
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Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Tab.1, stĺ.3

957,90 957,900

Tab.2, stĺ.7

6598,20 6 598,200

Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy  1-4 2 323,550 0.00M2

Tab.1, stĺ.1

2297,220 2 297,220

Tab.3, stĺ.8

26,330 26,330

19

182101101

.

Svahovanie trvalých svahov v násype 695,720 0.00M2

Tab.1, stĺ.2

695,720 695,720

20

182201101

.

Odkopávky a prekopávky pre cesty od 100 m3 do 1000 m3 v 
hornine triedy  4

663,120 0.00m3

Tab.1, stĺ.4

663,120 663,120

21

122302202

.

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za 
lepivosť horniny  4

331,560 0.00M3

50% z pol.122302202

663,120*0,50 331,560

22

122302209

.

Čistenie priekop nespevnených so šírkou dna do  400 mm a 
objemom nánosu do  0,30 m3/m

117,000 0.00m

Tab.1, stĺ.9

117,0 117,000

23

938902102

.

Čistenie priekop nespevnených so šírkou dna do  400 mm a 
objemom nánosu do  0,50 m3/m

133,000 0.00m

Tab.1, stĺ.10

133,0 133,000

24

938902103

.

Kamenivo ťažené hrubé, frakcia 8-32, trieda Z 49,070 49.07T

Tab.3, stĺ.12 - 1,75 t/m3

28,040*1,750 49,070

25

5833333300

.

49.07ZEMNÉ PRÁCE

ZÁKLADY
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Práce HSV

ZÁKLADY

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh  
kamenivom hrubým drveným frakcie  4-16 mm

6,300 10.49m3

Príl.4 - vzor.pr.rez č.2, príl.5 - trativody - 0,09 m3/bm

0,09*70,0 6,300

26

211561111

.

Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri 
rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m

63,000 0.02M2

Príl.4 - vzor.pr.rez č.2, príl.5 - trativody - 0,90m/bm

0,90*70,0 63,000

27

211971121

.

Lôžko pre trativod z triedeného štrkopiesku 0,700 1.34m3

Príl.4 - vzor.pr.rez č.2, príl.5 - trativody

(0,20*0,05)*70,0 0,700

28

212572111

.

Trativody z flexodrenážnych rúr DN  160 70,000 17.64M

Príl.4 - vzor.pr.rez č.2, príl.5 - trativody

70,0 70,000

29

212752127

.

PIPELIFE  Zátka  160 pre PVC flexo drenážne rúry 1,000 0.00KUS

Príl.4 - vzor.pr.rez č.2, príl.5 - trativody

1 1,000

30

286161131006

.

Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP    200 69,300 0.01M2

Príl.4 - vzor.pr.rez č.2, príl.5 - trativody - 0,90m/bm

0,90*70,0 63,000

10% na prekrytie

63,0*0,10 6,300

31

6936651000

.

29.51ZÁKLADY

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC  10 
nad.20 m2, 300mm

71,850 64.78M2

Tab.3, stĺ.9 a 10

14,50+56,350 70,850

Príl.4 - vzor.pr.rez č.2, príl.5 - vyústenie  trativodu

1,0 1,000

32

465511523

.

64.78VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

SPEVNENÉ PLOCHY

F 01 - 19(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537



Položka Popis položky množstvo Mj

Výkaz výmer

objekt: Lesná cesta HRAŠOVÍK, rekonštrukcia - ETAPA 1
Lesná cesta HRAŠOVÍK, rekonštrukcia - ETAPA 1

Strana: 5/7

Hmot.

19.10.2021

Cena/Mj Montáž Dodávky

Práce HSV

SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad spevnenej plochy z drveného kameniva frakcie  0 až 
63 mm so zhutnením

605,000 1 168.41m3

Tab.2, stĺ.8

605,0 605,000

33

564791111

.

Podklad z kameniva hrubého drveného  32 až 63 mm hrúbky  
200 mm

4 728,200 2 296.68m2

Tab.2, stĺ.3

4728,20 4 728,200

34

564762111

.

Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky  100 mm 4 528,400 856.18m2

Tab.2, stĺ.2

4178,20 4 178,200

Tab.2, stĺ.5

297,0 297,000

Tab.3, stĺ.11

53,20 53,200

35

564831111

.

Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky  150 mm 5 333,200 1 492.98m2

Tab.2, stĺ.4

5333,20 5 333,200

36

564851111

.

Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky  250 mm 622,500 287.38m2

Tab.2, stĺ.6

622,50 622,500

37

564871111

.

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo  
ťaženým v množstve nad  30 do 35 kg/m2

3 738,200 138.09m2

Tab.2, stĺ.1

3738,20 3 738,200

38

571907111

.

Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve  
2, 50 kg/m2

3 738,200 9.46m2

Tab.2, stĺ.1

3738,20 3 738,200

39

573311511

.

Náter z asfaltu cestného 1, 50 kg/m2 3 738,200 80.78m2

Tab.2, stĺ.1

3738,20 3 738,200

40

573411114

.
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Práce HSV

SPEVNENÉ PLOCHY

Makadam asfaltový penetračný s postrekom zhutnený, z 
kamen. hrubého z asfaltu hr.100mm

3 738,200 841.13m2

Tab.2, stĺ.1

3738,20 3 738,200

41

574391111

.

7 171.09SPEVNENÉ PLOCHY

POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr  
korungovaných SN  8 DN 500 mm

7,000 0.06m

Tab.3, stĺ.14

7,0 7,000

42

871420410

.

Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových  
korungovaných rúr SN  8 DN 600 mm

32,000 0.48M

Tab.3, stĺ.16

32,0 32,000

43

871440410

.

PIPELIFE  PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 500/6 m 2,000 0.00KUS

Tab.3, stĺ.14

6,0/6+1 2,000

44

286161080105

.

PIPELIFE  PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 600/6 m 6,000 0.00KUS

Tab.3, stĺ.16

30,0/6+1 6,000

45

286161080106

.

0.55POTRUBNÉ ROZVODY

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a  
zložením nad  100 do 1000 m

71,650 0.00t

Pre pol.979093522 - na skládku a späť

35,825*2 71,650

46

979083112

.

Drvenie stavebného odpadu z demolácie betónového muriva z  
betónu prostého

35,825 0.00t

47

979093522

.

Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm,  
-2,05500t

15,000 0.00m

Tab.3, stĺ.3 a 4

15,0 15,000

48

966008113

.

F 01 - 19(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537



Položka Popis položky množstvo Mj

Výkaz výmer

objekt: Lesná cesta HRAŠOVÍK, rekonštrukcia - ETAPA 1
Lesná cesta HRAŠOVÍK, rekonštrukcia - ETAPA 1

Strana: 7/7

Hmot.

19.10.2021

Cena/Mj Montáž Dodávky

Práce HSV

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Osadenie smerového kola z guľatiny priemeru  125-175 mm, dĺ. 
160 cm s vykopaním jamky, uložením výkopku na svah a  
dodaním materiálu

20,000 0.30KS

Tab.3, stĺ.13

20 20,000

49

GU000101

.

0.30OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom  
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

7 315,293 0.00T

50

998225111

.

0.00PRESUNY HMÔT

7 315.29Práce HSV

objekt: Lesná cesta HRAŠOVÍK, rekonštrukcia - ETAPA 1 7 315.29

7 315.29celkom za stavbu: 

F 01 - 19(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537



výkop násyp výkop násyp 4 5
Ľ P m3 m3 m3 m m m2 ks ks ks ks ks

1 0 0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 70.0 4 1 1
2 N0.75 0 0.011 0.75 0.00 3.10 0.85 0.00 251.10 68.85 0.00 60.75 0.00 0.00 60.75 60.75 0.0 0.0 20.0 1 1 1 1
3 N0.75 0 0.092 0.75 0.00 3.10 0.85 0.00 430.90 118.15 0.00 104.25 0.00 0.00 104.25 165.00 0.0 0.0 80.0 1 1 2 1
4 0 0 0.231 0.77 0.24 2.26 2.70 0.00 4.52 5.40 0.00 1.54 0.00 0.48 1.06 166.06 0.0 0.0 20.0 3 1
4a N1 0 0.233 1.00 0.00 3.80 0.85 0.00 463.60 103.70 0.00 122.00 0.00 0.00 122.00 288.06 0.0 0.0
5 103 0 0.355 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.06 53.0 0.0
6 0 0 0.408 1.44 1.36 3.01 4.27 0.00 6.02 8.54 0.00 2.88 0.00 2.72 0.16 288.22 0.0 0.0 40.0 3 1
6a 103 0 0.410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.22 64.0 0.0 50.0 4 2 2
7 0 0 0.474 0.32 2.05 1.51 4.38 0.00 6.04 17.52 0.00 1.28 0.00 8.20 -6.92 281.30 0.0 0.0 70.0 33 2
7a 105 0 0.478 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281.30 0.0 43.0
8 N0.75 0 0.521 0.75 0.00 3.10 0.85 0.00 71.30 19.55 0.00 17.25 0.00 0.00 17.25 298.55 0.0 0.0
9 N1 0 0.544 1.00 0.00 3.80 0.85 0.00 178.60 39.95 0.00 47.00 0.00 0.00 47.00 345.55 0.0 0.0 50.0 15 2
10 N0.5 0 0.591 0.50 0.00 2.40 0.85 0.00 50.40 17.85 0.00 10.50 0.00 0.00 10.50 356.05 0.0 0.0
11 0 0 0.612 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356.05 0.0 0.0
12 N0.75 0 0.700 0.75 0.00 3.10 0.85 0.00 170.50 46.75 0.00 41.25 0.00 0.00 41.25 397.30 0.0 0.0
13 N0.75 0 0.755 0.75 0.00 3.10 0.85 0.00 15.50 4.25 0.00 3.75 0.00 0.00 3.75 401.05 0.0 0.0 10.0 6 1 1 1
14 0 0 0.760 1.37 0.00 2.33 1.82 4.39 69.90 54.60 131.70 41.10 0.00 0.00 41.10 442.15 0.0 0.0
15 N0.75 0 0.790 0.75 0.00 3.10 0.85 0.00 15.50 4.25 0.00 3.75 0.00 0.00 3.75 445.90 0.0 0.0
16 N0.75 0 0.795 0.75 0.00 3.10 0.85 0.00 21.70 5.95 0.00 5.25 0.00 0.00 5.25 451.15 0.0 0.0
17 105 0 0.802 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451.15 0.0 37.0
18 N0.75 0 0.839 0.75 0.00 3.10 0.85 0.00 80.60 22.10 0.00 19.50 0.00 0.00 19.50 470.65 0.0 0.0
19 105 0 0.865 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470.65 0.0 38.0
20 0 0 0.903 0.32 0.38 1.33 3.78 0.00 2.66 7.56 0.00 0.64 0.00 0.76 -0.12 470.53 0.0 0.0
20a 105 0 0.905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470.53 0.0 15.0
21 N0.75 0 0.920 0.75 0.00 3.10 0.85 0.00 74.40 20.40 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00 488.53 0.0 0.0
22 N0.75 0 0.944 0.75 0.00 3.10 0.85 0.00 130.20 35.70 0.00 31.50 0.00 0.00 31.50 520.03 0.0 0.0
23 0 0 0.986 0.29 0.26 1.54 2.60 0.00 3.08 5.20 0.00 0.58 0.00 0.52 0.06 520.09 0.0 0.0
23a N0.75 0 0.988 0.75 0.00 3.10 0.85 0.00 89.90 24.65 0.00 21.75 0.00 0.00 21.75 541.84 0.0 0.0
24 0 0 1.017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541.84 0.0 0.0
25 0 0 1.030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541.84 0.0 0.0
26 0 0 1.035 1.81 0.97 2.68 1.08 13.77 160.80 64.80 826.20 108.60 0.00 58.20 50.40 592.24 0.0 0.0 60.0 11 3
27 0 0 1.095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 592.24 0.0 0.0
28 0 1.100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 592.24 0.0 0.0

2297.22 695.72 957.90 663.12 0.00 70.88 592.24 117.00 133.00 470.0 81 15 7 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tabuľka 1:  VÝPOČET  PLÔCH  A  KUBATÚR  ZEMNÝCH  PRÁC Trasa: Lesná cesta HRAŠOVÍK, rekonštrukcia - ETAPA 1

Výrub 
krovia

Plocha

m2 m

Šírka
úprava 
pláne

Výkop podľa tr. 
ťažiteľnosti

Označenie charakter. 
priečneho rezu

Strana
úprava 
pláne

násyp
Číslo

Staničenie 
(km)

výkop

m2

Suma:

svahovanie

m3

Odstránenie stromov a pňov
10-30 

cm
30-50 

cm
50-70 

cm
70-90 

cm
>90 
cm

Plocha
BilanciaNásyp

Súradnica 
hmotnice

Čistenie priekop
svahovanie ≤ 0.30 

m3/bm

0.31-0.50 

m3/bm

8

 



100 100 200 150 100 250

(m) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ZÚ 11.00 0.000 1 3.00 34.10 38.50 44.00 50.05 0.00 0.00 62.70 6.05
2 81.00 0.011 1 3.00 251.10 283.50 324.00 368.55 0.00 0.00 461.70 44.55
3 Rampa 140.00 0.092 1 3.00 434.00 490.00 560.00 637.00 0.00 0.00 798.00 77.00
4 PR 123.00 0.232 1 3.00 381.30 430.50 492.00 559.65 0.00 0.00 701.10 67.65
5 54.00 0.355 1 3.00 167.40 189.00 216.00 245.70 0.00 0.00 307.80 29.70
6 PR 67.00 0.409 1 3.00 207.70 234.50 268.00 304.85 0.00 0.00 381.90 36.85
7 PR 45.00 0.476 1 3.00 139.50 157.50 180.00 204.75 0.00 0.00 256.50 24.75
8 23.00 0.521 1 3.00 71.30 80.50 92.00 104.65 0.00 0.00 131.10 12.65
9 47.00 0.544 1 3.00 145.70 164.50 188.00 213.85 0.00 0.00 267.90 25.85

10 21.00 0.591 1 3.00 65.10 73.50 84.00 95.55 0.00 0.00 119.70 11.55
11 88.00 0.612 1 3.00 272.80 308.00 352.00 400.40 0.00 0.00 501.60 48.40
12 55.00 0.700 1 3.00 170.50 192.50 220.00 250.25 0.00 0.00 313.50 30.25
13 10.00 0.755 1 4.50 46.00 50.00 55.00 60.50 16.50 0.00 72.00 5.50
14 VýhP 20.00 0.765 1 6.00 122.00 130.00 140.00 151.00 66.00 0.00 174.00 11.00
15 VýhP 10.00 0.785 1 4.50 46.00 50.00 55.00 60.50 16.50 0.00 72.00 5.50
16 7.00 0.795 1 3.00 21.70 24.50 28.00 31.85 0.00 0.00 39.90 3.85
17 37.00 0.802 1 3.00 114.70 129.50 148.00 168.35 0.00 0.00 210.90 20.35
18 26.00 0.839 1 3.00 80.60 91.00 104.00 118.30 0.00 0.00 148.20 14.30
19 39.00 0.865 1 3.00 120.90 136.50 156.00 177.45 0.00 0.00 222.30 21.45
20 PR 16.00 0.904 1 3.25 53.60 60.00 68.00 76.80 0.00 0.00 95.20 8.80
21 PR 24.00 0.920 1 3.25 80.40 90.00 102.00 115.20 0.00 0.00 142.80 13.20
22 28.00 0.944 1 3.00 86.80 98.00 112.00 127.40 0.00 0.00 159.60 15.40

22a 15.00 0.972 1 3.20 49.50 55.50 63.00 71.25 0.00 0.00 88.50 8.25
23 PR 30.00 0.987 1 3.40 105.00 117.00 132.00 148.50 0.00 0.00 183.00 16.50
24 13.00 1.017 1 3.40 45.50 50.70 57.20 64.35 0.00 0.00 79.30 7.15
25 10.00 1.030 1 4.90 50.00 54.00 59.00 64.50 16.50 50.50 76.00 5.50
26 VýhP 50.00 1.040 1 6.40 325.00 345.00 370.00 397.50 165.00 505.00 455.00 27.50
27 VýhP 10.00 1.090 1 4.90 50.00 54.00 59.00 64.50 16.50 67.00 76.00 5.50
28 KÚ ####### 1.100 0 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3738.20 4178.20 4728.20 5333.20 297.00 622.50 6598.20 605.00
1 2 3 4 5 6 7 8

Tab. 2:  VÝPOČET  VÝMER  ÚPRAVY  VOZOVKY

Trasa:   Lesná cesta HRAŠOVÍK, rekonštrukcia - ETAPA 1

Číslo stĺpca:
Spolu:

plocha 
(m2)

plocha 
(m2)

plocha 
(m2)

plocha 
(m2)

plocha 
(m2)

ŠD 0/32
HDK      
32-63

ŠD 0/63 ŠD 0/63

plocha 
(m2)
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Výkop
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m m m m m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m3 ks m ks m ks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 0.232 HDPE DN 600, dl. 8.0 18.53 1.36 2.24 2.60 11.00 11.20 5.93 4 0 8

2 0.409 HDPE DN 600, dl. 8.0 5.0 18.11 1.36 4.57 2.95 11.20 11.20 5.93 4 0 8

3 0.476 HDPE DN 600, dl. 8.0 5.0 18.08 1.36 1.78 3.40 11.95 11.20 5.93 4 0 8

4 0.904 HDPE DN 600, dl. 8.0 5.0 18.01 7.36 4.15 2.60 11.00 11.20 5.93 4 0 8

5 0.987 HDPE DN 500, dl. 7.0 15.70 0.98 13.59 2.95 11.20 8.40 4.32 4 7 0

39.0 0.0 15.0 0.0 0.0 88.43 12.42 26.33 14.50 56.35 53.20 28.04 20 7 0 32 0
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Počet rúr

Tabuľka 3: VÝKAZ  VÝMER  PRIEPUSTOV                                                                    Lesná cesta HRAŠOVÍK, rekonštrukcia - ETAPA 1
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