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Brynek, 21. 06..2019 r.

Zn. spr.:ZPN.270.3.2019
                        Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zamawiający – PGL LP Nadleśnictwo Brynek przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZPN.270..3.2019 na zadanie pn: „Zaprojektowanie i budowa wieży do zamontowania na niej anten radiokomunikacyjnych dla potrzeb łączności inwestora”
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ

Pytanie
Szanowna Pani,

Poniżej przedstawiam pytania dotyczące pewnych wątpliwości które się pojawiły po przeczytaniu całej dokumentacji przetargu:

- w umowie jest wskazane bardzo wysokie zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 70 % ceny całkowitej - to jest błąd bo maksymalny poziom zabezpieczenia zgodnie z ustawą (art. 150 ust.2 pzp) to 10% - tym bardziej że w SiWZ jest podane właśnie 10%. Dlatego prosimy o wyjaśnienie tej kwestii oraz poprawienie tych danych aby były spójne.

- przekazanie placu budowy jest w dniu podpisania umowy - jest to bardzo dziwne bo umowa to zaprojektuj i wybuduj - w pierwszym etapie obciąża nas opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę (do końca września 2019 r. - powinno być prawomocne) pytamy więc o sens przejęcia placu budowy bez pozwolenia na budowę (dla mnie bez istnienia PnB cieżko mówic o terenie budowy) i bez lokalizacji placu budowy.

- Termin wykonania prac do 20.12.2019 jest bardzo wątpliwy, tym bardziej że w przypadku bardzo trudnych warunków atmosferycznych (mróz, śnieg) trzeba będzie przerwać prace i kontynuować jak warunki się poprawią. Proszę o informację o ile maksymalnie dopuszczacie Państwo przedłużenie terminu z powodu podanych powodów.

W związku z powyższymi pytaniami wnioskuję jednocześnie o przedłużenie terminu składania ofert do 05.07.2019r

Odpowiedź

- w punkcie XXVI SIWZ Zamawiający opisał wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W punkcie tym wskazano wysokość należytego zabezpieczenia umowy na poziomie 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
We wzorze umowy wkradł się błędny zapis o zabezpieczeniu w wysokości 70% ceny całkowitej.

Zamawiający informuje, iż prawidłowe pozostają zapisy SIWZ, przed zawarciem umowy wymagane będzie wniesienie należytego zabezpieczenia umowy w wysokości 10% ceny całkowitej zawartej w ofercie.

- w dniu podpisania umowy Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji prac objętych jej zakresem, pierwszym etapem będzie sporządzenie projektu i uzyskanie decyzji administracyjnych. Fizyczne przekazanie placu budowy nastąpi przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych.

- Zamawiający ustalił termin realizacji zamówienia na dzień 20.12.2019r. i na dzień dzisiejszy nie ulega on zmianie.
- Zamawiający nie widzi podstaw do przedłużenia terminu składania ofert
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