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Projektová dokumentácia na vybudovanie parkovacích miest a chodníkov na 

Mramorovej a Šamorínskej ulici v MČ Bratislava – Podunajské Biskupice 

 

VÝKON OBČASNÉHO ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU  PROJEKTANTA   

(AD) 

 

V rámci výkonu občasného odborného autorského dohľadu projektanta (hlavného projektanta, 

zodpovedného projektanta, hlavného inžiniera projektu – manažéra projektu alebo architekta 

projektu) sa overuje dodržiavanie technického, architektonicko-výtvarného, dispozičného 

a konštrukčného riešenia stavby. AD sa bude vykonávať počas realizácie stavby od začatia 

stavby (odovzdania staveniska) do vydania kolaudačných rozhodnutí príslušnými stavebnými 

úradmi a nadobudnutí ich právoplatnosti. 

 

V rámci výkonu AD je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti: 

 

• činnosť koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle § 3 ods. 1 a § 4, 5 

Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

• zúčastniť sa vypracovania a odsúhlasovania kontrolného a skúšobného plánu 

stavby, 

• účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

• zabezpečiť súlad realizácie dočasných objektov zariadenia staveniska s riešením 

zariadenia staveniska v časti POV DSP 

• poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 

• poskytovať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k nejasnostiam v 

projektovej dokumentácii a k prípadným skrytým vadám projektu, 

• v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom 

stanovených v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane 

komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu 

s výkazom výmer, v zmysle usmernenia stavebníka, 

• vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri 

zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom 

pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení, 

• sledovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 

povolením, všeobecne záväzné predpisy a technické normy s poskytovaním 

vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, 

• sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a z hľadiska 

časového plánu výstavby, 

• na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a  

schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, 

stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri 

realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, 

výstuže, pilot, atď., 

• na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných 

a technologických postupov s tým, že ak skutkový stav zistený na stavenisku 

nezodpovedá predpokladom stanovených v PD, navrhovať technické riešenie 

vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny 

technického riešenia spolu s výkazom výmer, v zmysle stavebného denníka, 

• je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov, 
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• posudzovať návrhy zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov 

spracovaných zhotoviteľmi z pohľadu dodržania technického a technologického 

riešenia stanoveného v PD, finančnej náročnosti, dodržania lehôt výstavby 

a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby, 

• vyjadrovať sa v stavebnom denníku k požiadavkám zhotoviteľa o väčšie množstvá 

výrobkov a výkonov (naviac práce) oproti spracovanej dokumentácii súťažných 

podkladov (DP), ktorá bola podkladom k vypracovaniu súťažnej ponuky na 

uskutočnenie stavebných prác, uviesť dôvody odsúhlasovania naviac prác (chyba 

projektového riešenia, nedodržanie technologického postupu stavebných prác, 

nepredvídané okolnosti počas výstavby a pod.) a zúčastňovať sa zmenových 

konaní, 

• zúčastňovať sa na operatívnych poradách a kontrolných dňoch stavby, 

• na výzvu technického dozoru stavebníka je povinný sa dostaviť na stavbu do 

3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hod., 

• v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých 

špecialistov je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne 

stanovenom podľa zložitosti riešení, 

• spolupracovať so zodpovedným geodetom, 

• informovať a prerokovávať s objednávateľom alebo určenou osobou rozhodnutia 

ktoré vyplývajú z predchádzajúcich odstavcov,  

• zúčastňovať sa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej ucelenej časti, vrátane 

komplexného vyskúšania, 

• zúčastňovať sa na skúšobnej prevádzke a kolaudačnom konaní, 

• poskytovať potrebné vysvetlenia a spolupracovať s objednávateľom pri skúšobnej 

prevádzke a kolaudačnom konaní. 

 

 


