= A A LESNICKA
DNA ODBORNA SKQLA
STRE Bansk# Stiavnica

[pRam 2. 6. Zo4]
ZMLUVA O DIELO  [Foae ciio T
| g 737

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obiig, neho zékonnika v V@FﬂﬂL,__’J
neskordich predpisov (dalej len ,Obchodny zdkonnik”] a
podfa zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a dopineni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani®)

ev. C. ob_j_edna’vatel‘a:

ev. ¢ zhotoviteT_a:_ 23.08

na uskutoénenie stavebnych prac na stavbe s ndzvom:

Rekonstrukcia plynovej kotolne na Strednej odbornej $kole lesnickej, Banska

Objednavatel:

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

i€o:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Osoby opréavnené rokovat
vo veciach Zmluvy:
Telefon/ fax:

E mail:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
{realizalnych) veciach:

Stiavnica
(dalej len ,Zmluva”)

medzi zmluvnymi stranami:

Stredna odborna gkola lesnicka, Banska Stiavnica
Akademickd 16, 969 01 Banska Stiavnica
Prispevkova organizacia

Ing. Miroslav Durovi¢, riaditef $koly

00162710

2021622834

Statna pokladnica

Sk3681800000007000394179

Ludmila Prefektusova
045/6911131-32, 0917111171

soslbsi@gmail.com, prefektusoval@gmail.com

Mgr. Mariana Benova

(dalej ako ,,objednavatel™ v prislusnom gramatickom tvare)

a

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany v:
Statutarny organ:
i¢o:

DIC:

i€ DPH :

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

BECO, a.s.

Komarnicka 119/44, 821 02 Bratislava
OR OS5 Bratislava, oddiel: Sa, vi.c.:7350/B
Mgr. Zuzana Hrudovskd, predseda predstavenstva
54 267 102

2121620974

SK2121620974

TATRA banka, a.s.

S$K92 1100 0000 0029 4913 7766
Viecbecna tverova banka, a.s.

SK69 0200 0000 0047 0620 4353
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Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych: Mgr. Zuzana HruSovskd, predseda predstavenstva
- technickych: Maro3 Tomcik, technik TZB., technik3@becoas.sk, 0901922381

{dalej ako ,zhotovitel” v prisluSnom gramatickom tvare a spolu s objedndvatefom dalej ako ,Zmluvné
strany” v prisluinom gramatickom tvare)

Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podfa
zdkona €. 343/2015 Z. 2. o verejnom obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov na predmet zakazky ,RekonStrukcia plynovej kotolne na Strednej odbornej
$kole lesnickej, Banska Stiavnica” {dalej iba ,verejné obstaravanie”). Diia 30.05.2023 bol zhotovitel
identifikovany ako Uspesny uchddzaC vo verejnom obstardvani a tato zmluva je uzavretd na zdklade
vysledku verejného obstaravania.

a1
Uvodné ustanovenia
1. Banskobystricky samospravny kraj, Ném. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica, ICO: 37828100 ako
zriadovatel objedndvatela je vyluénym viastnikom vietkych dotknutych objektov, v ktorych, resp. na
ktorych bude zhotovitel realizovaf dieio definované Specifikované v &i. lI1. Zmluvy, v Prilohe &. 1 Zmluvy
(Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitefa) a v Prilohe &. 2 Zmluvy {projektova dokumentdcia).

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolofnostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebna Cdinnost vrozsahu poZadovanom sufaZnymi podmienkami verejného
obstardvania, teda spifia podmienku odbornej spdsobilosti po materidine;j, technickej, technologickej
i personalnej stranke, na vykonanie diela v zmysie Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenske] republiky a Eurdpskej tnie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vietky platné vieobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie vzfahujlce sa na vykonanie
diela, a to najma/nie viak vylu¢ne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve,

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatolne zvaiil asvynaloienim odbornej
starostlivosti a vietkého usilia posudil prichddzajlice rizikd spojené s realizdciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Gvahy rozsah materidlov, prac, sluZieb potrebnych na dokonéenie diela ako celku
a nakladov na takéto materialy, prace a sluzby (najmad materidly, transport, energie, nakiady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, udriba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne $pecializované osoby, naklady na bankovu
zaruku, naklady na vietky bezpeCnostné opatrenia do doby prevzatia dokonleného diela
ohjedndvatelom, ako aj vietky ostatné naklady stvisiace s realizdciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5. Zhotovitef vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, ie sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s ucelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, e su
mu zname technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostfami, ktoré s potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.
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cLn.
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitef sa zavdzuje v dohodnutom Case, mieste a podfa ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmiuvy, najma vrozsahu pric adoddvok materidlov, technologickym postupom
a spésobom 3pecifikovanym v tejto Zmluve a v dokumenticii vzfahujticej sa na dielo v zmysle ¢lanku il
tejto Zmiuvy, na svoje néklady, na svoje nebezpe€enstvo a podfa pokynov objedndvatefa riadne
vykonat a objednédvatefovi véas odovzdat dielo uvedené v &lanku i tejto Zmiuvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite pofadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

2. Objednavatel sa zavdzuje riadne zhotovené a véas odovzdané dielo podfa tejto Zmiuvy prevziat
spésobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zaf cenu dohodnuti v &lanku V. tejto Zmluvy

CI. .
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poiiadavky na dielo
1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizécia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: Rekonstrukcia plynovej kotolne na Strednej odbornej $kole lesnicke, Banska
Stiavnica
Miesto stavby: Stredna odborna $kola lesnicka, Akademicka 16, 969 01 Banska Stiavnica

podfa 3pecifikécie, v rozsahu a spdsobom urenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predloiena vo verejnom obstaravani

1.2. projektova dokumentacia $pecifikovand v ods. 2 tohto &lanku Zmluvy

1.3. rozpocet/oceneny Vykaz vymer

1.4. tento dokument oznaéeny ako ,zmluva o dielo”

1.5. sitainé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysiedkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty su zdvadzné a vzdjomne sa dopliiujuce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavdznosti (od 1.1. po 1.5., pri¢om najvy3Siu prioritu mé dokument s oznacenim 1.1.)
tak ako su uvedené vyssie v tomto odseku,

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumenticiou na stavebné povolenie s naleiitostami

dokumentacie na realizdciu stavby (DSP a DRS) s nazvom ,,Rekonitrukcia plynovej kotoine na
Strednej odbornej Skole lesnickej, Banska Stiavnica” vyhotovenou projektantom Ing. Tropp Stefan ~
ELPPORT (dalej len ,dokumentécia”).

3.  Predrealizaciou diela {resp. dotknutej ¢asti diela) bolo na Mestsky trad v Banskej Stiavnici zaslané
»Ohlasenie stavebnych dprav” zo dia 20.02.2023.

4. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vsdlade spodmienkami urenymi v jednotlivych
povoleniach/ v povoleni a ozndmeniach/oznameni $pecifikovanych/Zpecifikovanom v &l. 1il. ods. 3
tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov a grganizacii.

5. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo podfa stavebno-technickych poziadaviek a technologickych
postupov predpisanych prisluSnymi pravnymi predpismi (zékonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurdpskej Gnie vztahujicimi sa k dielu.

6. Zhotovitel sa zavdzuje pouiit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splfiaji vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi
vieohecne zdvdznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavizuje nepoufit Ziadne
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materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné od podkiadov
poskytnutych alebo schvélenych objedndvatefom, ibaZe takdto zmena bude pisomne vopred schvdlena
stavebnym dozorom objedndvatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektort dodavku materialu alebo jej €asti neboli dohodnuté
osohitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat viastnosti a technické a technologické parametre uréené prislusnymi
pravnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrZiavaf ustanovenia najma zakona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom pldnovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len , stavebny zakon”), zékona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013, ktorou sa ustanovujui zdkona &. 314/2001 Z. z. 0 ochrane
pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zékona €. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov, zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel sa zavdzuje, ie u fyzickych 0s6b, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy,
neporusi zakaz nelegédineho zamestnavania podfa zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci a
nelegélnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
UloZené pokuty, iné sankcie alebo skodu spdsobent objednavatefovi porudenim povinnosti zhotovitela
stanovenych vyssie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v pinom rozsahu zhotovitel.

€. 1v.
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizacie diela:
1.1. prevzatie staveniska zhotovitefom: do desiatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia
tcinnosti tejto Zmluvy,
1.2.zaliatok realizdcie: bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska zhotovitefom,
najneskér do 3 pracovnych dni odo dija prevzatia staveniska
1.3.dokonéenie realizécie: najneskdr do 120 kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska
zhotovitefom

2. Zhotovitel sa zavadzuje realizovaf dielo v stlade s harmonogramom préac, ktory obsahuje &asovy
rozvrh vietkych ¢innosti potrebnych na vykonanie diela {priloha &. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykona dielo pred terminom 3pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto &dnku Zmluvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytofného odkladu, najneskdr vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkofvek udalosti, ktord brani alebo staZuje vykondvanie diela s désledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podfa ods. 1 bod 1.3. tohto ¢ldnku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy ¢. 3 tejto
Zmiuvy - harmanogramu préc, pisomne informovat objednavatela o tejto skutoénosti, a to zéznamom
v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej poSty na adresu soslbsl@gmail.com,
prefektusoval@gmail.com.

CLv.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:
e do ceny diela zodpovedne a lpine zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,
e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a podital s tym, Ze podas vykondvania
dieia nie je povolena Ziadna zmena cien,
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¢ do ceny diela zodpovedne a dpine zahrnul vietky vydavky potrebné pre Gpiné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

¢ do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj préce v projektovej dokumentécii alebo vo Vykaze
vymer necbsiahnuté, ale podfa skusenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

» uvdetkych poloZiek Rozpoctu/oceneného Vykazu vymer plati zésada, 7e sa rozumejt vratane
vietkych bezprostredne sivisiacich wykonov a &innosti vratane vietkych potrebnych
pomacnych, montadznych, spojovacich, kompletizatnych a inych materidlov,

¢ mu je Uplne a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude Gtovat ¥iadne nepredvidatené
vydavky, nadklady a prace naviac, e (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dékladne s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil,
priom znenie zadania mu nebolo nezrozumitefné, alebo nejednoznacné, e (iii) obdrial
uspokajivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vietky ostatné faktory
ovplyviiujice cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prisiunu rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovena na zdklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzata vo verejnom
obstaravani ako sticet jednotlivych ocenenych poloziek uvedenych v prilohe £. 1 Zmluvy, a na zdklade
podfa zékona NR SR €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorgich predpisov a vyhlagky MF SR ¢. 87/1996
Z. 2., ktorou sa vykondva zékon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov.

3. Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 82 000,00 Eur
DPH vo vyske 20%: 16 400,00 Eur
Cena s DPH: 98 400,00 Eur

(slovom: devitdesiatosemtisicityristo eur s DPH)

4. Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podfa ods. 3. tohto &lanku Zmiuvy je cena koneéna,
maximalina a platna pocas celej doby trvania Zmiuvy a v celom rozsahu zahfiia véetky naklady a rézie
suvisiace s realizéciou diela, ktoré vyplyvaji pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skiika a dokumentdcia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizdcie diela, vyhotovenie dokumentécie
vykonavanych préc a vyrobnotechnickej dokumentdcie, vyhotovenie dokumenticie skutoéného
vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha & 1 kZmluve je Rozpotet/oceneny Vykaz vymer vo vietkych poloZkdch pre vetky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektori polozku neoceni, ma sa za to, Je takéto
préce, montéie, dodavky materidlov, materidly atd. budd zhotovitefom realizované a dodané a ich
cena je uZ zahrnutd v niektorych inych polozkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa m4 za to, e zhotovitel ziskal vietky
informacie a v ponuknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemése dovolavat Zvysenia ceny
najma z dovodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady.

cLwi,
Platobné podmienky
1. Objedndvatel neposkytuje zélohu ani preddavok na vykonanie diela.

2.  zhotovitel je opravneny vystavit jednu faktdru na zéklade akceptovaného pinenia stavebnych prac

a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktiry bude stipis skutocne
vykonanych prac a doddvok na diele odsthlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom
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denniku. Povinnou prilohou vystavenej faktury podfa tohto odseku je preberaci protokol o odovzdani
a prevzati diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.

3. Faktura bude predioZend na thradu vtroch wvyhotoveniach. Prilohou faktiry bude supis
vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opréavnenou osobou zhotovitela a
stavebnym dozorom objedndavatefa, ktori svojimi podpismi zarufuju, Ze fakturované stavebné prédce
a dodévky na diele boli skutocne realizované podfa schvélenej dokumentacie 3 ocenené polozkou zo
schvdleného rozpodtu. Jednotlivé poloiky v prilohach sa nebud( uvadzat kumulovane, ale polozkovite
sa uvedd v jednotkovych mnoistvach a jednotkovych cenach. Prilohou faktdry bude zarovef doklad
preukazujici Ghradu vietkych splatnych zavazkov zhotovitefa vodi svojim subdodavatefom.

4. Faktdra predloiena v sulade s podmienkami uvedenymi v ods. 2. a ods. 3. tohto ¢ldnku zmluvy
predstavuje celkové finantné vysporiadanie diela. Zhotovitel je oprdvneny vystavit faktiru za
vykonanie diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise o odovzdani a
prevzati diela a odstraneni vetkych vdd a nedorobkov na diele uvedenych v preberacom protokole, a
to do 30 dni odo dna splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku. Povinnymi prilohami faktury su
protokol o odovzdani a prevzati diela, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorebkov diela
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strén a doklad preukazujtci Ghradu vsetkych
splatnych zavdzkov zhotovitefa voéi svojim subdodavatefom.

5. Faktira bude uhrddzanda formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy uclet
zhotovitela uvedneny v zéhlavi tejto Zmiuvy.

6. Fakiura sa povaiuje za zaplatent diiom pripisania Ghrady na bankovy tcet zhotovitela uvedneny
v zéhlavi tejto Zmluvy.

7. Zhotovitel je v pripade omeskania objedndvateta sdhradou faktdry, opravneny (ctovat
objednavatelovi troky omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

8. Lehota splatnosti jednotlivych faktir je 30 dni odo dia dorucenia faktury objednavatelovi.

9. Jednotlivé faktiry musia spifiat néleitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zékona &
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

10. V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objedndvatel bude
opravneny takto vystavend faktaru vratit zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade zane nova
lehota splatnosti plynut doruenim opravenej faktiry objednéavatefovi.

11. Kzmene dohodnutej ceny mbZe dojst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného zretefa a
nepredvidatelnych v Case uzavretia Zmluvy, vylu¢ne so stithlasom objednavatelfa, formou pisomného
dodatku k Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zakonom
0 verejnom obstaravani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

12, Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prisluSnom zozname
0s6b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie
v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢, 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,zdkon o DPH")} vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je
objednavatel opravneny v den zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vyske
zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktdr. Takto zadriand suma bude bud na vyzvu prisluiného
danového Uradu uhradend v zmysle § 69b zakona o DPH, alebo bude zhotovitefovi uvolnena najneskér
der nasledujici po dni predloZenia:

» originalu pisomného potvrdenia prisludného dariového uradu, Ze zhotovitel ako dariovy subjekt
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nemd nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt startie ako tri dni a

* preukdzania skutocnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruienie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona
o0 DPH,

13. Objednévatel je opravneny zapogitat akikolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktori ma voéi
zhotovitefovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi vodi
objednavatelovi. Zdpocet pohfadavok méze objednavatel uplatnit pri uhrade faktdary zhotovitela.

14. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, Ze vylu€uju pravo
zhotovitefa zapocitat akukolvek jeho pohfadavku voti objednavatelovi oproti akejkolvek pohfadavke
objednavatela.

¢l v,
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objednavatefom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
becoas@becoas.sk, obchod@becoas.sk na prevzatie staveniska. Objednévatel vyzve zhotovitefa na
prevzatie staveniska do desiatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy,
pricom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objedndvatel sa zavazuje, #e kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, fe zabezpedi:
- dokumentdciu
- stavebné povolenie a ozndmenie k ohldseniu stavebnych uprav $pecifikované v odseku 3 &. 111,
tejto Zmiluvy
- oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor spolu s identifikadnymi ddajmi tohto
subjektu.

3. O odovzdani staveniska spidu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovednti za stavebny dozor. SG¢astou Protokolu o odovzdani staveniska
bud vSetky doklady a rozhodnutia, ktoré s potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani
staveniska zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

4. V pripade omeskania objedndvatela s odovzdanim staveniska zhotovitefovi, nie je zhotovitef v
omeskani s plnenim svojho zdvizku, a to o polet dni omeZkania objednavatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dria odovzdania staveniska v pinom rozsahu zodpovedd za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel' je povinny stavenisko na vlastné naklady oznatit spdsobom zodpovedajucim
vieobecne zavdznym pravnym predpisom SR.

7. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znedistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykondvani diela.
Zhotovitel sa dalej zavézuje v sdlade s prisiugnymi pravnymi predpismi a odsekom 25. tohto &lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho Linnosti pri vykonavani diela, a to
najneskdr ku diiu zadatia preberacieho konania.

8. Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia oséb na stavenisku a je

povinny zabezpetit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v stlade s prisluinymi
pravnymi predpismi.

Strana7:z23



9. Zhotovitel je povinny dodrzZiavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodriiavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodévatefov a preskisat jeho, resp. ich uplnost, viastnosti a pouZitefnost. Za pripadné nedostatky
tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

11. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajlceho sthlasu objednédvatela poverit realiziciou diela
alebo jeho ¢asti tretiu osobu.

12. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diu prevzatia staveniska predloZit objednavatelovi:

12.1. harmonogram prac (priloha €. 3 tejto Zmiuvy);
12.2. kontroiny skisobny pian.

13. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stand nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhlfadom
na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovite! objednavatela na kontrolu
prac na diele pred terminom uvedenym v predchddzajicej vete. Zéroven je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré maji byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi.
Ak objedndvatel nevykond kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel oprdvneny pokracovat vo
vykondvani diela. V pripade, Ze objedndvatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prac na diele,
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej
kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitefa. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel
poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dozor a stavebny dozor.

14, Zhotovite!l sa zavdzuje vyzvat objednavatefa minimalne tri pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skiskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skasok je zhotovitel povinny vyhotovit zdznam, ktori podpiSu vietci zicastneni.

15. Kontrolu prac na diele za objednavatela budi vykonédvat opravnené osoby objednavatela, a to
stavebny dozor objedndvatela a projektant - autorsky dozor.

16. Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v silade s § 46d
stavebného zékona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skuto¢nosti, ktoré sa
stali na stavenisku poéas realizicie diela podla tejto Zmiuvy, najma udaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani §tatneho stavebného dozoru, Stétneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dozoru a o inych Cinnostiach ovplyviujicich stavebné prace na diele a
priebeh stavby/realizécie diela. Stavebny dennik poCas vykonavania diela musi byt neustéle na stavbe
trvale pristupny, a to aZ do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovite!l je opravneny viest digitdiny/elektronicky stavebny dennik vsulade s § 46d stavebného
zakona aobjednavatel/ je povinny vedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

17. Objednavate! je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitefa nesuhlasi, je povinny pripojit k
zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom sthlasi. To
isté plati pre ndmietky zhotovitela voli zapisom objedndvatela. Objedndvatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotokopie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dozor
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18. Za cely priebeh vystavby/realizicie diela, za odborné a viasné vykonanie diela podfa tejto Zmluvy
a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Marog Toméik.

19. Stavebny dozor za objedndvatela bude VyKONEVAL: ........covveeeieieeeeeeeeeeeeeee e eeer e re s

20. V pripade, ak d6jde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto
skutocnost objedndvatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dia, ked'
uvedend zmena nastala.

21. Zmeny odsuhlasenej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavizného
stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv
na cenu diela.

22. Pred zahdjenim konkrétnych stavebnych préc na diele bude objednavatelovi predloZeny plan
kontro! a skd3ok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skigok. Preukazné skasky budu vypracované
akreditovanou skuSobfiou pred zacatim prislunych stavebnych prac na diele. Kontrolné skusky sa
vykondvaju v skdsobnych laboratéridch zhotovitefa alebo na poziadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skigok budu bezprostredne po ich vykonani odovzdavané
stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skiky sa vykonaji za ufasti stavebného dozoru
objednavatela a za Ucasti zhotovitefa v rozsahu prisluénych STN alebo ich ekvivalentov platnych v
krajindch EU. Uspeéné vykonanie predpisanych ski3ok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

23. Kvalita pouditych materidlov na diele sa dokladuje zna¢kou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych pric na diele certifikitom
systému vnltropodnikovej kontroly. Pre stavebné price na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovand norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikitom kvality v zmysle normy IS0
9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

24. Zhotovitel bude informovat objednédvatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych ditoch za G€asti vietkych zainteresovanych zlogiek, ktoré bude zvoldvat opravnena osoha
objednavatefa minimélne raz za 14 dni, resp. podfa osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je povinny
zitastiiovat sa koordinatnych porédd, pokiaf budu objednivatefom organizované.

25. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, fe stavebny odpad z miesta realizicie diela bude znovu poutfity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentainym  spdscbom (v sulade so
vietkymi prisluSnymi pravnymi predpismi), o ¢om predlo¥i zhotovitel objednavatelovi doklad, a to
najneskdr ku driu zaatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného
odpadu, spésob jeho spracovania, ako aj poloZkovite uvedené naklady s tym spojené.

26. Objedndvatel poZaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv; poistnd zmluvu
na stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistntt zmluvu pre pripad
zodpovednosti za Skodu spdsobent zhotovitefom v stvislosti s vykonom stavebnych pric v/na diele,
resp. na Casti diela. Zhotovitel je povinny v silade s touto Zmluvou a sttaznymi podkladmi uzatvorif
poistné zmluvy podfa tohto odseku, ktorych origindl/y predlosi najneskér ku driu poskytnutia
siinnosti (alebo ich overent képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, prifom poistenie sa bude
vzahovat aj na zhotovitefom protokolarne odovzdané casti diela objedndvatefovi ako
spolupoistenému, a to aZ do uplynutia 36 mesiacov odo dfia prevzatia diela objedndvatelfom.
Zhotovitel sa zavdzuje uzatvorit takGto poistnti zmluvu minimalne:

* v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmiuvy, vratane krytia na vsetky
rizikd/Allrisk (najma krytie $kdd na diele spdsobené poskodenim, znifenim, stratou,
odcudzenim Casti diela, ai.} a
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¢ v rozsehu poistenia okolitého majetku objedndvatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 100 000,- EUR (slovom: stotisic EUR)} a

¢ poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie st jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budd zabudované do diela, alebo
sltZia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent zhotovitefom v stvislosti s vykonom,
uskutognenim stavebnych pric v/na diele, resp. na Casti diela, vo vy$ke poistnej sumy 100 000, -
EUR (slovom: jednostotisic EUR), a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti
zhotovitefa a objednavatela ako spolupoisteného za 3Skody spbsobené na majetku
objednavatela a tretich osdb, a poistenia zodpovednosti za Skody spdsobené pri odstranovani
vad diela pofas zarucnej doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socidlnej poistovne a
zdravotnej poistovne pri pracovnom traze.

27. Zhotovitel je povinny preukazat ohjednévatelovi za podmienok podla tohto &lanku Zmluvy platné
poistenia na vietky poZadované rizika alebo pripadné/moiné Ekody spasobené ¢innostou zhotovitela
pri zhotovovani diela. Vo vyiSie uvedenych poistnych zmiuvach ¢i vo vieobecnych poistnych
podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia,
ktoré by marili Géel poistenia vo vztahu k dielu.

28, Objednavatel si vyhradzuje pravo preskiimat obsah a podmienky uzatvorenych alebo
pripravovanych poistnych zmldv v zmysle tohto odseku Zmiuvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudd
poskytovaf poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich {7) kalendarnych dni od vyzvy
objedndvatela uzatvorit také poistenie, ktoré objedndvatel poZadoval, stiasne prediodit dokument
preukazujlci vinkuldciu poistného pinenia v prospech objednavatela.

28. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie, prifom sa zhotovitel
zavdzuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na Skody spdsobené
¢innostou pri zhotovovani diela poCas celej doby platnosti a Gfinnosti Zmluvy. Vietky nakiady
vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmidv
uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

30. Akékolvek 3kody, ktoré nie si kryté poistenim, budd uhradené objedndvatelom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

€l. v,
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednéavatela na skutotnosti, ktoré
mbéZu mat za nasledok prerudenie préc na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokraovanie v pracach by spdsobilo
v dalom obdobi $kodu alebo by bola ohrozena bezpecnost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitefna ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi 0sbb aiebo by bol chrozeny verejny zdujem
{ najmd nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne objednéavatefa upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby {vady) najmd dokumentdcie, inej dokumentécie predloienej
mu objednavatefom, ktoré podas vykonadvania diela vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom
stavebného dennika je ndsledne povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 5 dni od upozornenia:
- prerudit prace na diele,
- wrdit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb {vad),
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- urtit daldi postup do doby odstrénenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb {vad)
dokumentacie alebo inej dokumentécie a pripadne

- predl#it zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o €as, o ktory sa kvéli prekdazkam podla tohto
bodu objektivne nemohlo pokratovat vo vykondvani diela, ak sa v jeho vykonavani
nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objedndvatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje véasnu alebo riadnu realizaciu diela alebo méze spdsobit omeskanie
zhotovitefa s pinenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 2) alebo v €lanku IV,
Zmiuvy.

5. Objedndvatel je opravneny pisomnym ozndmenim zhotovitefovi zastavit realizéciu diefa podfa
tejto Zmluvy. Dorucenim ozndmenia o zastaveni realizicie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
préace na realizacii diela s vynimkou préc, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody na
diele a s vynimkou préc, ktoré objednavatel uvedie voznimeni o zastaveni realizacie diela.
Objednavatel nezodpovedd za Skody vzniknuté zhotovitefovi v désledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatef je povinny vznik dévodu na zastavenie realizicie diela zhotovitelovi preukazat,

€l ix.

Zmena zavazkov zmluvnych stran
1. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze pristdpia na zmenu zévizku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknu nové
poZiadavky objednévatefa alebo zhotovitela {najmd ,Naviac prace”) alebo nastanu iné skuto&nosti
nezdvislé od vole zmluvnych strdn, ktoré si objektivne vyZaduji zmenu prav a povinnosti dohodnutych
vtejto Zmluve za d€elom naplnenia Gdelu Zmluvy. K takejto zmene médJe dojst iba na zdklade
pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom o verejnom
obstaravani.

2. Naviac prace predstavuju prace nad rémec dojednany v Zmluve, pri¢om pre vylicenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace st vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricam prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova cast dokumentacie pred Vykazom vymer.

3. Naviac prace je moiné vykondvat iba na zéklade postupov upravenych vieobecne zaviaznymi
prdvnymi predpismi (najmi/nie viak vyluéne zékon o verejnom obstaravani) a sGcasne tak iba na
zdklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmiuve. Siucasfou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitefa o vietkych
skutoCnostiach, ktaré by v stvislosti s realizéciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné dalsie naviac néklady, vratane pripadného vycislenia dspor inych préac a vykonov na
diele, ktoré by realizdcia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamao ovplyvnit. Vietky
naviac prace budi evidované v stavebnom denniku s vyznaéenim, %e sa jedna o naviac prace. Vietky
pripadné naviac prace budd riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer (priloha €. 1) v neoddelitetnej
prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych strén o précach naviac.
Takyto dodatok st zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. eSte pred tym ako déjde k realizacii
naviac prac na diele, v opa¢nom pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac préce, pvodne nezahrnuté v Rozpoéte/Ocenenom Vykaze vymer {priloha ¢. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni
zmiuvnymi stranami. Skutonost, ie sa objednavatel a zhotovitef nemdiu dohodnit na cene
dodatoénych préac a dodadvok materidlov, neopréavriuje zhotovitefa spomalit alebo odopriet Ziadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené poloiky, je potrebné vo faktire uviest
samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie st obsiahnuté
vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podfa jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer
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za prace, ktoré su svojou povahou najblizie vykonanym pracam alebo podfa obvyklych trhovych cien
za rovnaky typ prac (CENKROS).

cLx
Vyufitie subdodavatelov

1. Zoznam subdodavatefov je uvedeny v prilohe ¢ 4 tejto Zmiuvy. Zhotovitel ku kaidému
subdodavatelovi zarover predkiada doklad o opravneni na prisluiné plnenie predmetu zakazky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstardvani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatefa tento zépis vyiaduje. V pripade zdmeru realizovat
nastup nového subdoddvatela a taktieZ zameru realizovat zmenu pbévodného subdodévatela je
zhotovite! povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia
zmluvy so subdodavatefom o jeho nastupe na realizaciu diela a sucasne predloZif doklad, Ze
subdodavatel spifia alebo najneskdr v tase zatatia pinenia bude spifiat podmienky Géasti podfa § 32
ods. 1 pism. e) zakona ¢ verejnom obstardvani a doklad o zdpise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny pinit v pripade
subdodavatefov, ktori mu dodavaju tovary.

3, Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizdcii diela prostrednictvom subdoddvatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sém.

€L Xt
Qdovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonang) dielo podfa tejto Zmluvy, predovietkym
v rozsahu podfa ¢lanku 1. ods. 1. Zmiuvy a prilohy €. 1 a prilohy ¢. 2 Zmiuvy, odovzda objedndvatefovi
najneskor v lehote podfa ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé ¢asti diela méze zhotovitel odovzdat
a objednavatef prevziat aj pred dohodnutym terminom pinenia podfa &lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy,
ak to povaha asti diela priptsta.

3. V pripade postupu podia odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokoncenej Casti diela pre kaZdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto ¢lanku
Zmluvy sa vztahuji aj na postup podfa odseku 2, tohto ¢lanku Zmiuvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokoncena £ast {stavebny objekt).

4. Zhotovitef je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat {5) dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto oznamenia si zmluvné strany dohodnt ¢asovy
postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskdr ku ditu zacatia preberacieho konania predloiit objednavatelovi
vietky doklady, ktoré mal objednavatefovi priebeine odovzdavat, ak ich neodovzdal uZ skér, a to
najma:
5.1.dve kdpie stavebnych dennikov,
5.2.dve vyhotovenia projektovej dokumentdcie so zakreslenim vietkych zmien podia skutoného
stavu, zoznam zariadeni {vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na
poufitie,
5.3.doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
5.4.certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaja certifikalnej povinnosti, certifikdty o kvalite poufitych
materidlov a konstrukcii, vyhldsenia o zhode konStrukénych materidlov, potvrdené zdrucné
listy,
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5.5.doklady o vykonani predpisanych ska$ok diela alebo jeho Easti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho ¢asti

5.6.dalSie doklady, ktoré sa vztahuji na dielo alebo jeho ¢ast podfa prisluinych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,

5.7.doklady o uloZeni prebyto¢ného materidlu zo stavby na oficidlnu sklddku,

5.8.dokumentécia priebehu vystavby/realizicie diela chronologicky zoradena podfa jednotlivych
stavebnych objektov a poloiiek rozpottu (fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je ddvodom na nezatatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 5.1. aZ 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj needitovatelnej
forme.

6. Objednavatel si vyhradzuje prave neprevziat dielo, ktoré mé vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vietky doklady uvedené v odseku 5. tohto &lanku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a
prevzati diela bude vyhldsenie objednavatela, ¢ dielo alebo jeho cast prebera. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude sitastou protokolu ¢ odovzdani a prevzati diela
uvedenie dovodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrénia jeho riadnemu uiivaniu,
objednévatel ma pravo rozhodnut, &i dielo (prisluini &ast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole uréi lehotu na odstranenie
drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢ ma dielo vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na
uiivanie diela, rozhoduje objednavatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpetit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Gplne vyprataf do 2 dni odo
diia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v stlade
so zmluvnymi podmienkami alebo md zévainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej &asti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objednavatefa na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechadza na objednavatela
nebezpedenstvo vzniku $kody na diele. Za poskodenie alebo znienie diela alebo jeho fasti zodpoveda
zhotovitel aZ do ¢asu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitef zodpovedd za Skodu
spbsobend prevddzkovou &innostou zhotovitela potas zhotovovania diela na majetku objedndvatela a
tretich osbb, ako aj za $kodu na zdravi a #ivote oséb na stavenisku.

12. Viastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objedndvatel. Viastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom a inym astiam Diela pouZitym zhotovitefom nadobida
objedndvatel okamihom ich zabudovania do Diela.

1. xu.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy, podfa
technickych noriem, dokumentacie, stavebnych povoleni a vieobecne zdvaznych pravnych predpisov
G¢innych na Gzemi Slovenskej republiky a e pocas zdrutnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve.
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2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek (ast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poZiadavkam
kladenym na dielo alebo jeho éast.

3. Zaruinda doba diela je 60 mesiacov a zatne plynuf po odstréaneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kongi
zarudna doba uplynutim doby zhodnej s ditkou zaru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne
viak doby 24 mesiacov plyniicej odo dita odovzdania diela, zhotovitefom objednévatefovi. Udaje o
dike zéruénej doby poskytnutej vyrobcom wyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budi sufastou dokladovej asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zaruka sa predliuje o dobu, po ktor dielo nemohlo byt v zdrucnej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednavatefovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia”) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahidsenia reklamécie podfa tohto odseku
vyjadrif sa k opradvhenosti, resp. neopravnenosti reklamdcie a svoje rozhodnutie bezodkladne ozndmit
objednavatefovi.

8. Podas plynutia zdruénej doby sa zhotovitel zavdzuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklaméacii objednavatefa, bezplatne odstranit do 10 dni odo diia oznamenia reklamdcie,
ak sa zmiuvné strany nedohodnd inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany dehodnd pisomne.

9. V pripade, Ze zhotovitel oznamené {reklamované) vady neodstrani v iehote podla odseku 8. tohto
¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny dat ich
odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitef zodpoveda za $kodu na diele spésobenul vliastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spdsobent tymi, ktorych poufil na realizdciu diela a za Skody s tym suvisiace.
Pokial zhotovitel poufije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez sthlasu objedndvatefa,
v plnej miere zodpovedd za ich ¢innost, akoby tuto vykondval sam.

11. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objedndvatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukdzatefne pisomne objedndvatefa upozornil a objednévatel na ich
pouiiti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade Skody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z véd diela nie st dotknuté naroky objednavatefa na zmluvnd pokutu,
nahradu Skody alebo na odstipenie od Zmiuvy.
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1.
Zmluvné pokuty

Zmiuvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatelfa v lehote uvedenej
Vo vyzve objednévatela podfa ¢&l. ViI. ods. 1 Zmluvy, objednévatelovi vznika vodi zhotovitelovi
narok na zmluvni pokutu vo vygke 0,5% z ceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zacaty den
porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zaéatim stavebnych prac na diele v lehote podfa ¢l V. bod
1.1. Zmluvy, objednavatelovi vanikd voti zhotovitelovi narok na zmiuvna pokutu vo vyske 0,5%
z ceny diela bez DPH za kaidy, ¢o i len zacaty def porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodriania terminov postupu prac na diele podfa harmonogramu prac (v zmysle
prilohy &. 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznikd vogi zhotovitefovi narok na zmiuvnd pokutu
vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kaidy, o ilen zaCaty defi porusenia/nespinenia
povinnosti;

1.4.v pripade porudenia/nespinenia akejkolvek povinnosti uvedenejv €l. Vil. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy,
vznika objednavatefovi ndrok voéi zhotovitefovi na zmluvny pokutu vo vyske 500,-Eur za kaidé
jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitefa podra &. Vil. ods, 12 Zmluvy, vznikd
objednavatelovi ndrok voti zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vy3ke 1.000,-Eur za kazdy, ¢o
i len zalaty defi porusenia/nesplinenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti zhotovitefa z(castnit sa prostrednictvom
stavbyvediceho a pripadne daldich na uvedeny ukon spinomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podfa &. VII. ods. 24, vznikd
objednavatelovi ndrok voti zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaidé
jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podlfa ¢l. VII. ods. 16 Zmiuvy, vznika objednévatefovi ndrok vodi zhotovitelovi na
zmiuvnt pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaidé jednotlivé nespinenie/porudenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. vpripade nespinenia/poruienia povinnosti zhotovitela podfa ¢l VIl. ods. 20 Zmiuvy,
objednavatefovi vznika vo¢i zhotovitelovi nrok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, Co i len zalaty defi poruenia/nespinenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predlozenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmldv na dielo podta &. VII. ods. 26 Zmiuvy, objednavatelovi vznikd voci
zhotovitefovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kaidy, o i len
zacaty ded porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nespinenia/porudenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajucej sa
subdoddvatelov alebo ich zmeny podfa ¢&l. X. tejto Zmiluvy, vznikd objednavatelovi narok na
zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaidy, ¢o ilen zaaty deri porudenia/nespinenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. vpripade omeskania zhotovitefa s predloienim alebo doplnenim bankovej zaruky
objedndvatefovi podfa &l. XV. tejto Zmluvy, objedndvatefovi vznika voci zhotovitelovi narok na
zmluvnd pokutu vo vy$ke 0,05% zceny diela bez DPH za kaZzdy, ¢o ilen zadaty den
porusenia/nespinenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. za nedodrianie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitefom podfa ¢l IV. ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voéi zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, o i len zadaty de#i porudenia/nespinenia povinnosti

1.13. vpripade nespinenia/poruenia povinnosti podfa &. XI. ods. 5 tejto Zmluvy,
objednavatefovi vznikd voéi zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kaZdy, fo i len zaCaty deii porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.14. v pripade neodstrdnenia vadd a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich  z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznika objednavatelovi narok vo&i zhotovitefovi na zmluvni
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pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy aj zataty defi omeskania, a to aZ do dfia
uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatefom pocas plynutia zdruénej doby, vznika objednavatelovi narok
vo(i zhotovitefovi na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy aj zadaty
den omeskania, a to a do dna Upiného odstranenia tychto reklamovanych véd a nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska vlehote podfa ¢l. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznikd
objedndvatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyike 1.000,-Eur za kaidy, ¢o
i len zagaty def porusenia/nespinenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zaviznych pravnych predpisov vztahujtcich sa
na bezpelnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitefa a/alebo
subdodavatela, vznika objedndvatefovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyike
1.000,-Eur za kazdé jednotlivé poruSenie a za kaZdy, Co i len zafaty defi nespinenia/porusenia
povinnosti;

1.18. za nedodrianie kvalitativhych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentéciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrianie
bolo preukdzané skdskami realizovanymi odborne spdsobilymi  oscbami, wvznikd
objednavatefovi ndrok vocli zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kaZdé jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

Zmluvné strany prehlasujd, Ze povazuji dohodnuté vyiky zmiuvnych pokat uvedenych v ¢l X1

tejto Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmiuvnych pokit
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpedovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitefa.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prdvo objednédvatefa na

odstupenie od Zmluvy, trok z omeskania a na ndhradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom nezbavuje zhotovitefa povinnosti odovzdat dielo alebo jeho &ast.

¢l XIv.
Osobitné ustanovenia

Tato Zmiuva zanika :

1.1. riadnym spinenim vietkych prav a povinnosti zmiuvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diu uvedenému v dohode,

1.3. jednostrannym odstdpenim od Zmluvy zo strany objedndvatefa titulom jej podstatného

porudenia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1 zhotovitel bez riadneho dovodu odmietne prevziat stavenisko,

1.3.2 zhotovitel v€as nespini akikolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je moiné zalat
zhotovovat dielo,

1.3.3 zhotovitel nezatne s realizaciou stavebnych prac na diele v iehote uvedenej v &l IV. bod
1.1. tejto Zmiuvy,

1.3.4 zhotovitel z dbvodov spoivajucich na jeho strane je v omeskani s pinenim
ktoréhokofvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
{priloha €. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendédrnych dni,

1.3.5 je na zdklade odborného posldenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického riesenia 2 postupu uskutoénenia diela zrejmé, ie zhotovitel nedokdie
zhotovit dielo podfa terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha & 2 tejto
Zmluvy),

1.3.6 zhotovitel nepini kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumentéciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmiuvou,
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1.3.7 zhotovitel je vomesSkani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednévatela, resp. opravnenej osoby
objednavatefa (zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie zhotovitela) pokraéuje vo
vadnom pineni/zhotovovani diela,

1.3.9  zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvateta, resp. opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote urfenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,

1.3.10 objednavatefom oznamena vada diela je neodstraniteina,

1.3.11 zhotovitel opakovane nespini alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného  dennika  {opakovanym  nesplnenim/poruienim  sa  rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12 zhotovitel nespini/porusi povinnost/povinnosti stanovené v &lanku Xlil. Zmluvy,

1.3.13 zhotovitel opakovane nespini/porudi povinnost ustanoveny v &lanku Vil ods. 12
(opakovanym nesplnenim/poruenim sa rozumie nesplnenie/poruenie min. 2
a viackrat),

1.3.14 zhotovitel akymkolvek spdsobom kond proti zésaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zakaz nekalej sttaze, kona proti pravidiam hospodarskej sitaZe alebo
ak jeho Cinnost kazi dobré meno a primerané zaujmy objedndvateta,

1.3.15 vodi zhotovitelovi bol vyhidseny konkurz, ndvrh na zaéatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zafaté redtrukturalizaéné konanie,
alebo voli zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstipil do likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhldsenie/prehlasenie zhotovitefa uvedené vtejto Zmiuve bude
nepravdivé ku diu uzatvorenia Zmiuvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatef porusi Zmiuvu
podstatnym spbsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatela je
omeskanie objednavatela s Uhradou fakttiry o viac ako 30 dni.

2. Odstapenie od Zmluvy nadobida ucinnost diiom jeho dorucenia druhej zmiuvnej strane a Zmluva
sa zrusuje od tohto diia {ex nunc) a nie od jej poéiatku.

3. Odstapenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti strén zo Zmluvy okrem prav na nahradu
spOsobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych predpisov o poskytovani
zéruky a zodpovednosti za vady za ¢asf diela, ktord bola do odstipenia zrealizovana, a inych prav a
povinnosti, ktoré podfa dohody strdn alebo podfa ich povahy maju trvat aj po zdniku Zmluvy
odstlipenim,

4.V pripade odstapenia od Zmiuvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamiZité
a riadne ukonéenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla ¥iadna £koda.

5.V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objedndvatefla
budi uz vykonané stavebné prace uhradené podfa stupiia rozpracovanosti ku dfiu zastavenia prac na
diele alebo ukondenia prac na diele a podfa skutoéne preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

6. Ak d6jde k odstupeniu od Zmluvy pre poruenie povinnosti zhotovitefom, ma objednavatel narok na
nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zédujme
zabezpecenia pokracovania prac na diele je zhotovite! povinny na ziadost objednavatela previest bez
zbytocného odkladu na objednavatela viastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykit cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.
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€1 xv.
Bankové zaruky
1. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diiu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objedndvatefovi
bankovu zdruku za riadne vykonanie diela podfa podmienok tejto Zmluvy na zabezpelenie riadneho
pinenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovite! nebude plnit svoje povinnosti podfa tejto Zmiuvy
a objednavatefovi voli nemu vznikne ndrok a/alebo pohladdvka (dalej len ,vykonova bankova
2aruka”).

2. Vykonovd bankova zdruka bude vystavend v prospech objednivatefa ,bez vyhrad” a bude
vystavena bankou podfa zakona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach a o0 zmene a dopineni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov.

3. Vykonova bankova zdruka bude obsahovat zavdzok, Ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej
#iadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akikolvek sumu aZ do vysky 10 % z ceny diela bez
DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati celého diela.

4. Objedndvatel je opravneny pouZit vwkonovd bankovi zéruku alebo jej Cast v pripade, ak
zhotovitel:

4.1. porudi/nesplni niektord svoju zmluvnd povinnost vyplyvajlicu z tejto Zmiuvy,

4.2, nespini povinnost uhradit penainé zavdzky wvratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrianie/nespinenie/porudenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie wylu¢ne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokondenia diela a/alebo nedodrianie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v Case jeho plnenia zo strany zhotovitefa, po
objednavatefovom pisomnom upozorneni zhotovitefa, ktory si svoj zdvazok nesplini ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuiitia vykanovej bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatefom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny dopinit vwkonovi bankovu zdruku do pinej vysky, t. j. 10 % z ceny diela
bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie. V pripade
riadneho splnenia Zmluvy sa vykonovd bankovd zaruka vrati zhotovitefovi do 15 dni po odovzdani a
prevzati ukondeného diela.

Pozn.: Vereiny obstardvatel (objedndvatel] bude akceptovat aj poistenie zdruky alebo zloienie
reglizacne] zdbezpeky na uclet verejného obstardvatefa (objedndvatefa), tieto ,alternativne”
zabezpedovacie ndstroje budi poulité na rovnaky el ako bankovd zdruka, pricom zmluva o dielo bude

6. Zhotovitel je povinny najneskér ku diu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
odovzdat objednavatefovi zaruén listinu - doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom
ktorej bude zavidzok vieobecne akceptovatefnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkofvek
splatnej pefiainej pohladavky objednavatela vodi zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za
vady (a nedorobky) diela podta tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou, a to vo vyske 5% z ceny diela (bez
DPH); pinenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy
objednavatela na plnenie vo vyske penainej sumy urfenej objednavatefom {poZiadavky banky na
formalne naleiitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z
obchodného registra objednavatela sa nepovaZuju za podmienenie pinenia banky z bankovej zaruky)
{d'alej len “garanéna bankova zdruka”). O uplatneni si naroku na pinenie z garantnej bankovej zaruky
voli banke objednavatel zhotovitela bezodkladne informuje.

7. Garantnd bankové zdruka musi trvat po celt zaruént dobu podla tejto Zmiuvy (60 mesiacov) a

nesmie byt po uvedent dobu odvolatefna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kaidom
ferpani garanctnej bankovej zaruky objedndvatefom doplnit garanénid bankovy zaruku do jej pévodnej
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vyiky. Dopinenim garantnej bankovej zaruky podra predchddzajlcej vety sa rozumie {na ziklade
dohody s bankou):

a) roziirenie garantnej bankovej zaruky na jej pévodn vysku alebo

b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky, priCom zhotovitel alebo banka doruéi
objednavatefovi zdrucnd listinu, ktorou bola garanénd bankové zaruka roziirend alebo
opédtovne zriadena.

Obsahom garantnej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zdvazok banky vystavujicej garanénd
bankovu zaruku prediZit platnost garantnej bankovej zaruky v pripade prediZenia zarugnej doby,
spdsobeného neplnenim zdvazkov zhotovitela voti objedndavatefovi vyplyvajicich zo zmluvy a to na
celu dobu trvania prediZene; zarucnej doby.

Alternativa.:

Zhotovitel predloZil najneskdr ku driu podpisu zmiuvy doklad o zioZeni finanénych prostriedkov na
ucet objedndvatela, sluZiacich ako zdbezpeka na riadne vykonanie diela (dalej len ,realizaénd
zdbezpeka”).

Zhotovitel sihlasi s tym, Ze realizaénd zébezpeka bude sliit na uspokojenie objedndvotela do
vysky akejkofvek splatnej periainej pohladdvky objedndvatefa voli zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela vzniknutej v priebehu realizdcie diela podta Zmluvy alebo v suvislosti s
fiou, a to vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH, a to pre pripad, e zhotovitel nebude pinit svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy a objedndvatelovi voéi nemu vznikne nérok a/alebo pohladadvka.

Objedndvatel si v lehote pétndst (15) dni po doruceni pisomného ozndmenia zhotovitefovi uplatni
akukolvek sumu z realizaénej zébezpeky a? do vysky 10 % z ceny prislusnej etapy Diela bez DPH,
a to v obdobi odo dria podpisu preberacieho protokolu/zépisu o odovzdani staveniska do dria
vratenia realizacnej zdbezpeky na (cet zhotovitela podia Zmluvy.

Objedndvatel je povinny realizaéni zébezpeku v lehote najneskér do pdtndst (15} dni po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati diela vrdtit zhotovitefovi prevodom na udet zhotovitela uvedeny
v zéhlavi tejto zmiluvy.

Zhotovitel predioZi najneskér ku driu podpisania protokolu o odovzdani o prevzati diela doklad o
2loZeni finanénych prostriedkov na uéet objedndvatela, slifiacich ako zdbezpeka na vady diela
vzniknuté po odovzdani diela (dalej len ,,garanéng zébezpeka”).

Zhotovitel sihlasi s tym, Ze garanénd zébezpeka bude sluZit na uspokojenie objedndvatelt do vysky
akejkolvek splatnej periaZnej pohladdvky objednévatela voéi zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela zo vady diela vzniknuté po odovzdani diela , o to vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH, a
to pre pripad, Ze zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti podia tejto Zmiuvy a objedndvatelovi voi
nemu vznikne ndrok a/alebo pohladdvka.

Objedndvatel si v lehote pitndst (15) dni po doruceni pisomného ozndmenia zhotovitefovi uplatni
akukolvek sumu z garancnej zébezpeky a7 do vysky 5 % z cen y Diela bez DPH, a to v obdobi odo dria
prebratia Diela v sulade s touto Zmiuvou a? do dfia nasledujticeho po dni uplynutia zdrucnej doby
podfa Zmluvy.

Objedndvatel je povinny garanént zdbezpeku vo vyske k Easu uplynutia zdrucnej doby na Dielo v

lehote najneskér do pétndst (15) dni od uplynutio zdruénej doby na Dielo vrétit zhotovitelovi
prevodom na ucet zhotovitela uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy.
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9. Objednavatel je opravneny pouZit zmluvni (realizalni o garanént) zdbezpeku alebo jej Cast v
pripade, ak zhotovitel:

9.1. porusi/nesplni niektoru svoju zmiuvnu povinnost vyplyvajici z tejto Zmluvy,

9.2. nespini povinnost uhradit pefiainé zdvizky vrdtane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmd/ale nie vylucne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrZanie terminu no
odstrdnenie zistenych nedorobkov a vdd Diela v (ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objedndvatelovom plsomnom upozorneni zhotovitelo, ktory si svoj zdvizok nespini ani v
poskytnutej primeranej lehote na ndpravu.

10. V pripade vyuiitia zmluvnej zdbezpeky alebo jej Casti objedndvateflom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny dopinit zmluvng zébezpeku do pinej vysky, t.j. 10% z ceny Dielo bez
DPH (pri realizacnej zabezpeke) o 5 % z ceny Diela bez DPH (pri garancnej zdbezpeke), a to
najneskdr do pdtnast (15) dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie. Dopinenim
zmiuvnej zabezpeky podfa predchddzajicej vety sa rozumie zloZenie finanénych prostriedkov na
ucet objedndvatela tak, aby celkovd suma takto dopinenej zmluvnej zébezpeky dosiohla minimdéine
stanovenu hodnotu z ceny Diela bez DPH?*.

*Pozn.: pouZije sa podla toho, i zhotovitel predioZi bankovu zdruku/poistenie zdruky olebo zloZi
financné prostriedky na ucet verejného obstardvatela (objedndvateln).

€l xvi.
Ostatné zmluvné dojednania

1. Zmluvné strany sa zavazujui, Ze pristipia na zmenu zdvdzku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
Zmiuvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujlce pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene dbjde len
na zaklade predchadzajliceho pisomného dodatku k Zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore
s0 ZVO.

2. Akdkolvek pisomnd komunikacia medzi objednavatefom a zhotovitefom sa bude uskutociiovat
v slovenskom jazyku.

3. Akakolvek pisomnd komunikdcia medzi objednavatefom a zhotovitefom sa musi uskutolfiovat
prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.

4. Zhotovitel je povinny zaslat kaid( pisomnost vzniknutt na zéklade tejto Zmluvy objednavatefovi
aj elektronicky na nasledovné emailové adresy: sosibsl@gmail.com, prefektusoval@gmail.com.
V pripade zaslania pisomnosti e-mailom alebo faxom je zhotovitel povinny pisomnosti doruéit na
adresu sidla objedndvatela do troch pracovnych dni aj postou alebo prostrednictvom kuriéra.

5. Na ucely tejto Zmiuvy plati, Ze ak sa pisomny pravny tkon bude druhej zmluvnej strane zasielat
doporufenou zdsielkou prostrednictvom po3ty alebo kuriéra, povaZuje sa tento pisomny pravny tkon
za dorufeny druhej zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporucend zasielka vratend zmluvnej
strane, ktora ju odoslala, ako nedoruditefna. V takomto pripade prava a povinnosti z prdvneho tikonu
zaCinaj plynuat diiom, v ktorom sa doporucena zésielka vratila zmluvnej strane, ktord ju odoslala ako
nedorucitelnad.

6. Kazdd sprava, sihias, schvélenie, navrh, podklady, osved¢enie apod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby poZadované na zaklade tejto Zmiuvy bude vyhotovené v pisomnej forme.
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7. VSetky Ustne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote troch
pracovnych dni.

8. Zhotovitel sa zavdzuje Predmet Zmluvy alebo #iadnu jeho ¢ast nepoudit bez sthlasu objednavatela
na iné dely ako tie, ktoré sG uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vieobecne zdvdznych
pravnych predpisov platnych a G¢innych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.

9. Zhotovitel je opravneny poutit skutoénost, Ze vykonal Dielo podfa tejto Zmluvy na referencie.
Musi v3ak pri tom chrdnit opravnené zdujmy objedndvatela. Ustanovenia osobitnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych a Gginnych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.

10. Zhotovitel nesmie Predmet Zmluvy ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast
Predmetu Zmluvy mbZe zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému
vzozname subdodavatelov, ktory tvori prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy.

11. Zhotovitefom prediofeny zoznam subdodavatefov (priloha ¢, 4) obsahuje identifikatné ddaje,
predmet subdodavky a tdaje o osobe oprévnenej konat za kaidého subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Zhotovite! ku kaidému subdoddvatefovi zdrovefi
predklada dbkaz o opravneni na prislu§né pinenie predmetu zékazky podia § 32 ods. 1 pism. e} ZVO
a dbkaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento
zdpis vyZaduje. A7 do spinenia vietkych zévazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
ozndmit objednavatefovi aktkolvek zmenu tidajov o subdodavatefovi.

12. Zhotovitel je oprdvneny kedykolvek pofas trvania tejto Zmiuvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, e novy subdodévatel disponuje opravnenim na prisluiné pinenie
Zmluvy podfa § 32 ods. 1 pism. e} ZVO, ako aj spiita povinnost zépisu do registra partnerov verejného
sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatefa tento zapis vyzaduje. Najneskdr 7 dni pred prijatim
subdoddvky od nového subdodédvatefa, alebo od uzavretia zmluvného vzfahu s novym
subdodavatefom (podfa toho ktord udalost nastane skér), je zhotovitel povinny ozndmit
objednévatefovi (identifikatné) ddaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat za nového
subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dadtum narodenia a zaroven predlozit
zhotovitefovi doklad preukazujtci, e novy subdodévatef spifia podmienku Géasti osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdodavky. AZ do spinenia vietkych zavizkov
vyplyvajicich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objedndvatefovi akiikofvek zmenu Gdajov
o navom subdodavatefovi.

13. Povinnosti uvedené v ods. 12 a 13 tohto ¢lanku Zmiuvy nie je zhotovitel povinny plnif v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaja tovary.

14. Zhotovitel sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celd dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplineni niektorych zékonov v zneni neskoréich predpisov (dalej len
ako ,Zakon o RPVS”). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po celt dobu
trvania subdodavatefskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny
na poziadanie objedndvatefa predioZit vietky zmluvy so svojimi subdodavatefmi.

1. xviL.
Zavereiné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a (¢innost diiom
nasledujlcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrainom registri zmlav /www.crz.gov.sk/ v stlade s §
47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obctiansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a
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zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zékon o slobode informadcii) v zneni neskorsich predpisov {dalej len ako ,,Zakon o slobode informacii®).

2. Tato Zmluvu moino menit adopliat len oéislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
zmluvnymi stranami, a to v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani a ustanoveniami ostatnych
platnych pravnych predpisov. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze akdkolvek zmena Gdajov zmluvnych stran
uvedenych v zahlavi Zmluvy, ak jej dosledkom nie je zmena v osobe zmiuvnej strany, ako aj akakolvek
zmena kdekolvek v tejto Zmiuve uvedenych osdb opravnenych rokovaf za ktorukofvek zo zmluvnych
stran, alebo adresa elektronickej posty ktorejkolvek zo zmluvnych stran uvedend kdekofvek v tejto
Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takdto zmena sa stane GCinnou v den, v ktorom bolo
oznamenie o takejto zmene dorucené druhej zmluvnej strane.

3. Pri rieSeni otazok vyslovne neupravenych toute Zmluvou sa zmluvné strany budid riadit
pristudnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych
vieobecne zavidznych pravnych predpisov Ginnych na Gzemi Slovenskej republiky. Pre vyliéenie
akychkolvek pochybnosti, sutastou Zmiuvy nie si vieobecné obchodné podmienky zhotovitela ani
akdkolvek ich €ast, a to ani v pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstardvania
akokoltvek pouiil, spomenul, alebo sa na ne odvoldval. Na Glely akejkolvek interpretdcie Zmluvy alebo
interpretdcie ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otazky ¢i sporu so Zmluvou suvisiacich sa preto
rozumie, fe takéto vieobecné podmienky zhotovitefa ani Ziadna ich cast nie s na pravny vztah
zaloZeny touto Zmiuvou aplikovatelné.

4. Tato Zmluva je vyhotovend v Siestich (6) rovnopisoch, priom 3tyri {4) vyhotovenia obdrii
objedndvatel a dve (2} vyhotovenia obdrii zhotovitel.

5. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok udCasti podfa § 34 zdkona o verejnom
obstardvani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prisluind ¢ast touto tretou osobou aj
realizovat.

6. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vietky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objedndvatela poskytnutych zhotovitefovi, zhotovitel namietal alebo ozndmil
objedndvatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

7. Kaidd zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavdzuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zdvazky) vyplyvajlce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajuceho pisomného
sthlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zavdzkov neplatna.

8. Akékofvek ustanovenie tejto Zmluvy, kioré je alebo sa stane neplatnym, nezdkonnym alebo
nevynititefnym podfa platného préva, bude neuinné len vrozsahu, vakom tato neplatnost,
nezdkonnost alebo nedostatok €i stratu vynultitefnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na
ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a G¢inné a bude ¢o najlepsie zodpovedat jeho pévodne zamysfanému
acelu.

9, Zmluvné strany sa zavazuju, Ze dbverné informacie, s ktorymi sa na zaklade tejto Zmluvy
oboznamia, nebudd okrem povinnosti vyplyvajlicich zo vieobecne zavaznych pravnych predpisov
nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo poddvat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam. Zhotovite! viak berie na vedomie, Ze Zmluva a informdcie ziskané na jej
zéklade, pripadne akékolvek dalSie suvisiace informacie, mbiu podliehat aplikovatefnym
ustanoveniam Zakona o slobode informdcii, a preto tieto méiu podliehat povinnosti objednéavatela
zverejnit ich alebo poskytnit v stlade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, Ze
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objednavatel takéto informacie zverejni afalebo spristupni v rozsahu povinnosti a spOsobom
vyplyvajicom zo zdkona. Na tito skutoénost zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym spésobom
upozorni vsetky osoby, na zéklade dodavok od ktorych, alebo na zéklade spoluprace s ktorymi, bude
zhotovitel Predmet Zmluvy realizovat (subdodévatel’gv).

10. Zmiuvné strany sa tymto zavazujy, Ze budd dodriiavat povinnosti uloZené zmiuvnym strandm na
zdklade nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady {EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych
0s0b pri spracivani osobnych (dajov a o vofnom pohybe takychto tidajov, ktorym sa zruuje smernica
95/46/ES {vieobecné nariadenie o ochrane dajov). Zmiuvné strany sa zavazujl, Je osobné tdaje, s
ktorymi sa na zaklade Zmluvy obozndmia, nebudi okrem povinnosti vyplyvajtcich z aplikovatelnych
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov nijak zverejfiovat, ani ich akoukolvek formou spracivat,
reprodukovat alebo poddvat ich akymkolvek tretim neopradvnenym osobdm. Ak v désledku
poskytovania sucinnosti podfa Zmluvy budd niektorou zo Zmluvnych stran druhej Zmluvnej strane
poskytnuté osobné Udaje a v ddsledku toho by malo déjst k spractivaniu takych osobnych ddajov,
Zmluvné strany osobitne postidia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych
Gdajov, prip. jej zmeny. Zavdzky podla tohto odseku Zmluvy pretrvaji aj po zdniku Zmiuvy z
akéhokolvek dévodu.

11. Neoddelitefnou stcastou tejto Zmluvy si:

Priloha €. 1: Rozpofet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela

Priloha €. 2:  Projektova dokumentécia v elektronickej podobne na paméatovom médiu
Priloha €. 3:  Vecny a asovy harmonogram postupu prac

Priloha &. 4:  Zoznam subdoddvatelov

Priloha &. 5: Potvrdenie o vystaveni bankovej zéruky/poistenia zéruky

12. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze su si vedomé vietkych nasledkov vyplyvaijlicich z tejto Zmluvy, Ze ich
zmluvnd volnost nie je nicim obmedzend a ¥e im nie su zndme okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavriet tito Zmluvu. V pripade, e takd okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktord vznikne druhej
zmiuvnej strane na zéklade tohto vyhldsenia. Zmluvné strany vyhlasujd, e tito Zmluvu uzavreli
slobodne avaine, neuzavreli ju vtiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, pozorne si ju
preditali, porozumeii jej a nemaji proti jej forme a obsahu Ziadne ndmietky, ani navrhy na doplnenie,
¢o zéstupcovia zmluvnych stran pine spdsobili na pravne tkony potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

V Banskej Stiavnici, diia: S E. 2048 V Bratislave , dria: 21.06.2023
Za_abiedndyatela; ) Za zhpdouvitala:— s~ ; @ ¢
\\@liﬂﬂmnm&( SKOLA LESNICKA g e
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riaditel SOSLESILAA oo, Yiavnica Mgr. Zuzana Hrudovskd,

predseda pred-st?g‘venstva
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