Projektowane postanowienia umowy

UMOWA Nr

zawarta w dniu w Warszawie pomiedzy:

Mokotowska Fundacjg Warszawianka — Wodny Park z siedzibg w Warszawie, przy ul. Merliniego 4,
02-511 Warszawa, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xl Wydziat Gospodarczy pod numerem
0000039836, REGON 012484394, NIP 521-22-36-916, reprezentowang przez:

Pana Dariusza Pastora — Prezesa Fundacji,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
a

*[Imie, nazwisko], przedsiebiorcg, prowadzacym/cg dziatalnos¢ gospodarczg pod firma
, Z siedzibg w przy ul. (status wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji Dziatalnosci Gospodarczej z dnia zawarcia umowy: ,aktywny”)

REGON NIP ,

*wspdlnie prowadzgcymi dziatalnos¢ jako spdtka cywilna, pod firma , Z siedzibg
, przy ul. ,

REGON , NIP

* [Firma] z siedzibg w , przy ul. , wpisang do Rejestru

Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez ,

pod numerem: , REGON , NIP , 0 kapitale

zaktadowym w wysokosci , wptaconym w wysokosci *

w imieniu i na rzecz ktérej/-ego dziataja:

zwanym dalej ,Wykonawcy”,
Zamawiajacy i Wykonawca, zwani dalej rowniez ,,Stronami”, a kazde z osobna ,,Strong”.

*w zaleznosci od formy dziatalnosci Wykonawcy nalezy wybrac odpowiednig opcje. Jezeli Wykonawce
reprezentuje petnomocnik nalezy powotaé dokument petnomocnictwa. W przypadku prowadzenia
dziatalnosci jako spotka cywilna, nalezy podac dane wszystkich wspdlnikéw oraz dane spofki.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. 2 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ,,Ustawg”, zostata zawarta
umowa nastepujgcej tresci:
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Dla potrzeb interpretacji postanowiert umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

PrBud — ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
wraz ze wszystkimi przepisami wykonawczymi;

Protokét Odbioru Czesciowego — sporzadzony na pismie pod rygorem niewaznosci i podpisany
przez cztonkdw komisji odbiorowej protokdt, potwierdzajagcy wykonanie czynnosci
harmonogramowych okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

Protokét Odbioru Wstepnego — sporzadzony na pismie pod rygorem niewaznosci i podpisany przez
cztonkéw komisji odbiorowej protokdt, potwierdzajgcy wykonanie catosci Robét budowlanych
przez Wykonawce;

Protokét Odbioru Koricowego — sporzadzony na pismie pod rygorem niewaznosci i podpisany przez
cztonkéw komisji odbiorowej protokdt, potwierdzajgcy wykonanie catosci przedmiotu umowy oraz
po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

Protokét Odbioru Pogwarancyjnego —sporzadzony na pismie pod rygorem niewaznoscii podpisany
przez cztonkdédw komisji odbiorowej protokdt, potwierdzajgcy usuniecie przez Wykonawce wad
powstatych w okresie gwarancji i rekojmi;

Roboty/Roboty budowlane — catos¢ prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, ktérych
zakres okresla dokumentacja projektowa z § 1 ust. 2 pkt. 2 oraz opis przedmiotu zamowieniaz § 1
ust. 2 pkt 1;

Termin wykonania catosci Robét budowlanych — oznacza termin, w ktérym Wykonawca
zobowiazuje sie wykona¢ catos¢ Robét budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy oraz
wykona¢ obowiazki z § 14 ust. 13-14 umowy, a takze w wyniku tego uzyska¢ podpisany Protokot
Odbioru Wstepnego;

Termin koicowy wykonania przedmiotu umowy — oznacza date podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego po wykonaniu catosci przedmiotu umowy oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie.

§1

Przedmiot umowy

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace

narozbudowie i przebudowie budynku kompleksu basenowo - rekreacyjnego
»WARSZAWIANKA” — Wodny Park oraz budowie wodnego placu zabaw na terenie kompleksu na
dz. 3, 4/8 obreb 1-02-10, potozonych przy ul. Merliniego 4 w Warszawie na terenie dzielnicy
Mokotéw w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka-Wodny Park w Warszawie
wraz z wykonaniem pozostatych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w zgodnie z jej postanowieniami oraz:

1) Specyfikacjag Warunkéw Zamodwienia (SWZ), w szczegdlnosci z zatgcznikiem nr 11 do SWZ -
opisem przedmiotu zamdwienia (dalej: OPZ, zatgcznik nr 3 do umowy),
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2) dokumentacjg projektowg rozbudowy i przebudowy budynku kompleksu basenowo -
rekreacyjnego , WARSZAWIANKA” — Wodny Park oraz budowy wodnego placu zabaw,
zawierajgcg w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany i wydang na jego podstawie decyzje o pozwoleniu na budowe
nr 151/B/2021 z dnia 17.06.2021 r.,

b) projekt techniczny (wykonawczy),
c) przedmiar robot i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR),

stanowigca zatgcznik nr 4 do umowy wraz z rewizjami, informacjg dotyczacg bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, kartami zatwierdzenia materiatowego, certyfikatami, atestami, aprobatami
technicznymi;

3) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym wykres Gantta obrazujgcym kolejnos¢,
czas trwania poszczegdlnych czynnosci harmonogramowych (na ktére sktadajg sie szczegdtowo
opisane roboty ujete w dokumentacji projektowej) wraz z okresleniem ich wartosci, sporzadzony
z uwzglednieniem wytycznych ujetych w OPZ,

4) ztozong ofertg (zatacznik nr 5 do umowy),
5) technologig robdt, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Uszczegdtowienia, rozwiniecia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji projektowej, bedace
konsekwencjg nalezytego spetnienia zatozonego standardu i funkcji okreslonych w dokumentacji
projektowej, a takze obowigzujgcych przepisdw i norm techniczno-budowlanych nie bedzie
uwazane za zmiane zakresu rzeczowego, jednakze wymagajg one zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2,
w tym dokumentacji projektowej, dokonat wizji lokalnej terenu budowy oraz warunkéw
prowadzenia robdt i oswiadcza, ze stanowig one wyczerpujaca i kompletng podstawe do realizacji
umowy i nie bedzie wnosit zastrzezen do kompletnosci dokumentacji projektowej ani zakresu prac
koniecznych do wykonania w ramach realizacji przedmiotu umowy.

. W przypadku wad dokumentacji projektowej uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z wiedzg budowlang, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie do wniesienia stosownych
zastrzezen na pisSmie. Do czasu rozstrzygniecia zastrzezen przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonywania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, chyba ze Zamawiajacy
postanowi inacze;j.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wyjasniania, a takze do rozwigzywania na biezgco wszelkich
niejasnosci dotyczacych realizacji robét, ktére pojawiag sie na etapie ich realizacji. Wyjasnianie
watpliwosci i niejasnosci w dokumentacji projektowej powinno nastepowac¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby nie blokowa¢ frontéw robdt, a tym samym nie wstrzymywacé realizacji
poszczegdlnych robot.

. Wszelkie prace zwigzane z przedmiotem umowy bedg wykonywane w czynnym obiekcie,
a Wykonawca bedzie je realizowat w sposéb nie utrudniajgcy nadmiernie jego funkcjonowania,
zgodnie ze sporzadzonym przez Wykonawce harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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§2

Terminy wykonania przedmiotu umowy

. Strony ustalajg nastepujacy Termin wykonania catosci Robdt budowlanych: 7 miesiecy od daty
wprowadzenia na budowe, o ktérej mowa w ust. 11, tj. dodnia . . r.

. W Terminie wykonania catosci Robét budowlanych, Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢
Zamawiajgcemu przeprowadzenie procedury odbioru wstepnego oraz uzyskac podpisany Protokot
Odbioru Wstepnego.

. Za dzie wykonania catosci Robét budowlanych przez Wykonawce, uwaza sie dzien podpisania
Protokotu Odbioru Wstepnego.

. Strony ustalajg nastepujacy Termin koncowy wykonania przedmiotu umowy: 9 miesiecy od daty
wprowadzenia na budowe, o ktérej mowa w ust. 11, tj.dodnia _. . .

. W Terminie koicowym wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca
zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenie procedury odbioru koncowego,
uzyska¢ dla Zamawiajacego ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie oraz uzyskac
podpisany Protokdét Odbioru Koricowego.

. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, uwaza sie dzien podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego.

. W terminie wykonania robdét budowlanych podlegajacych odbiorom czesciowym, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu
przeprowadzenie procedury odbioru czesciowego oraz sporzadzenie Protokotu Odbioru
Czesciowego.

. Strony oswiadczaja, ze w dniu zawarcia umowy, Zamawiajgcy przekazat Wykonawcy dokumentacje
projektowag w postaci papierowej i elektronicznej (pliki edytowalne). Wykonawca potwierdza
odbiér w/w dokumentacji, podpisujac niniejszg umowe. Dokumentacja moze byé wykorzystana
jedynie w celu wykonania umowy i pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego.

. W terminie 7 dni przed dniem, o ktdrym mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej: BIOZ), ktéry bedzie stanowit
zatgcznik do protokotu przekazania i przejecia terenu budowy.

10.Wykonawca zobowigzany jest przejgé teren budowy przez Kierownika budowy, a Zamawiajgcy

przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w ust. 11.

11.Przekazanie oraz przejecie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu sporzgdzonego

z udziatem umocowanych przedstawicieli Stron, w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia
Umowy.

12.Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi w dniu wprowadzenia

Wykonawcy na teren budowy oraz przejecia terenu budowy przez Kierownika budowy.

13.Wykonawca oswiadcza, ze w petni akceptuje terminy okreslone w umowie oraz, ze nie kwestionuje

pod zadnym wzgledem, w tym organizacyjnym, technicznym ani budowlanym, mozliwosci
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z tymi terminami.
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§3

Harmonogram rzeczowo-finansowy i program naprawczy

. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie
z warunkami umownymi oraz uzyskania akceptacji harmonogramu przez Zamawiajgcego najpdzniej
w dniu przejecia terenu budowy.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ wykonany na tyle szczegétowo, aby umozliwiat
Zamawiajgcemu monitorowanie przebiegu robdét wczasie, a takie powinien zawieraé
w szczegolnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca bedzie prowadzié roboty budowlane z uwzglednieniem czynnosci
harmonogramowych obejmujacych:

a) szczegdtowe zakresy robdt,

b) terminy dostaw materiatéw/urzadzen, dla ktérych opdinienie dostaw moze w sposdb
znaczacy wptynac na mozliwosé dotrzymania terminéw wykonania poszczegdlnych czynnosci
harmonogramowych, Termin wykonania catosci Robét budowlanych oraz Termin koricowy
wykonania przedmiotu umowy,

wraz ze wskazaniem zaleznosci pomiedzy tymi czynnosciami;

2) terminy wykonywania, dni rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czynnosci
harmonogramowych,

3) naleznosci (brutto) za poszczegdlne czynnosci harmonogramowe, okreslenie wysokosci
ptatnosci czesciowych (z zastrzezeniem § 15 ust. 5i 6) oraz koszty catkowite,

4) oznaczenie termindéw odbioréw czesciowych, Terminu wykonania catosci Robdt budowlanych
oraz Terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy isciezki krytycznej dla Robét
budowlanych objetych umowa.

. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czynnosci harmonogramowych, a takze
zaleznosci pomiedzy tymi czynnosciami (wynikajgce z procesu technologicznego) Wykonawca
okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym uwzgledniajgc wytyczne, o ktérych mowa w OPZ.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy
w zakresie przesuniecia termindéw realizacji poszczegdlnych czynnosci harmonogramowych,
z zastrzezeniem ust. 5. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy.

. Wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie moze prowadzi¢ do zmiany
Terminu wykonania catosci Robét budowlanych oraz Terminu koricowego wykonania przedmiotu
umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1i 4 z zastrzezeniem sytuacji przewidzianych umowa.

. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegdlnosci,
gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca, na wniosek Zamawiajgcego, sporzadzi projekt zaktualizowanego
harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 5
dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony.

. Zaktualizowany, zaakceptowany przez Zamawiajacego, harmonogram rzeczowo-finansowy
zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron
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oraz nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy.

8. Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan umownych, w szczegdlnosci dotyczace jego
niezgodnosci z postanowieniami umownymi lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi
Zamawiajgcego oraz postanowienia umowne.

9. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn leigcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi wykonania catosci przedmiotu umowy lub Wykonawca z przyczyn lezacych
po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, lub zajdg inne okolicznosci powodujace
zagrozenie dotrzymania tych terminéw, Wykonawca na zgadanie Zamawiajgcego niezwiocznie,
nie pozniej niz w terminie 2 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt
programu naprawczego.

10.Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét w terminach okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Program naprawczy powinien zosta¢ przygotowany
w szczegdtowej formie obrazujacej dotychczasowy sposéb organizacji pracy, sprzetu, brygad
roboczych oraz planowany w ramach dziatan naprawczych z uwzglednieniem np. pracy zmianowej,
zwiekszenia ilosci brygad roboczych oraz zwiekszenia tempa robét w celu dotrzymania Terminu
wykonania catosci Robdt budowlanych oraz Terminu korcowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

11.Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, pomimo wdrozenia programu naprawczego, tempo robét zdaniem
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru nie pozwoli na terminowe zakoriczenie robdt,
lub Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub sztukg budowlang, w
sposéb nie gwarantujgcy odpowiedniej jakosSci, przedstawiciel Zamawiajgcego lub inspektor
nadzoru moze wskaza¢ Wykonawcy sposdb wykonywania robét. W przypadku niezastosowania sie
Wykonawcy do polecenn i wskazéwek Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, Zamawiajgcy
ma prawo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie robét innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, w sposdb w jaki uzna to za stosowne.

84

Szczegotowe zobowigzania Stron
1. Strony ustalajg nastepujgce zobowigzania Zamawiajgcego:

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy, w zakresie niezbednym
do przeprowadzenia robot;

2) przekazanie Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy
terenu budowy;

3) udostepnienie Wykonawcy punktéw poboru energii elektrycznej i wody, w zakresie niezbednym
do przeprowadzenia roboét, przy czym Strony uzgadniajg, ze koszt poboru energii elektrycznej i
wody obcigza Zamawiajgcego;
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4)
5)
6)
7)

ustanowienie nadzoru inwestorskiego;
terminowe przystepowanie do procedury odbioru okreslonej w umowie;
terminowa zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nalezyte wykonanie umowy;

udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w zakresie umozliwiajgcym Wykonawcy
reprezentowanie Zamawiajgcego przed powiatowym inspektoratem nadzoru budowlanego oraz
przed organami, o ktérych mowa w art. 56 ust. 1 PrBud, w postepowaniu o uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.

. Strony ustalajg nastepujace zobowigzania Wykonawcy i zakres jego odpowiedzialnosci:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg zawodowq starannoscig, zgodnie z umowag,
dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 2, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, nienaruszajgcymi umowy poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, a takze ewentualng dokumentacjg warsztatowg, stanowigcg dokumentacje
uzupetniajgcg i uszczegdtawiajagcg dokumentacje projektowg, o elementy niezbedne do
precyzyjnego wykonania robét, takie jak rysunki poszczegdlnych elementéw i detali, wymiary
poszczegdlnych elementéw i inne elementy szczegétowe;

w uzasadnionych przypadkach w tym wskazanych w OPZ, wynikajacych z koniecznosci
uszczegétowienia rozwigzan technicznych, zamiany materiatéw, sposobéw podtaczen i innych
kwestiach zwigzanych z wykonywaniem robdt — przygotowywanie na biezgco dokumentacji
warsztatowe]j do zaakceptowania przez Zamawiajgcego i wskazanych przez niego podmiotéw;

uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z § 3;

przedstawianie raz na miesigc raportdw na temat zaawansowania robdt wskazujgcych
co zostato wykonane w poprzednim okresie raportowania, co wykonywane jest aktualnie oraz
co Wykonawca planuje wykona¢ w nastepnym okresie raportowania. Raport powinien zawieraé
analize zgodnosci postepu robét z harmonogramem rzeczowo-finansowy, oraz zawieraé
dokumentacje fotograficzng postepu robdt, a takze zawiera¢ ewentualne informacje o
przyczynach niezrealizowania zakresu robdt planowanego do wykonania w danym okresie
raportowania wraz z propozycjami w zakresie nadrobienia tych opdznien. Jezeli Zamawiajgcy nie
przekaze na pismie zadnych uwag do raportu w terminie do 7 dni roboczych od daty jego
otrzymania, raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego;

zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem przeciwpozarowym i bhp zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami inormami branzowymi oraz zapewnienie przestrzegania
przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowe]j przez osoby przebywajgce na terenie budowy;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich za wszelkie szkody
powstate w trakcie wykonywania przedmiotu umowy lub w zwigzku z jej wykonywaniem,
w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub oséb, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenia ciata lub Smier¢
0s6b oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za wybrane metody dziatann i bezpieczenstwo
na terenie budowy, przy czym w odniesieniu do odpowiedzialnosci Wykonawcy Strony zgodnie
wylagczajg zastosowanie zwolnienia z odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 Kodeksu
cywilnego;
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7) ponoszenie odpowiedzialnosci prawnej wobec Zamawiajgcego za skutki wynikajgce
z zastosowania ztej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robdt;

8) niezwtoczne udzielanie odpowiedzi na zgtoszone szkody;
9) utrzymanie porzadku na terenie budowy;

10) przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru nad mieniem zgromadzonym
na terenie budowy;

11) opracowanie planu organizacji robét w tym planu zagospodarowania terenu budowy, drég
transportowych oraz sposobu wywozu gruzu i odpaddéw i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni przed dniem, o ktérym
mowa w § 2 ust. 11 (w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego lub innych
nieruchomosci na potrzeby organizacji terenu budowy, Wykonawca przeprowadzi wszelkie
procedury formalne oraz poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane);

12) przedstawienie, na zyczenie Zamawiajgcego, aktualnych szkolen bhp wszystkich pracownikéow
zaangazowanych w realizacje robot;

13) zapewnienie terminowej dostawy materiatow i srodkéw niezbednych do wykonania catego
zakresu robdt objetych umowsa;

14) ponoszenie odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za jakos¢ materiatéw
zastosowanych do robdt;

15) uzywanie do realizacji umowy wyrobdw, ktére sg petnowartosSciowe oraz posiadanie
wymaganych stosownymi przepisami aktualnych swiadectw jakosci, swiadectw dopuszczenia,
atestéw, certyfikatédw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci
Z normami;

16) przekazanie Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia, o ktérym mowa w § 2 ust. 11, wymaganych
przepisami aprobat technicznych, certyfikatdw, deklaracji, atestow i zaswiadczen
o dopuszczeniu materiatow do stosowania w budownictwie, zgodnie z PrBud, na podstawie kart
zatwierdzenia materiatowego wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego w dwoch
egzemplarzach (zatacznik nr 6);

17) wykonanie na wfasny koszt wszelkich préb i badan wymaganych odrebnymi przepisami,
oraz badan laboratoryjnych w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci
stosowanych materiatéw lub wykonanych robdt;

18) sukcesywne prowadzenie dokumentacji budowy (robét), oraz wykonywanie dokumentacji
powykonawczej budowy (robét) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajac
i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i przekazanie jej Zamawiajgcemu w postaci
papierowej w 3 egzemplarzach i w postaci elektronicznej (podpisane skany oraz wersja
edytowalna w dwg), zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14 umowy; przy czym na kazde zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca udostepni dokumentacje powykonawczg w trakcie realizacji
umowy;

19) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud;

20) przekazywanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji robot
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oraz umozliwienie mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

21) stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy zgodnych z przepisami prawa lub zgodnych z postanowieniami umowy;

22) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego osdb w zakresie obstugi urzadzen, instalacji
i systemow zgodnie z przepisami i wymogami umowy i przedstawienie protokotéw szkolenia;

23) terminowe (z uwzglednieniem przyjetych przez Strony terminéw wykonania robét) zgtaszanie
czesci i catosci wykonanych robét do protokolarnego odebrania przez Zamawiajgcego;

24) porzadkowanie terenu budowy codziennie oraz po zakonczeniu wszystkich prac objetych
umowa, w tym wykonanie wszelkich prac w zakresie niezbednym do przywrdcenia pierwotnego
wygladu zajmowanych na potrzeby Wykonawcy pomieszczen (np. szpachlowanie, gipsowanie,
malowanie w miejscu przeprowadzonych prac) oraz wywiezienie i zutylizowanie gruzu,
materiatdw z demontazu oraz $mieci, oraz przywrdcenie stanu sprzed rozpoczecia robodt
pomieszczen spoza terenu budowy oraz wyposazenia, ktére ucierpiaty na skutek robot
prowadzonych przez Wykonawce;

25) sktadowanie gruzu i odpaddéw z rozbidérek w pojemnikach ustawionych w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, wywozenie gruzu i odpaddéw z rozbidrek na biezgco, w tym
zagospodarowanie wytworzonych odpaddéw i przestrzeganie przepiséw formalno-prawnych
wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.);

26) terminowa zapfata wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy;

27) zawarcie umow ubezpieczenia od wszelkich ryzyk zwigzanych z pracami realizowanymi przez
Wykonawce i jego podwykonawcow;

28) z uwagi na wykonywanie czesSci robét w obiekcie czynnym, zapewnienie dojscia
do pomieszczen biurowych i korzystania z czesci rekreacyjnej basenu, w tym konsultowanie
z przedstawicielami Zamawiajgcego sposobu organizacji robét, ktére moga ograniczaé dostep
do réznych przestrzeni budynku;

29) wytaczanie doptywu pradu (jezeli wystgpi taka potrzeba), wytgcznie w godzinach wieczornych
(po zakonczeniu funkcjonowania basenu), po wczesniejszym uzgodnieniu terminu
z Zamawiajgcym z uwzglednieniem postanowienia § 1 ust. 7. W przypadku gdy koniecznosc
wyltaczenia pragdu spowoduje utrate zasilania w pomieszczeniach nie objetych przedmiotem
zamodwienia, a niezbednych do prawidlowego prowadzenia dziatalnosci statutowej
Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobowigzany do doprowadzenia tymczasowego zasilania do
tych pomieszczen;

30) powiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt zanikajacych
lub ulegajgcych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwienie
mu sprawdzenie kazdej takiej roboty;

31) w przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom, petnienie funkcji
koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania kazdego podwykonawcy jak za swoje
wtasne;

32) ponoszenie kosztdw usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w zwigzku
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z wykonaniem przedmiotu umowy, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢, a spowodowane;j:
a) wada, ktéra wynikta z robot wykonanych w ramach umowy lub wynikata z uzytych materiatéw,
b) dziataniami lub zaniechaniami Wykonawcy lub 0sdb, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢,
c) niewtasciwym demontazem lub montazem elementéw robodt;

33) przedtozenie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, szczegétowego
kosztorysu, ktéry bedzie stanowit zatgcznik nr 7 do umowy, do celéw informacyjnych i rozliczen
na podstawie § 22 ust. 4 i 5. Kosztorys powinien by¢ sporzgdzony w oparciu o zakres robot
ujetych w dokumentach wskazanych w § 1 ust. 2; wartosci kosztoryséw poszczegdlnych branz
powinny odpowiadaé cenom czgstkowym za te branze, okreslonym w formularzu cenowym;

34) koordynacja wykonywanych robét ze stuzbami technicznymi Zamawiajgcego;
35) zapewnienie petneji kompleksowej obstugi geodezyjnej przez caty okres realizacji robdt;

36) uczestniczenie w przeglgdach gwarancyjnych zrealizowanego przedmiotu umowy w okresie
gwarangcji i rekojmi i usuwanie stwierdzonych wad;

37) reprezentowanie = Zamawiajagcego na  podstawie  udzielonego  petnomocnictwa
przed powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego oraz przed organami, o ktérych mowa
w art. 56 ust. 1 PrBud, w postepowaniu o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze wykonanie umowy moze nie odbywa¢ sie
w sposéb cigglty. Przerwa moze by¢ spowodowana uwarunkowaniami organizacyjnymi
Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajgcy oswiadcza, ze dotozy wszelkich staran, aby realizacja
umowy odbywata sie w sposéb niezaktécony.

. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla zachowania terminu wykonania robét, dopuszczalne jest
wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym Wykonawca przed
podjeciem tych czynnosci musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.

. Strony oswiadczajg przy tym, ze zawierajg umowe w ogtoszonym na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 i na dzie zawarcia Umowy nie istniejg przeszkody
uniemozliwiajace jej wykonanie z tego powodu.

§5

Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy, kierownicy robét branzowych

. Zamawiajgcy wyznacza Pana/Pania do petnienia obowigzkéw inspektora
nadzoru inwestorskiego w branzy budowlanej oraz do koordynowania i zarzadzania pracg zespotu
inspektorow, Pana/Pania do petnienia obowigzkdéw Inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy sanitarnej, Pana/Panig do petnienia obowigzkdow
Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej oraz Pana/Panig
do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy teletechniczne;j.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych
na podstawie umowy, kontroli jakosci robdt, do odbiorow robot wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowsa.
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. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktdre sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu
na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

. Czynnosci lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,
wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia ztakim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
i zodpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci ipolecen zwigzanych
z bezpieczenistwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do dziennika budowy wykonywanie
robot budowlanych w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa, niezgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng lub w sposéb naruszajagcy warunki bezpieczenstwa
lub stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na terenie budowy
i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

2) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bezpieczernstwa badZz spowodowad
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

3) gdyby Wykonaweca dziatat na niekorzys¢ Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zmiana, osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany umowy.

. O dokonaniu zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni roboczych przed jej dokonaniem.

. Wykonawca ustanawia:

Pana/Panig jako kierownika budowy,

Pana/Panig jako kierownika robot sanitarnych,
Pana/Panig jako kierownika robot elektrycznych,
Pana/Panig jako kierownika robét teletechnicznych,
Pana/Panig jako kierownika robét geologicznych,

ktorzy sg uprawnieni do dziatania w zwigzku z realizacjg umowy w granicach okreslonych w PrBud
oraz umowie.

. Wykonawca ma prawo do zmiany oséb petnigcych obowigzki kierownika budowy oraz kierownikéw
robot na inne osoby o doswiadczeniu i kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom
i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego i wskazanych przez Wykonawce w ofercie, po poinformowaniu inspektora nadzoru
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inwestorskiego o zamiarze takiej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i
zgodnie z procedurg okreslong w § 9 ust. 1-3.

10.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

11.Kierownik budowy ma bezwzgledny obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

12.Kierownicy robdt branzowych majg obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania wtasciwych robot branzowych stanowigcych przedmiot umowy.

§6
Narady koordynacyjne

1. Wyznaczony przez Zamawiajgcego przedstawiciel lub inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania izaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

3. Kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

4. Przedstawiciel Zamawiajgcego lub inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z wyprzedzeniem 2
dni roboczych uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady. Przedstawiciel ten
lub inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzg narade i zapewniajg jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustalen doreczajg wszystkim osobom uczestniczgcym w naradzie.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w terminie 2 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia z narady
uwaza sie za wigzace.

§7
Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy i zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi oraz sytuacjg
ekonomiczng umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze _[nazwa podmiotu trzeciego] , na zasoby ktdrego w zakresie zdolnosci
technicznej lub zawodowej Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania
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warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot umowy jako podwykonawca w zakresie [w jakim
zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu
umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego]. W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie,
zastosowanie ma postanowienie § 8 ust. 22.*

* ust. 4 ma zastosowanie w przypadku powotania sie przez Wykonawce na zasoby podmiotu trzeciego

§8
Podwykonawstwo

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych Robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy: . / Wykonawca wykona Roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy sitami wtasnymi bez udziatu Podwykonawcow*

2. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze zmiana zakresu lub rodzaju robodt
zlecanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy nie stanowi zmiany umowy, lecz na zmiane
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest wymagana pisemna zgoda Zamawiajgcego,
wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo oraz akceptacje umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a w przypadku umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi — przedfozenie Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo. Zmiana
nastepuje zgodnie z procedurg okreslong w niniejszym paragrafie.

3. Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do podania, o ile s3 juz
znane, nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych, obejmujgcych adresy, maile,
nr telefondéw dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i oséb do kontaktu
znimi, a takze przedstawienia osSwiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych brak w stosunku
do tego podwykonawcy podstaw wykluczenia, zgodnie z postanowieniami SWZ i Ustawg. Powyzsze
dotyczy odpowiednio zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcdéw, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania,
przy czym Strony wytgczajg mozliwos¢ zwolnienia sie z odpowiedzialnosci na podstawie art. 429
Kodeksu cywilnego.

5. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy musi
zosta¢ okreslony tak, aby umozliwiat rozliczenie sie z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg przed terminem zaptaty wynagrodzenia z tytutu wykonania umowy naleznego
Wykonawcy, a w kazdym razie nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
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3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcym, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelemi sprzetem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajgce wiedze idoswiadczenie podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi
dysponuje  podwykonawca lub dalszy podwykonawca wcelu realizacji umowy
o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentdow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy
za wykonanie umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy.

7. Zawarcie lub zmiana umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego w formie pisemnej,
a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastgpic
wyltacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego. Przystgpienie przez
podwykonawce do realizacji umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi moze nastgpi¢ wytgcznie po przedtozeniu umowy o podwykonawstwo Zamawiajagcemu
zgodnie z ust. 15 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, wraz z zestawieniem
ilosci robdt i ich wycenga, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktore majg by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,
nie pdzniej niz 5 dni roboczych przed jej zawarciem. W przypadku projektu umowy przedktadanego
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nalezy dodatkowo zatgczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni
roboczych od dnia przedtozenia mu za potwierdzeniem odbioru projektu umowy nie zgtosi
na pismie zastrzezen.

10.Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

str. 14



o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdélnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
wust. 5, przy czym, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od zadania zatacznikbw do umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 6;

2) niezafgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 8;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

4) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowa dla tych robét;

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie
umowy;

6) gdy projekt umowy o podwykonawstwo bedzie zaktadat wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potrgcenie z biezgcych naleznosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonania umowy o podwykonawstwo.

11.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okres$lonym w ust. 9 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci ewentualne
zastrzezenia Zamawiajgcego. Tryb okreslony w ust. 8 i 9 stosuje sie wéwczas odpowiednio.

12.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub jej zmian albo po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni robocze przed dniem
skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

13.Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
do 7 dni roboczych od dnia jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 10.

14.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

15.Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 ust. 1, przy czym
wyltgczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
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przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi — w przypadku nieprzedfozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo.

17.Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z
ktéorym nie zostata zawarta przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s dostawy lub ustugi lub moze usungé¢ takiego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany dokumenty rejestrowe podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajace, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji, chyba ze uprawnienia te
wynikajg z Krajowego Rejestru Sgdowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej.

19.Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym powyzej.

20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowsa.

21.Zamawiajacy, moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadcze w zakresie realizacji niniejszej umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowsa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw ich realizacji. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na Zzadanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 57 pkt 2 Ustawy i wskazanych przez
Zamawiajgcego w SWZ, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia. W tym celu Zamawiajgcy zazada, aby
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, przedstawit oswiadczenia i
dokumenty na potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia, jakie zostaty okreslone w SWZ.

23.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany, kazdorazowo
na zgdanie Zamawiajgcego, nie czesSciej niz raz w miesigcu, przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemne
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oswiadczenie kazdego z podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, ktére powinno okreslaé
aktualng wartos¢ zobowigzan Wykonawcy wzgledem podwykonawcy oraz podwykonawcow
wzgledem dalszych podwykonawcéw z tytutu powierzonych im robdt, dostaw oraz ustug oraz
aktualng kwote zalegtosci z tego tytutu ze wskazaniem dtugosci opdznienia.

24.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczyc
do przedktadanego projektu jego ttumaczenie przysiegte na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

*niepotrzebne skresli¢

§9
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

1. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajgc
jej kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doswiadczenie co najmniej réwne kwalifikacjom,
uprawnieniom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy i doswiadczeniu osoby wskazanej przez
Wykonawce w ofercie.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian,
o ktérych mowa w ust. 1 nie pézniej niz w terminie do 5 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych osdb do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w najkrétszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do
przedtuzenia terminu zakoriczenia robdt.

3. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego i nie wymaga zmiany
umowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen
albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawecy lub jego podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowien umowy,

4) dziata na niekorzy$¢ Zamawiajgcego,

5) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
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§10
Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania Robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wfasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania Robét nosity na
terenie budowy oraz w siedzibie Zamawiajacego oznaczenia identyfikujgce Wykonawce oraz
podmioty, ktére je bezposrednio zaangazowaty, poprzez wyposazenie swoich pracownikéw w
jednolite ubrania robocze oraz odpowiednie Srodki ochrony osobiste;.

§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpic przekazanie Terenu budowy, umowy ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z realizacjia umowy
oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) Ryzyk budowlanych (CAR ang. Contractors' All Risk) oraz Ryzyk montazowych (EAR ang. Erection
All Risk) z sumg ubezpieczenia rowng wartosci ceny ofertowej brutto lub wyzszg obejmujace
fizyczne zniszczenie, uszkodzenie przedmiotu umowy o kompleksowe $wiadczenie ustug na
terenie budowy oraz w miejscach sktadowania mienia poza terenem budowy powstate w trakcie
realizacji przedmiotu prac zgodnie z ponizszym zakresem:

a) Ubezpieczone podmioty: Zamawiajgcy, Koordynator, Wykonawca i wszyscy Podwykonawcy,
dostawcy i poddostawcy zostang wskazani jako ubezpieczeni / wspétubezpieczeni w umowie
ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR),

b) Ubezpieczyciel wyraznie zrzeknie sie prawa regresu ubezpieczeniowego wobec
ubezpieczonych / wspétubezpieczonych,

c) Okres Ubezpieczenia: Od momentu przekazania Wykonawcy Terenu Budowy na podstawie
protokotu zdawczo-odbiorczego do podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu
Umowy,

d) Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy / montazu na warunkach odpowiadajgcych
€O najmniej:

— ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 24 miesiecy po przejeciu
do uzytkowania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy (klauzula 004 lub analogiczna),

— ryzyko prébitestow w tym proéb goracych (nie krécej anizeli okres prob i testow gorgcych),

— ryzyko szkdd w mieniu otaczajgcym — dopuszcza sie wprowadzenie podlimitu nie nizszego
jednak niz 2 min zt,

— ryzyko kosztdw usuniecia pozostatosci po szkodzie — dopuszcza sie ustalenie podlimitu
odpowiedzialnosci,
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e) Umowa ubezpieczenia nie moze zawiera¢ ograniczen odpowiedzialnosci ubezpieczyciela
dotyczacych szkdd w elementach/etapach prac, co do ktérych zostat dokonany odbidr
czesciowy,

f) Umowa ubezpieczenia nie moze zawieraé ograniczen odpowiedzialnosci ubezpieczyciela
dotyczacych szkéd w mieniu zamawiajgcego o charakterze zabytkowym, artystycznym.

2) Odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku
z prowadzong dziafalnoscia gospodarcza i posiadanym mieniem, jesli ubezpieczony
w nastepstwie czynu niedozwolonego (OC deliktowa) lub niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania (OC kontraktowa), jest zobowigzany do naprawienia szkody
wyrzadzonej osobie trzeciej w nastepstwie spowodowania $mierci, uszkodzenia ciata lub
wywotania rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) wraz z ich nastepstwami, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa) wraz z ich nastepstwami. Umowg ubezpieczenia muszg
by¢ objete wszystkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg umowy, na sume gwarancyjng
réwng wartosci ceny ofertowej brutto lub wyzsze;j.

2. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, musi zawierac ponizszy zakres ochrony:

1) ubezpieczone bedg szkody spowodowane razgcym niedbalstwem;

2) ubezpieczona bedzie odpowiedzialnos¢ cywilna ubezpieczonego za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw, dostawcodw, poddostawcdw oraz inne podmioty
zaangazowane w realizacje umowy (o ile Wykonawca w zwigzku z realizacjg umowy powierzy im
czesé robot/ustug);

3) szkody wynikajace z wykorzystywania urzgdzern/metod udarowych/wibrujgcych — dopuszcza sie
podlimit w wysokosci 30% sumy gwarancyjnej;

4) ubezpieczone beda szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrdbki, naprawy lub innych
czynnosci wykonywanych w ramach umowy;

5) ubezpieczone bedg szkody powstate w instalacjach i urzgdzeniach podziemnych;

6) ubezpieczone beda szkody wynikte z wadliwego wykonania czynnosci, robét lub ustug,
spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstate po przekazaniu odbiorcy przedmiotu
tych czynnosci, robdt lub ustug;

7) ubezpieczone beda szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego w ramach umowy
lub wykonanej ustugi (OC za produkt/ustuge);

8) ubezpieczone bedg szkody powstate w wyniku prac zatadunkowych lub roztadunkowych.

3. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w polskich ztotych. Dopuszcza sie wprowadzenie franszyzy redukcyjnej lub udziatu
wilasnego w wysokosci nie wyzszej niz 1000 zt dla szkdéd rzeczowych. Nie dopuszcza sie
wprowadzania franszyzy redukcyjnej lub udziatu wifasnego dla szkdd osobowych. Zapfata
dla poszkodowanego kwot franszyz redukcyjnych lub integralnych lub udziatéw wtasnych obcigza
Wykonawece lub jego podwykonawcow.

4. W umowach ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, dopuszcza sie wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej lub integralnej lub udziatu wtasnego w wysokosci nie wiekszej niz 4 000 zt. Zaptata dla
poszkodowanego kwot franszyz redukcyjnych lub integralnych lub udziatéw witasnych obcigza
Wykonawece lub jego podwykonawcow.

5. Koszt umowy lub umoéw, o ktdrych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do terminowego optacenia sktadki
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ubezpieczeniowej, ktdrg przekazuje w kopii Zamawiajgcemu, jako integralng czes¢ umowy
ubezpieczenia. Okres obowigzywania umoéw ubezpieczenia musi by¢ zgodny z trescig umowy
i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania
terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

W przypadku wygasniecia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, w trakcie obowigzywania
umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu
potwierdzajgcego zawarcie i optacenie nowego ubezpieczenia nie pdzniej niz na 15 dni przed
wygasnieciem poprzedniego ubezpieczenia.

W przypadku nieprzedfozenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 8 dokumentu
potwierdzajgcego zawarcie i opfacenie ubezpieczenia, Zamawiajagcy ma prawo w imieniu
Wykonawcy i na jego rzecz zawrze¢ takg umowe i kosztami zawarcia umowy obcigzy¢ Wykonawce.

§12
Utrzymanie terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osdb;

2) wykonania i utrzymywania na swoj koszt ogrodzenia terenu, na ktérym bedg realizowane roboty
budowlane, zapewnienia ochrony znajdujgcego sie na nim mienia;

3) doprowadzenia niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

4) niezwtocznej likwidacji na swdj koszt uszkodzen w obrebie terenu budowy i wykonywanych
robét.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym przez Zamawiajgcego oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do terenu budowy.

. W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia, sprzet,
materiaty w nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren budowy, w
tym usung¢ wszelkie pozostatosci, zanieczyszczenia i odpady oraz przekaza¢ go we witasciwym
stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koricowego robét.

. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie zostat uporzadkowany po zakoriczeniu robot
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budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robét budowlanych. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uptywie 2 dni roboczych Zamawiajagcy ma prawo
samodzielnie doprowadzi¢ teren budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce.

§13
Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie zumowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce
wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 3 dni robocze. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14
Odbiory

Ustala sie, ze przedmiotem odbioru:

1) czesciowego — bedg zakoriczone czynnosci harmonogramowe okreslone w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, ktérych wykonanie bedzie potwierdzone protokotami odbioréw
czesciowych,

2) wstepnego — bedzie zakonczona catos¢ Robdt budowlanych, ktérej wykonanie bedzie
potwierdzone Protokotem Odbioru Wstepnego,

3) koncowego — bedzie przedmiot umowy w catosci po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, ktérego wykonanie bedzie potwierdzone Protokotem Odbioru Koncowego,

4) pogwarancyjnego — bedzie stwierdzenie usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie
gwarangcji i rekojmi, co zostanie potwierdzone Protokotem Odbioru Pogwarancyjnego.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej, ktéra ulega zakryciu.

. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu wpisem

do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zachowaniem terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 30.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia
gotowosci do ich odbioru i potwierdza odbiér robdt ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy.

W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
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ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt odkry¢, a nastepnie przywrdcié stan poprzedni.

6. Odbidr czesciowy jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty
budowlane. Procedura odbioru czesciowego bedzie dokonywana nie czesciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym.

7. Po zakonczeniu wykonania czesci robét budowlanych, na ktére sktadajg sie zakoriczone czynnosci
harmonogramowe, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego, poprzez wykonanie
nastepujacych czynnosci:

1) wpis do dziennika budowy — oswiadczenie kierownika budowy wpisane do dziennika budowy
i, w tym samym dniu,

2) powiadomienie o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Zamawiajgcego, poprzez wystanie maila ze zgtoszeniem na adresy wskazane w § 20 ust. 1
umowy wraz ze wzorem protokotu odbioru czesciowego, w ktorym bedg wyszczegdlnione
czynnosci harmonogramowe zgtoszone do odbioru w danym okresie rozliczeniowym,

3) wraz ze zgtoszeniem, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca zatgczy wersje elektroniczng
dokumentacji powykonawczej, obejmujacej zakres robdt wykonany do momentu zgtoszenia
robot do odbioru czesciowego. Dokumentacja powykonawcza powinna byé wykonana w wersji
edytowalnej (dwg, doc) i zatgczona do wgladu w formacie pdf,

przy czym przez dzien zgtoszenia nalezy rozumie¢ dzierh wykonania ostatniej czynnosci sktadajacej
sie na zgtoszenie, a przez powiadomienie nalezy rozumie¢ doreczenie na adresy mailowe wskazane
w § 20 stosownych wiadomosci email wraz z zatgcznikami.

8. Po dokonanym przez Wykonawce zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 7, inspektor nadzoru
inwestorskiego wraz z Zamawiajgcym, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia, weryfikuje
i ewentualnie potwierdza fakt zakonczenia wykonania przez Wykonawce robdt sktadajacych sie
na cze$é podlegajaca rozliczeniu, ktéra obejmuje zakoriczone czynnosci harmonogramowe zgodne
z harmonogramie rzeczowo-finansowym.

9. W przypadku, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi faktu zakoriczenia wykonania
przez Wykonawce wszystkich czynnosci harmonogramowych zgtoszonych do odbioru czesciowego,
odnotuje ten fakt, dokonujgc stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbiorowi cze$ciowemu
beda podlegaty tylko te czynnosci, co do ktérych inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit, ze
zostaty wykonane.

10.Przystgpienie do odbioru czesciowego zgodnie z ust. 31 i 32 moze nastgpié pod warunkiem:

1) zakonczenia przez Wykonawece roboét sktadajgcych sie na czesé przedmiotu umowy, podlegajaca
rozliczeniu, ktdra obejmuje zakonczone czynnosci harmonogramowe okreslone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) dokonania przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru i doreczenia kompletnych
i nalezycie przygotowanych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7 oraz,

3) potwierdzenia dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ust. 8 i 9.

11.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru czesciowego na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz 4 dni
robocze od wykonania przez Wykonawce wszystkich czynnosci sktadajgcych sie na zgtoszenie
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gotowosci do odbioru czesSciowego, o ktéorym mowa w ust. 7.

12.0dbidr wstepny jest dokonywany w celu potwierdzenia wykonania catosci Robét budowlanych,
sprawdzenia poprawnosci dziatania wszelkich wykonanych instalacji i systemoéw oraz potwierdzenia
prawidtowosci przygotowania dokumentéw wchodzacych w zakres dokumentacji powykonawczej
i odbiorowej.

13.Po zakonczeniu wykonania cato$ci Robdt budowlanych, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru
wstepnego, poprzez wykonanie nastepujgcych czynnosci:

1) wpis do Dziennika budowy — oswiadczenie Kierownika budowy wpisane do Dziennika budowy i,
w tym samym dniu,

2) powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Zamawiajacego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

przy czym przez dzien zgtoszenia nalezy rozumie¢ dzierh wykonania ostatniej czynnosci sktadajacej

sie na zgtoszenie, a przez powiadomienie nalezy rozumieé doreczenie Zamawiajgcemu stosownego

pisma.

14.Najpdzniej w dniu zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 13, Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
i przedtozy¢ wyznaczonemu przez Zamawiajacego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawczg tj. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi
ewentualnymi zmianami, oraz dodatkowg dokumentacjg, jesli zostata wykonana w trakcie
realizacji przedmiotu umowy,

2) Oryginat Dziennika/éw Budowy,

3) wyniki pomiardow, przegladdw oraz sprawdzen, w tym protokoty sprawdzen dla kazdej branzy
zgodnie z wytycznymi branzowymi okreslonymi w dokumentacji projektowej,

4) karty materiatowe wraz z atestami, deklaracjami zgodnosci oraz certyfikatami dla wbudowanych
materiatdow oraz urzadzen, zatwierdzone na etapie realizacji umowy,

5) protokoty i decyzje dla urzadzen podlegajacych odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego
(jesli wymagane),

6) protokoty z przeprowadzonych szkolen pracownikow Zamawiajgcego w zakresie wykonanych
systemaow, instalacji i zamontowanych urzadzen,

7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

8) dokumentacje fotograficzng z realizacji przedmiotu umowy w postaci plikow jpg, zapisanych
na ptycie CD,

9) instrukcje i opisy niezbedne do uzytkowania i konserwacji przedmiotu umowy, w tym instrukcje
obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen oraz karty gwarancyjne;

10) inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa, STWIOR lub umowa.

15.Po dokonanym przez Wykonawce zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 13, Inspektor nadzoru
budowlanego, w terminie 4 dni roboczych od dnia zgtoszenia, weryfikuje i ewentualnie potwierdza
fakt zakonczenia wykonania przez Wykonawce catosci Robot budowlanych, a takze prawidtowosc
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 14.

16.Przystgpienie do odbioru wstepnego zgodnie z ust. 31 i 32 moze nastgpi¢ pod warunkiem:
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1) zakonczenia przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot
umowy,

2) dokonania przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 13,

3) doreczenia przez Wykonawce kompletnych i nalezycie przygotowanych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 14 oraz

4) potwierdzenia dokonanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ust. 15.

17.W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, iz dokumenty odbiorowe, o ktérych
mowa w ust. 14 nie sg kompletne lub nienalezycie przygotowane, wyznaczy nowy termin na ich
doreczenie.

18.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru wstepnego na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz 4 dni
robocze od wykonania przez Wykonawce wszystkich czynnosci skfadajgcych sie na zgtoszenie
gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 13, z zastrzezeniem spetnienia warunkdw, o ktérych
mowa w ust. 16 oraz przedtuzenia terminu, w przypadku, o ktérym mowa w ust. 17.

19.Dokonanie odbioru wstepnego nastepuje pisemnym Protokotem Odbioru Wstepnego, w ktérym
zostang zawarte wszelkie ustalenia poczynione w toku czynnosci odbiorowych.

20.Jezeli w toku czynnosci odbioru wstepnego zostanie stwierdzone, ze Roboty budowlane nie s3
gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia lub z powodu wystgpienia istotnych wad,
w szczegodlnosci uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
atym samym uniemozliwiajgcych rozpoczecie procedur zwigzanych z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie, Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér, wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania Robét, usuniecia wad, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru wstepnego.

21.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wstepnego, nieistotnych wad przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy wyznacza termin i sposdb usuniecia wad, co zostaje umieszczone w tresci Protokotu
Odbioru Wstepnego. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w
Protokole, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

22.Jezeli po odbiorze wstepnym a przed odbiorem koricowym stwierdzone zostang nowe nieistotne
wady wykonanych Robdt, wowczas Zamawiajgcy zgtosi je Wykonawcy przed rozpoczeciem
procedury odbioru korncowego i wyznaczy mu termin na usuniecie tych wad.

23.0dbior koricowy jest dokonywany w celu potwierdzenia wykonania catosci przedmiotu umowy, po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

24.Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru koncowego, poprzez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wraz
z przekazaniem oryginatu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, przy czym przez powiadomienie
nalezy rozumie¢ doreczenie Zamawiajgcemu stosownego pisma wraz z decyzjg o pozwoleniu
na uzytkowanie.

25.Przystgpienie do odbioru koncowego moze nastgpi¢ pod warunkiem:

1) usuniecia przez Wykonawce wad, o ktérych mowa w ust. 21 i 22 niniejszego paragrafu,
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2) dokonania przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w ust. 24
powyzej.

26.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz 4 dni
robocze od zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 24.

27. Dokonanie odbioru koncowego nastepuje pisemnym Protokotem Odbioru Koricowego,
potwierdzajgcym wykonanie catosci przedmiotu umowy, uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie i rozpoczynajgcym bieg okresu gwarancji i rekojmi za wykonany
przedmiot umowy.

28.W celu unikniecia wszelkich watpliwosci, Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za opdZnienia powstate wytgcznie z przyczyn lezgcych po stronie powiatowego
inspektoratu nadzoru budowlanego oraz organdéw, o ktérych mowa w art. 56 ust. 1 PrBud,
za wydanie wymaganych opinii/stanowisk oraz pozwoleri administracyjnych, odpowiada jednak
za opdznienie w przekazaniu ww. organom niezbednych dokumentéw w celu uzyskania od nich
opinii/stanowisk oraz pozwoleri administracyjnych, a takze za opodznienia powstate w wyniku
stwierdzenia przez te organy nieprawidtowosci opracowan lub dokumentéw przygotowywanych
przez Wykonawce.

29.0dbiér pogwarancyjny jest dokonywany nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed uptywem okresu
gwarangcji lub rekojmi.

30.Celem odbioru pogwarancyjnego bedzie ocena stanu wykonanych robét, po uzytkowaniu w okresie
gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny nastepuje pisemnym
Protokotem Odbioru Pogwarancyjnego.

31.Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminach odbioréw czesSciowych/korncowego/
pogwarancyjnego drogg pisemng, faksowg lub elektroniczna.

32.0dbiory okreslone w ust. 1 sg przeprowadzane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego wskazanych w § 20, w tym inspektoréw nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Komisja).

33.Podpisane przez wszystkich cztonkéw Komisji odbiorowej protokoty odbioru czesciowego/ protokét
odbioru wstepnego/protokét odbioru koricowego, stwierdzajgce wykonanie robét bez wad, sg
podstawg do dokonania wzajemnych rozliczen Stron.

34.7Za dzien faktycznego odbioru czesciowego/wstepnego/koricowego/pogwarancyjnego, uznaje sie
dzien podpisania przez Komisje protokotéw odpowiednio odbioru czesSciowego/odbioru
wstepnego/odbioru koricowego/odbioru pogwarancyjnego.

§15
Wynagrodzenie i jego rozliczenie

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy w catosci, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie  ryczattowe, w kwocie brutto 2t (stownie  zt
_/100), w tym nalezny podatek VAT, w kwocie netto
zt (stownie zt: __/100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera koszty wykonania wszystkich robot ujetych w dokumentacji
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projektowej i dokumentacji warsztatowej, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Naleznosci za wykonanie umowy beda dokonywane przelewem bankowym, na rachunek wskazany
w fakturze i zgtoszony przez Wykonawce wtasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego zgodnie z
art. 5 9 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikéw i
pfatnikéw (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 166 ze zm.), w terminie 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo
wystawionych faktur z zastrzezeniem ust. 7.

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

. Zaptata wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, bedzie dokonywana w sposdb nastepujacy:

1) wynagrodzenie w wysokosci do 80% kwoty okreslonej w ust. 1, zostanie rozliczone na podstawie
faktur czesciowych wystawianych po podpisaniu protokotéw odbioréw czesciowych, za
wykonane na podstawie umowy Roboty budowlane, ktére bedg dokonywane nie czesciej niz raz
w miesigcu kalendarzowym, powykonawczo, po nalezytym wykonaniu robét budowlanych
sktadajacych sie na czes¢ podlegajgcg rozliczeniu, ktérg stanowig zakoriczone czynnosci
harmonogramowe okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na kwoty wynikajgce
z tegoz harmonogramu, zgodnie z protokotami odbioréw czesciowych,

2) wynagrodzenie w wysokosci do 10% kwoty okreslonej w ust. 1, zostanie rozliczone na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu Protokotu Odbioru Wstepnego,

3) wynagrodzenie w wysokosci do 10% kwoty okreslonej w ust. 1, zostanie rozliczone na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego,

z zastrzezeniem § 14 ust. 33 umowy oraz z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen wynikajgcych z
umowy.

. Doktadna wysokos¢ kwot, o ktérych mowa w ust. 5, bedzie okreslona w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

. Podstawg do zapfaty wynagrodzenia bedzie faktura VAT, wystawiona po podpisaniu
odpowiedniego protokotu odbioru, doreczona Zamawiajgcemu wraz z:

1) protokotem odbioru czesciowego/wstepnego/koricowego, w ktéorych bedg wyszczegdlnione
wydzielone elementy robdét budowlanych ustug i dostaw wykonane przez Wykonawce,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

2) kopiami faktur VAT wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru robdt, ustug i dostaw wykonanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbioru — dotyczy wszystkich
rodzajéw odbiorow,

3) kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci oraz ze sporzadzonymi
oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu ptatnosci przez
Wykonawce lub przez podwykonawcow za zakres robdét podlegajacy rozliczeniu w ramach
odbioru czesciowego — dotyczy odbioréw czesciowych robdt,
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4) kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci oraz z os$wiadczeniami
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw o uregulowaniu ptatnosci przez Wykonawce
lub przez podwykonawcdw za zakres robdt podlegajgcy rozliczeniu w ramach odbioru
wstepnego — dotyczy odbioru wstepnego robot,

5) kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci oraz z oswiadczeniami
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu lub objeciu
wystawionymi rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowg — dotyczy odbioru
korcowego.

8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdéw, o ktérych mowa
w ust. 7, lub gdy dokumenty te beda niewtasciwie sporzgdzone, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentédw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 7, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

9. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub
odpowiednio przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, na podstawie prawidtowego
rachunku lub faktury VAT wystawione] przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu w sytuacjach okreslonych w Ustawie.

10.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem
oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, dostaw lub ustug, a Wykonawca
nie ztozy uwag wykazujgcych niezasadnos$é bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty z zastrzezeniem ust. 14.

11.Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12.Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

13.Zamawiajgcy dokona bezposrednie]j ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

14.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt, dostaw i ustug jest ograniczona wytgcznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt, dostaw i ustug, wynikajgcej z niniejszej
umowy. W przypadku réznic w wartosciach za wykonane roboty, dostawy, ustugi pomiedzy
wartosciami okreslonymi umowg o podwykonawstwo a wartosciami okreslonymi umowag,
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Zamawiajacy uzna iwyptaci podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie wartosci
okreslonych niniejszg umowa.

15.W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznosc, cata
kwota wynikajagca zfaktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

16.W przypadku braku mozliwosci bezposredniego uregulowania przez Wykonawce zobowigzan
wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, Zamawiajgcy moze, na wniosek
Wykonawcy, ztozony na pismie pod rygorem niewaznosci, dokonaé¢ pfatnosci czesci faktury
wystawionej przez Wykonawce, bezposrednio na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcédw, w zakresie wymagalnych naleznosci przystugujgcych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. W takim przypadku zastosowanie majg warunki rozliczenia
i dokumentowania zakresu robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw wskazane w ust. 11-14 niniejszego paragrafu.

17.Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego uznania przez Zamawiajgcego wniosku Wykonawcy co do
ptatnosci bezposredniej. W powyzsze] sytuacji zastosowanie majg postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do uwzglednienia
whniosku Wykonawcy o bezposrednig ptatnos¢ na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy.

18.Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany w fakturze, o ktéorym mowa w ust. 3, bedzie
rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.).

19.W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na ktéory ma by¢ dokonana ptatnosc
nie wystepuje w wykazie, o ktorym mowa w ust. 18, Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania
ptatnosci. W sytuacji wskazanej powyzej ptatnos¢ nastgpi nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych
od dnia nastepnego po przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce informacji o pojawieniu sie
jej numeru rachunku bankowego w tym wykazie. Okres wstrzymania sie z pfatnoscig zgodnie z
postanowieniem niniejszego ustepu nie bedzie uznawany za opdznienie ani za zwtoke w zaptacie.

20.Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z umowy do petnej
i niezwtocznej wspotpracy z Zamawiajgcym przy analizie ewentualnych obowigzkéw w zakresie
przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z ustawg z 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 1540 ze zm.), ktére moga wystgpi¢ w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy.

§16
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanych
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robot budowlanych, w tym zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane prace. Rekojmia
obowigzuje na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z tym zastrzezeniem, ze Strony zgodnie
przedtuzajg okres rekojmi do zakoriczenia okresu gwarancji, o ktdrym mowa w ust. 2.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu __ miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane
w tym zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane prace, a takie na pozostate elementy
okreslone w dokumentacji projektowej, przy czym okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania
protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy, stanowigcego podstawe do wystawienia
koncowej faktury VAT.

. Szczegdtowe warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawce zostaty okreslone w zatgczniku nr 8 do
umowy, tj. wzorze karty gwarancyjnej. Wykonawca wystawi karte gwarancyjng wedtug tego wzoru
w dniu odbioru kofncowego, pod rygorem odmowy podpisania przez Zamawiajacego Protokotu
Odbioru Koricowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo zamieszczaé w umowach zawieranych
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami postanowienie, iz Zamawiajgcy jest upowazniony
do bezposredniego skorzystania z uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi udzielanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy
na kwote réwnga 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 umowy, co stanowi kwote

zt (stownie ztotych: i__/100) w formie

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawecy o zaptate kar umownych.

. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych
lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

. Kwota w wysokosci zt (stownie ztotych: i__/100) stanowigca
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego umowy.
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7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, wynoszgca 30 % wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 7zt (stownie ztotych:
i__ /100), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady.

8. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Ustawy, pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
sSwojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

10.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6. i ust. 7.

11.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi zumowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

12.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

13.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa
w zdaniu poprzedzajgcym nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

14.Dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiony w innej formie niz w pienigdzu
powinien wprost uwzglednia¢ uprawnienia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 13, pod
rygorem odmowy przyjecia przez Zamawiajgcego takiego dokumentu zabezpieczenia z powodu
niespetnienia warunkéw okreslonych w Ustawie.

§18
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania catosci robdét budowlanych,
okreslonych w § 2 ust. 1, w wysokosci 4.000 zt (stownie: cztery tysigce ztotych) za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

2) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1; przy czym Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do robét dotychczas
wykonanych,
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3) z tytutu odstgpienia od umowy w niewykonanej czesci, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1 za te cze$é
umowy; przy czym Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do robdt dotychczas wykonanych,

4) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci —w wysokosci 2.000 zt (dwa tysigce ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od
dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
pfatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od dnia
uptywu terminu zapfaty do dnia zapfaty,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie:
tysigc ztotych) za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych),

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowag - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
brutto okreslonegow § 15 ust. 1,

11) za zawinione przerwanie realizacji robdét przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni
w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazidy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robét,

12) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5.000 zt (stownie: pieé tysiecy
ztotych),

13) za naruszenie ustalen okreslonych w § 1 ust. 7, dotyczgcych warunkéw wykonywania robét, w
wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazde naruszenie liczone osobno,

14) za naruszenie ustalen okreslonych w § 4 ust. 2 pkt 21 lub § 5 ust. 11 i 12, w wysokosci 500,00
zt za kazde naruszenie liczone osobno,

15) zakazde stwierdzone naruszenie przestrzegania przepisdow bhp lub ppoz. w wysokosci 1.000,00
zt (stownie: tysigc ztotych), bez koniecznos$ci wczesniejszego wezwania do usuniecia naruszen,

16) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce innych zobowigzan umownych, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazde
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stwierdzone uchybienie osobno po uprzednim uptywie terminu usuniecia naruszen wskazanym
przez Zamawiajacego,

17) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane czynnosci w pkt 8 OPZ, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych), za kazde
stwierdzone uchybienie liczone osobno. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 8 OPZ.

. Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu z tym, ze tgczna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze
dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za zwitoke wykonania umowy powstate z przyczyn
wyltgcznie po stronie Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy zaptaci na zgdanie Wykonawcy ustawowe odsetki za kazdy dzierh zwtoki w zaptacie
naleznego wynagrodzenia.

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kwoty kar umownych z biezgcego
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci
potracenia kary umownej z wygrodzenia Wykonawcy termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni
od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy wezwania do zapfaty.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych
obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§19
Skutki nienalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za wady, szkody oraz gwarancje przy realizacji robot.

. Zamawiajacy ma prawo w trakcie realizacji robét albo po ich zakonczeniu odmoéwié przyjecia
fragmentu lub catosci robét wykonanych niezgodnie z postanowieniami umownymi. Powstate
z tego tytutu koszty ponosi Wykonawca niezaleznie od kar umownych.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub od niewykonanej czesci umowy, bez wyznaczania
dodatkowego terminu, jezeli Wykonawca:

1) nie przystapit do realizacji rob6t w terminie 7 dni roboczych od dnia wprowadzenia na teren
budowy,

2) wykonuje roboty wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowg, w tym nieterminowo,
a w szczegolnosci stosuje materiaty ztej jakosci, niezgodne z ofertg lub realizuje roboty niedbale,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do zmiany
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sposobu wykonania robdt i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie krétszego
niz 5 dni, nie wywigzuje sie nalezycie z umowy,

3) przerwat realizacje roboét i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres 7 dni,
lub dopuscit sie innego, razgcego naruszenia warunkéw umowy.

. Odstgpienie z powoddw, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ w terminie do 45 dni od powziecia
przez Zamawiajacego wiedzy o wystgpieniu przyczyny.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w ust. 3:

1) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od cze$ci umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, albo

2) bez odstepowania przez Zamawiajgcego od czesci umowy,

Zamawiajgcy moze powota¢ wykonawce zastepczego do realizacji tej czesci przedmiotu umowy.
Kwota wynagrodzenia nalezna wykonawcy zastepczemu zostanie potracona z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, inspektor nadzoru inwestorskiego
powinien ustali¢ wartos¢ robdét wykonanych przez Wykonawce, a takze warto$é niezuzytych
i pozostawionych na budowie materiatéw, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

. Ustalenie wartosci, o ktérych mowa w ust. 6 nastepuje w obecnosci Wykonawcy, chyba
ze Wykonawca nie stawi sie w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego, wowczas Zamawiajacy
dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z tytutéw wymienionych w ust. 3:

1) Wykonawca zobowigzuje sie opusci¢ dobrowolnie, bez dodatkowych wezwan, teren budowy
w ciggu 5 dni od dnia odstgpienia od umowy oraz poniesie skutki finansowe z tym zwigzane,

2) Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokét inwentaryzacji robot w toku
na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy na swoj koszt, przerwane roboty w zakresie uzgodnionym
przez Strony.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty,
na dzien odstgpienia od umowy:

1) na poczet pokrycia rdznicy pomiedzy wartoscig robét niewykonanych przez Wykonawce
na dzien odstgpienia od umowy a wartoscig robot ustalong w drodze zlecenia ich wykonania
innemu Wykonawcy,

2) na poczet zaptaty kar umownych, o ktédrych mowa w § 18 ust. 1.

10.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obcigzenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami,

ktore ponidst z powodu opdznien wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
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§20
Osoby do kontaktu

. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi bedzie kierowana pod adresy wskazane
w komparycji umowy oraz wskazujg nastepujace osoby do kontaktéw roboczych:

Pan/Pani — Przedstawiciel Zamawiajgcego, tel. ___, e-mail: @
Pan/Pani — Przedstawiciel Zamawiajgcego, tel. ___, e-mail: @
Pan/Pani — Inspektor Nadzoru, tel. ,e-mail: @
Pan/Pani — Inspektor Nadzoru, tel. ,e-mail: @
Pan/Pani — Inspektor Nadzoru, tel. ,e-mail: @
Pan/Pani — Inspektor Nadzoru, tel. ,e-mail: @

lub inne pisemnie wyznaczone osoby,

. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze wymienione w ust. 1, reprezentujgce go osoby s3 umocowane przez
Zamawiajgcego do dokonywania czynnosci faktycznych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
w tym wykonywania czynnosci zwigzanych z odbiorami okreslonymi w § 14, do potwierdzenia i
podpisania protokotéw. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do sktadania oswiadczen
woli w imieniu Zamawiajgcego w przedmiocie zmian tresci umowy lub odstgpienia od umowy.

. Przedstawicielami Wykonawcy, upowaznionymi do reprezentowania Wykonawcy przy realizacji
umowy sa:

Pan/Pani — Koordynator, tel. , e-mail @

Pan/Pani — Kierownik budowy, tel. , e-mail @

lub inne pisemnie wyznaczone osoby.

. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wymienione w ust. 3 sg umocowane do dokonywania czynnosci
faktycznych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym wykonywania czynnosci zwigzanych
z odbiorami okreslonymi w § 14, do potwierdzenia i podpisania protokotéw, a takze jest/przy czym
nie jest upowazniona do sktadania innych oswiadczen woli zwigzanych z umowa.

. Skutki prawne wywotuje tylko korespondencja doreczona listem poleconym lub osobiscie
za potwierdzeniem, chyba, ze co innego wynika wprost z postanowierr umowy.

. Strony zobowigzujg zawiadamiac sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu, miejsca siedziby
oraz numeréw telefonéw, fakséw. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo przestane
pod ostatnio wskazany przez Strone adres i zwrdcone z adnotacjg o niemoznosci doreczenia
pozostawia sie w dokumentach ze skutkiem doreczenia.

. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego wskazanych w ust. 1 i 3, nie wymaga zmiany
umowy.

§21
Tajemnica

. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do ktérych uzyskat
dostep w zwigzku z wykonywaniem umowy, w tym tresSci powierzonych dokumentéw
oraz wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie prac, a dotyczgcych Zamawiajgcego.
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. W zakresie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie dziatania
i zaniechania swoich pracownikéw, podwykonawcow, podmiotow wspdtpracujgcych z Wykonawcg,
niezaleznie od sposobu i formy wspétpracy, jak za swoje dziatania lub zaniechania.

. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczg informacji, ktére sg powszechnie znane, zostaty
Wykonawcy przekazane z wytgczeniem obowigzku zachowania poufnosci, zostaty ujawnione
zgodnie z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa lub na zagdanie uprawnionych organéw.

§22
Roboty zamienne, roboty zaniechane, roboty dodatkowe

. Strony ustalajg, ze w celu prawidtowej realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, potrzeba zaniechania wykonania
niektérych robdt w stosunku do Robdét budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej
lub wykonania robét dodatkowych.

. Do realizacji powyzszych robdt Wykonawca zobowigzuje sie zgodnie z technicznymi warunkami
i szczegdtami ich wykonania okreslonymi w protokole koniecznosci sporzgdzonym przez kierownika
budowy, podpisywanym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami wskazanymi w ust. 1, ma prawo
wydawania Wykonawcy w formie pisemnej uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen, a Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

. Strony ustalajg, ze jezeli udzielenie zamdwienia na roboty zamienne lub dodatkowe spowoduje
konieczno$¢ zaniechania realizacji czesci robét objetych przedmiotem umowy, wynagrodzenie
okreslone w § 15 ust. 1 zostanie pomniejszone o wartos$¢ robdt zaniechanych. Strony ustalajg,
ze wartos¢ robot zaniechanych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 pkt 33, bgdz w przypadku, gdy wartos¢ tych robét nie bedzie mozliwa do ustalenia
na podstawie kosztorysu, na podstawie cen jednostkowych pracy, sprzetu i materiatéw
oraz wskaznikdéw cenotwdrczych obejmujgcych stawke robocizny, koszty posrednie i zysk
kalkulacyjny nie wyzszych niz srednie ceny i wskazniki ujete w wydawnictwie SEKOCENBUD
dla kwartatu, w ktdrym zostata ztozona oferta.

Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ rezygnacji z czesci robdt objetych
dokumentacjg projektowa, wynagrodzenie okreslone w § 15 ust. 1 zostanie pomniejszone
o wartosc¢ robdt zaniechanych, ustalone zgodnie z ust. 4, przy czym Strony zastrzegaja, ze wartosc
tych robdt bedzie scisle zwigzana z mozliwoscig dalszej prawidtowej realizacji umowy.

. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca powinien przedtozy¢
do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegdétowa ceny jednostkowej tych robodt
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen materiatdow, sprzetu
i robocizny, opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzona oraz naktadow rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 6, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny zgodnie
z wtasnymi wyliczeniami opartymi o sktadniki cenotwércze wskazane w ust. 6.
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. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczed cen, o ktérych mowa w ust. 6
oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$é wynagrodzenia za roboty dodatkowe
lub zamienne, przed rozpoczeciem wykonywania tych robét.

§23
Wymagania dotyczgce zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt
8 OPZ. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WWwW. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu  Wykonawcy
lub podwykonawcy.

. Niewywigzanie sie Wykonawcy z powyzszych obowigzkéw bedzie skutkowato naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 17.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowg
Inspekcje Pracy.

. Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu umowy obejmujgcego czynnosci wskazane w pkt 8
OPZ, w stosunku do ktérych Wykonawca nie oswiadczyt, ze sg zatrudnieni na podstawie stosunku
pracy, nie bedg wpuszczani na teren budowy, a wiec nie bedg mogli wykonywaé pracy z winy
Wykonawcy.

§24
Zmiany umowy

. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umowg zmiany jej tresci wymagajg zgody obu Stron oraz
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zmiana postanowien zawartej umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w stosunku do tresci
Oferty Wykonawcy, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa
w przypadkach opisanych w ust. 3, z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczajg poza okreslenie

str. 36



przedmiotu zamdéwienia zawarte w SWZ oraz strony umowy wyrazity zgode na wprowadzenie
zmian. Zmiany do umowy nastepujg na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem
koniecznos$ci wprowadzenia tych zmian.

. Niezaleznie od tresci innych zapiséw umowy, zmiana jej postanowien w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy jest mozliwa w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nizej wskazanych okolicznosci
i ponizszych zasadach:

1) zmiana termindw wykonania umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 4:

2)

a)

b)

c)

d)

f)

g)
h)

zaistnienie jednej z nastepujacych okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego:

— spowodowanych sytuacja finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

— wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;

— nieterminowe przekazanie terenu budowy, konieczno$¢ wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub bedg mogty
mieé wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét;

zaistnienie warunkéw organizacyjnych uniemozliwiajgcych prowadzenie zadania,
w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w terminach ustalonych
W umowie;

nastepstwo dziatania organdw administracji publicznej, w szczegélnosci:

— koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérej
nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

— koniecznosci uzyskania, niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:
danych, zgdd lub pozwolen osdb trzecich lub wtasciwych organdw;

wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie lub prawidtowe
wykonywanie robdt, zgodnie z przypisang technologig lub sposobem ich wykonywania;

koniecznos¢ podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzieé, zagrazajgcego
zyciu lub zdrowiu ludzi;

wystgpienie koniecznosci udzielenia dodatkowych robdt budowalnych, ktére wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu umowy;

wystgpienie okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 2 Ustawy,

zaistnienie okolicznosci wskazanych w pkt 2;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakorczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci;

zmiana parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu umowy, w nastepujgcych przypadkach:
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3)

a) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
niz wskazane w OPZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
zewzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa; wprowadzenie nowych rozwigzan
technicznych z uwagi na postep technologiczny;

c) konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikajacych z warunkéw technicznych Zamawiajgcego w
tym zmian dokumentac;ji projektowej;

d) koniecznos$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy;

e) koniecznosci realizacji Robét budowlanych wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych
z art. 36a ust. 1 PrBud;

f) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
lub stwierdzenia wystepowania odmiennego, niz przyjety w dokumentacji projektowej stanu
technicznego elementéw budynku;

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2 wynagrodzenie
nalezne wykonawcy moze ulec zmianie to jest (1) zmniejszeniu w przypadku, gdy rozwigzania
wprowadzone w wyniku zmiany wigzg sie z poniesieniem mniejszych kosztéw wykonania
zamodwienia, (2) zwiekszeniu w przypadku, gdy rozwigzania wprowadzone w wyniku zmiany
Wwigzg sie z poniesieniem wyzszych kosztéw wykonania zamdwienia. Zwiekszenie wynagrodzenia
mozliwe jest jedynie o kwote rowng rdznicy pomiedzy udokumentowanymi kosztami wykonania
prac po zmianie oraz przed tg zmiang, jakie dodatkowo poniesie Wykonawca. W tym zakresie
stosuje sie odpowiednio § 22;

zmiana organizacji spetniania $wiadczenia:

a) zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji
umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy, przy czym zmiana ta nie moze
spowodowaé braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu do prawidtowej realizacji
umowy;

b) zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektow, jesli oznaczenie nie narusza prawa i zasad
bezpieczenstwa;
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4) pozostate zmiany:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek wystgpienia okolicznosci powodujacych, przedtuzenie terminu wykonania umowy,
o ktérych mowa w pkt 1;

zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy (parametréw technicznych, technologii)
lub terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy lub swiadczenia Stron;

wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, o dowolny okres;

zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy lub terminu wykonania umowy wynikajgca
z okolicznosci zwigzanych z dokonanymi w trakcie robot odkryciami w obiekcie;

powstania niejasnosci lub rozbieznosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych
nie mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy tak, aby Strony jednoznacznie interpretowaty jej zapisy;

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie umowy zgodnie z jej warunkami.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy o zmiane umowy,
wraz z informacjg uzasadniajgcg zadanie zmiany umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy
i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zgdania zmiany.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy
i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych, bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§25
Postanowienia koncowe

. Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji umowy jest sad powszechny wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nie unormowanych umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

. Zatacznikami, stanowigcymi integralng cze$¢ umowy, s3:
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1) Zatacznik nr 1 — odpis z KRS Zamawiajacego,

2) Zatacznik nr 2 — odpis z KRS Wykonawcy,

3) Zatgcznik nr 3 —OPZ,

4) Zatgcznik nr 4 — dokumentacja projektowa,

5) Zatacznik nr 5 — oferta,

6) Zatgcznik nr 6 — wzor karty zatwierdzenia materiatowego,

7) Zatacznik nr 7 — kosztorys,

8) Zatacznik nr 8 —wzdr karty gwarancyjnej

9) Zatgcznik nr 9 —klauzula z art. 13 RODO,

10) Zatacznik nr 10 — oswiadczenie Wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkéow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik Nr 6 do UMOWY N .......eeevveeecerrenrecnnsennenees

Zamawiajacy: Mokotowska Fundacja Warszawianka — Wodny Park z siedzibg w Warszawie,
przy ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa

Inspektor
Nadzoru:

Wykonawca:

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALOWEGO NR .................... Zdnia

Zadanie: ,Rozbudowa i przebudowa budynku kompleksu basenowo - rekreacyjnego
»WARSZAWIANKA” — Wodny Park oraz budowa wodnego placu zabaw na terenie kompleksu
na dz. 3, 4/8 obreb 1-02-10, potozonych przy ul. Merliniego 4 w Warszawie na terenie dzielnicy
Mokotéw”.

Nazwa materiatu/urzadzenia/instalacji:

Producent:

Miejsce wbudowania:

(Kierownik Budowy/Kierownik robét branzowych)

Whioskujgcy o zatwierdzenie:

(Data wystawienia, podpis, pieczqtka)

Czy materiat zgodny z Projektem i

specyfikacja projektowa: TAK / NIE

Zataczniki (Dokumenty potwierdzajace rodzaj, parametry i jakos¢):

Aprobata techniczna

Certyfikat

Atest
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Deklaracja zgodnosci

Instrukcja

Zaswiadczenie o dopuszczeniu

Inne

PROBKA MATERIALOWA:

Opis proébki:

llo$€ zatacznikdw: ...........ccuceeeu..e.... llo$é stron karty zatwierdzenia materiatowego: .......cccccceevevverceenenes

Zatwierdzenie materiatu, urzadzenia, instalacji w/w:

[1 Materiat zatwierdzono
[1 Materiat odrzucono

[1 Materiat zatwierdzono z uwagami:

Data i podpis

Projektant:

Inspektor nadzoru:

Zamawiajacy:
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Zatgcznik nr 8 do umowy nr

WZOR KARTY GWARANCYJNE)

GWARANCJA WYKONAWCY NA ROBOTY BUDOWLANE WYKONANE W RAMACH UMOWY NR
zdnia

z dnia ___ - -2023 r. okreslajgca zobowigzania gwarancyjne Wykonawcy i uprawnienia
Zamawiajgcego jako uprawnionego z tytutu gwarancji.

1. Zamawiajacy: Mokotowska Fundacja Warszawianka — Wodny Park z siedzibg w Warszawie,
przy ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa

2. Wykonawca robdt budowlanych - Gwarant:

3. Umowa: umowa o roboty budowlane nr zdnia

4. Przedmiot umowy — roboty: Rozbudowa i przebudowa budynku kompleksu basenowo -
rekreacyjnego ,WARSZAWIANKA” — Wodny Park oraz budowa wodnego placu zabaw na terenie
kompleksu na dz. 3, 4/8 obreb 1-02-10, potozonych przy ul. Merliniego 4 w Warszawie na terenie
dzielnicy Mokotow.

5. Data odbioru koncowego:

6. Ogodlne warunki gwarancji:

1) Przedmiotem gwarancji jest przedmiot umowy.

2) Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze objety gwarancjg przedmiot umowy zostat
wykonany przez niego prawidtowo, zgodnie z umowag, specyfikacjami technicznymi
i dokumentacjg projektowg, a takie zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta, aktualnie
obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa w tym Polskimi Normami. Gwarant przyjmuje na siebie wszelka
odpowiedzialno$¢ za wady robét, materiatéw i urzadzen powstate na skutek niezachowania
przez Gwaranta ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych powyzej i gwarantuje sprawne
uzytkowanie i dziatanie przedmiotu umowy.

3) Gwarant ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji za wady zapewniajac, iz wykonane roboty
nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych
lub wykonawczych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu umowy.

4) Okres gwarancji wynosi __ miesiecy od dnia podpisania przez obie Strony protokotu odbioru
koricowego bez wad z zastrzezeniem z zastrzezeniem pkt. 11-14.

5) W ramach gwarancji Gwarant zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania ujawnionych wad,
lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, oraz do wykonywania przegladéow gwarancyjnych,
a takze przegladu pogwarancyjnego.

6) Gwarancja obejmuje wady ujawnione po odbiorze korncowym, zgtoszone przez Zamawiajgcego
listem poleconym, faxem Iub pocztg elektroniczng, przy czym sposoby komunikacji
sg robwnowazne.

7) Gwarant zobowigzany jest do potwierdzania usuniecia wad protokotem potwierdzajgcym
ich usuniecie, ktérego wzor stanowi zatgcznik do niniejszej karty gwarancyjne;j.
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8) Nieusuniecie przez Gwaranta wad w wyznaczonym terminie lub usuniecie wad w sposob
nienalezyty daje Zamawiajgcemu, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
Kodeksu cywilnego oraz umowy, prawo do zlecenia ich usuniecia na koszt i ryzyko Gwaranta.

9) Jezeli z powodu nieusuniecia w wyznaczonym terminie wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancji, wystgpig udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiajgcego lub osoby
trzecie, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa tych szkdéd lub pokryje
wysokos¢ tych szkdd.

10) Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

a) jezeli wada zagraza zyciu, zdrowiu lub bezpieczenstwu uzytkownikéw lub nieusuniecie wady
uniemozliwia prowadzenie dziatalnos$ci statutowej Zamawiajgcego: natychmiast, lecz nie
pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia, a w przypadku gdy usuniecie wady
z przyczyn technicznych jest w tym terminie niemozliwe, w terminie tym Gwarant wykona
wszelkie prace zabezpieczajgce (tymczasowe) tak, aby wyeliminowaé zagrozenie zycia,
zdrowia lub zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw, lub umozliwié prowadzenie
dziatalnosci statutowej przez Zamawiajgcego,

b) w pozostatych przypadkach terminy usuniecia wad bedg ustalane przez Strony w zaleznosci
od czasu niezbednego na usuniecie wad ze wzgleddw technicznych i technologicznych, lecz
nie pézniej niz w terminie 5 dni.

11) Jezeli wada jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy o dluzszym okresie gwarancji
spowoduje uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Gwarant
zobowigzuje sie nieodptatnego usuniecia wad obu elementéw na warunkach z tej gwarancji.

12) Jezeli w wykonaniu obowigzkdéw z tytutu gwarancji, Gwarant dokonat wymiany urzadzenia
na nowe, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego urzadzenia.

13) Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajacy lub korzystajgcy
z przedmiotu objetego gwarancjg, wskutek wady, nie mdgt z tego przedmiotu korzystac zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

14) Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta (albo sprzedawce albo importera)
materiatow lub urzadzen przewidujg dtuzszg gwarancje niz gwarancja udzielona przez Gwaranta,
obowigzuje dtuzszy okres gwarancji.

15) Zamawiajgcemu przystuguje zgdanie dostarczenia nowych urzgdzen, jezeli w okresie gwarangji
dokonane zostaty co najmniej 3 naprawy, a urzadzenie nadal jest wadliwe.

16) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

17) Gwarant zobowigzany jest do weryfikacji zgtoszonych przez Zamawiajgcego wad
w przedmiocie umowy wytgcznie na wiasny koszt i ryzyko.

18) Gwarant osSwiadcza, ze wszelkie informacje dotyczace wykonanych robét (w tym karty
materiatowe, wykazy urzadzen, charakterystyki materiatowe i specyfikacje wykonanych robot
oraz instrukcje uzytkowania) zostaty szczegdtowo opisane w przekazanej Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawcze;.

19) Gwarant zobowigzuje sie odebra¢ wadliwe urzgdzenie/a osobiscie lub pokry¢ koszty jego
transportu do i z siedziby Gwaranta, lub do i z wskazanego przez Gwaranta autoryzowanego
punktu serwisowego, wtasciwego dla producenta dostarczonego urzadzenia.

7. Przeglady gwarancyjne i przeglad pogwarancyjny:
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Doktadne terminy przeglagdéw powinny by¢ ustalone z Zamawiajagcym z co najmniej 2 (dwu)
tygodniowym wyprzedzeniem zgodnie ze sposobem komunikacji miedzy Stronami.

. W pozostatym zakresie do gwaranc;ji stosuje sie postanowienia umowy, w szczegdélnosci § 16.

Zatacznik:
- wzor protokotu potwierdzajacego usuniecie wad
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Zatacznik do wzoru karty gwarancyjnej

PROTOKOt POTWIERDZAJACY USUNIECIE WAD

SPISANY dNia ..vvveeiiiieee e, W eitiiietreeeeeeenesnnennneeeeeeeesensnnes w obecnosci:

L e e WYSTEPUJICY(-a) W IMIENIU: toceiiieiiee et
2 e e WYStEPUJaCY(-a) W imieniu: .....cecveeeciee e,
 JR USSR WYSTEPUJICY(-a) W iMIENIU: oot

dalej nazywanych Komisja.
Niniejszy protokét spisano w wyniku zgtoszenia wad okreslonych w pismie/mailu z dnia ..................

OPIS WADY : oottt et s b bbb e e R bbb e R sa bbb s e sh s

Komisja sktadajgca sie z oséb wskazanych powyzej stwierdza, co nastepuje:

1. wady ujete w W/W zgtoSZENiU UZNAJe SI€ Za: .cccveveveeeeeieeee e e

2. wady, co do ktérych w/w Komisja potwierdza ich usuniecie, zostaty usuniete w terminie do:
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Zalacznik nr ......do UMOWY nr. MFWWP K........ 2023

Klauzula z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiajacych w__celu zwigzanym
Z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODO”, informuje, ze:

»  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mokotowska Fundacja Warszawianka -
Wodny Park, ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa;

* inspektorem ochrony danych osobowych w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny
Park jest Pan Jarostaw Czesuch, kontakt: iod@wodnypark.com.pl, (+48) (22) 854 01 30 wew.
0137;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamo6wienia publicznego na: Rozbudowa i przebudowa

budynku kompleksu basenowo — rekreacyjnego ,WARSZAWIANKA” — Wodny Park oraz budowa
wodnego placu zabaw na terenie kompleksu na dz. 3, 4/8 obreb 1-02-10, potozonych przy ul.

Merliniego 4 w Warszawie na terenie dzielnicy Mokotéw.

prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pod numerem:
MFWWP/RZP/1/2023;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP

=  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

=  posiada Pani/Pan:
— napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
— na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO

*kk,
7
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzajqcego istnieje obowiqgzek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku
postepowania

o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowiert umowy w zakresie niezgodnym
z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikéw.

“**Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.
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Zalacznik nr ...... do UMOWY nr. MFWWPK..........2023

Wzor _oswiadczenia _wykonawcy w__zakresie wypetnienia _obowiqzkéw _informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODOY wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.*

(data i podpis)

Drozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonaweca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art.
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oSwiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci
oS$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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