OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A. Przedmiot zamówienia 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie m. Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. 
B. Założenia projektowe i wytyczne do projektowania

1. Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę drogi wojewódzkiej klasy G na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 z drogami powiatowymi  3737W i 3738W (ul. Sierpecka/ ul. B. Prusa/ ul. Łąkowa/ ul. Jana Pawła II) w Rościszewie do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 i drogi powiatowej 3729W (ul. Armii Krajowej, ul. Batalionów Chłopskich) w granicach administracyjnych miejscowości Rościszewo (w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego koncepcję) w przekroju o jednej jezdni i jednym pasie ruchu w każdym kierunku (1x2). 
2. Projekt powinien zakładać wprowadzenie zmian w zagospodarowaniu terenu w zakresie następujących prac inwestycyjnych:

· Wykonanie rozbiórek nawierzchni i elementów drogowych znajdujących się w granicach inwestycji;

· Budowa i rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej klasy G o długości 1180,25 m;

· Budowa i rozbudowa dróg powiatowych oraz gminnych o długości 891,87 m;

· Rozbudowa skrzyżowania z DP 3737W i DP3738W;

· Budowa skrzyżowania z DP 3738W i DG 370308W;

· Budowa skrzyżowania z istniejącym przebiegiem DW 541 i DP3739W;

· Budowa zbiornika retencyjnego;

· Budowę kanalizacji deszczowej z wpustami drogowymi;

· Budowa oświetlenia;

· Rozbiórkę i budowę kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

· Zapewnienie obsługi istniejących działek – budowa i przebudowa zjazdów na posesję

· Budowa chodników;

· Wycinka kolizyjnej zieleni, nasadzenia, urządzenie trawników i zieleńców;

· Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

· Budowę kanału technologicznego;
· Wykonanie elementów stałej organizacji ruchu.

3. Rozwiązania projektowe drogi należy dostosować w maksymalnym możliwym stopniu do granic ewidencyjnych działek gruntu. 
4. Rozwiązania Sytuacyjne:

4.1. Zaprojektować rozbudowę i budowę drogi jednojezdniowej o przekroju ulicznym, pół ulicznym lub drogowym o podstawowej szerokości pasa ruchu wynoszącej 3,5 m. W rejonie istniejącej zabudowy i skrzyżowań ruch pieszy ma się odbywać chodnikami o szerokości min. 1,5 m.

4.2. Projektowana szerokość pasa drogowego min. 20,0 m z poszerzeniami umożliwiającymi ukształtowanie wysokościowe jezdni, lokalizację skrzyżowań oraz infrastruktury towarzyszącej.

4.3. Projektowana droga będzie częściowo oświetlona, odwodnienie realizowane będzie powierzchniowo lub do kanalizacji deszczowej, a następnie do zbiornika retencyjnego. Wody opadowe i roztopowe po podczyszczeniu projektowanego rowu drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3739W.

4.4. Początek opracowania: to km 0+000,00 projektowane skrzyżowanie typu rondo małe skrzyżowanie z DP 3737W i DP 3738W (ul. Sierpecka/ul. B.Prusa/ul. Łąkowa/ul. Jana Pawla II), koniec opracowania: km 0+974.85 skrzyżowanie z istniejącym przebiegiem DW 541 i DP 3739W (ul. Armii Krajowej/ul. Batalionów Chłopskich).

4.5. Oś drogi zaprojektować w odcinkach prostych, wyokrąglić je łukami kołowymi o promieniu R = 1000,0 m, R = 300,0 m, R = 500,0 m, R = 5000,0 m, R = 2000,0 m, R = 350,0 m.

4.6. Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektować następujące skrzyżowania z drogami publicznymi:

4.6.1. km 0+000,00 – skrzyżowanie typu rondo małe z DP3737W i 3738W,

4.6.2. km 0+294,46 – skrzyżowania typu rondo małe z DG 370308W ,

4.6.3. km 0+974,85– skrzyżowania typu rondo średnie z DW541 i DP3739W.

4.7. W ramach inwestycji przewidzieć także rozbudowę istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3739 oraz samej drogi powiatowej nr 3739W w rejonie sklepu firmy Dino (droga bez przejazdu).

4.8. Na odcinku objętym opracowaniem zlokalizować budową następujące obiekty inżynierskie:

4.8.1. Przepusty pod drogą wojewódzką,

4.8.2. Przepusty pod zjazdami.

4.9. W ramach inwestycji zaprojektować sieci uzbrojenia terenu związane z prowadzeniem ruchu drogowego: kanalizacja deszczowa, sieć elektroenergetyczna oświetlenia drogowego, kanał technologiczny.

4.10. Szczegółowy przebieg i zakres projektu odcinka drogi został przedstawiony w planie sytuacyjnym w skali 1:500, rysunki nr 2021_04-K-S-001-01÷03 koncepcji programowej.

5. Przebieg drogi w profilu podłużnym: 

5.1. Przebieg niwelety należy zaprojektować uwzględniając między innymi:
5.1.1. Dostosowanie jej przebiegu do ukształtowania terenu z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury technicznej oraz projektowanej konstrukcji nawierzchni przy równoczesnym zachowaniu parametrów geometrycznych określonych dla drogi w planie i w profilu,
5.1.2. Zapewnienie odpowiedniej płynności i koordynacji z przebiegiem w planie,
5.1.3. Maksymalne możliwe zbilansowanie robót ziemnych,
5.1.4. Dostosowanie jej przebiegu do warunków gruntowo-wodnych,
5.1.5. Zapewnienie odpowiedniego odwodnienia,
5.1.6. Konieczność wykonania obiektów inżynierskich.
5.1.7. Szczegółowe ukształtowanie profilu podłużnego drogi zostało przedstawione w części rysunkowej w skali 1:500/50, rysunki nr 2021_04-K-N-001-01÷04 koncepcji programowej.

6. Konstrukcję nawierzchni drogi wojewódzkiej należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującym w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich katalogiem konstrukcji.
7. Organizacja ruchu
Docelowa organizacja ruchu powinna być opracowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi.

· Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r.);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.;
· Standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej – Górnośląski Związek Metropolitarny z marzec 2016 r.
8. Rozwiązania związane z utrzymaniem stałej  organizacji ruchu.
W projekcie stałej organizacji ruchu (na kolejnym etapie projektowym) oznakowanie pionowe na wysepkach i w miejscach potencjalnie narażonych na uderzenia pojazdów, w tym narażone na kolizje z pojazdami o nienormatywnych gabarytach. należy wyposażyć w gniazda uniwersalne.

9. Odwodnienie i kanalizacja deszczowa

Odpływ wód opadowych i roztopowych odpływających z powierzchni jezdni i chodników zapewnić dzięki odpowiednio ukształtowanym spadkom podłużnym i porzecznym jezdni i chodników, do rowu przydrożnego za pomocą rowów przydrożnych.
Zaprojektować wpusty przydrożne do miejscowego zbierania wody, a następnie odprowadzenie do rowu za pomocą kanalizacji deszczowej.

Wody deszczowe z rowów przydrożnych mają trafić do projektowanego zbiornika retencyjnego ziemnego, otwartego, a następnie do rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż drogi DP 3738W k. Reszotary-Chwały.
9.1. Kanały

Kanalizację deszczową zaprojektować z rur o średnicy Dz400mm, Dz300mm, Dz200mm. Należy zastosować rury PP min SN8 i SN12 kN/m2 kielichowe z uszczelką EPDM z pierścieniem zatrzaskowym PP zapewniającym trwałą stabilizację położenia uszczelki oraz zabezpieczenie przed wywinięciem i wyjęciem, rury o litej jednorodnej ściance zgodnie z normą PN-EN 1852
Przykanaliki kanalizacji deszczowej należy zaprojektować z rur Dz160mm PP SN8 i SN12.

Rurociągi tłoczne należy zaprojektować z rur PE100 SDR17 łączone przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.

9.2. Studnie kanalizacyjne
Na załamaniach trasy zaprojektować się studzienki rewizyjne wykonane z elementów prefabrykowanych, betonowych o średnicy Ø1200mm z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami zabezpieczonymi antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego ustawionymi drabinkowo. Szczegółowe dana do wykonania dokumentacji projektowej przedstawiono w koncepcji programowej.
9.3. Studnie kanalizacyjne wpadowe
Na połączeniu rowu otwartego i kanalizacji deszczowej należy zaprojektować  studnię wpadową. Studnia musi spełniać wymagania jak dla studni kanalizacyjnej. Ponadto przed wlotem należy wykonać osadnik zgodnie z KPED karta nr 01.14.
9.4. Wpusty uliczne
Zaprojektować studzienki ściekowe średnicy 500 mm betonowe z osadnikami piasku o głębokości 0,95 m przykryte płytą betonową pod wpust. Wpusty ściekowe uliczne kl. D400  zlokalizowć przy krawężnikach.

9.5. Wyloty przykanalików do rowu
U wylotu przykanalika do rowu rura kanalizacyjna ma posiadać skos zgodny z nachyleniem skarpy przebudowywanego rowu. Rów w miejscu wylotu ma być utwardzony po obu stronach skarpy i na dnie kostką betonową gr. 6cm na długości po 1,5m w każdą stronę od osi wylotu. Końcówki umocnienia zabezpieczyć obrzeżem chodnikowym.

9.6. Pompownia wód opadowych i roztopowych

W ramach planowanej inwestycji, zaprojektować dwie pompownie wód opadowych i roztopowych. Pompownie zaprojektować jako zbiorniki z elementów prefabrykowanych żelbetowych o średnicy DN2000mm z włazem żeliwnym klasy D400 o wielkości odpowiedniej do wyciągnięcia pompy. Pompownie wyposażone muszą być w pływaki, sondę hydrostatyczną, wentylację grawitacyjną, drabinkę zejściową. Należy zastosować pompy zatapialne z prowadnicami i łańcuchami do ich wyciągania. Rurociągi tłoczne w pompowni muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.
Szczegółowe dana do wykonania dokumentacji projektowej przedstawiono w koncepcji programowej.
Do każdej z pompowni należy doprowadzić zasilanie wraz z szafą zasilająco-sterującą posadowioną na fundamencie.

9.7. Studnia rozprężna
Studnia rozprężna musi spełniać wymagania jak dla studni kanalizacyjnej. Ponadto musi być wyposażona w deflektor ze stali nierdzewnej.
9.8. Zbiornik retencyjny
Zbiornik retencyjny zaprojektować jako zbiornik otwarty, ziemny. Skarpy zbiorników zaprojektować o nachyleniu 1:1,5 i umocnione do wysokości 0,5m ponad obliczeniowy poziom wody w zbiorniku. Dno i skarpy zbiornika umocnić płytami ażurowymi 60x40x10cm z wypełnieniem żwirowym. Zbiornik posadowić na podsypce piaskowej o grubości 20cm z geowłókniną PP. Wloty i wyloty do zbiornika muszą być umocnione kostką betonową o grubości min. 8cm.

9.9. Likwidacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
W związku z planowaną inwestycją należy zlikwidować sieć kanalizacji deszczowej kolidująca z projektowaną drogą. Istniejące odcinki sieci kanalizacyjnej kolidujące z przebiegiem drogi należy rozebrać poprzez ich odkrycie i usunięcie, a następnie odwiezienie na składowisko. Długość likwidowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 100 m.

10. Usunięcie kolizji z siecią wodociągową

W ramach planowanej inwestycji przewidzieć i zaprojektować przebudowę istniejącej sieci wodociągowej kolidującej z przebiegiem projektowanej drogi.
Istniejące odcinki sieci wodociągowej wraz z armaturą kolidujące z przebiegiem drogi należy rozebrać poprzez ich odkrycie i usunięcie, a następnie odwiezienie na składowisko. 
Nowe  trasy  sieci  wodociągowej  zaprojektować  prostopadle  do  przebiegu  drogi z zachowaniem głębokości przykrycia sieci wodociągowej zgodnie z wymaganiami polskich norm i zarządcy sieci. 
Odcinki sieci wodociągowej biegnącej pod pasem drogowym należy projektować w rurze osłonowej.

Na projektowanej sieci wodociągowej zaprojektować armaturę wodociągową: 
Hydrant
Na odgałęzieniach sieci zaprojektować hydranty nadziemny i podziemne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych. Hydranty DN80 służyć będą do płukania, odwodnienia i odpowietrzenia sieci wodociągowej. Hydrant musi być zgodny z normą PN-EN 14339:2009. Hydranty z podwójnym zamknięciem, na ciśnienie nominalne PN 10. Pod hydrantem wykonać podbudowę betonową umożliwiającą podparcie armatury. Należy stosować bloki podporowe z betonu klasy C30/37.

Wszystkie zaprojektowane materiały powinny posiadać:
· rury i kształtki - atest PZH, deklarację zgodności z normą PN-EN 12201
· zasuwy - atest PZH, deklaracja zgodności,
· hydranty - świadectwo dopuszczenia CNBOP Józefów, deklaracja właściwości użytkowych CE, atest PZH

Zasuwy
Zaprojektować zasuwy kołnierzowe miękko uszczelniające na ciśnienie PN10, wykonane zgodnie z normą PN-EN 558-1:2001 Zasuwy. Zasuwy należy posadowić na bloku podporowym wykonanym z betonu klasy C30/35. Trzpień zasuwy umieścić w skrzynce ulicznej żeliwnej do zasuw. Wszystkie połączenia przewodów PE z armaturą kołnierzową wykonać przy pomocy tulei kołnierzowych z kołnierzem stalowym lub za pomocą łącznika RK. Odcinek na końcówce zaślepić.

Wszystkie wbudowane materiały powinny posiadać:
· rury i kształtki - atest PZH, deklarację zgodności z normą PN-EN 12201
· zasuwy - atest PZH, deklaracja zgodności
Wszystkie urządzenia i uzbrojenie wodociągu należy oznakować wg normy PN-86/B-09700. 

11. Usunięcie kolizji z siecią kanalizacji sanitarnej

W ramach planowanej inwestycji zaprojektować przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej kolidującej z przebiegiem projektowanej drogi.
Istniejące odcinki sieci kanalizacyjnej kolidujące z przebiegiem drogi należy rozebrać poprzez ich odkrycie i usunięcie, a następnie odwiezienie na składowisko. 
Nowe trasy sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektować prostopadle do przebiegu drogi z zachowaniem głębokości przykrycia sieci zgodnie z wymaganiami polskich norm i zarządcy sieci. 
Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej biegnącej pod pasem drogowym należy projektować w rurze osłonowej.

Studnie kanalizacji sanitarnej na projektowanym kanale należy zaprojektować z kręgów betonowych o średnicy DN1200 o minimalnej wytrzymałości na ściskanie 40 Mpa, wykonanych z betonu klasy C35/45, o nasiąkliwości poniżej 6%, z kinetą monolityczną wykonaną z betonu samozagęszczalnego z przejściami szczelnymi wykonanymi w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w ścianę. Studzienki izolowane zewnętrznie powłokami bitumicznymi, W zwieńczeniu zastosować płytę odciążającą. Studnie kanalizacyjne zgodnie z PN-EN 1917:2004 i PN-B 10729:1999. Studnie wyposażyć we właz z żeliwa szarego klasy D400, prześwit Φ600, pokrywa luźna nie wentylowana wg PN-EN 124: 2000. Stopnie złazowe podwójne w kolorze żółtym należy wykonać ze stopni żeliwnych powleczonych tworzywem sztucznym osadzonych drabinkowo zgodnie z normą PN-EN 13101:2005.

12. Oświetlenie drogowe

Zaprojektować wybudowanie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z stanowiskami słupowymi wyposażonymi w oprawy oświetleniowe.
Szczegółowe dana do wykonania dokumentacji projektowej przedstawiono w koncepcji programowej.
Zaprojektować oświetlenia układu drogowego obejmujące budowę słupów oświetleniowych z oprawami drogowymi w technologii LED. Oprawy wyposażone źródła światła LED umożliwiają uzyskanie wysokich parametrów świetlnych, przy niskim poborze mocy. Słupy oświetleniowe o wstępnie przyjętej wysokości 8 m dla oświetlania dróg i skrzyżowań oraz 6m dla przejść dla pieszych rozmieszczone zgodnie z częścią rysunkową koncepcji programowej. Odległość pomiędzy słupami to 30 m. Miejsce zasilenia oświetlenia ulicznego określone będzie w warunkach przyłączenia. Konkretne typy i rodzaje stosowanych do budowy oświetlenia ulicznego linii kablowych, opraw oświetleniowych, źródeł światła, itp. określone będą w warunkach przyłączenia oraz w dokumentacji technicznej. Dokładne miejsce posadowienia słupów oświetleniowych, ich wysokość oraz kąty odchyłu od płaszczyzny jezdni powinny potwierdzić stosowne obliczenia.

13. Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną.

Zaprojektować przebudowę   istniejącej   linii   napowietrznych,   kablowych elektroenergetycznych niskiego oraz średniego napięcia kolidujących z planowanym układem drogowym. Kolidujące linie napowietrzne, kablowe elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia zaznaczone zostały w części rysunkowej na planie sytuacyjnym koncepcji programowej.

Na terenie objętym przyszłą inwestycją, istniejące linie kablowe niskiego oraz średniego napięcia należy przebudować w taki sposób, aby ciągi kablowe nie znajdowały się pod projektowaną drogą oraz w miarę możliwości krzyżowały się z projektowaną droga pod katem prostym. W tym celu należy zaprojektować i wykonać nowe odcinki kablowe łącząc je z istniejącymi w miejscach poza obszarem kolizji oraz w miejscach umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej. Ciągi kablowe należy w miejscach skrzyżowań zabezpieczyć rurami ochronnymi o dostosowanej wytrzymałości.

Przebudowę sieci napowietrznej niskiego oraz średniego napięcia należy zaprojektować zgodnie z załączoną koncepcją, obowiązującymi przepisami, standardami operatora sieci elektroenergetycznej, warunkami przebudowy normami, na podstawie uzgodnionych projektów budowlano/wykonawczych w Energa Operator S.A Oddział w Sierpcu.

14. Branża telekomunikacyjna
Kanały technologiczne

W związku z brakiem infrastruktury telekomunikacyjnej na całym odcinku budowy drogi zaprojektować, na brakujących fragmentach, budowę kanału technologicznego. W projekcie przewidzieć budowę odcinków kanału technologicznego (dalej: KT) typu ulicznego „KTu” oraz przepustowego „KTp”. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015r., poz. 680, dalej: Rozporządzenie) należy zastosować:

a) Kanał „KTu” ułożony w wykopie otwartym
· 1 sztuka - rura osłonowa RO1 średnicy min. 110mm wykonana z HDPE. Rura o właściwościach zgodnych z Rozporządzeniem. Rura koloru czarnego lub pomarańczowego musi posiadać oznaczenie właściciela KT

· 3 sztuki - rury światłowodowe RS o średnicy 40mm i grubości ścianki min. 3,7mm wykonane z HDPE. Rury o właściwościach zgodnych z Rozporządzeniem. Rury koloru czarnego lub pomarańczowego o różnych paskach wyróżnikowych i oznaczeniem właściciela KT

· 1 komplet – rura WMR wykonana z HDPE 40/3,7mm z wiązką 7 szt. mikrorur o średnicy zewnętrznej 10 mm i grubości ścianki 2 mm umieszczoną w otulinie o gr. 0,8mm. Dopuszcza się umieszczenie pojedynczych mikrorur w rurze osłonowej fi 40mm. Dopuszcza się również wykonanie tej rury z preinstalowaną wiązką mikrorur (tzw. pakiet mikrorur) z zastrzeżeniem, że średnica zewnętrzna rury osłonowej wynosi 40mm i spełnia właściwości opisane w Rozporządzeniu. 
b) Kanał „KTp” ułożony metodą bezrozkopową lub metodą przekopu otwartego
· 1 sztuka - rura osłonowa RO1 o średnicy min. 110mm wykonana z HDPE. Rura o właściwościach zgodnych z Rozporządzeniem. Rura koloru czarnego lub pomarańczowego musi posiadać oznaczenie właściciela KT
· 1 sztuka - rura osłonowa RO2 o średnicy min. 125mm wykonana z HDPE. Rura o właściwościach zgodnych z Rozporządzeniem. Rura koloru czarnego lub pomarańczowego musi posiadać oznaczenie właściciela KT. W rurze tej umieścić należy:
3 sztuki - rury światłowodowe RS o średnicy 40mm i grubości ścianki min. 3,7mm wykonane z HDPE. Rury o właściwościach zgodnych z Rozporządzeniem. Rury koloru czarnego lub pomarańczowego o różnych paskach wyróżnikowych i oznaczeniem właściciela KT
komplet – rura WMR wykonana z HDPE 40/3,7mm z wiązką 7 szt. mikrorur o średnicy zewnętrznej 10 mm i grubości ścianki 2 mm umieszczoną w otulinie o gr. 0,8mm. Dopuszcza się umieszczenie pojedynczych mikrorur w rurze osłonowej fi 40mm. Dopuszcza się również wykonanie tej rury z preinstalowaną wiązką mikrorur (tzw. pakiet mikrorur) z zastrzeżeniem, że średnica zewnętrzna rury osłonowej wynosi 40mm i spełnia właściwości opisane w Rozporządzeniu. Kolor rury WMR czarny lub pomarańczowy z indywidulanym paskiem identyfikacyjnym oraz oznaczeniem właściciela KT, rura o właściwościach zgodnych z Rozporządzeniem

c) Studnie kablowe Zastosowano studnie kablowe:
· typu SK-2 dwuelementowa abizolowana, z ramą lekką podwójną z pokrywą lekką pełną oraz pokrywą lekką z wywietrznikiem w przypadku umieszczenia studni w terenach zielonych lub chodnikach bez możliwości ruchu kołowego
· typu SK-2 dwuelementowa abizolowana, z ramą ciężką, wzmocnioną oraz pokrywą ciężką wzmocnioną z wietrznikiem, stalową, klasa D400 w przypadku umieszczenia studni w chodnikach gdzie może odbywać się ruch kołowy lub parkowanie

15. Usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnych

Na terenie objętym inwestycja znajdują się następujące sieci infrastruktury telekomunikacyjnej:
· sieć doziemnych kabli rozdzielczych
· kabel światłowodowy
Doziemne kable należy przebudować poprzez wybudowanie nowych odcinków, na niekolidujących lokalizacjach. , kabli doziemnych typu XzTKMXpw o odpowiednich przekrojach (50x4x0,8mm, 50x4x0,5mm, 35x4x0,4mm, 15x4x0,4mm, 10x4x0,8mm i 5x4x0,4mm).
Projektowane kable należy połączyć z istniejącymi poprzez doziemne złącza równoległe i rozdzielcze z wykorzystaniem wzmacnianych osłon termokurczliwych oraz rozszywając je w szafie kablowej w miejscu kabli, które ulegną demontażowi.

Na skrzyżowaniach projektowanych tras kabli teletechnicznych z inną infrastrukturą techniczną należy zaprojektować  następujące zabezpieczenia:

· z drogami – rura RHDPEp 110/6,3mm (stosować metodę przewiertu sterowanego) lub RPP 110/5mm w przypadku technologii przekopu otwartego 

· z wjazdami – rura dwudzielna fi 110mm
· z kablami energetycznymi, 

· nN i sN - rura dwudzielna fi 110 zakładana na kabel en., 
· wN – rura dwudzielna fi160 zakładana na kabel en.
· z kanalizacją oraz wodociągami – rury HDPE 140/8mm
· z gazociągiem – rura HDPE 140/8mm
W ramach przebudowy kabla światłowodowego (OTK 18J) zaprojektować przebudowę rurociągu kablowego 2xHDPE 40/3,7mm.
Rury HDPE 40 należy połączyć z istniejącym rurociągiem poprzez doziemne złączki skręcane lub dwudzielne.

Na skrzyżowaniach tras z inną infrastrukturą techniczną należy zastosować następujące zabezpieczenia:

· z drogami – rura RHDPEp 110/6,3mm (stosować metodę przewiertu sterowanego) lub RPP 110/5mm w przypadku technologii przekopu otwartego
· z wjazdami – rura dwudzielna fi 110mm
· z kablami energetycznymi:
· nN i sN - rura dwudzielna fi 110 zakładana na kabel en., 
· wN – rura dwudzielna fi160 zakładana na kabel en.
· z kanalizacją oraz wodociągami – rury HDPE 140/8mm
· z gazociągiem – rura HDPE 140/8mm

Kabel światłowodowy należy wypiąć z istniejącej mufy, wycofać do miejsca połączenia z nowym rurociągiem kablowym (ok. 60m), zaciągnąć do nowego rurociągu i ponownie wpiąć w złącze. Po wykonaniu przełączenia należy wykonać pomiary oraz zdemontować stary fragment trasy rurociągu kablowego.
C. Przebieg procesu projektowego 

1. Inwentaryzacje i ocena stanu istniejącego.

1.1. Inwentaryzacja urządzeń infrastruktury, obiektów budowlanych i innych.

Wykonana w pierwszym etapie – wyniki zawarte w koncepcji programowej. Wykonawca zweryfikuje przedmiotowe dane pod względem ich zgodności ze stanem istniejącym i ewentualnie dokona ich aktualizacji.

1.2. Inwentaryzacja istniejących zjazdów i dojść do działek.

Wykonawca z udziałem przedstawicieli właściwej Gminy i Rejonu Drogowego MZDW zobowiązany jest wykonać komisyjną inwentaryzację istniejących zjazdów i dojść do działek zlokalizowanych w rejonie planowanej drogi. Inwentaryzację należy przedstawić na formularzu, do którego należy załączyć dokumentację fotograficzną oraz załącznik mapowy w skali zapewniającej czytelność, na którym należy zaznaczyć lokalizację zjazdów i dojść. Zdjęcia powinny zostać wykonane z przeciwległego pobocza drogi, w osi zjazdu, obejmując cały zjazd i bramę jeśli istnieje, otoczenie zjazdu oraz pas drogowy. Należy oznaczyć czy istniejący zjazd jest indywidualny czy publiczny. Szerokość zjazdu powinna być mierzona na granicy działek, w przypadku bram – w ich świetle. W ramach inwentaryzacji zjazdów należy dokonać pomiaru wysokościowego w osi zjazdu. Rzędna istniejąca w osi zjazdu musi zostać umieszczona na mapie do celów projektowych.

Istniejące zjazdy winny zostać uwzględnione w dokumentacji projektowej, a Wykonawca ma obowiązek zaprojektować jego przebudowę lub rozbudowę w zakresie konstrukcji zjazdu oraz doprowadzenia do zgodności z przepisami z podziałem na zjazdy indywidualne i publiczne.
1.3. Inwentaryzacja zieleni.

Wykonana w pierwszym etapie – wyniki zawarte w koncepcji programowej. Wykonawca zweryfikuje przedmiotowe dane pod względem ich zgodności ze stanem istniejącym i ewentualnie dokona ich aktualizacji.

1.4. Badanie i dokumentowanie badań podłoża budowlanego.

Wstępne odwierty i dokumentacja badań podłoża zostały wykonane w pierwszym etapie – wyniki zawarte w opinii geotechnicznej. W ramach inwestycji może wystąpić konieczność zagęszczenia odwiertów jak również wykonania ich na większą głębokość. W związku z czym wykonawca przeprowadzi badania i opracuje dokumenty dotyczące badań podłoża budowlanego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji technicznej: BADANIE I DOKUMENTOWANIE BADAŃ PODŁOŻA BUDOWLANEGO.
1.5. Uwarunkowania terenowe związane z odwodnieniem drogi.

Wykonana w pierwszym etapie – wyniki zawarte w koncepcji programowej. Wykonawca zweryfikuje przedmiotowe dane pod względem ich zgodności ze stanem istniejącym i ewentualnie dokona ich aktualizacji.

1.6. Pomiar ruchu.

Wykonana w pierwszym etapie – wyniki zawarte w koncepcji programowej. Wykonawca zweryfikuje przedmiotowe dane pod względem ich zgodności ze stanem istniejącym i ewentualnie dokona ich aktualizacji.

1.7. Mapa do celów projektowych.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać mapę do celów projektowych. Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy do aktualizacji mapy do celów projektowych w ciągu trwania całego procesu projektowego.

Wytyczne dla mapy do celów projektowych:

· mapa do celów projektowych winna być wykonana w skali 1:500, wszelkie odstępstwa od tej skali należy uzgodnić z Zamawiającym,

· pomiary należy wykonać w oparciu o sieć osnowy państwowej,

· na mapie należy nanieść rzędne istniejących zjazdów w osi bramy w granicy własności,

· na mapie należy nanieść rzędne istniejące dojść,

· na mapie należy nanieść rzędne istniejące infrastruktury obcej – studni kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, itd

· na mapie nanieść przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych). Wszystkie granice muszą być prawnie ustalone. W przypadku nieustalonych granic, Wykonawca ma obowiązek dokonania prawnego ustalenia granic,

· W ramach opracowania mapy do celów projektowych należy dokonać wznowienia granic pasa drogowego,

· w przypadku, gdy PODGiK prowadzi mapę zasadniczą w postaci nieelektronicznej, konieczna jest wektoryzacja obiektów na mapie i przekazanie jej do MZDW w układzie 2000,

· w przypadku, gdy PODGiK Prowadzi dla danego obszaru mapę w postaci hybrydowej, należy doprowadzić do wektoryzacji wszystkich obiektów,

· w ramach opracowania mapy do celów projektowych należy dokonać wznowienia granic pasa drogowego w terenie,

· na mapie należy nanieść pomiary wysokościowe w przekroju drogi, odległość między przekrojami nie większa niż 20m. Przekroje należy dogęścić w miejscach charakterystycznych – takich jak przechyłki, zmiany pochyleń poprzecznych, wierzchołki łuków pionowych.

· na mapie należy nanieść wszelkie urządzenia odprowadzające wodę, w przypadku rowów należy pomierzyć dno rowu, przeciwskarpy oraz wrysować kierunki spływu,

· na mapie należy nanieść wszystkie przepusty, w tym przepusty pod zjazdami i dojściami wraz z pomiarem wysokościowym początku i końca rury przepustu,

· na mapie należy umieścić całą zieleń wysoką,

· na mapie należy umieścić wszystkie ogrodzenia,

· na mapie należy umieścić całe uzbrojenie terenu z dokładnym określeniem kierunków zwisu linii napowietrznych oraz przebiegiem sieci podziemnych, w tym sieci drenarskich i melioracyjnych.

· na mapie należy umieścić linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

· na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji należy, wyróżnić linią przerywaną w kolorze brązowym grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych oraz umieścić skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności.

· mapa powinna obejmować swym zakresem obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m od projektowanej granicy pasa drogowego.

· Wykonawca ma obowiązek wykonać mapę do celów projektowych w zakresie pozwalającym na odprowadzenie wód do istniejących cieków wodnych. 
1.8. Udział społeczeństwa w procesie projektowym.

Zamawiający wraz z Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przewiduje przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem, o ile zajdzie taka potrzeba. Spotkania przeprowadzane będą po uprzednim dokonaniu stosownych ustaleń z Samorządami Lokalnymi. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa oraz przygotowania prezentacji i sporządzenia protokołu z tych spotkań.

W przypadku wpłynięcia wniosków społeczeństwa do rozwiązań projektowych, Wykonawca będzie zobowiązany do ich przeanalizowania i wyrażenia opinii na temat możliwości ich uwzględnienia. Zmiany mogą być dokonane po ich uprzednim ustaleniu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

1.9. Rady techniczne i spotkania koordynacyjne.

W celu omawiania i bieżącego przedstawiania rozwiązań projektowych Zamawiający wraz z Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie organizował Rady Techniczne i Spotkania koordynacyjne

W zebraniach udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędów Gmin i Powiatów, na których terenie znajduje się planowana inwestycja, zarządców kolei, zarządców dróg publicznych powiązanych bezpośrednio z projektowaną drogą, Komendy Wojewódzkiej Policji i Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, ewentualnie gestorów sieci uzbrojenia terenu. Skład uczestników zebrań będzie każdorazowo ustalany w zależności od potrzeb.

Protokoły i notatki z przebiegu i ustaleń omawianych na zebraniach będzie sporządzał Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich i przesyłał je wszystkim obecnym na spotkaniu.

Przed każdą Radą techniczną Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkim uczestnikom Rady rozwiązania projektowe, które będą na Radzie prezentowane. Ww. materiały należy przedłożyć w wersji papierowej (dodatkowo ew. w wersji elektronicznej) w skali i formie umożliwiającej czytelność, najpóźniej 10 dni przed terminem Rady. Nie należy przekazywać uczestnikom Rady materiałów nie omówionych uprzednio z MZDW.

Przewiduje się co najmniej dwa posiedzenia Rady Technicznej.

1.9.1. I Rada Techniczna.

Dokładny termin będzie ustalony pomiędzy Zamawiającym i Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich a Wykonawcą.

Celem Rady będzie przedstawienie przez Wykonawcę koncepcji rozwiązań projektowych, w oparciu o które Wykonawca opracowywać będzie projekt budowlany.  Omówienie tych rozwiązań przez Wykonawcę, dyskusja uczestników na temat zaprezentowanych rozwiązań projektowych, przedstawienie przez uczestników ewentualnych wniosków i sugestii odnośnie zaprezentowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i omówienia na I Radzie zgromadzonych danych i materiałów wyjściowych do projektowania, a także wszelkich pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji, o ile zajdzie w trakcie taka potrzeba.

Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowań bądź niekompletnych materiałów.

Zamawiający dokona wyboru wariantu rozwiązań projektowych do dalszych prac. Zakres prezentacji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym na kilka dni przed Radą.

1.9.2. II Rada Techniczna.

Dokładny termin będzie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Celem Spotkania będzie przedstawienie przez Wykonawcę przyjętych rozwiązań projektowych, zgodnych z zapisami umowy, ustaleniami ze spotkań z Zamawiającym, z wszelkimi wydanymi decyzjami administracyjnymi, warunkami, stanowiskami odpowiednich instytucji i organów itd.

Zaprezentowane rozwiązania projektowe podlegać będą analizie przez uczestników Spotkania, w wyniku której mogą zostać przedstawione ewentualne wnioski i sugestie.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na Spotkaniu pełne rozwiązania projektowe, omawiając każdy odcinek projektowanej inwestycji. Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowań bądź niekompletnych materiałów. Zakres prezentacji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym na kilka dni przed Radą techniczną.

1.9.3. Spotkania koordynacyjne/robocze.

W trakcie realizacji umowy MZDW przewiduje spotkania z Wykonawcą w ilości wynikającej z potrzeb realizacji umowy. Wykonawca ma obowiązek stawienia się w ciągu 5 dni od poinformowania go (również telefonicznie) o konieczności spotkania.

Cel, zakres omawianych zagadnień i termin wynikał będzie z ustaleń pomiędzy MZDW a Wykonawcą. Na spotkania robocze będą zapraszane osoby, których obecność jest niezbędna do omówienia zagadnienia będącego przedmiotem spotkania.
1.10. Zgodność
przedstawionych
rozwiązań
projektowych
z
przepisami 
techniczno- budowlanymi.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku braku możliwości wykonania projektu budowlanego zgodnie z przepisami lub uzasadnionej konieczności wykonania projektu budowlanego niezgodnie z przepisami, MZDW dopuszcza wystąpienie o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić rozwiązania projektowe wymagające odstępstwa oraz wskazać przepis, dla którego należy wystąpić o odstępstwo.

W przypadku podjęcia ustalenia pomiędzy MZDW a Wykonawcą co do zasadności złożenia wniosku o odstępstwo od przepisów Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowny wniosek oraz niezbędne załączniki, a także wystąpić z wnioskiem do właściwego organu.

1.11. Zbiorcze zestawienie kosztów.

Wykonane w pierwszym etapie – wyniki zawarte w koncepcji programowej. Wykonawca zweryfikuje przedmiotowe dane pod względem ich zgodności ze stanem istniejącym i ewentualnie dokona ich aktualizacji.

1.12. Uzgodnienia i opinie.

Dla sporządzanej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym właścicieli lub zarządców dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów, samorządów lokalnych, Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także opinie wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wszelkie stanowiska instytucji i organów zewnętrznych uzyskane w toku realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu wraz z własną opinią odnośnie ich treści i skutków w dalszej realizacji umowy. W przypadku konieczności skorzystania z trybu odwoławczego (odwołanie, skarga, zażalenie itp.) Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowne wystąpienie, którego treść zobowiązany jest uzgodnić z MZDW.

Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związanie z uzyskaniem uzgodnień, opinii, warunków, decyzji.

Opinie i uzgodnienia urzędów gmin i starostw wydane na wnioski Wykonawcy złożone w ramach realizacji obowiązków nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku uzyskania odrębnych opinii, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

W przypadku propozycji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentacji należy przedstawić je niezwłocznie MZDW wraz z własną opinią w celu podjęcia przez MZDW decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian.

Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji uzyskanych opinii, warunków i uzgodnień w toku procesu projektowego. Dokumenty te muszą być ważne co najmniej przez okres 3 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej.

Wykonawca przygotuje formularz nr 10, w którym wymienione zostaną wszystkie pozyskane opinie, warunki, uzgodnienia wraz z terminem ich ważności.

Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związanie z uzyskaniem uzgodnień, opinii, warunków, decyzji.

Oryginały wszystkich uzyskanych decyzji, opinii, stanowisk, warunków Wykonawca zobowiązany jest skompletować w odrębnym tomie (teczce) wraz ze szczegółowym spisem zawartości i przekazać Zamawiającemu.

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć odpisy lub wyciągi z wyżej wymienionych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na wezwanie organu architektoniczno- budowlanego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć organowi oryginały dokumentów.

Ewentualne koszty poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem są kosztami Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie.

1.13. Decyzje administracyjne.

Na mocy udzielonych przez Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pełnomocnictw upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest uzyskać wszelkie decyzje administracyjne, które są niezbędne do prawidłowej realizacji umowy oraz wybudowania drogi.

Wnioski do poszczególnych organów o wydanie decyzji administracyjnych mogą zostać złożone przez przedstawiciela Wykonawcy po uprzednim wyrażeniu zgody przez MZDW na złożenie poszczególnych wniosków. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do MZDW o wyrażenie zgody na złożenie każdego wniosku odrębnie, załączając projekt wniosku i materiały, które stanowić będą załączniki do wniosku, wskazując planowany termin złożenia wniosku. Powyższe wystąpienie do MZDW Wykonawca zobowiązany jest skierować w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym złożeniem wniosku do właściwego organu. Zamawiający po zapoznaniu się z otrzymanymi załącznikami, o których mowa wyżej, pisemnie wyrazi stanowisko w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.

W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do projektu wniosku i przekazanych materiałów stanowiących załączniki do wniosku, Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich w sposób wyczerpujący. Wykonawca powinien przewidzieć termin na wyjaśnianie wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag MZDW planując datę złożenia wniosku o poszczególne decyzje administracyjne.

Wnioski do poszczególnych organów o wydanie decyzji administracyjnych Wykonawca jest zobowiązany składać w kolejności zapewniającej prawidłową realizację procesu projektowego i procesu przygotowania inwestycji.

· W przypadku konieczności uzupełnienia lub zmiany wniosku (w tym załączników do wniosku) o wydanie decyzji administracyjnej, Wykonawca jest zobowiązany ustalić z MZDW w formie pisemnej, przed złożeniem do organu, zakres uzupełnień i zmian.

· Wykonawca zobowiązany jest doręczyć MZDW każdą z wydanych przez właściwy organ decyzji administracyjnych niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 4 dni od daty otrzymania tej decyzji. Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie przedstawić MZDW własną opinię odnośnie zgodności wydanej decyzji z założeniami umowy, przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, przepisami prawa, konieczności wniesienia odwołania czy skargi.

· W przypadku podjęcia przez MZDW decyzji o konieczności złożenia odwołania czy skargi, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest złożyć odwołanie lub skargę do właściwego organu w imieniu MZDW, po uprzednim przedstawieniu projektu wystąpienia MZDW i uzyskaniu jego stanowiska odnośnie akceptacji treści wystąpienia.

1.14. Dokumenty do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wykonane w pierwszym etapie.

1.15. Pojęcie wad w dokumentacji projektowej.

Przez pojęcie błędów projektowych należy rozumieć wszelkie działania projektanta, których skutkiem będzie odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien się zastosować podczas opracowywania projektu, czy też wprowadzenie rozwiązań niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej ( niewłaściwe spadki kanalizacji, że rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wód deszczowych na działki sąsiednie). Wadą projektową jest również odstępstwo projektu budowlanego od parametrów inwestycji uzgodnionych między inwestorem, a projektantem lub braki w projekcie budowlanym uniemożliwiające realizację obiektu w takich parametrach. Wykonawca dokumentacji ma obowiązek dołączyć do projektu budowlanego oświadczenie o sporządzeniu tego projektu zgodnie z obowiązującymi przepisali oraz zasadami wiedzy technicznej, nawet w przypadku uzyskiwania zgłoszenia robót. Pomimo ciążącego na organie administracji architektoniczno-budowlanej obowiązku sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi, to projektant pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzone w projekcie budowlanym rozwiązania techniczne.

1.16. Naprawa wad projektowych.

Wykrycie wad projektowych oznaczających potrzebę opracowania zamiennego projektu budowlanego i wprowadzenia rozwiązań zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje w obowiązku Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada za wady projektu budowlanego na zasadzie rękojmi (art. 638 §1 k.c). Inwestor wymaga bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez niego terminie oraz ma prawo do żądania zapłaty przez projektanta odszkodowania (art. 471 k.c), obejmującego wszelkie inne konsekwencje związane z pojawieniem się błędu projektowego.

Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebę zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę  (decyzji  ZRID).  Oznacza  to  ponowne  przeprowadzenie  procedury  administracyjnej

zakończonej wydaniem decyzji o zmianie projektanta, jak również okres trwania postępowania administracyjnego może powodować odroczenie w czasie realizacji inwestycji. W przypadku dłuższego okresu wstrzymania prac budowlanych wynikających z błędów projektowych i związanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych i odszkodowawczych, skutki zostaną przeniesione przez Inwestora na Wykonawcę dokumentacji.

2. Przebieg procesu projektowego – ETAP II – projekt budowlany

2.1. Projekt zagospodarowania terenu.

Wykonawca zobowiązany jest między innymi do umieszczenia w opisie projektu zagospodarowania terenu poza standardowym opisem dodatkowych informacje takie jak:

· numeru umowy, jeżeli dokumentacji jest zadnie wykonywane jest na podstawie umowy pomiędzy MZDW i Samorządem.

· wykaz działek, w tym działek pod wodami płynącymi, liniami kolejowymi, terenami zamkniętymi

· parametrów technicznych drogi w tym: prędkość miarodajną i prędkość projektową, kategorię drogi, przekrój drogi, szerokość jezdni, szerokość elementów jezdni takich jak: chodniki, zatoki, drogi rowerowe, spadki poprzeczne, średnice rond, średnice pierścieni, skrajni, obciążenia na oś, kategorii ruchu, sposobu odwodnienia.

· analizę powiązań drogi z innymi drogami publicznymi, w tym wykaz skrzyżowań poprzedzających opracowanie z dokładnym ich pikietażem,

· istniejące uwarunkowania realizacyjne z dokładnym opisem warunków środowiskowych, warunków ochrony konserwatorskiej, warunków geologicznych, warunków hydrologicznych, odstępstw od warunków techniczno-budowlanych z opisem przyczyny i zakresem odstępstwa, zestawieniem tabelarycznym wszystkich warunków i uzgodnień oraz pisemnym odniesieniem się do nich, opisem rozwiązań odwodnienia w tym zamieszczaniem opisu z operatu wodnoprawnego w zakresie danych technicznych urządzeń wodnych ( rzędnych, długości, średnic),

· prognozy ruchu,

· zjazdów z określeniem kategorii zajadów oraz rodzaje zamierzenia (przebudowa, rozbiórka/budowa)

· podać wykaz skrzyżowań wraz z skrzyżowaniami poprzedzającymi inwestycję.

· w oddzielnym tomie umieścić kopie wszystkich opinii i uzgodnień,

· w opisie należy używać jedynie pojęć z prawa budowlanego takich jak: rozbiórka, przebudowa, budowa itd.

· w przypadku zmiany lokalizacji sieci należy określać jej zakres za pomocą pojęć rozbiórki i budowy

Wykonawca zobowiązany jest między innymi do umieszczenia w części granicznej projektu zagospodarowania terenu na zatwierdzonej mapie do celów projektowych :

· wskazać linie granicy pasa drogowego

· w przypadku decyzji zrid – linii rozgraniczających.

· opisać zjazdy z podziałem na indywidualne i publiczne.

· w przypadku decyzji Zrid zaznaczyć wszystkie ograniczenia praw własności z podziałem na rodzaj ograniczenia

· umieścić wszystkie przebudowy, rozbiórki, budowy sieci

· wskazać lokalizacje wpustów

· umieścić rzeczywisty pikietaż drogi

· na skrzyżowaniach opisać kategorię i klasę dróg

· umieścić wykaz zjazdów z podanym pikietażem i rzędnymi wysokościowymi na końcach zjazdów oraz ich długością i spadkiem na zjeździe.

· umieścić zieleń istniejącą i projektowaną.

· zaznaczyć obiekty do rozbiórek.

· opisać rzędne i charakterystyczne parametry przepustów.

· opisać skosy, spadki jezdni, spadki poprzecze jezdni.

· pokazać kierunek spływu wód na rowach przydrożnych.

· dla każdego obiektu inżynierskiego zamieścić w części opisowej projektu dane, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom, w tabeli pt. „Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu”.

· pokazać skarpy nasypu i wykopu,

· podać wszystkie wymiary charakterystyczne.
2.2. Projekt budowlany.

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Projekt budowlany winien być opracowany w tomach dla każdej branży oddzielnie. W ramach opracowania projektów budowlanych należy spełnić dodatkowe wymagania zawarte w części graficznej specyfikacji technicznej.

Podział projektu na tomy należy uzgodnić z MZDW, przykładowy podział został załączony do niniejszej specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać MZDW projekt budowlany (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska MZDW w zakresie możliwości złożenia go do organu

Przekazany MZDW wyżej wymieniony egzemplarz projektu budowlanego w wersji papierowej stanowić będzie dokumentację MZDW, nie przewidzianą do złożenia wraz z wnioskiem.

Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno – budowlany Wykonawca zobowiązany jest przekazać MZDW 2 egzemplarze projektu budowlanego zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej, dodatkowe 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

2.2.1. Projekt budowlany branża drogowa.

Wykonawca zobowiązany jest między innymi do :

· w części graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametrów geometrycznych drogi w osi

– łuki, krzywe przejściowe, przechyłki, poszerzenia na łukach, spadki podłużne i poprzeczne jezdni, zjazdy z rzędnymi na początku i końcu zjazdów,

· na przekroju podłużnym: pokazania niwelety drogi, niwelety rowów z lokalizacją przepustów pod zjazdami, lokalizację zjazdów, lokalizację skrzyżowań, lokalizację odwiertów geotechnicznych wraz z ich numeracją, lokalizację wpustów deszczowych wraz z ich rzędnymi.

· lokalizację elementów wyposażenia drogi wynikających z decyzji i opinii ( np. lokalizację ekranów akustycznych, lokalizację barier energochłonnych, itp.)

· wykonania planu warstwicowego drogi i skrzyżowań na oddzielnym rysunku.

· pokazania rzędnych wpustów drogowych,

· pokazania rzędnych na końcach zjazdów,

· opisania wszystkich skosów, łuków, szerokości elementów drogowych

· na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych z wskazaniem rodzaju warstwy i jej grubości.

· na przekrojach normalnych zwymiarowania każdego elementu drogowego w jego świetle bez uwzględniania krawężników, obrzeży itp.

· na oddzielnym rysunku przedstawienia szczegółów konstrukcyjnych w zwymiarowanie elementów drogowych, ław betonowych, elementów odwodnienia, elementów umocnień itp.

W projekcie wzmocnienia:

· przedstawiania warunków geologicznych i sposobu doprowadzenia podłoża do G1.

· zestawienia odcinków wzmocnienia podłoża wzdłuż trasy głównej i dróg innych kategorii

· przedstawienia wzmocnienia podłoża i jego alternatywnego sposobu.

· przestawienia na planie sytuacyjnym zakresu wzmocnienia.

· przedstawienia na przekroju normalnym zakresu wzmocnienia.

2.2.2. Projekt rozbiórki.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu rozbiórki elementów drogi. Zestaw elementów drogi do rozbiórki obejmują:

· nawierzchnie bitumiczne i podbudowy z kruszyw.

· chodniki z płyt betonowych i kostki.

· krawężniki i obrzeża betonowe.

· elementy odwodnienia i ścieków, studzienki kanalizacyjne i przepusty drogowe.

· bariery stalowe, znaki drogowe i tablice.

· ogrodzenia.

· elementy przeznaczone do rozbiórek poszczególnych branż.

· umieszczenia w opisie zapisu, że projekt rozbiórek ma charakter pomocniczy.

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki w projekcie budowlanym, dla których przepisy prawa wymagają uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy opracować projekt rozbiórki wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.2.3. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości.

Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do sporządzenia map zawierających projekty podziałów nieruchomości po uprzednim uzyskaniu opinii Zamawiającego w zakresie linii rozgraniczających projektowanej drogi. Linie podziału nieruchomości określone na wyżej podanych mapach należy przyjąć zgodnie z liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi zaopiniowanymi przez MZDW.

Mapy z projektami podziałów nieruchomości winny zawierać elementy zagospodarowania terenu, w szczególności ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa

stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi.

Mapy z projektami podziałów działek winny być wykonane w skali 1:500. Ilość wyżej wymienionych map należy uzgodnić przed złożeniem do organu architektoniczno-budowlanego z tym organem oraz z Zamawiającym, jednak nie może być mniejsza niż 4 komplety.

Wykonawca zobowiązany jest również sporządzić dla całego odcinka projektowanej drogi mapę zbiorczą z projektami podziałów w skali 1:1000 wraz z wykazem zmian gruntowych, przyjętą do zasobu geodezyjnego.

Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania map zawierających projekty podziałów działek zobowiązany jest przeanalizować stan prawny nieruchomości zajętych pod drogi publiczne z uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy z dnia 13.10.1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Stan prawny winien być na bieżąco kontrolowany podczas całego procesu przygotowywania map podziałowych. W przypadkach, kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości należy przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości winna być skompletowana w formie operatu, podlega ocenie i przyjęciu do zasobów właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przed wydaniem decyzji zatwierdzającej podział.

Koszty pozyskania wszystkich materiałów geodezyjnych i ich aktualizacja są kosztami Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie.

2.2.4. Projekt budowlany branż.

W projektach branżowych Wykonawca ma obowiązek umieścić wszelkie informacje i rozwiązania konieczne prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania. Dla każdego elementu należy opisać sposób doboru, podać obliczenia z których wynika dobór elementu, podać sposób wykonania robót oraz opisać każdy projektowany element (studzienki, przy kanaliki, wpusty, słupy, studnie kanalizacji teletechnicznych itp. )

Projekty branżowe muszą zawierać:

· plan sytuacyjny z dokładną lokalizacją wykonywanego elementu,

· w sposób czytelny wyróżniać się od pozostałych elementów.

· posiadać profile i przekroje w elementów w skali zapewniającej czytelność.

3. Załączniki do decyzji.

3.1. Załączniki do zgłoszenia wodnoprawnego/wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać zgłoszenia/uzyskać w imieniu MZDW zgodę wodnoprawną dla planowanej inwestycji. Załączniki do wniosku do zgłoszenia/wydanie zgody wodnoprawnej Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać MZDW projekt wniosku zgłoszenia wodnoprawnego/o wydanie zgody wodnoprawnej wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiającego został wskazany w odrębnych punktach przedmiotowych Specyfikacji.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej po 2 egzemplarze każdej wersji. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej.

3.2. Załączniki wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu MZDW decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać MZDW projekt wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska MZDW w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska MZDW został wskazany w odrębnych punktach niniejszej Specyfikacji Technicznej 
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały niezbędne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

4. Przebieg procesu projektowego – ETAP III – projekt wykonawczy.

4.1. Projekt wykonawczy.

Projekt wykonawczy stanowić powinien uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt wykonawczy odrębnie dla każdej z branż.

Część opisową należy rozszerzyć co najmniej o opisy technologii robót, obliczenia robót ziemnych, współrzędne punktów z planów tyczenia.

Część rysunkową należy rozszerzyć co najmniej o (w zależności od branży):

· przekroje poprzeczne z naniesionymi wymiarami w świetle elementów tj. rzeczywista szerokość jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej,

· przekroje poprzeczne co 10-15m z naniesioną konstrukcją nawierzchni, z wskazaniem pikietażu miejsc wykonania przekrojów,

· pikietaż lokalizacji wykonania przekrojów normalnych na projekcie zagospodarowania terenu,

· szczegóły konstrukcyjne,

· szczegóły elementów wyposażenia technicznego,

· plany warstwicowe, plany tyczenia, schemat robót, schemat rozbiórek

· rozwiązania projektowe (przedstawiające m.in. położenia sytuacyjno – wysokościowe winny być bardziej uszczegółowione projektowanymi rzędnymi wysokościowymi w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, które mogą budzić wątpliwości podczas wykonawstwa robót, a w szczególności należy podać projektowane rzędne wysokościowe obiektów drogowych co najmniej w punktach charakterystycznych, np. początki/końce łuków poziomych/pionowych, przełamania spadków, projektowane kratki ściekowe.

· kierunki spływu wody, rzędne wysokościowe początku i końca przepustów drogowych

· profil podłużny z naniesioną niweletą rowów, lokalizacją przepustów, zjazdów i wpustów drogowych jeśli istnieje kanalizacja deszczowa.

· lokalizację na profilu podłużnym kolizji projektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą

· przekroje charakterystyczne przez zjazdy.

Projekt wykonawczy każdej branży należy przekazać Zamawiającemu w 6 egzemplarzach, przy czym jeden kompletny egzemplarz należy wykonać bez trwałego zszycia (z możliwością swobodnego wypinania rysunków).

4.2. Projekt stałej organizacji ruchu (w tym sygnalizacji świetlnej).

Projekt stałej organizacji ruchu w tym i sygnalizacji świetlnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszelkie uzgodnienia geometrii drogi oraz rozwiązań docelowych musza zawierać projektowaną stałą organizację ruchu.

W zakresie uzgodnienia organizacji ruchu Wykonawca ma obowiązek odnieść się pisemnie do wszystkich uwag zawartych opiniach do stałej organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej zatwierdzony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej po 6 egzemplarzy każdej wersji. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedur urzędowych.

4.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Wykonawca zobowiązany jest opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Specyfikacje muszą opisywać każdą pozycję w kosztorysie inwestorskim. Specyfikacje muszą opisywać każdą robotę przewidzianą w ramach inwestycji. Specyfikacje techniczne należy przekazać Zamawiającemu w 6 egzemplarzach.

Specyfikacje muszą zostać zweryfikowane przez MZDW. Zabrania się umieszczania w specyfikacjach technicznych nazw własnych marek praz opisów rozwiązań konkretnych produktów i producentów.

4.4. Kosztorys inwestorski.

Wykonawca zobowiązany jest opracować kosztorys inwestorski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kosztorys inwestorski należy przekazać Zamawiającemu w 4 egzemplarzach oraz w formacje ath.

5. Forma opracowań projektowych i sposób ich przekazywania.

1) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie sporządzone opracowania a także wszystkie zgromadzone materiały i stanowiska poszczególnych instytucji, niezbędne do sporządzenia opracowań projektowych, uzyskania decyzji administracyjnych oraz wybudowania drogi, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać wersje jednobrzmiące.

2) Opracowania i materiały należy przekazywać w formie i ilości wskazanej w przedmiotowych Wytycznych. Dane i materiały wyjściowe do projektowania, wyniki pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu na bieżąco wraz z niezbędnym własnym stanowiskiem (opinią).

3) Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco aktualne rozwiązania projektowe w celach poglądowych i informacyjnych.

4) Opracowania i materiały w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przekazać na nośnikach CD lub DVD, w nw. formatach:

· rysunki – format .dwg, dxf i .pdf

· opisy – format .doc i .pdf

· tabele – format .xls i .pdf

· kosztorysy – format .xls, .ath. i pdf

· inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym.

5) Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić będą kopię/skan opracowań w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów, pieczęcie organów, wszelkie adnotacje. Wersję elektroniczną projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić po zatwierdzeniu projektu przez organ architektoniczno – budowlany.

6) Bez względu na bieżące przekazywanie poszczególnych elementów sporządzanej dokumentacji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać przy protokole przekazania elementy dokumentacji projektowej wskazane w rozdziale „Skład dokumentacji projektowej” oraz ewentualne inne dokumenty i opracowania niezbędne do dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Przed przekazaniem dokumentacji i sporządzeniem protokołu jej przekazania Wykonawca winien uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego termin i formę przekazania.

7) Podpisany protokół przekazania stanowi podstawę do przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych robót i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury.

8) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania przedmiotu umowy niżej wymienione pisemne oświadczenia:

· oświadczenie, że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych,

· oświadczenie o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych,

· oświadczenie o wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań projektowych,

· oświadczenie odnośnie zgodności wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji z wersją papierową,

· oświadczenie odnośnie zgodności projektu budowlanego z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez które stanowiska te zostały wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji.

· Oświadczenie odnośnie ustalenia prawnego granic ewidencyjnych na mapie do celów projektowych.

9) Wymagania odnośnie formy opracowań projektowych

· należy uwzględnić zapisy wskazane w odrębnych punktach przedmiotowych Wytycznych.

· nie dopuszcza się stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania opracowań projektowych podlegających odbiorowi,

· przekazywane Zamawiającemu opracowania winny zawierać nazewnictwo adekwatne do fazy prac projektowych, tj. wstępne rozwiązania projektowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy; powyższe dotyczy stron tytułowych opracowań, metryk itp.

· data opracowania poszczególnych części projektu zamieszczona na stronie tytułowej i w metrykach rysunków winna być powiązana z dokumentacją formalno-prawną niezbędną do jej zakończenia.

10) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości sporządzonych przez Wykonawcę opracowań projektowych i innych części dokumentacji oraz wątpliwości odnośnie ich zgodności z wymaganiami umowy oraz przepisami, Zamawiający może powołać konsultanta lub zespół konsultantów w celu zweryfikowania sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dokonać stosownych zmian i poprawek w sporządzonej dokumentacji na własny koszt.

11) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości wykonanych przez Wykonawcę pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować je ponownie i w razie potrzeby dokonać stosownych zmian i

12) poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyższego przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić przeprowadzenie pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego odrębnemu Wykonawcy.

13) W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego co do jakości wyżej wskazanych elementów dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowań, kontroli i badań pokrywa Wykonawca
6. Termin wykonania przedmiotu umowy.

1) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie zgodny m ze złożoną ofertą jednak nie dłuższym niż 23 miesiące od dnia podpisania umowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem, z uwzględnieniem cząstkowych terminów wskazanych w przedmiotowej Specyfikacji Technicznej.

7. Odbiór przedmiotu umowy.

Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbiorowych przedmiotu umowy po przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich elementów dokumentacji projektowej oraz protokołu przekazania podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Odbiór przedmiotu umowy polegać będzie na finalnej ocenie sporządzonej dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami umowy i jej integralnych części.

Po zakończeniu czynności odbiorowych Zamawiający zobowiązany jest przygotować protokół odbioru przedmiotu umowy. Protokół odbioru będzie określał stanowisko odnośnie odbioru dzieła wraz z ostatecznym finansowym rozliczeniem umowy. Obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.

8. Płatności.

Zamawiający przewiduje:

· jedną płatność częściową w wysokości 50% wartości umowy wypłacaną przez Zamawiającego na podstawie podpisanego obustronnie protokołu częściowego odbioru robót; protokół przygotowany zostanie po złożeniu przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i po wszczęciu przez Wojewodę Mazowieckiego postępowania w sprawie wydania decyzji „zrid”.

· płatność końcową w wysokości 50% wartości umowy po wykonaniu przedmiotu zamówienia i odebraniu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; płatność nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę na podstawie podpisanego obustronnie protokołu odbioru przedmiotu umowy.

9. Ogólne wymagania dla Wykonawcy.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za:

· zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową

· przestrzeganie przepisów prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej

· działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym zadanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie

· zastosowanie właściwych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych

· za wady i błędy w dokumentacji projektowej, a w szczególności za błędy wynikające z niewłaściwie wykonanej oceny stanu technicznego, inwentaryzacji stanu istniejącego wszelkich obiektów, urządzeń budowlanych, inżynierskich i urządzeń infrastruktury. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu

2) Wykonawca zobowiązany jest:

· wykonać dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, regulaminami i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi

· przestrzegać obowiązków projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej wynikających z obowiązujących przepisów

· zaprojektować obiekty budowlane zapewniając optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji

· zaprojektować obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów

· przestrzegać praw patentowych i wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych

· pokryć wszelkie straty i koszty wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę

· do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowań projektowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

· dołożyć najwyższej staranności w celu zrealizowania umowy

· do niezwłocznego usunięcia na własny koszt ujawnionych wad dokumentacji projektowej poprzez opracowanie właściwych projektów i opracowań oraz uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy wad ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania robót budowlanych)

· zastosować w projekcie budowalnym materiały budowlane, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej

· do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych

3) Raporty z przebiegu realizacji umowy

Wykonawca jest zobowiązany do składania raportów z przebiegu realizacji umowy, które obejmować będą informacje nt.: przebiegu i zaawansowania prac projektowych, problemów pojawiających się w trakcie realizacji umowy, aktualności harmonogramu oraz czynności planowanych do wykonania w okresie najbliższych 3 miesięcy od daty sporządzenia raportu.

Raport winien również zawierać tabelę z wyszczególnieniem postępów w uzyskaniu opinii i uzgodnień sporządzoną na podstawie formularza odrębnie dla każdej branży (br. drogowa, br. środowiskowa, energetyka, teletechnika, odwodnienie itd.). Wykonawca jest zobowiązany dostarczać raporty raz na miesiąc, nie później niż do 5 dnia miesiąca, w którym ma sporządzić raport. Do raportów należy załączać kopie wszystkich wystąpień do poszczególnych instytucji i osób oraz wszystkich odpowiedzi i stanowiska.


