



URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
e-mail: bzp@piekary.pl

Piekary Śląskie, 29 marca 2023 r.

BZP.271.12.2023

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Konstantego Damrota w Piekarach Śląskich

Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta - na podstawie art. 284 ust. 1, 4 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 *ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych* informuje, że do treści specyfikacji wpłynęło pytanie, na które udziela odpowiedzi i jednocześnie dokonuje modyfikacji jak niżej:

Pytanie 1

Proszę o informację z jaką częstotliwością Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe? Zapis odnośnie rozliczeń częściowych jest w PPU, ale nie ma częstotliwości ani progu procentowego.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje jedną płatność na koniec realizacji inwestycji.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu, zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

ZMIANA NR 1 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 7. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

I. ust. 1 pkt 1.5 ppkt 1.5.8.

Jest:

wykonania projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu (pieszego), Wykonawca opracuje go, uzgodni go i zatwierdzi z właściwymi organami (droga gminna), wprowadzi go do realizacji, utrzyma i zlikwiduje po zakończeniu robót, zapewni jednocześnie wszelkie środki zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego na cały czas wykonywania robót (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, zapory, sygnalizacje, wahadło, kierowanie ruchem ręcznie przez uprawnione do tego osoby i inne według potrzeb).

Powinno być:

wprowadzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu do realizacji, utrzyma i zlikwidowania po zakończeniu robót, zapewnienia jednocześnie wszelkich środków zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego na cały czas wykonywania robót (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, zapory, sygnalizacje, wahadło, kierowanie ruchem ręcznie przez uprawnione do tego osoby i inne według potrzeb).

II. ust. 1 pkt 1.20 lit. o

Jest:

sporządzania projektów tymczasowej zmiany organizacji ruchu i innych niezbędnych dokumentów w celu prawidłowej realizacji Umowy, uzyskania uzgodnienia, akceptacji i zatwierdzenia przez stosowne organy projektów zmiany organizacji ruchu, wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jej utrzymania na czas prowadzonych robót, a po zakończonych robotach - jej likwidacji i wprowadzenia organizacji ruchu docelowej, w szczególności w zakresie wymaganym przepisami prawa, dokumentacją projektową, STWiORB i Umową,

Powinno być:

wprowadzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jej utrzymania na czas prowadzonych robót, a po zakończonych robotach - jej likwidacji i wprowadzenia organizacji ruchu docelowej, w szczególności w zakresie wymaganym przepisami prawa, dokumentacją projektową, STWiORB i Umową,

III. ust. 1 pkt 1.37

Jest:

Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą i rozliczeniową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny częściowych i końcowego wykonania robót. Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną obejmującą teren prowadzonych robót (placu budowy) przed rozpoczęciem robót, w trakcie prowadzenia robót oraz po ich zakończeniu. W szczególności dokumentacja fotograficzna obejmować będzie roboty zanikające i ulegające zakryciu. Prowadzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaze Zamawiającemu stosownie do rozliczeń częściowych i rozliczenia końcowego.

Powinno być:

Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą i rozliczeniową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny końcowego wykonania robót. Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną obejmującą teren prowadzonych robót (placu budowy) przed rozpoczęciem robót, w trakcie prowadzenia robót oraz po ich zakończeniu. W szczególności dokumentacja fotograficzna obejmować będzie roboty zanikające i ulegające zakryciu. Prowadzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaze Zamawiającemu stosownie do rozliczenia końcowego.

IV. ust. 1 pkt 1.38 lit. d

Jest:

protokół odbioru częściowego, zawierający bieżące i narastające wykonanie robót, w podziale na poszczególne branże i okresy rozliczeniowe w układzie ustalonym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Powinno być:

Zamawiający usuwa powyższe postanowienie.

§ 11. WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZAPŁATY

I. ust. 7

Jest:

Rozliczenia i płatności za roboty budowlane realizowane będą na podstawie protokołów odbiorów i rachunków lub faktur VAT, na zasadach opisanych w Umowie.

Powinno być:

Rozliczenie i płatność za roboty budowlane realizowane będzie na podstawie protokołu odbioru końcowego i rachunku lub faktury VAT

II. ust. 8

Jest:

Zapłata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy będzie realizowana przez Zamawiającego w złotych polskich. Wszystkie rozliczenia częściowe i rozliczenie końcowe muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Powinno być:

Zapłata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy będzie realizowana przez Zamawiającego w złotych polskich. Rozliczenie końcowe musi być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

III. ust. 16

Jest:

Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT lub rachunków z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń wynikających z Umowy, na kwotę potwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót budowlanych, zgodnie z protokołami odbioru - z zastrzeżeniem postanowień Umowy.

Powinno być:

Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń wynikających z Umowy, na kwotę potwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót budowlanych, zgodnie z protokołami odbioru - z zastrzeżeniem postanowień Umowy.

IV. ust. 26

Jest:

Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadające na kolejne okresy rozliczeniowe będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiającemu:

Powinno być:

Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, jest wystawiony przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiającemu

V. Stwierdzono konieczność poprawy numeracji w paragrafie 11. Zostanie dokonana na etapie przygotowania właściwej umowy.

§ 16. ODBIORY ust. 2 – 9

Jest:

2. Odbiór częściowy robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę części robót budowlanych, po zgłoszeniu przez Wykonawcę ich zakończenia i zgłoszeniu do odbioru.
3. W celu dokonania częściowego odbioru robót budowlanych Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów rozliczeniowych pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót budowlanych.
4. Odbiór częściowy robót budowlanych i jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i osób uprawnionych ze strony Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

5. O terminie odbioru częściowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.
6. Przystąpienie do odbioru częściowego robót budowlanych i następuje każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia robót budowlanych do odbioru przez Wykonawcę w formie pisemnej lub elektronicznej.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót budowlanych zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, Zamawiający może przerwać odbiór, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 7 dni roboczych do wykonania robót budowlanych, usunięcia wad, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru robót budowlanych.
8. Komisja sporządza protokół odbioru częściowego robót budowlanych. Podpisany protokół wraz z pozostałą dokumentacją powykonawczą i rozliczeniową jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia wynikającego z Umowy.
9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru częściowego nieistotnych wad, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru robót budowlanych, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Powinno być:

Zamawiający usuwa powyższe postanowienie.

ZMIANA NR 2 – Rozdział XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej nie później niż do

3 kwietnia 2023 r. do godziny 10:30.

ZMIANA NR 3 – Rozdział XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Otwarcie ofert nastąpi

3 kwietnia 2023 r. do godziny 11:00.

ZMIANA NR 4 – Rozdział X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Dotychczasowa treść zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

Wykonawca składający ofertę jest nią związany od dnia upływu terminu składania ofert do dnia:

2 maja 2023 r.

Przewodnicząca komisji przetargowej

**Agnieszka
Magdalena
Strychalska**
Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Magdalena
Strychalska
Data: 2023.03.29
14:14:38 +02'00'