
             Gmina Piekary Śląskie 
             ul. Bytomska 84 
             41-940 Piekary Śląskie 

 
Załącznik 14 - Ujednolicone zmiany PPU  

z dnia 29.03.2023 r. 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY        
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

ROBOTY BUDOWLANE         
  

W FORMULE „WYKONAJ ROBOTY 
BUDOWLANE”  

 

Umowa zawarta w Piekarach Śląskich w dniu …………………….. roku, pomiędzy: 

Gminą Piekary Śląskie z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ulicy Bytomskiej 84,                                      
NIP: 498-02-62-299, REGON: 000526305, reprezentowaną przez: 

 
1………………………………………………………………………………………………………………..…… 
2………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
…………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………, reprezentowaną(ym) przez: 
 
1…………………………………………………………………………………………………………….…….… 
2…………………………………………………………………………………………………………….…….… 
 
zwaną(ym) dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie Stroną”. 
 

Zważywszy, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p.,              
w przedmiocie realizacji zadania pn.: „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Konstantego Damrota             
w Piekarach Śląskich”, dokonał wyboru Oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają co następuje: 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W przypadku, gdy niniejsza umowa - zwana dalej „Umową” przewiduje dokonywanie 
zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one 
przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane 
pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogą elektroniczną oraz faksem na 
podane przez Strony adresy: 

a) dla Zamawiającego: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary 
Śląskie, e-mail: ……………….……, faks: ……….…...………..., telefon: …….…..…………… 

b) dla Wykonawcy: …………………………………………………………………………………..… 

2. Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, których wynikiem może być zmiana postanowień 
Umowy, przed ich dokonaniem wymagają zgody Zamawiającego. 
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3. Jeżeli Wykonawca występuje, jako grupa podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia / wspólnie realizujących zamówienie, wówczas podmioty te są solidarnie 
odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz za wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wspólnie realizujący zamówienie, 
zobowiązani są do pozostawania w takiej formie współpracy przez cały czas trwania Umowy, 
łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wykonawcy wspólnie realizujący 
zamówienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu przed 
podpisaniem Umowy, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, którzy wspólnie 
podjęli się wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierającej informacje za 
wykonanie jakich robót budowlanych lub innych czynności w ramach realizowanej Umowy 
odpowiada każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / 
wykonawców wspólnie realizujących zamówienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiający 
nie wskazuje i nie wymaga posiadania określonej formy prawnej współpracy wykonawców, o 
której mowa wyżej. 

6. Lider wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie 
realizujących zamówienie jest upoważniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur, 
składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie,     
w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych 

Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za pisemną zgodą Zamawiającego, 
wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku rozwiązania umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie przed upływem okresu gwarancji 
jakości i rękojmi za wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części 
robót budowlanych wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących 
zamówienie. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wspólnie realizujący zamówienie 
odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy. Odpowiedzialność 
solidarna dotyczy również ewentualnych roszczeń po odstąpieniu od Umowy. Powyższe zasady 
odpowiedzialności dotyczą również sytuacji po ewentualnym rozwiązaniu umowy regulującej 
współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców 

wspólnie realizujących zamówienie. 

§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ (STOSUNKU PRACY) 

1. Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiający wymaga 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji 
zamówienia: 

 
a)   Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty budowlane dotyczące dróg, zjazdów, 
chodników w zakresie: rozbiórek, demontaży, zabezpieczeń, robót ziemnych, robót w zakresie 
nawierzchni, odtworzeń, robót wykończeniowych, wykonania nawierzchni z kostki betonowej, 
wykonania poboczy i zieleńców, montaż krawężników betonowych, montaż obrzeży, wykonanie 
korytowania, wykonanie warstw podbudowy z kruszywa. 
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2. Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamówienia 
Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 lit. a) czynności.  
 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

  
a)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                              

i dokonywania ich oceny, 
b)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 
3. Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji 

zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane spośród wymienionych poniżej dowody 
(Zamawiający uprawniony jest do żądania wszystkich lub wybranych dowodów), w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a) czynności w 
trakcie i w zakresie realizacji zamówienia: 

 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji, 

e) oświadczenie zatrudnionego pracownika wykonującego czynności, których dotyczy 
wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie 
zatrudnionego pracownika składającego oświadczenie (imię i nazwisko, stanowisko lub 
zakres obowiązków pracownika), datę złożenia oświadczenia, wskazanie wykonywanych 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, wskazanie rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis pracownika. Oświadczenie winno być złożone w sposób zapewniający 
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ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, 

f) jeżeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie może 
dostarczyć dokumentów i oświadczeń wskazanych w punktach a) - e), Zamawiający 
dopuszcza także inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe 
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników, natomiast imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. 
 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a) czynności lub 
niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy), Zamawiający na podstawie 
art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kar umownych w wysokościach określonych w § 13 ust. 1 lit. k i l.  

 
5. Niezależnie od innych postanowień Umowy niezłożenie przez Wykonawcę w terminie 14 dni 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy), traktowane 
będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a) 
czynności i na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. będzie skutkowało 
obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 lit. l. 
 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

7. Jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do 
realizacji zamówienia w taki sposób, aby spełniali oni wymóg z art. 95 u.p.z.p. w zakresie 
określonym Umową. 

8. Wszelkie dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawcę muszą być 
zanonimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 
§ 3. PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Przebudowa chodnika 

wzdłuż ul. Konstantego Damrota w Piekarach Śląskich”.  

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, zgodnie z zapisami Umowy, 
dokumentacji projektowej, pomocniczego przedmiaru robót i STWiORB. W ramach realizacji 
przedmiotu zamówienia należy przebudować chodnik na ul. Konstantego Damrota w Piekarach 
Śląskich zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej, 
pomocniczym przedmiarze robót i STWiORB.  

 
W ramach realizacji zamówienia, przewiduje się w szczególności: 

 
       – rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej – ok. 160 m2, 
       – rozbiórkę nawierzchni z płyt chodnikowych – ok. 500 m2, 
       – rozbiórkę nawierzchni z kostki granitowej – ok. 80 m2, 
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       – rozbiórkę nawierzchni z betonu asfaltowego – ok. 800 m2, 
       – rozbiórkę obrzeży betonowych – ok. 300 mb, 
       – wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej – ok. 1200 m2, 
       – wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej – ok. 300 m2, 
       – zabudowę obrzeży chodnikowych 8x30cm wzdłuż chodników – ok. 320 mb, 
       – zabudowę obrzeży 8x30cm wzdłuż zjazdów – ok. 230 mb.   

oraz wszystkie pozostałe roboty i czynności wskazane, opisane lub wynikające z Umowy, SWZ, 
dokumentacji projektowej, pomocniczego przedmiaru robot, STWiORB i ich załączników - 
łącznie. Zamawiający oczekuje kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Przedmiot zamówienia musi uwzględniać cały zakres robót budowlanych wymieniony w Umowie, 
SWZ, pomocniczym przedmiarze robót, dokumentacji projektowej i STWiORB wraz z ich 
załącznikami - łącznie, ponadto musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami. 

4. Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) stanowią integralne części 
Umowy. 

5. Zamawiający oczekuje aby przedmiot zamówienia został wykonany w sposób kompletny i 
kompleksowy zgodnie z zakresem zamówienia, opisem i przeznaczeniem zawartym w Umowie, 
SWZ, dokumentacją projektową, zgłoszeniem robót budowlanych, pomocniczym przedmiarem 
robót, STWiORB - łącznie, oraz zgodnie z warunkami zawartymi w tych dokumentach, warunkami 
wynikającymi z tych dokumentów, oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obwiązującego 
i normami. 

6. Pomocniczy przedmiar robót nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. 
Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy. Obmiarowe zwiększenie lub zmniejszenie ilości 
robót opisanych lub wynikających z Umowy, STWiORB, pomocniczego przedmiaru robót, SWZ 
lub dokumentacji projektowej, a także z ich załączników oraz realizacja innych robót niezbędnych 
do prawidłowego wykonania i ukończenia całości przedmiotu Umowy - nie będzie stanowić 
podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy. 

§ 4. GOSPODARKA ODPADAMI 
 

1. W ramach obowiązującej gospodarki odpadami Wykonawca będzie sortował i utylizował odpady 
pochodzące z wykonania robót i ponosił koszty tej utylizacji oraz transportu, a także sortowania, 
załadunku, rozładunku i składowania. Obowiązuje przestrzeganie przepisów: ustawy z dnia 
27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z późn. zm.) oraz ustawy z 
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 z późn. zm.). Powołane przepisy prawne 
Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w 
tym zakresie. 

§ 5. ROBOTY BUDOWLANE 

1. Zakres robót budowlanych obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich robót budowlanych 
opisanych w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB, pomocniczym przedmiarze 
robót wraz z załącznikami - łącznie, niezbędnych dla ukończenia i użytkowania całego przedmiotu 
Umowy. 

2. Wykonawca wykona wszystkie roboty i czynności objęte przedmiotem zamówienia, a także 
wszelkie dostawy materiałów, urządzeń i wyposażenia, podstawowe roboty budowlane oraz prace 
towarzyszące, roboty tymczasowe oraz pomocnicze objęte przedmiotem Umowy, niezbędne do 
kompletnej oraz całościowej realizacji i ukończenia przedmiotu Umowy, zgodnie z opisem               
i zakresem zamówienia, w tym także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:    
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3.1. Wykonanie wszelkich niezbędnych robót budowlanych, zgodnych z dokumentacją 
projektową, niezbędnych do kompletnego wykonania, ukończenia i oddania do użytkowania 
przedmiotu Umowy (uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na 
użytkowanie / dokonanie zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez organ bez protestu 
- jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) - zgodnie z SWZ, 
STWiORB, pomocniczym przedmiarem robót - łącznie i pozostałymi wymogami Umowy.   

3.2.  Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 
elektronicznej wraz z wszelkimi, badaniami, pomiarami, symulacjami, testami, 
uruchomieniami i odbiorami. 

3.3. Przekazanie przedmiotu Umowy do użytku Zamawiającego, wraz z wszelkimi dokumentami 
niezbędnymi do użytkowania (prawomocna decyzja zezwalająca na użytkowanie / 
zgłoszenie zakończenia robót przyjęte przez organ bez protestu - jeżeli będą wymagane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) 

§ 6. PRÓBY I BADANIA  

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do przeprowadzenia 
dodatkowych prób i badań (poza obowiązkowymi próbami i badaniami wykonywanymi przez 
Wykonawcę w ramach realizowanej Umowy), które mają na celu potwierdzenie jakości 
wykonywanych lub wykonanych robót - zlecając przeprowadzenie prób i badań wybranym 
jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy ww. badania 
wykażą, że jakość materiałów lub jakość innych elementów robót nie jest zgodna z wymaganiami 
postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wówczas 
zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu wydatków poniesionych na te próby i badania, 
oraz do ponownego wykonania robót w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego. W 
pozostałych przypadkach koszt ww. badań jest po stronie Zamawiającego. 

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykona badania wskazane w 
dokumentacji projektowej, STWiORB, pomocniczym przedmiarze robót, a także wykona 
pozostałe badania niezbędne do wykonania robót budowlanych i użytkowania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z warunkami Umowy.  

 
  § 7.  PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

 
1.  Obowiązki Wykonawcy:   

1.1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z zamówieniem, 
Umową, sztuką budowlaną, STWiORB, pomocniczym przedmiarem robót, dokumentacją 
projektową wraz z załącznikami, ofertą, SWZ, pozwoleniem i zgłoszeniami - łącznie, 
nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z należytą starannością.   

1.2.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić kierowanie i nadzór nad robotami przez 
wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik(cy) robót / kierownik budowy (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa), którzy powinni posiadać wymagane uprawnienia 
budowlane. 

1.3.  Wykonawca zobowiązany jest do informowania pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, 
które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji przedmiotu Umowy, jakość robót, zwłoki 
planowanej daty zakończenia robót budowlanych.   

1.4.  Gdy zajdzie taka potrzeba, Wykonawca zorganizuje na własny koszt zaplecze budowy, 
oraz dostęp do mediów, oraz będzie ponosił koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji 
zaplecza oraz podłączenia, utrzymania, eksploatacji oraz likwidacji mediów. 
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1.5.  Wykonawca zobowiązany jest także do:   

1.5.1.  zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami    
i doświadczeniem pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie robót 
budowlanych,   

1.5.2.  utrzymywania w dobrym stanie dostępu do placu budowy, w tym dróg 
dojazdowych,   

1.5.3.  informowania w odpowiednich terminach Zamawiającego o planowanych 
robotach budowlanych,   

1.5.4.  zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, obliczeń,  
badań, testów i odbiorów wg norm, obowiązujących warunków technicznych 
oraz wszelkich wytycznych zawartych w uzgodnieniach i decyzjach formalno-
prawnych do dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem do dnia podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót dokumentów 
potwierdzających pozytywne odbiory,    

1.5.5.  po zakończeniu robót, a przed dniem odbioru robót przez Zamawiającego - 
usunięcia z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. 
oraz uporządkowania miejsc wykonywania prac objętych zamówieniem,   

1.5.6. dokonania wycinki zieleni oraz nasadzeń wraz z pielęgnacją nasadzeń, 

1.5.7. zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości materiałów, sprzętu oraz środków 
transportu,  

1.5.8. wprowadzenia tymczasowej zamiany organizacji ruchu do realizacji, utrzymania 
i zlikwidowania po zakończeniu robót, zapewnienia jednocześnie wszelkich 
środków zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego na cały czas 
wykonywania robót (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, zapory, 
sygnalizacje, wahadło, kierowanie ruchem ręcznie przez uprawnione do tego 
osoby i inne według potrzeb).  

1.6.  Wykonawca zobowiązuje się do dbania o porządek na placu budowy (robót) oraz 
utrzymywanie placu budowy (robót) w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych. W przypadku uchylania się Wykonawcy od utrzymywania 
porządku na placu budowy mimo wezwań ze strony Zamawiającego, Zamawiający 
zatrudni inny podmiot do prac porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.   

1.7.  Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom 
Zamawiającego, organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych 
zainteresowanych instytucji, do których należy wykonywanie zadań określonych prawem 
budowlanym oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą,            
a dotyczących prowadzonych robót na budowie.  

1.8.  Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw    
w realizacji do czasu kontynuacji robót lub bezusterkowego odbioru końcowego.    

1.9.  Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na placu 
budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem       
w trakcie wykonywania robót.   

1.10. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, 
zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 
Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku prowadzonych prac obiektów, terenów zielonych, fragmentów terenu dróg, 
nawierzchni lub instalacji.   
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1.11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 
ochronę p.poż. i dozór mienia na placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe             
w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek       
z prowadzonymi robotami, w tym również na sąsiednich nieruchomościach.   

1.12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.   

1.13. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.                   

1.14.  Kierownik budowy/robót, na wniosek Zamawiającego, może zostać zobowiązany do 
prowadzenia dziennika budowy na potrzeby dokumentowania robót budowlanych. 
Kierownik budowy/robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikającymi z tej ustawy.   

1.15.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane             
z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub 
śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo 
na placu budowy i zapleczu budowy. 

1.16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich za szkody 
i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem przez niego robót budowlanych        
i prac będących przedmiotem Umowy. 

1.17.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz 
za jakość zastosowanych do robót materiałów i urządzeń. 

1.18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy i materiałów oraz urządzeń. 

1.19. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców podczas wykonywania Umowy i usuwania ewentualnych wad. 
Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania lub uchybienia każdego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jak za działania, zaniechania lub uchybienia 
własne. 

1.20. Wykonawca w ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego jest zobowiązany w 
szczególności do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach 
Umowy, dokumentacji projektowej i STWiORB:  

a)  realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, 
b)  prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej 

budowy, 
c)  wskazania kierownika budowy / kierownika(ów) robót branżowych posiadających 

niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 
d)  przekazywania Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji 

dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich 
wykonywania, 

e)  wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem 
Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., prawa budowlanego, przepisów 
związanych z gospodarką odpadami, przepisów o ochronie środowiska, przepisów 
sanitarnych, wodno-prawnych, elektrycznych, drogowych, obowiązującymi przy 
wykonywaniu robót, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz z 
zasadami wiedzy technicznej,  
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f)  stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania, 
badań, obliczeń i kontroli spełniających minimalne wymagania techniczne 
postawione w dokumentacji projektowej, STWiORB, Umowie i przepisach prawa 
oraz normach, 

g)  umożliwienia wstępu na plac budowy i teren zaplecza wyłącznie osobom 
upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 

h)  zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach 
w odbiorach robót, 

i)  terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 
ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi za wady i 
gwarancji jakości, 

j)  utrzymywania porządku na terenie prowadzonych robót i na zapleczu, 
k)  stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z 

przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 
l)  organizacji robót i zabezpieczenia ruchu, o których mowa w Umowie, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i normami, 
m)  dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
n)  zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 
o) wprowadzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

jej utrzymania na czas prowadzonych robót, a po zakończonych robotach - jej 
likwidacji i wprowadzenia organizacji ruchu docelowej, w szczególności w zakresie 
wymaganym przepisami prawa, dokumentacją projektową, STWiORB i Umową, 

p)  stosowania oznakowania robót zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 
220, poz. 2181 z późn. zm.),  

q)  bieżącego zgłaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego uwag w zakresie 
realizowanych robót,  

r)  zapewnienia stałej łączności telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i 
Zamawiającym, także w dni wolne od pracy oraz święta, i w tym celu Wykonawca 
wskazuje następujące osoby i telefony kontaktowe: ………………………………… 

s)  zlecenia nadzorów branżowych w trakcie wykonywanych robót, 
t)  zgłaszania wystąpienia kolizji zleconych robót z istniejącą siecią uzbrojenia lub 

innymi obiektami podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego i Zamawiającemu, oraz wszelkich innych zagrożeń i problemów na 
budowie, 

u)  przedstawiania atestów na materiały i urządzenia lub dokumentów równoważnych 
potwierdzających jakość materiałów i urządzeń, które winny odpowiadać co do 
jakości minimalnym wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonych w Prawie budowlanym, dokumentacji projektowej, 
STWiORB, Umowie,  

v)  wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej i 
geologicznej, 

w)      przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do użytku Zamawiającemu, wraz z 
wszelkimi dokumentami niezbędnymi do użytkowania obiektu, w tym z uzyskaniem 
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia zakończenia 
robót przyjętego przez właściwy organ bez protestu - jeżeli będą wymagane 
obowiązującymi przepisami prawa, 

x)      oraz pozostałe wskazane w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej, 
pomocniczym przedmiarze robót i STWiORB wraz z załącznikami - łącznie. 

1.21. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
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a) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami użytych materiałów budowlanych i 
urządzeń, każdorazowo zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

b) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały lub równoważne,  
c) dokumentację geodezyjną, geologiczną, 
d) dokumentację fotograficzną, 
e) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                  

i wymogami Umowy oraz STWiORB. 

1.22. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie uczestniczył w cyklicznych radach 
budowy w odstępach czasu ustalonych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Ustala się 
co jednotygodniowe rady budowy na etapie realizacji robót budowlanych. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rad budowy. Powyższe nie stanowi 
zmiany warunków Umowy. 

1.23. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną 
za wszelkie skutki finansowe i prawne z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 
właścicieli posesji czy budynków, w tym sąsiadujących z placem budowy, lub przez 
poruszających się po drogach i chodnikach w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada 
za takie zakłócenia czy szkody. 

1.24. W czasie wykonywania robót, bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca jest 
zobowiązany utrzymywać teren prowadzonych robót (plac budowy oraz zaplecze budowy 
oraz teren bezpośrednio sąsiadujący, na który ma wpływ) w stanie wolnym od 
nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, 
sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać 
zbędne przedmioty z miejsca prowadzenia robót. Wykonawca własnym kosztem i 
staraniem odpowiada za załadunek, rozładunek, przemieszczenie, przesortowanie, 
transport, utylizację i składowanie wszelkich materiałów nie nadających się do 
ponownego wbudowania lub materiałów pochodzących z rozbiórki lub robót. 

1.25. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować plac budowy               
oraz teren sąsiadujący z placem budowy i przekazać go Zamawiającemu.  

1.26. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia nieruchomości, ruchomości, 
dróg, rurociągów, wodociągów kanalizacji sanitarnej, gazociągów, słupów i linii 
energetycznych, oświetlenia, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji 
jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego podwykonawców i dalszych 
podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 
wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi 
inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru. 

1.27. Gdy zajdzie taka potrzeba, Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym kosztem i 
staraniem wszelkie konieczne zgody, nadzory i zezwolenia wymagane od gestorów sieci 
do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji i urządzeń oraz do ponownego ich 
zamontowania, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania wszelkich istniejących instalacji lub ich 
zabezpieczenia. Wykonawca przy współudziale i pod nadzorem gestorów tych instalacji i 
urządzeń dokona także stosownych wyłączeń i włączeń, oraz będzie ponosił koszty 
przerw w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń. 

1.28. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrócenia do 
stanu poprzedniego dróg, zjazdów, chodników, placów, ogrodzeń, budynków i innych 
elementów infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania 
robót lub innych prac objętych Umową, a także związanych ze składowaniem materiałów, 
postojem sprzętu, pracy sprzętu oraz transportu spowodowanych przez Wykonawcę lub 
inne podmioty (podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy itp.), za które ponosi on 
odpowiedzialność, w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 
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1.29. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne środki celem ochrony dróg, sieci, 
urządzeń i obiektów inżynierskich prowadzących do terenu prowadzonych robót przed 
uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego 
dostawców lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w szczególności 
powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu do i z terenu prowadzonych robót. 

1.30. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie 
prowadzonych robót i wokół tego terenu, szczególnie w zakresie ochrony i 
zabezpieczenia istniejącej zieleni. 

1.31. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane 
przez siebie roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wykonania robót, do dnia ich 
bezusterkowego odbioru końcowego. 

1.32. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót stanowiących 
przedmiot Umowy. 

1.33. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu Umowy 
powinny odpowiadać co do jakości minimalnym wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym i pozostałych 
przepisach prawa, oraz winny odpowiadać minimalnym wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej, STWiORB i Umowie. 

1.34. Wszystkie materiały i urządzenie, które będą użyte do realizacji przedmiotu Umowy 
podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.35. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie                                   
z obowiązującymi przepisami certyfikatów, orzeczeń, dopuszczeń, atestów oraz 
deklaracji zgodności lub dokumenty równoważne na materiały i urządzenia planowane do 
użycia do wykonania przedmiotu Umowy. 

1.36. W przypadku wykorzystania do realizacji robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
materiałów lub urządzeń, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający może 
polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie 
zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie 
dokona ich demontażu i usunięcia oraz nie zastąpi ich zaakceptowanymi materiałami lub 
urządzeniami, Zamawiający uprawniony jest do nie rozliczenia robót, w których użyto nie 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów lub urządzeń. 

1.37. Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą i rozliczeniową zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny 
końcowego wykonania robót. Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną 
obejmującą teren prowadzonych robót (placu budowy) przed rozpoczęciem robót, w 
trakcie prowadzenia robót oraz po ich zakończeniu. W szczególności dokumentacja 
fotograficzna obejmować będzie roboty zanikające i ulegające zakryciu. Prowadzoną 
dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosownie do 
rozliczenia końcowego.  

1.38. Zamawiający wymaga dokumentów rozliczeniowych w następującym zakresie 
minimalnym: 

a) protokoły robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, wraz z innymi 
protokołami sporządzonymi w trakcie realizacji robót, 

b) atesty, deklaracje i badania dotyczące wbudowanych materiałów lub urządzeń, 
c) karty odpadów, 
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1.39. Skompletowana dokumentacja rozliczeniowa będzie przekazywana Zamawiającemu 
w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach. Końcowa dokumentacja 
powykonawcza będzie skompletowana i przekazana Zamawiającemu w 2 egz. w wersji 
papierowej i elektronicznej.  

1.40. Wykonawca będzie przygotowywał raporty o postępie robót w formie i terminie 
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego - na jego żądanie.  

1.41. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci, 
takich jak odwodnienia, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, oświetlenie, 
znaki geodezyjne, wodociągi, kanalizacja, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje lub 
obiekty.  

1.42. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

1.43. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby którego 
w zakresie (należy wskazać zakres) Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza i 
doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy 
na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku 
zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn, w 
powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu 
zgodnie z przepisami u.p.z.p. 

1.44. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną 
za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 
użytkowników dróg, właścicieli posesji, budynków, terenów i ruchomości sąsiadujących z 
terenem prowadzonych robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie 
zakłócenia czy szkody. 

1.45. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykopy kontrolne 
będą wykonane przez Wykonawcę w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i eksploatacji tych sieci. Wykopy 
kontrolne zawierają się w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać 

jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

1.46. Wykonawca pokryje koszty mediów (energia elektryczna, woda, gaz i inne) niezbędnych 
do realizacji i ukończenia przedmiotu Umowy. 

1.47. Uznaje się, że wszystkie koszty realizacji wszelkich obowiązków Wykonawcy opisanych 
w Umowie, dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, SWZ, STWiORB 
wraz z załącznikami - łącznie i w obowiązujących przepisach prawa oraz normach 
zawierają się w ryczałtowej cenie Oferty Wykonawcy oraz w wynagrodzeniu ryczałtowym 
Wykonawcy. 

2.  Obowiązki Zamawiającego:   

2.1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia 
Umowy - z zastrzeżeniem i uwzględnieniem wymogów Umowy.  

§ 8. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1.  Wszelkie roboty budowlane należy wykonać i ukończyć w terminie do 6 miesięcy od daty 
zawarcia Umowy. 
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2. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem Zamawiającemu zakończenia wszystkich robót i gotowości 
do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, złoży do właściwego organu kompletny wniosek o 
wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie / złoży zgłoszenie zakończenia robót budowlanych 
- jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie uzyska ich 
prawomocność.  

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy. 

4. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do czynności przekazania placu budowy w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 nie powoduje wydłużenia 
terminu, o którym mowa w ust. 1. 

§ 9. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1.  Minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w szczególności 
w zakresie materiałów i urządzeń zostały określone w Umowie, dokumentacji projektowej i 
STWiORB. Wszystkie materiały i urządzenia podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.   

2.  Przed rozpoczęciem robót, przed planowaną datą wbudowania, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia materiały i urządzenia z 
wyszczególnieniem ich pochodzenia oraz parametrów technicznych. Do wniosku o 
zatwierdzenie materiałów Wykonawca dołączy atesty, certyfikaty, aprobaty, badania, deklaracje, 
pomiary lub równoważne dokumenty dotyczące złożonego wniosku o zatwierdzenie materiałów. 
Inspektor nadzoru uprawniony jest do zażądania dodatkowych dokumentów, próbek lub badań 
zgodnie z postanowieniami STWiORB, Umowy i dokumentacji projektowej. Dostarczone i użyte 
wyroby budowlane oraz urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane z odpowiednich 
materiałów, kompletne, sprawne i wolne od wad zarówno fizycznych, jak i prawnych, nie 
obciążonych prawem osób trzecich. Tylko materiały i urządzenia zgodne z ww. dokumentami 
oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być wbudowane. Inspektor 
nadzoru zatwierdzi materiały i urządzenia w ciągu 10 dni roboczych od daty przekazania mu 
kompletu dokumentów. Zamawiający dopuszcza częściowe lub całościowe zatwierdzanie 
materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.   

3.  Wszystkie wyroby, które zostaną użyte do wykonania robót budowlanych winny posiadać 
niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie ustawą Prawo budowlane oraz 
przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.   

4.  Materiały i urządzenia, które nie są określonej jakości będą odrzucane. Odrzucone materiały i 
urządzenia zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy w terminie podanym przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Każda robota, w której 
wykorzystano odrzucone lub niezatwierdzone materiały lub urządzenia nie zostanie przyjęta.   

5.  Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca 
zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną 
lub dokumenty równoważne.    

6.  Przed wbudowaniem materiałów i urządzeń, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o miejscu ich składowania celem oceny wizualnej i dopuszczenia materiałów i 
urządzeń do wbudowania.   

7.  Wszystkie materiały i urządzenia budowlane podlegają badaniom. Wykonawca zapewni na swój 
koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do zbadania jakości, użytych materiałów i 
urządzeń oraz dostarczy wymagane próbki materiałów - jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru 
inwestorskiego.  
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8.  Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni 
roboczych Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu 
oraz terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie wpisu do dziennika 
budowy potwierdzonego pismem, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował w powyższy sposób o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje 
roboty, zobowiązany jest, na własny koszt - na wniosek Inspektora, odkryć te roboty do 
zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

9. W przypadku wykorzystania do realizacji robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów lub 
urządzeń, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający może polecić Wykonawcy 
niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami lub 
urządzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontażu i usunięcia oraz nie 
zastąpi ich zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami, Zamawiający uprawniony jest do 
nie rozliczenia robót, w których użyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiałów lub urządzeń.   

10. W przypadku naruszenia obowiązków opisanych w ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu, Wykonawcy 
nie przysługuje roszczenie o zapłatę za wbudowane materiały i urządzenia oraz roboty 
wykonane w tym zakresie. 

§ 10. PODWYKONAWCY 

1. Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót 
budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, albo 

b) zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa 
wyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 
(pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

2. Wykonawca wykona własnymi siłami roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy,                           
a podwykonawcom powierzy wykonanie następujących części zamówienia stanowiących 
przedmiot Umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy): część zamówienia … - firma podwykonawcy, 
część zamówienia … - firma podwykonawcy.  

3. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania 
robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy         
w zakresie nie przewidzianym ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale 
wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem 
ust. 4. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
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Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

6. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez 
nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 
okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, 
na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, 

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą    
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym              
w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 
Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności 
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo. 

7. Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty 
budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy           
o podwykonawstwo (a także jej zmian) o treści zgodnej z projektem umowy (a także jej zmian). 
Wraz z projektem umowy (a także projektem jej zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca składa zestawienie ilości robót wraz z ich wyceną nawiązującą do cen 
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 
robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian) 
lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. 

10. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (a także projekt jej 
zmian), będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w 
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terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zastrzeżeń wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane (a także projektu jej zmiany). 

11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 10 w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), której 
przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 
 określonych w ust. 6, 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 
 9, 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę 
 lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 
 wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 
 wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 
 podwykonawcę; 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
 Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 
 wykonania Umowy przez Zamawiającego, 

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
 przewidywany Umową dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
 uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
 podstawie Umowy 

g) nie spełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

h) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 lit. a, 

i) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                           
o podwykonawstwo (a także jej zmian) w terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy                
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu (a także 
projektu jej zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                       
o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie      
7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a także jej zmian). 

14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane (a także do jej zmian), w terminie 14 dni od jej 
przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 11. 

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy (a także jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności sprzeciwu, o którym mowa w ust. 14 do przedłożonej umowy (a także jej zmian). 

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 



 Strona 17 z 37 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W przypadku, o którym 
mowa wyżej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6 lit. a, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane        
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa                     
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy                
o podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny 
dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

21. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten,         
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga 
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 9 - 15. 

22. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 21 
stosuje się zasady określone w ust. 9 - 15. 

23. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

24. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 
realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie 
usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z placu 
budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy 
naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

25. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy                         
o podwykonawstwo,  a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego projektu (a także zmiany) jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii 
umowy o podwykonawstwo - tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

26. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zatrudnieniem podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców zawierają się w ryczałtowej cenie oferty i nie będą podlegać odrębnej lub 
dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego. 
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27. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala się w takim 
samym trybie jak dla umów o podwykonawstwo z podwykonawcami.  

28. Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o których mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3 
przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

29. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie niniejszego zamówienia. 

30. W nieuregulowanym zakresie obowiązują przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p. 

31. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie 
stanowią inaczej. 

§ 11.  WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZAPŁATY 

1. Strony ustalają niezmienne, ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę brutto w wysokości: ……………….. zł. 
(słownie: …), w tym: wartość podatku VAT  wynosi: 
……………………………………………………………….. zł  (słownie: ………), cena ryczałtowa 
netto wynosi: ……………..………….. zł (słownie: …….………………). 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, zgodnie z Ofertą Wykonawcy jest niezmiennym 
wynagrodzeniem ryczałtowym, poza wyjątkami wskazanymi w treści Umowy. 

3. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu Umowy, zawartym i opisanym w SWZ, STWiORB, pomocniczym 
przedmiarze robót, dokumentacji projektowej i Umowie oraz w załącznikach do tych 
dokumentów.   

5. Przyjmuje się, że Wykonawca zawarł w ryczałtowej cenie oferty wszelkie niezbędne koszty 
potrzebne do prawidłowej realizacji i ukończenia przedmiotu Umowy.  

6. Przelew wierzytelności wynikających z Umowy nie może zostać dokonany na rzecz podmiotów 
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

7. Rozliczenie i płatność za roboty budowalne realizowane będzie na podstawie protokołu odbioru 
końcowego i rachunku lub faktury VAT, na zasadach opisanych w Umowie.  

8. Zapłata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy będzie realizowana przez 
Zamawiającego w złotych polskich. Rozliczenie końcowe musi być zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, łącznie z VAT oraz 
opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót budowlanych. 

10. Należność za wykonane roboty budowlane będzie wpłacona przez Zamawiającego na rachunek 
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazany 
przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, na 
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę. 

11. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane przez Wykonawcę w ofercie za roboty budowlane jest 
ostateczne i wyklucza możliwość żądania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrębnej zapłaty, poza 
przypadkami wskazanymi w treści Umowy. 

12. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:  
…………………….. w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
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przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku                                 
z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń wynikających z Umowy, na kwotę potwierdzoną 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót 
budowlanych, zgodnie z protokołami odbioru - z zastrzeżeniem postanowień Umowy. 

13. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 
ust. 14, wynagrodzenie Wykonawcy jest niewymagalne i Zamawiający wstrzyma wypłatę 
należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

14. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z końcowym rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu 
względem nich wszystkich należności lub inne dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął 
w okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne 
dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na zasadach określonych w Umowie. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                   
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie                           
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

18. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, przed jej 
dokonaniem zawiadomi Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 
mowa w ust. 15, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do 
zgłoszenia uwag. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 
względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacja umowy o podwykonawstwo. 

19. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, 
Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości Zamawiającego co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

20. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 17, jeżeli podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 
określonym w ust. 18 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia 
zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

21. Równowartość kwoty zapłaconej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy bez składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie. 

22. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, jest wystawiony przez Wykonawcę: 
rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiającemu: 

a) wraz z protokołem odbioru, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót 
wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą 
załączone protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, 

b) wraz z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich 
roboty, dostawy i usługi, 

c) wraz z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi 
nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami podwykonawców        
i dalszych podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę 
lub przez podwykonawców, 

d) w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru robót budowlanych, 
lub jeżeli roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze 
wymagalne - wraz z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców w 
tym zakresie. 

23. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których 
mowa w ust. 22 lub 14, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych 
dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 22 lub 14, nie skutkuje niedotrzymaniem przez 
Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek, bowiem 
wynagrodzenie jest niewymagalne zgodnie z ust. 13 niniejszego paragrafu. 

24.  Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień               
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

25.  Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne wyjaśnienia, o których mowa w ust. 24 
zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót 
budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na 



 Strona 21 z 37 

wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych 
okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

26.  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 18 i wykaże 
niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 18, 
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

27.  Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 18 i potwierdzi 
zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 18,      
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

28.  Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub 
potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

29.  Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy z tytułu zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo 
w zakresie dostaw lub usług. 

30.  Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub 
ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 
depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej 
płatności. 

31.  Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną. 

32.  Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 
wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 
równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 
Zamawiającego względem Wykonawcy. 

33.  Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 
wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty 
pomiędzy cenami określonymi umową o podwykonawstwo, a cenami określonymi Umową 
Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie 
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 
określonych niniejszą Umową. 

34.  W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT         
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury 
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VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, 
cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego 
Wykonawcy. 

35.  Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 
lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie                   
z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 
płatnością końcową. 

36.  Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności takiej czynności względem Zamawiającego. 

37.  W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących przedmiot Umowy, z wnioskiem do 
Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 36 występuje 
podmiot reprezentujący wszystkich wykonawców wspólnie realizujących Umowę, zgodnie           
z posiadanym pełnomocnictwem. 

38.  Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 36 dopóki Wykonawca 
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

39.  Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej uprzedniej 
zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

40.  Przepisy Umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
podwykonawców i dalszych podwykonawców wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

§ 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1.  Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający jest uprawniony do 
odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności 
uzasadniającej odstąpienie, jeżeli: 

a. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i 
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do podjęcia wykonywania 
lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 
Zamawiającego, lub 

b. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót budowlanych na 
okres dłuższy niż 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania 
Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy 
dodatkowego wezwania, lub 

c. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczął robót budowlanych albo pozostaje w 
zwłoce z realizacją robót budowlanych tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu 
zakończenia robót budowlanych, lub 

d. Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej części bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego, lub 

e. Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 
Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub 

f. Zamawiający dokona bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na 
sumę większą niż 5% wartości Umowy. 
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2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. 

3. Zamawiający może również odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p., 
b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p., 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której 
zmiana dotyczy. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

6.  Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na 
część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

7.  Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą 
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

8.  W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i 
Inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół robót budowlanych w toku 
wg stanu na dzień odstąpienia.   

9.   Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na 
swój koszt.   

§ 13.  KARY UMOWNE 
     

1. Przy uwzględnieniu postanowień, w szczególności art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3),                  
art. 437 ust. 1 pkt 7), art. 438 ust. 1, art. 436 pkt. 4 lit. a) u.p.z.p., Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Umowy wskazanego w § 8 ust. 1 - 
w wysokości 0,05 % łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego 
w § 11 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy umownym terminem 
wykonania Umowy, a faktycznym dniem wykonania Umowy, 

b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
10% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego w § 11 ust. 1. 
Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi za wady i 
gwarancji jakości do robót budowlanych dotychczas wykonanych, 

c) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -        
w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 

d) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) - za każdy dzień 
zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 
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e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2.000,00 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100) - za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 
umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub projekt jej zmiany, 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                             
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 
00/100) - za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo              
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie zgodnie z art. 464 
ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami Umowy - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 

h) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 
Umową - w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) - za każdy taki 
przypadek, 

i) za nieuzasadnioną i nieusprawiedliwioną nieobecność Wykonawcy na radzie budowy - w 
wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 

j) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 
inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 

k) za niezłożenie w terminie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 -           
w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki w 
złożeniu dokumentów, 

l) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 1 lit a) czynności -          
w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) - za każdy taki stwierdzony 
przypadek, 

m) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do wyznaczonego terminu usunięcia wad lub usterek 
przedmiotu Umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy wyznaczonym 
terminem usunięcia wad lub usterek przedmiotu Umowy, a faktycznym dniem ich usunięcia – 
w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki. 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej 
szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
określonych przepisami Kodeksu cywilnego. Kary umowne podlegają sumowaniu, lecz na 
podstawie art. 436 pkt. 3) u.p.z.p. ich łączna maksymalna wysokość nie może przekroczyć 20% 
łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego z VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1 
Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo do dokonania potrąceń kwot wynikających z zapisów Umowy i jej 
załączników, w tym bezpośredniego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 
budowlanych lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Zgodnie z art. 433 pkt. 2) - 3) u.p.z.p. warunki Umowy nie przewidują kar umownych za 
zachowanie Wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem Umowy lub jej 
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prawidłowym wykonaniem, a także nie przewidują odpowiedzialności Wykonawcy za 
okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

§ 14. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 
oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie 
prowadzonych robót i zapleczu budowy oraz na terenie bezpośrednio przylegającym, na który 
Wykonawca ma wpływ w związku  z wykonywaniem Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie, utrzymanie i likwidacja na własny 
koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych dla osiągnięcia powyższego celu. 

3. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z procedurami bezpieczeństwa zawierają się                   
w ryczałtowej cenie oferty (wynagrodzeniu ryczałtowym).   

§ 15. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT  

1.   W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 
niezgodnie z Umową, SWZ, dokumentacją projektową, pomocniczym przedmiarem robót, 
STWiORB lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad, usterek, 
nieprawidłowości lub błędów w robotach stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego lub Zamawiający są uprawnieni do żądania usunięcia przez Wykonawcę 
stwierdzonych wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów w określonym, odpowiednim 
technicznie terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, chyba że ze względów technicznych 
konieczne będzie wyznaczenie terminu dłuższego. Koszt usunięcia wad, usterek, 
nieprawidłowości lub błędów ponosi Wykonawca. 

2.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów w terminie 
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, może on zlecić 
usunięcie ich przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić 
poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 16. ODBIORY 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić sprawdzenie każdej roboty 
zanikającej lub ulegającej zakryciu. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę - 
nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, chyba że Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci 
Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej, która pozwoli na dokonanie oceny i odbioru 
tych robót. W przypadku naruszenia powyższych obowiązków, Wykonawcy nie przysługuje 
wynagrodzenie za roboty, wykonane z naruszeniem tychże obowiązków. 

2. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych   
składających się na przedmiot Umowy, po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu przez 
Wykonawcę ich zakończenia i gotowości do odbioru końcowego uwzględniając przepisy Prawa 
budowlanego i po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora nadzoru.  

3. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,                    
a w szczególności: protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i 
aprobaty techniczne, badania i pomiary, w tym powykonawczy pomiar geodezyjny oraz pozostałą 
dokumentację powykonawczą ze wszystkimi ewentualnymi zamianami dokonanymi w toku 
budowy - w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. W przypadku 
braku złożenia przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej we wskazanym 
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wyżej terminie lub złożenia dokumentacji zawierającej błędy, Zamawiający uprawniony jest do 
zawieszenia terminu odbioru końcowego i odwieszenia go dopiero po złożeniu przez Wykonawcę 
kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej. Nowy termin przystąpienia do czynności 
odbioru końcowego zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę 
kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej i stwierdzenia tego faktu przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia kompletności i prawidłowości 
dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni od daty jej złożenia Zamawiającemu. 

4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

5. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 

6. Przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
zgłoszenia zakończenia całości robót budowlanych i gotowości do odbioru, przy jednoczesnym 
spełnieniu warunków wskazanych w ust. 10 i 11. W przypadku braku terminowego złożenia przez 
Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 11 lub braku złożenia wszystkich wymaganych 
dokumentów lub złożenia dokumentów zawierających błędy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do zawieszenia lub wydłużenia terminu wyznaczenia odbioru końcowego, do czasu złożenia 
prawidłowych i kompletnych dokumentów, o których mowa w ust. 11. Nowy termin nie będzie 
dłuższy niż 7 dni od daty złożenia prawidłowych i kompletnych dokumentów, o których mowa 
powyżej. W przypadku gdy zgodnie z ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi 
zakończenia całości robót budowlanych w związku z brakiem ich kompletnego ukończenia, 
Zamawiający jest uprawniony do nie przystąpienia do odbioru końcowego, do czasu ich 
ukończenia i spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 11 i z zastrzeżeniem postanowień 
niniejszego ustępu.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiający może 
przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 7 dni roboczych do 
wykonania robót, usunięcia wad, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie 
powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

8. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Podpisany protokół jest 
podstawą do dokonania rozliczenia końcowego. 

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 
w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą co najmniej raz w roku w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego w piśmie przekazywanym Stronom. 

11. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

12. Przegląd gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych        
w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości. 
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13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości      
w określonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, uwzględniającym 
możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po 
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. 

15. Odbiory gwarancyjne potwierdzane będą protokołami odbioru usunięcia wad, sporządzanymi po 
usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości.  

16. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

17. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 
gwarancji jakości i rękojmi za wady, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia 
wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

18. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości 
protokół odbioru ostatecznego. 

19. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co 
skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące 
przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, zaś Wykonawca jest zobowiązany 
przedłużyć odpowiednio okres gwarancji jakości i rękojmi za wady. Zamawiający wyznacza 
termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

§ 17. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMII ZA WADY I GWARANCJI JAKOŚCI 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu Umowy przez okres … lat (zgodnie z Ofertą Wykonawcy, lecz nie krócej niż 5 lat) od 
daty bezusterkowego odbioru całości przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w KC. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres … lat 
(zgodnie z Ofertą Wykonawcy, lecz nie krócej niż 5 lat), licząc od daty bezusterkowego odbioru 
całości przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w KC. 

3. Okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady biegną równolegle w tym samym wymiarze 
czasowym. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może 
powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 
krótszego niż 7 dni roboczych. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia 
jest niezależne od uprawnienia do naliczania kar umownych. 

5. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Udzielone rękojmia za wady i gwarancja jakości nie naruszają prawa Zamawiającego do 
dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w przepisach u.p.z.p. na 
kwotę równą … % łącznej ryczałtowej ceny ofertowej z VAT tj.: ………. zł (słownie: ……………..). 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, oraz roszczeń Zamawiającego wobec 
Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady i w 
okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości: …………… zł (słownie: ……………..) stanowiąca 70% zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, potwierdzonego  
bezusterkowym odbiorem końcowym przedmiotu Umowy, podpisanym przez przedstawicieli 
Stron. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, wynosząca 
30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……….. zł (słownie: ………..) 
zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem, 
że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zapłacona w terminie określonym w wezwaniu. 

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy nie później niż na 15 dni roboczych przed wygaśnięciem ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłuży zabezpieczenia lub nie 
przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 
będzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata nastąpi nie później niż w ostatnim 
dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 
w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 
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15. Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, 
przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w 
innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy. 

16. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

17. Wypłata, o której mowa w ust. 16, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.  

18. Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 

19. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy zawierają się w ryczałtowej cenie oferty i nie będą podlegać odrębnej zapłacie 
przez Zamawiającego.   

§ 19. ZARZĄDZANIE UMOWĄ 

1.   Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarządzania realizacją 
Umowy w imieniu Zamawiającego: ……………………………………………………………………….. 

2. Zamawiający ponadto wyznacza:  

a.  … do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności …, 
posiadającą(ego) uprawnienia budowlane: ………….…  

3.  Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Wykonawcy, 
 Pana / Panią:  ………………………………………………………………………………………….. 

4.   Wykonawca wyznacza: ………………………………………..….. do pełnienia obowiązków 
 Kierownika budowy ……………………………  

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2 lub wskazania 
dodatkowych osób. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyższej zmianie Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę odrębną korespondencją. 

6. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarządzania realizacją 
Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyższej zmianie 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego odrębną korespondencją. 

7. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby(ób) pełniącej obowiązki Kierownika budowy / Kierownika 
robót w ust. 4, na inną(e) osobę(y) o kwalifikacjach i doświadczeniu, co najmniej równym 
kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy, po dokonaniu zmiany Umowy w 
formie aneksu. W przypadkach losowych i nagłych, wymagana jest dla zapewnienia ciągłości 
nadzoru na budowie tylko zgoda Zamawiającego na dokonanie zmiany (uwzględniając pozostałe 
powyższe wymogi), a zawarcie aneksu dopuszczalne jest w terminie późniejszym.  

8. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zarządzaniem Umową zawierają się w ryczałtowej 
cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 

9. Osoby wskazane w ust. 1, 2, 3 i 4 uprawnione są do podpisywania protokołów konieczności lub 
notatek, dokonywania rozliczeń i uzgodnień, dokonywania odbiorów i przeglądów, nadzoru i 
kontroli robót wynikających z realizacji Umowy, a także dokonywania zatwierdzeń, uzgodnień i 
innych czynności wynikających z realizacji Umowy, z zastrzeżeniem ust. 10. 
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10. Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 i 2 nie jest (są) uprawniona(e) do samodzielnego dokonywania 
zmian Umowy w imieniu Zamawiającego.  

11. Strony mogą zmienić dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) pod warunkiem 
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku 
dokonania zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie 
drugiej Strony Umowy, uznaje się, że korespondencja wysłana na dotychczasowe dane 
teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) została przekazana i dostarczona skutecznie. 

 
§ 20.  PRAWA AUTORSKIE 

 
1.  Z dniem odbioru przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentacji 

autorstwa Wykonawcy lub jej części, będącej wynikiem realizowanego przedmiotu Umowy i 
objętej tym przedmiotem, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty 
dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do wszystkich jej elementów, bez 
ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporządzania nią w całości lub we fragmentach w 
kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:   

1.1.  utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką w każdej postaci,   

1.2.  rozpowszechniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci 
komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach 
multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,   

1.3.  udostępniania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu lub 
Intranetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na życzenie, w tym również 
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu czy jego 
fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

1.4. korzystania do procedur przetargowych i realizacji robót budowlanych,   

1.5.  korzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń),   

1.6. udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.   

2.  Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów dokumentacji, o której mowa w ust. 
1, jego obowiązkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowień w zakresie opisanym 
niniejszą klauzulą w umowach regulujących stosunki prawne między Wykonawcą, a twórcami 
poszczególnych elementów tej dokumentacji.   

3.  Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja, o której mowa w ust. 1 będąca przedmiotem niniejszej 
Umowy w dniu jej wydania Zamawiającemu nie będzie naruszała praw autorskich osób trzecich 
- dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie będzie konieczne odrębne uzyskanie zgody 
osób trzecich, a w szczególności Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek 
uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przez osoby trzecie zobowiązuje się do pokrycia 
wszelkich roszczeń finansowych z tego tytułu.   

4.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje też prawa do zezwolenia na wykonywanie 
autorskich praw zależnych, w szczególności adaptacji i przeróbek (bez ograniczeń). 

5.  Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji, o której mowa w ust. 1 
należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.   

6.  Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiający może przenieść na osoby 
trzecie.   
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§ 21. ZMIANY UMOWY 

1.  Zamawiający na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowień 
zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w przedmiotowym postępowaniu bez 
przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
także zmianę Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w 
przypadkach opisanych w treści art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2, 3 i 4 u.p.z.p. 

1.1.  Okoliczności, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały przewidziane                        
w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, niezależnie od wartości 
zmiany, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które 
określają postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian, ich zakres i charakter oraz 
warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących 
zmian, określając ich zakres i tryb, oraz wskazując okoliczności, wobec wystąpienia których 
wymagane będzie sporządzenie stosownego aneksu do Umowy (poniższe warunki określają 
rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzania zmian i jednocześnie nie przewidują takich 
zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter Umowy): 

1.1.1. Strony mają prawo do zmiany terminu zakończenia robót wskazanego w § 8 ust. 1, o 
okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót budowlanych, w następujących sytuacjach i przy określonych 
warunkach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót budowlanych będą następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i jednocześnie będą następstwem: 

1)  wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego wskutek 
wystąpienia okoliczności, które nie są wynikiem błędów lub zaniedbania 
ze strony Wykonawcy. W takim przypadku przedłużony zostanie termin 
zakończenia robót budowlanych o okres uniemożliwiający prowadzenie 
robót budowlanych i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień, 
robót lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych 
okoliczności, lub 

2) wystąpienia na terenie budowy siły wyższej rozumianej jako zdarzenie 
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym działaniem człowieka        
w normalnych warunkach pracy, a związane z katastrofą budowlaną (np. 
zawalenie, pożar, zalanie, pękniecie elementów konstrukcyjnych, awaria 
instalacji itp.), katastrofą atmosferyczną (np. wichura, trąba powietrzna, 
powódź, zalanie, porażenie piorunem itp.), niezawinionymi w skutkach 
przez Wykonawcę. W takim przypadku przedłużony zostanie termin 
zakończenia robót budowlanych o okres uniemożliwiający prowadzenie 
robót budowlanych i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień, 
robót lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych 
okoliczności, lub 

3) wystąpienia na terenie wykonywanych robót budowlanych znalezisk 
archeologicznych lub konieczności dokonania innych uzgodnień z 
konserwatorem zabytków i jednocześnie okoliczności te uniemożliwią 
kontynuację robót budowlanych. W takim przypadku przedłużony zostanie 
termin zakończenia robót budowlanych o okres uniemożliwiający 
prowadzenie robót budowlanych i konieczność dokonania niezbędnych 
uzgodnień, robót lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do 
zaistniałych okoliczności, lub 



 Strona 32 z 37 

5) wystąpienia na terenie wykonywanych robót budowlanych niewybuchów. 
W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót 
budowlanych o okres uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych i 
konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, 
liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności. W takim 
przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót budowlanych o 
okres uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych i konieczność 
dokonania niezbędnych uzgodnień, robót lub zabezpieczeń, liczony w 
dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W takim przypadku przedłużony 
zostanie termin zakończenia robót budowlanych o okres uniemożliwiający 
prowadzenie robót budowlanych i konieczność dokonania niezbędnych 
uzgodnień, robót lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do 
zaistniałych okoliczności, lub 

7) konieczności wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego, 
konieczności wykonania innych robót budowlanych, konieczności 
usunięcia kolizji, konieczności usunięcia różnic pomiędzy terenem 
budowy a informacji zawartych w dokumentacji projektowej, w skutek 
zmiany stanu faktycznego lub prawnego na budowie, braku lub błędnie 
zinwentaryzowanego uzbrojenia, wskutek wystąpienia okoliczności, które 
nie są wynikiem błędów lub zaniedbania Wykonawcy, a wpływają na 
bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia, bezpieczeństwo użytkowania 
obiektów, ruchomości, nieruchomości lub ludzi. W takim przypadku 
przedłużony zostanie termin zakończenia robót budowlanych o okres 
uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych i konieczność 
dokonania niezbędnych uzgodnień, robót lub zabezpieczeń, liczony w 
dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności, Wykonawcy 
przysługuje wyłącznie roszczenie o wydłużenie terminu wykonania Umowy, bez 
domagania się dodatkowego wynagrodzenia związanego z utrzymaniem robót 
budowlanych i zaplecza, ubezpieczenia robót budowlanych, robót budowlanych, 
czynności pomocniczych lub ponoszenia kosztów ogólnych z tytułu wydłużonej 
realizacji zamówienia W takim przypadku może zostać przedłużony termin 
realizacji zamówienia, o którym mowa w § 8 ust. 1, liczony w dniach, w 
stosunku 1:1 do zaistniałych okoliczności. 

1.1.2. Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, urządzeń, 
wyposażenia, parametrów technicznych, technologii lub zakresu lub sposobu 
wykonania robót budowlanych, w następujących sytuacjach (z tego tytułu 
Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy): 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 
wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB: 

1) wynikającymi ze zmian uzasadnionych względami wiedzy technicznej lub 
technologii, lub 

2) wynikającymi ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego                
w oparciu, o który je przygotowano, lub 

3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub 

4) gdy wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, lub 
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5) gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu. 

 W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione 
przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych 
niż te opisane w dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie 
mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż 
przewidziano pierwotnie, lub 

b) konieczności wprowadzenia zmian, uznanych za nieistotne lub istotne z punktu 
widzenia Prawa budowlanego i które nie są zawinione przez Wykonawcę, 
dotyczą one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, zmiany stanu 
prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, 
wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, gdy 
niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu. 

W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione 
przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych 
niż te opisane w dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie 
mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż 
przewidziano pierwotnie, lub 

c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z jej postanowieniami lub w celu usunięcia skutków wystąpienia siły 
wyższej. 

W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione 
przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych 
niż te opisane w dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie 
mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż 
przewidziano pierwotnie.  

W związku z wystąpieniem powyższych okoliczności, Zamawiający nie przewiduje 
zmiany ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy. 

1.1.3.  W przypadkach o którym mowa w pkt 1.1.1. - 1.1.2. zmiany postanowień umownych 
nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 

1.1.4. W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem umownym, Zamawiający nie przewiduje 
zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 w przypadkach określonych w pkt 
1.1.1. i 1.1.2. 

1.1.5. Zmiana personelu wskazana w § 19. 

1.1.6. Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiający ustala, że ograniczenie zakresu zamówienia 
nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 30% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego z 
VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1. Powyższy zapis reguluje ograniczenie 
zakresu robót budowlanych, gdy wykonanie niektórych robót budowlanych okazało się 
zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie 
poszczególnych robót budowlanych nie leży w interesie publicznym lub 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że ograniczenie zakresu zamówienia nie może ulec 
zmniejszeniu o więcej niż 30% łącznego zakresu finansowego przedmiotu 
zamówienia (łącznego ryczałtowego wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego 
w § 11 ust. 1), przy uwzględnieniu pozostałych zapisów Umowy lub Kodeksu 
cywilnego przewidujących możliwość odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej 
rozwiązania, gdzie powyższe procentowe ograniczenie zmniejszonego zakresu 
rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia nie obowiązuje. 

1.1.7. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy. 



 Strona 34 z 37 

a. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także 
zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym ofertą Wykonawcy, nie 
stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na 
zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zgodnie z 
postanowieniami niniejszej Umowy, także z zastrzeżeniem lit. b, 

b. na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jeżeli zmiana albo rezygnacja z 
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 

2. Pozostałe postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 

3. Każda z przesłanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na 
podstawie postanowień art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielną podstawę do zastosowania 
przedmiotowych regulacji. 

4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy, 
zobowiązany jest niezwłocznie od momentu powzięcia wiadomości uprawniających do takiej 
zmiany, do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem 
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, 
wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie 
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 
zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla 
uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający jest uprawniony, bez 
dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i 6 oraz 
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej, uzasadniającej 
żądanie zmiany. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego                   
i Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i 6 i przedłożenia na żądanie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego jej kopii. 

9. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie 
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Złożenie wniosku 
przez Wykonawcę i nawet jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez 
Zamawiającego.  

10. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego              
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

§ 22. ORGANIZACJA ROBÓT I ZABEZPIECZENIE RUCHU 

1.  Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 11 ust. 1, jest 
zobowiązany do wykonania projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, uzyskania ich 
uzgodnienia i zatwierdzenia przez stosowne organy, powiadomienia stron, których zmiany 
organizacji ruchu dotyczą, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas 
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prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz jej likwidacji i wdrożenia 
organizacji docelowej po zakończeniu robót. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi być 
dostosowana do postępu robót. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi uwzględniać wymogi 
Umowy, dokumentacji projektowej i STWiORB.   

2.  Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać docelowej organizacji ruchu. 

3.  Wszelkie powyższe koszty zaprojektowania, wprowadzenia, utrzymania i likwidacji czasowej     
zmiany organizacji ruchu i zabezpieczeń, w tym wykonanie projektów organizacji ruchu na 
czas prowadzenia robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie dróg i chodników, zapewnienie                     
dostępności i przejazdu, oraz koszty docelowej organizacji ruchu zawierają się w 
wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą  podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej 
zapłacie przez Zamawiającego. 

§ 23. OBSŁUGA GEODEZYJNA I GEOLOGICZNA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich robót (powierzchnia, 
wymiary, grubość, wysokość, spadki, trasa, granice itd.) i wykonywania szkiców do rozliczeń: 
częściowych i końcowego, zgodnie z Umową, dokumentacją projektową i STWiORB. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną i geologiczną zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 
głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz 
skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie Inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. Wykonawca zapewni 
geologiczny odbiór podłoża. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w 
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

6. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powykonawcze, powstałe po inwentaryzacji 
powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii (dokona zgłoszenia 
robót geodezyjnych do ośrodka geodezyjno-kartograficznego). 

7. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną i geologiczną zawierają się w 
wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej 
zapłacie przez Zamawiającego. 

§ 24. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wykonawca, realizując Umowę, zobowiązuje się przestrzegać w pełnym zakresie przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. I z 2016 nr 119 poz. 1) oraz przepisów ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z późn. zm.). 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.                                       

§ 25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1 i 2 KC, Zamawiający i Wykonawca obowiązani są 
współdziałać przy wykonaniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej 
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realizacji zamówienia, a w przypadku wystąpienia ewentualnych sporów do ich polubownego 
rozstrzygania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową, wskutek 
braku ich polubownego i zgodnego przez Strony Umowy rozwiązania, o którym mowa w ust. 1 
będą następnie rozstrzygane przez powszechny sąd, właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych i Kodeksu cywilnego. 

4. Umowa została sporządzona na … ponumerowanych stronach, w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.  

5. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

6. Załączniki do Umowy: 

 Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, 

 Załącznik nr 2 - STWiORB, 

 Załącznik nr 3 - Pomocniczy przedmiar robót, 

          przekazane w formie elektronicznej (płyta CD). 
 
 
W imieniu Wykonawcy                                                                              W imieniu Zamawiającego  
          Podpisali:                                                                                                          Podpisali: 
 
 


