



URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
e-mail: bpz@piekary.pl

Piekary Śląskie, 30 marca 2023 r.

BZP.271.12.2023

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Konstantego Damrota w Piekarach Śląskich

Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta - na podstawie art. 286 ust. 1, 5 i 7 *ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych* informuje, że dokonuje modyfikacji specyfikacji jak niżej:

ZMIANA DOTYCZY PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

§ 10. PODWYKONAWCY - ust. 6 lit. c

Jest:

wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

Powinno być:

wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować na podstawie odbioru końcowego robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

§ 22. ORGANIZACJA ROBÓT I ZABEZPIECZENIE RUCHU

I. ust. 1

Jest:

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 11 ust. 1, jest zobowiązany do wykonania projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, uzyskania ich uzgodnienia i zatwierdzenia przez stosowne organy, powiadomienia stron, których zmiany organizacji ruchu dotyczą, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz jej likwidacji i wdrożenia organizacji docelowej po zakończeniu robót. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi być dostosowana do postępu robót. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi uwzględniać wymogi Umowy, dokumentacji projektowej i STWiORB.

Powinno być:

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 11 ust. 1, jest zobowiązany do zmiany organizacji ruchu, powiadomienia stron, których zmiany organizacji ruchu dotyczą, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz jej likwidacji i wdrożenia organizacji docelowej po zakończeniu robót. Czasowa zmiana organizacji

ruchu musi być dostosowana do postępu robót. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi uwzględniać wymogi Umowy, dokumentacji projektowej i STWiORB.

II. ust. 3

Jest:

Wszelkie powyższe koszty zaprojektowania, wprowadzenia, utrzymania i likwidacji czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczeń, w tym wykonanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie dróg i chodników, zapewnienie dostępności i przejazdu, oraz koszty docelowej organizacji ruchu zawierają się w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego.

Powinno być:

Wszelkie powyższe koszty wprowadzenia, utrzymania i likwidacji czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczeń, w tym oznakowanie i zabezpieczenie dróg i chodników, zapewnienie dostępności i przejazdu, oraz koszty docelowej organizacji ruchu zawierają się w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego.

§ 23. OBSŁUGA GEODEZYJNA I GEOLOGICZNA - ust. 1

Jest:

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich robót (powierzchnia, wymiary, grubość, wysokość, spadki, trasa, granice itd.) i wykonywania szkiców do rozliczeń: częściowych i końcowego, zgodnie z Umową, dokumentacją projektową i STWiORB.

Powinno być:

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich robót (powierzchnia, wymiary, grubość, wysokość, spadki, trasa, granice itd.) i wykonywania szkiców do rozliczenia końcowego, zgodnie z Umową, dokumentacją projektową i STWiORB.

Przewodnicząca komisji przetargowej

**Agnieszka
Magdalena
Strychalska**
Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Magdalena
Strychalska
Data: 2023.03.30
10:49:29 +02'00'