Gmina Piekary Slaskie
ul. Bytomska 84
E 41-940 Piekary Slaskie
Zalacznik 15 - Ujednolicone zmiany PPU
z dnia 30.03.2023 r.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA
ROBOTY BUDOWLANE

W FORMULE ,,WYKONAJ ROBOTY
BUDOWLANE”

Umowa zawarta w Piekarach Slgskich w dniu .......................... roku, pomiedzy:

Gming Piekary Slgskie z siedzibg w Piekarach Slgskich (41-940) przy ulicy Bytomskiej 84,
NIP: 498-02-62-299, REGON: 000526305, reprezentowang przez:

zwang(ym) dalej ,Wykonawcg”, fgcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p.,
w przedmiocie realizacji zadania pn.: ,Przebudowa chodnika wzdtuz ul. Konstantego Damrota
w Piekarach Slaskich”, dokonat wyboru Oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg co nastepuije:

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W przypadku, gdy niniejsza umowa - zwana dalej ,Umowg” przewiduje dokonywanie
zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informac;ji lub wydawanie polecen lub zgéd, bedg one
przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng oraz faksem na
podane przez Strony adresy:

a) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta Piekary Slgskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary
Slagskie, e-mail: ............ccoeveenn... faKS: Lo, Jtelefon: ...

b) Ala WV KON AW Y. .ot e e e

2. Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, ktérych wynikiem moze by¢ zmiana postanowien
Umowy, przed ich dokonaniem wymagajg zgody Zamawiajgcego.



Jezeli Wykonawca wystepuje, jako grupa podmiotéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia / wspdlnie realizujgcych zamowienie, wowczas podmioty te sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz za wszelkie zobowigzania wynikajgce z Umowy.

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia / wspdlnie realizujgcy zamodwienie,
zobowigzani sg do pozostawania w takiej formie wspétpracy przez caty czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwaranciji jako$ci i rekojmi za wady.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia / wykonawcy wspdlnie realizujgcy
zaméwienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowigzani sg do przekazania Zamawiajgcemu przed
podpisaniem Umowy, kopii umowy regulujgcej wspoétprace tych wykonawcéw, ktorzy wspdlnie
podjeli sie wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za
wykonanie jakich robo6t budowlanych lub innych czynnosci w ramach realizowanej Umowy
odpowiada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia /
wykonawcow wspolnie realizujgcych zaméwienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiajgcy
nie wskazuje i nie wymaga posiadania okreslonej formy prawnej wspétpracy wykonawcow, o
ktérej mowa wyzej.

Lider wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia / wykonawcdw wspdlnie
realizujgcych zamowienie jest upowazniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur,
sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia / wykonawcow wspdlnie realizujgcych zamowienie,
w zakresie wskazanym w petnomochictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za pisemng zgodg Zamawiajgcego,
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku rozwigzania umowy wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia / wykonawcow wspdlnie realizujgcych zaméwienie przed uptywem okresu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci
robo6t budowlanych wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcow wspélnie realizujgcych
zaméwienie.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia / wspdlnie realizujgcy zamowienie
odpowiadajg solidarnie za wszelkie zobowigzania wynikajgce z Umowy. Odpowiedzialnos¢
solidarna dotyczy réwniez ewentualnych roszczen po odstgpieniu od Umowy. Powyzsze zasady
odpowiedzialnosci dotyczg rowniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujgce;j
wspotprace wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcow
wspolnie realizujgcych zaméwienie.

§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE (STOSUNKU PRACY)

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce Ilub
podwykonawce o0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zamdwienia:

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: roboty budowlane dotyczgce drég, zjazdow,
chodnikéw w zakresie: rozbiérek, demontazy, zabezpieczen, robdt ziemnych, robét w zakresie
nawierzchni, odtworzen, robot wykonczeniowych, wykonania nawierzchni z kostki betonowej,
wykonania poboczy i zielencéw, montaz kraweznikéw betonowych, montaz obrzezy, wykonanie
korytowania, wykonanie warstw podbudowy z kruszywa.
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Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamdwienia
Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 lit. a) czynno$ci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji
zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane sposréd wymienionych ponizej dowody
(Zamawiajacy uprawniony jest do Zadania wszystkich lub wybranych dowoddéw), w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy)
przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci w
trakcie i w zakresie realizacji zamowienia:

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢é w szczegolnosci: dokiadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
odwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy / uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy / umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegoblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wiadciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika wykonujgcego czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: okreslenie
zatrudnionego pracownika sktadajgcego oswiadczenie (imie i nazwisko, stanowisko lub
zakres obowigzkéw pracownika), date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie wykonywanych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, wskazanie rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis pracownika. Oswiadczenie winno by¢ ztozone w sposdb zapewniajgcy
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ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizac;ji,

f)  jezeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie moze
dostarczy¢ dokumentow i oswiadczen wskazanych w punktach a) - e), Zamawiajacy
dopuszcza takze inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe
zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow, natomiast imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stosunku pracy) osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci lub
nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), Zamawiajgcy na podstawie
art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kar umownych w wysokosciach okreslonych w § 13 ust. 1 lit. ki I.

Niezaleznie od innych postanowien Umowy nieztozenie przez Wykonawce w terminie 14 dni
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), traktowane
bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a)
czynnosci i na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. bedzie skutkowato
obowigzkiem zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 lit. |.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Jezeli Wykonawca realizuje zamoéwienie przy udziale podwykonawcow, zobowigzany jest do
realizacji zamowienia w taki sposob, aby spetniali oni wymdg z art. 95 u.p.z.p. w zakresie
okreslonym Umowa.

Wszelkie dokumenty i oswiadczenia przekazywane przez Wykonawce muszg byc¢
zanonimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Przebudowa chodnika
wzdtuz ul. Konstantego Damrota w Piekarach Slaskich”.

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robdt budowlanych, zgodnie z zapisami Umowy,
dokumentacji projektowej, pomocniczego przedmiaru robét i STWIORB. W ramach realizacji
przedmiotu zamdéwienia nalezy przebudowaé chodnik na ul. Konstantego Damrota w Piekarach
Slgskich zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej,
pomocniczym przedmiarze robét i STWiIORB.

W ramach realizacji zamodwienia, przewiduje sie w szczegdlnosci:
— rozbidrke nawierzchni z kostki betonowej — ok. 160 m?2,

— rozbiorke nawierzchni z ptyt chodnikowych — ok. 500 m?,
— rozbiorke nawierzchni z kostki granitowej — ok. 80 m2,
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— rozbiorke nawierzchni z betonu asfaltowego — ok. 800 m?,

— rozbiérke obrzezy betonowych — ok. 300 mb,

— wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej — ok. 1200 m2,

— wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej — ok. 300 m?,

— zabudowe obrzezy chodnikowych 8x30cm wzdtuz chodnikéw — ok. 320 mb,
— zabudowe obrzezy 8x30cm wzdtuz zjazdow — ok. 230 mb.

oraz wszystkie pozostate roboty i czynnosci wskazane, opisane lub wynikajgce z Umowy, SWZ,
dokumentacji projektowej, pomocniczego przedmiaru robot, STWIORB i ich zatgcznikéw -
tacznie. Zamawiajgcy oczekuje kompletnego wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiot zamdwienia musi uwzgledniaé caty zakres robé6t budowlanych wymieniony w Umowie,
SWZ, pomocniczym przedmiarze robot, dokumentacji projektowej i STWIORB wraz z ich
zatgcznikami - tgcznie, ponadto musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) stanowig integralne czesci
Umowy.

Zamawiajgcy oczekuje aby przedmiot zaméwienia zostat wykonany w sposdb kompletny i
kompleksowy zgodnie z zakresem zamdwienia, opisem i przeznaczeniem zawartym w Umowie,
SWZ, dokumentacjg projektowg, zgtoszeniem robét budowlanych, pomocniczym przedmiarem
robot, STWIORB - fgcznie, oraz zgodnie z warunkami zawartymi w tych dokumentach, warunkami
wynikajacymi z tych dokumentoéw, oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obwigzujgcego
i normami.

Pomocniczy przedmiar rob6t nie ma wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego.
Przedmiar robét stanowi dokument pomocniczy. Obmiarowe zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci
robot opisanych lub wynikajgcych z Umowy, STWIORB, pomocniczego przedmiaru robot, SWZ
lub dokumentacji projektowej, a takze z ich zatgcznikdéw oraz realizacja innych robét niezbednych
do prawidtowego wykonania i ukonczenia catosci przedmiotu Umowy - nie bedzie stanowi¢
podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego wykonawcy.

§ 4. GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach obowigzujgcej gospodarki odpadami Wykonawca bedzie sortowat i utylizowat odpady
pochodzace z wykonania robét i ponosit koszty tej utylizacji oraz transportu, a takze sortowania,
zatadunku, roztadunku i sktadowania. Obowigzuje przestrzeganie przepiséw: ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z pdézn. zm.) oraz ustawy z
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 z p6zn. zm.). Powotane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w
tym zakresie.

§ 5. ROBOTY BUDOWLANE

Zakres robot budowlanych obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich robét budowlanych
opisanych w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej, STWiIORB, pomochiczym przedmiarze
robot wraz z zatgcznikami - tgcznie, niezbednych dla ukoriczenia i uzytkowania catego przedmiotu
Umowy.

Wykonawca wykona wszystkie roboty i czynnosci objete przedmiotem zamdéwienia, a takze
wszelkie dostawy materiatéw, urzadzen i wyposazenia, podstawowe roboty budowlane oraz prace
towarzyszace, roboty tymczasowe oraz pomocnicze objete przedmiotem Umowy, niezbedne do
kompletnej oraz catosciowej realizacji i ukonczenia przedmiotu Umowy, zgodnie z opisem
i zakresem zamowienia, w tym takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
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3.1. Wykonanie wszelkich niezbednych robét budowlanych, zgodnych 2z dokumentacjg
projektowa, niezbednych do kompletnego wykonania, ukonczenia i oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy (uzyskanie przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie / dokonanie zgtoszenia zakonczenia roboét przyjetego przez organ bez protestu
- jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa) - zgodnie z SWZ,
STWIORB, pomocniczym przedmiarem robét - tgcznie i pozostatymi wymogami Umowy.

3.2. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i
elektronicznej wraz z wszelkimi, badaniami, pomiarami, symulacjami, testami,
uruchomieniami i odbiorami.

3.3. Przekazanie przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajgcego, wraz z wszelkimi dokumentami
niezbednymi do uzytkowania (prawomocna decyzja zezwalajgca na uzytkowanie /
zgtoszenie zakonczenia robot przyjete przez organ bez protestu - jezeli bedg wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa)

§ 6. PROBY | BADANIA

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia rob6t do przeprowadzenia
dodatkowych préb i badah (poza obowigzkowymi prébami i badaniami wykonywanymi przez
Wykonawce w ramach realizowanej Umowy), ktére majg na celu potwierdzenie jako$ci
wykonywanych lub wykonanych robét - zlecajgc przeprowadzenie prob i badan wybranym
jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy ww. badania
wykazg, ze jako$¢ materiatéw lub jakosc innych elementéw robdét nie jest zgodna z wymaganiami
postawionymi przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wéwczas
zobowigzany do zrefundowania Zamawiajgcemu wydatkéw poniesionych na te préby i badania,
oraz do ponownego wykonania robét w sposob zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego. W
pozostatych przypadkach koszt ww. badan jest po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wykona badania wskazane w
dokumentacji projektowej, STWIORB, pomocniczym przedmiarze robdt, a takze wykona
pozostate badania niezbedne do wykonania robét budowlanych i uzytkowania przedmiotu
zamowienia zgodnie z warunkami Umowy.

§ 7. PODSTAWOWE PRAWA | OBOWIAZKI STRON

Obowigzki Wykonawcy:

1.1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z zamowieniem,
Umowa, sztukg budowlang, STWIORB, pomocniczym przedmiarem robot, dokumentacjg
projektowg wraz z zafgcznikami, ofertg, SWZ, pozwoleniem i zgtoszeniami - fgcznie,
nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz z nalezytg starannoscia.

1.2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie i nadz6r nad robotami przez
wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik(cy) robét / kierownik budowy (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa), ktérzy powinni posiadaé wymagane uprawnienia
budowlane.

1.3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji przedmiotu Umowy, jakos¢ robot, zwioki
planowanej daty zakonczenia robét budowlanych.

1.4. Gdy zajdzie taka potrzeba, Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt zaplecze budowy,
oraz dostep do medidéw, oraz bedzie ponosit koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji
zaplecza oraz podtgczenia, utrzymania, eksploatacji oraz likwidacji medidw.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1.5.1. zatrudnienia wystarczajgcej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami
i doswiadczeniem pozwalajgcymi na prawidiowe i terminowe wykonanie robét
budowlanych,

1.5.2. utrzymywania w dobrym stanie dostepu do placu budowy, w tym drég
dojazdowych,

1.5.3. informowania w odpowiednich terminach Zamawiajgcego o planowanych

robotach budowlanych,

1.54. zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiaréw, obliczen,
badan, testow i odbioréw wg norm, obowigzujgcych warunkow technicznych
oraz wszelkich wytycznych zawartych w uzgodnieniach i decyzjach formalno-
prawnych do dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem do dnia podpisania
bezusterkowego protokotu  odbioru  koncowego rob6ot  dokumentéw
potwierdzajgcych pozytywne odbiory,

1.5.5. po zakohczeniu robét, a przed dniem odbioru robét przez Zamawiajgcego -
usuniecia z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.
oraz uporzgdkowania miejsc wykonywania prac objetych zamoéwieniem,

1.5.6. dokonania wycinki zieleni oraz nasadzen wraz z pielegnacjg nasadzen,

1.5.7. zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci materiatéw, sprzetu oraz Srodkdéw
transportu,

1.5.8. wprowadzenia tymczasowej zamiany organizacji ruchu do realizacji, utrzymania

i zlikwidowania po zakonczeniu robodt, zapewnienia jednoczesnie wszelkich
srodkow zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego na caly czas
wykonywania robo6t (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, zapory,
sygnalizacje, wahadto, kierowanie ruchem recznie przez uprawnione do tego
osoby i inne wedtug potrzeb).

Wykonawca zobowigzuje sie do dbania o porzadek na placu budowy (robét) oraz
utrzymywanie placu budowy (rob6t) w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych. W przypadku uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania
porzadku na placu budowy mimo wezwan ze strony Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zatrudni inny podmiot do prac porzadkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom
Zamawiajgcego, organdw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
zainteresowanych instytucji, do ktérych nalezy wykonywanie zadanh okreslonych prawem
budowlanym oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych tg ustawa,
a dotyczacych prowadzonych robét na budowie.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw
w realizacji do czasu kontynuacji rob6t lub bezusterkowego odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na placu
budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot.

. Wykonawca zobowigzuje sie do uporzgdkowania placu budowy po zakohczeniu robot,

zaplecza budowy, jak rowniez terenow sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektéw, terendéw zielonych, fragmentéw terenu drég,
nawierzchni lub instalacji.

Strona 7 z 37



1.16.

1.18.

1.19.

1.20.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepisow bhp,

ochrone p.poz. i dozér mienia na placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robo6t na terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami, w tym réwniez na sgsiednich nieruchomosciach.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych

wypadkow pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é w petnej wysokosci.

. Kierownik budowy/robét, na wniosek Zamawiajgcego, moze zosta¢ zobowigzany do

prowadzenia dziennika budowy na potrzeby dokumentowania robo6t budowlanych.
Kierownik budowy/robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikajgcymi z tej ustawy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane

z realizacja Umowy, w szczegodlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smier¢ os6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na placu budowy i zapleczu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng wobec oséb trzecich za szkody
i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem przez niego robé6t budowlanych
i prac bedgcych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz

za jakos¢ zastosowanych do robot materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatdw oraz urzadzen.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow podczas wykonywania Umowy i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada =za dziatania, zaniechania Iub uchybienia kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jak za dziatania, zaniechania lub uchybienia
wiasne.

Wykonawca w ramach ryczattowego wynagrodzenia umownego jest zobowigzany w
szczegolnosci do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach
Umowy, dokumentac;ji projektowej i STWIORB:

a) realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,

b) prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej
budowy,

c) wskazania kierownika budowy / kierownika(éw) robé6t branzowych posiadajgcych
niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

d) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informaciji
dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

e) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym w szczegolnosci z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., prawa budowlanego, przepiséw
zwigzanych z gospodarkg odpadami, przepiséw o ochronie $rodowiska, przepisow
sanitarnych, wodno-prawnych, elektrycznych, drogowych, obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robét, przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych oraz z
zasadami wiedzy technicznej,
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1.21.

w)

X)

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania,
badan, obliczen i kontroli spetniajgcych minimalne wymagania techniczne
postawione w dokumentacji projektowej, STWIORB, Umowie i przepisach prawa
oraz normach,

umozliwienia wstepu na plac budowy i teren zaplecza wytgcznie osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady i
gwarancji jakosci,

utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robét i na zapleczu,

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

organizacji robét i zabezpieczenia ruchu, o ktérych mowa w Umowie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,

dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

wprowadzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
jej utrzymania na czas prowadzonych robdt, a po zakohczonych robotach - jej
likwidacji i wprowadzenia organizacji ruchu docelowej, w szczegdlnosci w zakresie
wymaganym przepisami prawa, dokumentacjg projektowg, STWIORB i Umowa,
stosowania oznakowania robot zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr
220, poz. 2181 z pézn. zm.),

biezgcego zgtaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego uwag w zakresie
realizowanych robét,

zapewnienia statej fgcznosci telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcym, takze w dni wolne od pracy oraz swieta, i w tym celu Wykonawca
wskazuje nastepujgce osoby i telefony kontaktowe: ................ooiii,
zlecenia nadzoréw branzowych w trakcie wykonywanych robaot,

zgtaszania wystgpienia kolizji zleconych robét z istniejgcg siecig uzbrojenia lub
innymi  obiektami  podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcemu, oraz wszelkich innych zagrozeh i probleméw na
budowie,

przedstawiania atestéw na materiaty i urzgdzenia lub dokumentéw réwnowaznych
potwierdzajgcych jako$¢ materiatow i urzgdzen, ktére winny odpowiada¢ co do
jakosci minimalnym wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w Prawie budowlanym, dokumentacji projektowe;j,
STWIORB, Umowie,

wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej i
geologicznej,

przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajgcemu, wraz z
wszelkimi dokumentami niezbednymi do uzytkowania obiektu, w tym z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia zakohczenia
rob6t przyjetego przez wtasciwy organ bez protestu - jezeli bedg wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa,

oraz pozostate wskazane w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowe;j,
pomocniczym przedmiarze robét i STWIORB wraz z zatgcznikami - tgcznie.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
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1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

a) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami uzytych materiatébw budowlanych i
urzadzen, kazdorazowo zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty lub réwnowazne,

c) dokumentacje geodezyjng, geologiczna,

d) dokumentacje fotograficzna,

e) pozostate dokumenty budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
i wymogami Umowy oraz STWiORB.

Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca bedzie uczestniczyt w cyklicznych radach
budowy w odstepach czasu ustalonych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Ustala sie
co jednotygodniowe rady budowy na etapie realizacji robét budowlanych. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rad budowy. PowyZzsze nie stanowi
zmiany warunkow Umowy.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe i prawne z tytutu jakichkolwiek roszczeh wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw, w tym sasiadujgcych z placem budowy, lub przez
poruszajgcych sie po drogach i chodnikach w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zaktocenia czy szkody.

W czasie wykonywania robdt, bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca jest
zobowigzany utrzymywacé teren prowadzonych robét (plac budowy oraz zaplecze budowy
oraz teren bezposrednio sgsiadujgcy, na ktéry ma wptyw) w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z miejsca prowadzenia robot. Wykonawca wtasnym kosztem i
staraniem odpowiada za zatadunek, roztadunek, przemieszczenie, przesortowanie,
transport, utylizacje i skitadowanie wszelkich materiatbw nie nadajgcych sie do
ponownego wbudowania lub materiatéw pochodzgcych z rozbidrki lub roboét.

Po zakonhczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac¢ plac budowy
oraz teren sgsiadujgcy z placem budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia nieruchomosci, ruchomosci,
droég, rurociggéw, wodociggéw kanalizacji sanitarnej, gazociggow, stupdw i linii
energetycznych, oswietlenia, kabli, punktéow osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcow podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru.

Gdy zajdzie taka potrzeba, Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wlasnym kosztem i
staraniem wszelkie konieczne zgody, nadzory i zezwolenia wymagane od gestoréw sieci
do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji i urzagdzenh oraz do ponownego ich
zamontowania, = zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania wszelkich istniejgcych instalacji lub ich
zabezpieczenia. Wykonawca przy wspétudziale i pod nadzorem gestoréw tych instalacii i
urzadzeh dokona takze stosownych wytgczen i wigczen, oraz bedzie ponosit koszty
przerw w funkcjonowaniu instalacji i urzgdzen.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrécenia do
stanu poprzedniego drog, zjazdoéw, chodnikéw, placéw, ogrodzen, budynkéw i innych
elementow infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania
robét lub innych prac objetych Umowg, a takze zwigzanych ze skladowaniem materiatéw,
postojem sprzetu, pracy sprzetu oraz transportu spowodowanych przez Wykonawce lub
inne podmioty (podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy itp.), za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Strona 10 z 37



1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne $rodki celem ochrony drég, sieci,
urzadzenh i obiektow inzynierskich prowadzacych do terenu prowadzonych robét przed
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego
dostawcow lub podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w szczegdlnosci
powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzeh osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i sprzetu do i z terenu prowadzonych robot.

Wykonawca w czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie
prowadzonych robo6t i wokdot tego terenu, szczegdlnie w zakresie ochrony i
zabezpieczenia istniejgcej zieleni.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty, materiaty i urzgdzenia przeznaczone do wykonania robét, do dnia ich
bezusterkowego odbioru koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot stanowigcych
przedmiot Umowy.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
powinny odpowiadaé¢ co do jakosci minimalnym wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym i pozostatych
przepisach prawa, oraz winny odpowiadaé minimalnym wymaganiom okreslonym w
dokumentaciji projektowej, STWIORB i Umowie.

Wszystkie materiaty i urzadzenie, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami certyfikatdw, orzeczen, dopuszczeh, atestdw oraz
deklaracji zgodnosci lub dokumenty rwnowazne na materiaty i urzadzenia planowane do
uzycia do wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
materiatdw lub urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze
polecic Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami lub urzgdzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie
dokona ich demontazu i usunigcia oraz nie zastgpi ich zaakceptowanymi materiatami lub
urzadzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do nie rozliczenia roboét, w ktérych uzyto nie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow lub urzgdzen.

Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg i rozliczeniowg zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny
koncowego wykonania robot. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng
obejmujgca teren prowadzonych robét (placu budowy) przed rozpoczeciem robodt, w
trakcie prowadzenia rob6t oraz po ich zakonczeniu. W szczegdlnosci dokumentacija
fotograficzna obejmowaé bedzie roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu. Prowadzong
dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
rozliczenia koncowego.

Zamawiajgcy wymaga dokumentéw rozliczeniowych w nastepujgcym zakresie
minimalnym:

a) protokoty roboét ulegajgcych zakryciu lub robét zanikajgcych, wraz z innymi
protokotami sporzadzonymi w trakcie realizacji robot,

b) atesty, deklaracje i badania dotyczgce wbudowanych materiatéw lub urzgdzen,

c) karty odpadow,

Strona 11 z 37



1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

1.44.

1.45.

1.46.

1.47.

Skompletowana dokumentacja rozliczeniowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu
w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach. Koncowa dokumentacja
powykonawcza bedzie skompletowana i przekazana Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersiji
papierowej i elektroniczne;j.

Wykonawca bedzie przygotowywat raporty o postepie rob6ét w formie i terminie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego - na jego zadanie.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji i sieci,
takich jak odwodnienia, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, oswietlenie,
znaki geodezyjne, wodociggi, kanalizacja, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje lub
obiekty.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby ktérego
w zakresie (nalezy wskazaé zakres) Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn, w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
zgodnie z przepisami u.p.z.p.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczeh wniesionych przez
uzytkownikow drég, wiascicieli posesji, budynkéw, terendéw i ruchomosci sgsiadujacych z
terenem prowadzonych robdét w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zakiécenia czy szkody.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, wykopy kontrolne
beda wykonane przez Wykonawce w celu zidentyfikowania podziemnej instalaciji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i eksploatacji tych sieci. Wykopy
kontrolne zawierajg sie w ryczattowym wynagrodzeniu umownym i nie bedg podlegac

jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie.

Wykonawca pokryje koszty medidéw (energia elektryczna, woda, gaz i inne) niezbednych
do realizacji i ukonczenia przedmiotu Umowy.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty realizacji wszelkich obowigzkéw Wykonawcy opisanych
w Umowie, dokumentacji projektowej, pomochiczym przedmiarze robét, SWZ, STWiORB
wraz z zatgcznikami - tacznie i w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normach
zawierajg sie w ryczattowej cenie Oferty Wykonawcy oraz w wynagrodzeniu ryczattowym
Wykonawcy.

Obowigzki Zamawiajgcego:

2.1.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia
Umowy - z zastrzezeniem i uwzglednieniem wymogow Umowy.

§ 8. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ i ukonczy¢ w terminie do 6 miesiecy od daty
zawarcia Umowy.
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Wykonawca wraz ze zgtoszeniem Zamawiajgcemu zakonczenia wszystkich robét i gotowosci
do odbioru korncowego przedmiotu Umowy, ztozy do wiasciwego organu kompletny wniosek o
wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie / ztozy zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych
- jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a nastepnie uzyska ich
prawomocnosgé.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy.

Nieprzystgpienie przez Wykonawce do czynno$ci przekazania placu budowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 3 nie powoduje wydtuzenia
terminu, o ktérym mowa w ust. 1.

§ 9. MATERIALY | URZADZENIA

Minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia w szczegdlnosci
w zakresie materiatow i urzadzen zostaty okreslone w Umowie, dokumentacji projektowej i
STWIORB. Wszystkie materialy i urzadzenia podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed rozpoczeciem robédt, przed planowang datg wbudowania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia materiaty i urzgdzenia z
wyszczegoélnieniem ich pochodzenia oraz parametrow technicznych. Do wniosku o
zatwierdzenie materiatéw Wykonawca dotgczy atesty, certyfikaty, aprobaty, badania, deklaracje,
pomiary lub rownowazne dokumenty dotyczgce ztozonego wniosku o zatwierdzenie materiatéw.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do zazgdania dodatkowych dokumentéw, probek lub badan
zgodnie z postanowieniami STWIORB, Umowy i dokumentacji projektowej. Dostarczone i uzyte
wyroby budowlane oraz urzgdzenia muszg by¢ nowe, wyprodukowane z odpowiednich
materiatdw, kompletne, sprawne i wolne od wad zaréwno fizycznych, jak i prawnych, nie
obcigzonych prawem o0sob trzecich. Tylko materiaty i urzgdzenia zgodne z ww. dokumentami
oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mogg by¢ wbudowane. Inspektor
nadzoru zatwierdzi materiaty i urzgdzenia w ciggu 10 dni roboczych od daty przekazania mu
kompletu dokumentéw. Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe lub catosciowe zatwierdzanie
materiatéw i urzgdzeh przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wyroby, ktére zostang uzyte do wykonania robo6t budowlanych winny posiadaé
niezbedne dokumenty dopuszczajgce je do obrotu zgodnie ustawg Prawo budowlane oraz
przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzeh wykonawczych do ww. ustaw.

Materiaty i urzgdzenia, ktére nie sg okreslonej jakosci bedg odrzucane. Odrzucone materiaty i
urzadzenia zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy w terminie podanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kazda robota, w ktorej
wykorzystano odrzucone lub niezatwierdzone materiaty lub urzgdzenia nie zostanie przyjeta.

Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow i urzgdzen: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng
lub dokumenty réwnowazne.

Przed wbudowaniem materiatdw i urzadzen, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o miejscu ich sktadowania celem oceny wizualnej i dopuszczenia materiatow i
urzadzen do wbudowania.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia budowlane podlegajg badaniom. Wykonawca zapewni na swoj
koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne do zbadania jakosci, uzytych materiatow i
urzgdzen oraz dostarczy wymagane probki materiatow - jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru
inwestorskiego.
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Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
roboczych Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Zgtoszenie nastgpi w formie wpisu do dziennika
budowy potwierdzonego pismem, faksem lub drogg elektroniczng. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat w powyzszy sposéb o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje
roboty, zobowigzany jest, na wiasny koszt - na wniosek Inspektora, odkry¢ te roboty do
zbadania tych robét, a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow lub
urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze polecic Wykonawcy
niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami lub
urzadzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu i usuniecia oraz nie
zastgpi ich zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do
nie rozliczenia robot, w ktérych uzyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatéw lub urzadzen.

W przypadku naruszenia obowigzkéw opisanych w ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu, Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o zaptate za wbudowane materiaty iurzadzenia oraz roboty
wykonane w tym zakresie.

§ 10. PODWYKONAWCY

Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos$¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo

b) zawarta z Wykonawca, podwykonawcg Ilub dalszym podwykonawcg przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wytgczenie, o ktéorym mowa
wyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.
(pie¢dziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Wykonawca wykona wiasnymi sitami roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
a podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych czesci zamowienia stanowigcych
przedmiot Umowy (zgodnie z ofertg Wykonawcy): cze$¢ zamowienia ... - firma podwykonawcy,
czes$¢ zamobwienia ... - firma podwykonawcy.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
rob6ét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie podwykonawcy
w zakresie nie przewidzianym ofertg Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale
wymaga zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem
ust. 4.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
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Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wypfata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac na podstawie
odbioru  koncowego robot wykonanych przez podwykonawce lub  dalszego
podwykonawce,

d)  wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentaciji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnoSci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamdéwienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian) o tresci zgodnej z projektem umowy (a takze jej zmian).
Wraz z projektem umowy (a takze projektem jej zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skfada zestawienie ilosci rob6ét wraz z ich wyceng nawigzujgcg do cen
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, oraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania
robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian)
lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projekt jej
zmian), bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
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12.

13.

14.

15.

16.

terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezen wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projektu jej zmiany).

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 10 w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust.
91

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robé6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robat,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy

g) nie spetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,
h)  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 6 lit. a,
i) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian) w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgltoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu (a takze
projektu jej zmiany), Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a takze jej zmian).

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze do jej zmian), w terminie 14 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy (a takze jej zmian) nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 14 do przedtozonej umowy (a takze jej zmian).

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

Strona 16 z 37



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wylgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000,00 ztotych (stownie: piecdziesigt tysiecy ztotych 00/100). W przypadku, o ktérym
mowa wyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$é
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreSlony w ust. 6 lit. a, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z placu budowy
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, Zze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadanh okreslonych tg umowg, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9 - 15.

Do zmian istotnych postanowienn uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21
stosuje sie zasady okreslone w ust. 9 - 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagah dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robé6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robo6t. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedkfadanego projektu (a takze zmiany) jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zatrudnieniem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow zawierajg sie w ryczattowej cenie oferty i nie bedg podlega¢ odrebnej lub
dodatkowej zaptacie przez Zamawiajgcego.
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Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala sie w takim
samym trybie jak dla uméw o podwykonawstwo z podwykonawcami.

Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o ktéorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1i 3
przedktadajgcy moze poswiadczyC za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie niniejszego zamowienia.

W nieuregulowanym zakresie obowigzujg przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych nie
stanowig inaczej.

§ 11. WYNAGRODZENIE | WARUNKI ZAPLATY

Strony ustalajg niezmienne, ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote brutto w wysokosci: .................... zt.
(stownie: ) w tym: wartosé podatku VAT wynosi:
.......................................................................... zt (stownie: .........), cena ryczattowa
netto Wynosi: ..........coviiiiiiiiien, zt (stownie: .....cooeiiiii )-

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, zgodnie z Ofertg Wykonawcy jest niezmiennym
wynagrodzeniem ryczattowym, poza wyjatkami wskazanymi w tresci Umowy.

Podatek od towaréw i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu Umowy, zawartym i opisanym w SWZ, STWIORB, pomocniczym
przedmiarze robdt, dokumentacji projektowej i Umowie oraz w zalgcznikach do tych
dokumentow.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca zawart w ryczattowej cenie oferty wszelkie niezbedne koszty
potrzebne do prawidtowej realizacji i ukoriczenia przedmiotu Umowy.

Przelew wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy nie moze zostaé dokonany na rzecz podmiotéw
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenie i ptatnosé za roboty budowalne realizowane bedzie na podstawie protokotu odbioru
koncowego i rachunku lub faktury VAT, na zasadach opisanych w Umowie.

Zaptata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy bedzie realizowana przez
Zamawiajgcego w zitotych polskich. Rozliczenie koncowe musi byC zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce podatki, fgcznie z VAT oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem rob6t budowlanych.

Nalezno$¢ za wykonane roboty budowlane bedzie wptacona przez Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazany
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, na
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, podwykonawce Iub
dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie ryczattowe wskazane przez Wykonawce w ofercie za roboty budowlane jest
ostateczne i wyklucza mozliwos¢ zadania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrebnej zaptaty, poza
przypadkami wskazanymi w tresci Umowy.

Ptatnos¢  zostanie  dokonana przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy:
.......................... w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
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przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwote potwierdzong
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych robdét
budowlanych, zgodnie z protokotami odbioru - z zastrzezeniem postanowiefh Umowy.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 14, wynagrodzenie Wykonawcy jest niewymagalne i Zamawiajgcy wstrzyma wypfate
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z koncowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub inne dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci, ktérych termin uptynat
w okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na zasadach okreslonych w Umowie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, przed jej
dokonaniem zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 15, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do
zgtoszenia uwag. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zapfaty,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) zZlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zzgdania, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 18 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bez skfadania odrebnego oswiadczenia w tym zakresie.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, jest wystawiony przez Wykonawce:
rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiajgcemu:

a) wraz z protokotem odbioru, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt
wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, lub do ktérego bedg
zatgczone protokoty odbioru robét wykonanych przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow,

b) wraz z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

c) wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu pfatnosci oswiadczeniami podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw o niezaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez podwykonawcéw,

d) w przypadku braku robét budowlanych, dostaw Ilub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru rob6t budowlanych,
lub jezeli roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie byly jeszcze
wymagalne - wraz z oswiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w
tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 22 lub 14, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 22 lub 14, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek, bowiem
wynagrodzenie jest niewymagalne zgodnie z ust. 13 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow skfadanych wraz z wnioskami o ptatnoscé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne wyjasnienia, o ktorych mowa w ust. 24
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na

Strona 20 z 37



26.

27.

28.

20.

30.

31.

32.

33.

34.

wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 18 i wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 18,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 18 i potwierdzi
zasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 18,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnosc¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce Ilub podwykonawce robdot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutu zwioki w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczyC wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajgcej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za
rbwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdot budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajgcej z Umowy
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okre$lonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowag
Zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
okreslonych niniejszg Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
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VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢,
cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dofgczy
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robo6t do wysokosci objetej
ptatnoscig koricowa.

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesiji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatlu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci wzgledem Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcéw wspodlnie realizujgcych przedmiot Umowy, z wnioskiem do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 36 wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich wykonawcéw wspdlnie realizujgcych Umowe, zgodnie
z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 36 dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Przepisy Umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wynikajgcych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstgpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:

a. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zados¢éuczyni zadaniu
Zamawiajgcego, lub

b. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét budowlanych na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajgcego nie podjgt ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania, lub

c. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat rob6t budowlanych albo pozostaje w
zwloce z realizacjg robo6t budowlanych tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robét budowlanych, lub

d. Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego, lub

e. Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

f. Zamawiajgcy dokona bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajgcy moze rowniez odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,

b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokédt rob6t budowlanych w toku
wg stanu na dzier odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na
swoj koszt.

§ 13. KARY UMOWNE

Przy uwzglednieniu postanowien, w szczegoélnosci art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3),
art. 437 ust. 1 pkt 7), art. 438 ust. 1, art. 436 pkt. 4 lit. a) u.p.z.p., Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Umowy wskazanego w § 8 ust. 1 -
w wysokosci 0,05 % tgcznego ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego
w § 11 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
wykonania Umowy, a faktycznym dniem wykonania Umowy,

b) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% tacznego ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego w § 11 ust. 1.
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi za wady i
gwaranciji jakosci do roboét budowlanych dotychczas wykonanych,

c) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

d) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) - za kazdy dzien
zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,
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e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kitdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) - za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projekt jej zmiany,

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ <z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100) - za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie zgodnie z art. 464
ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

h) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowag - w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100) - za kazdy taki
przypadek,

i) za nieuzasadniong i nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Wykonawcy na radzie budowy - w
wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

j)  w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

k) za niezlozenie w terminie oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 -
w wysokosci 50,00 zt (stownie: piecdziesigt ztotych 00/100) - za kazdy dzien zwioki w
ztozeniu dokumentow,

[) z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 1 lit a) czynnosci -
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) - za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

m) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do wyznaczonego terminu usuniecia wad lub usterek
przedmiotu Umowy - za kazdy rozpoczety dzieh zwitoki, jaki uptynie pomiedzy wyznaczonym
terminem usuniecia wad lub usterek przedmiotu Umowy, a faktycznym dniem ich usuniecia —
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) - za kazdy dzien zwtoki.

Jezeli kara umowna z ktoéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego. Kary umowne podlegajg sumowaniu, lecz na
podstawie art. 436 pkt. 3) u.p.z.p. ich taczna maksymalna wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 20%
tacznego ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1
Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do dokonania potrgcen kwot wynikajgcych z zapisow Umowy i jej
zatgcznikow, w tym bezposredniego potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét
budowlanych lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzah wynikajacych z Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Zgodnie z art. 433 pkt. 2) - 3) u.p.z.p. warunki Umowy nie przewidujg kar umownych za
zachowanie Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem Umowy lub jej
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prawidlowym wykonaniem, a takze nie przewidujg odpowiedzialnosci Wykonawcy za
okolicznosci, za ktore wytgczng odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy.

§ 14. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ochrony $rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie
prowadzonych robét i zapleczu budowy oraz na terenie bezposrednio przylegajgcym, na ktéry
Wykonawca ma wplyw w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci wykonanie, utrzymanie i likwidacja na wtasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzagdzen niezbednych dla osiggniecia powyzszego celu.

3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z procedurami bezpieczenstwa zawierajg sie
w ryczattowej cenie oferty (wynagrodzeniu ryczattowym).

§ 15. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
niezgodnie z Umowg, SWZ, dokumentacjg projektowg, pomocniczym przedmiarem robdt,
STWIORB lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad, usterek,
nieprawidtowosci lub btedéw w robotach stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajacy sg uprawnieni do zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych wad, usterek, nieprawidlowosci lub bteddw w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych, chyba Zze ze wzgledéw technicznych
konieczne bedzie wyznaczenie terminu dluzszego. Koszt usunigcia wad, usterek,
nieprawidtowosci lub btedéw ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, nieprawidtowosci lub btedow w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, moze on zlecic
usuniecie ich przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgcic
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16. ODBIORY

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu niezwtocznie od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce -
nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych, chyba Ze Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci
Wykonawcy wykonanie dokumentac;ji fotograficznej, ktéra pozwoli na dokonanie oceny i odbioru
tych robot. W przypadku naruszenia powyzszych obowigzkow, Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za roboty, wykonane z naruszeniem tychze obowigzkow.

2. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych
skladajgcych sie na przedmiot Umowy, po pisemnym zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce ich zakonczenia i gotowosci do odbioru kohcowego uwzgledniajgc przepisy Prawa
budowlanego i po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora nadzoru.

3. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: protokoty odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne, badania i pomiary, w tym powykonawczy pomiar geodezyjny oraz pozostatg
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi ewentualnymi zamianami dokonanymi w toku
budowy - w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego. W przypadku
braku ztozenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej we wskazanym
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wyzej terminie lub ztozenia dokumentacji zawierajgcej btedy, Zamawiajgcy uprawniony jest do
zawieszenia terminu odbioru kohcowego i odwieszenia go dopiero po ztozeniu przez Wykonawce
kompletnej i prawidtowej dokumentacji powykonawczej. Nowy termin przystgpienia do czynnosci
odbioru koncowego zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia zlozenia przez Wykonawce
kompletnej i prawidtowej dokumentacji powykonawczej i stwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni od daty jej ztozenia Zamawiajagcemu.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢c do wspétpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastgpi w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia
zgtoszenia zakohczenia catosci robot budowlanych i gotowosci do odbioru, przy jednoczesnym
spetnieniu warunkéw wskazanych w ust. 10 i 11. W przypadku braku terminowego ztoZzenia przez
Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 11 lub braku ztozenia wszystkich wymaganych
dokumentoéw lub ztozenia dokumentéw zawierajgcych btedy, Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo
do zawieszenia lub wydiuzenia terminu wyznaczenia odbioru koncowego, do czasu ziozenia
prawidtowych i kompletnych dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 11. Nowy termin nie bedzie
dtuzszy niz 7 dni od daty ztozenia prawidtowych i kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa
powyzej. W przypadku gdy zgodnie z ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi
zakonczenia catosci robét budowlanych w zwigzku z brakiem ich kompletnego ukonczenia,
Zamawiajgcy jest uprawniony do nie przystgpienia do odbioru koncowego, do czasu ich
ukonczenia i spetienia warunku, o ktérym mowa w ust. 11 i z zastrzezeniem postanowien
niniejszego ustepu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Zze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze
przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin nie krétszy niz 7 dni roboczych do
wykonania robét, usuniecia wad, uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie
powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robot budowlanych. Podpisany protokét jest
podstawg do dokonania rozliczenia konhcowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru kohicowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg co najmniej raz w roku w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego w pismie przekazywanym Stronom.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglad gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jako$ci.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych, uwzgledniajgcym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane bedg protokotami odbioru usuniecia wad, sporzadzanymi po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwaranc;ji jakoSci.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny, zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§ 17. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMII ZA WADY | GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ... lat (zgodnie z Ofertg Wykonawcy, lecz nie krécej niz 5 lat) od
daty bezusterkowego odbioru catosci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ... lat
(zgodnie z Ofertg Wykonawcy, lecz nie krécej niz 5 lat), liczgc od daty bezusterkowego odbioru
catosci przedmiotu Umowy, na zasadach okre$lonych w KC.

Okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady biegng réwnolegle w tym samym wymiarze
czasowym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia
jest niezalezne od uprawnienia do naliczania kar umownych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia za wady i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na zasadach okreslonych w przepisach u.p.z.p. na
kwote réwng ... % tacznej ryczaltowej ceny ofertowej z VAT {j.: .......... zt (stownie: ................. ).
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, oraz roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady i w
okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci: ............... zt (stownie: ................. ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia | uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, potwierdzonego

bezusterkowym odbiorem korncowym przedmiotu Umowy, podpisanym przez przedstawicieli
Stron.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, wynoszgca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ........... zt (stownie: ........... )
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zaptacona w terminie okre$lonym w wezwaniu.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 15 dni roboczych przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 12 nie przediuzy zabezpieczenia lub nie
przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastgpi nie pozniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia.
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Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie,
przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 16, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zawierajg sie w ryczattowej cenie oferty i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie
przez Zamawiajgcego.

§ 19. ZARZADZANIE UMOWA

Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarzadzania realizacjg
Umowy W imieniu ZamaWiaJGCEJO0: ... . uu ettt ettt ettt et et e et ettt

Zamawiajacy ponadto wyznacza:

a. ... do pemhienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci ...,
posiadajgca(ego) uprawnienia budowlane: ................

Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarzgdzania realizacjag Umowy w imieniu Wykonawcy,
PaNa [ PaNIg: o e

WykonaweCa WYZNACZa: .....ovieieiiiiiie i eaaeaes do petnienia obowigzkow
Kierownika budowy ..............cooiiiiiinnnene.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany os6b wskazanych w ust. 1 i 2 lub wskazania
dodatkowych oséb. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce odrebng korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarzgdzania realizacjg
Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego odrebng korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby(6b) petnigcej obowigzki Kierownika budowy / Kierownika
robot w ust. 4, na inng(e) osobe(y) o kwalifikacjach i doswiadczeniu, co najmniej rownym
kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy, po dokonaniu zmiany Umowy w
formie aneksu. W przypadkach losowych i nagtych, wymagana jest dla zapewnienia ciggtosci
nadzoru na budowie tylko zgoda Zamawiajgcego na dokonanie zmiany (uwzgledniajac pozostate
powyzsze wymogi), a zawarcie aneksu dopuszczalne jest w terminie pozniejszym.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zarzgdzaniem Umowg zawierajg sie w ryczattowej
cenie umownej i nie bedg podlegac¢ odrebnej zaptacie.

Osoby wskazane w ust. 1, 2, 3 i 4 uprawnione sg do podpisywania protokotéw koniecznosci lub
notatek, dokonywania rozliczeh i uzgodnien, dokonywania odbioréw i przegladéw, nadzoru i
kontroli robo6t wynikajgcych z realizacji Umowy, a takze dokonywania zatwierdzen, uzgodnien i
innych czynnosci wynikajgcych z realizacji Umowy, z zastrzezeniem ust. 10.
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10. Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 i 2 nie jest (sg) uprawniona(e) do samodzielnego dokonywania

11.

zmian Umowy w imieniu Zamawiajgcego.

Strony mogg zmieni¢ dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) pod warunkiem
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku
dokonania zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie
drugiej Strony Umowy, uznaje sie, ze korespondencja wystana na dotychczasowe dane
teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) zostata przekazana i dostarczona skutecznie.

§ 20. PRAWA AUTORSKIE

Z dniem odbioru przez Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentaciji
autorstwa Wykonawcy lub jej czesci, bedgcej wynikiem realizowanego przedmiotu Umowy i
objetej tym przedmiotem, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, bez obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majgtkowe do wszystkich jej elementow, bez
ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporzadzania nig w catosci lub we fragmentach w
kraju i za granicg na nastepujgcych polach eksploatac;ji:

1.1. utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika w kazdej postaci,

1.2. rozpowszechniania bez zadnych ograniczen ilosciowych, technikg drukarska, w pamieci
komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,

1.3. udostepniania za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegdlnosci Internetu lub
Intranetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na zyczenie, w tym rowniez
publiczne udostepnianie w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ dostep do utworu czy jego
fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

1.4. korzystania do procedur przetargowych i realizacji rob6t budowlanych,
1.5. korzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

1.6. udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw dokumentacji, o ktérej mowa w ust.
1, jego obowigzkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowien w zakresie opisanym
niniejszg klauzulg w umowach regulujgcych stosunki prawne miedzy Wykonawcg, a tworcami
poszczegodlnych elementow tej dokumentaciji.

Wykonawca oswiadcza, iz dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 bedgca przedmiotem niniejszej
Umowy w dniu jej wydania Zamawiajgcemu nie bedzie naruszata praw autorskich osob trzecich
- dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody
oséb trzecich, a w szczegodlnosci Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek
uzasadnionych roszczen z tego tytutu przez osoby trzecie zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen finansowych z tego tytutu.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje tez prawa do zezwolenia na wykonywanie
autorskich praw zaleznych, w szczegodlnosci adaptacji i przerdbek (bez ograniczen).

Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 1
nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze przenie$¢ na osoby
trzecie.
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§ 21. ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istothe zmiany postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, ztozonej w przedmiotowym postepowaniu bez
przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamdwienia. Zamawiajgcy dopuszcza
takze zmiane Umowy bez przeprowadzenia howego postepowania o udzielenie zamoéwienia w
przypadkach opisanych w tresci art. 455 ust. 1 pkt 2, 34 oraz ust. 2, 3i4 u.p.z.p.

Okolicznosci, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, ktére zostaty przewidziane
w SWZ, ogtoszeniu o zamdwieniu lub dokumentach zamowienia, niezaleznie od warto$ci
zmiany, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowienn umownych, ktére
okreslajg postanowienia dotyczgce zasad wprowadzania zmian, ich zakres i charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian. Zamawiajgcy przewiduje zatem wprowadzenie nastepujgcych
zmian, okres$lajgc ich zakres i tryb, oraz wskazujgc okolicznosci, wobec wystgpienia ktorych
wymagane bedzie sporzadzenie stosownego aneksu do Umowy (ponizsze warunki okreslajg
rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzania zmian i jednoczesnie nie przewidujg takich
zmian, ktére modyfikowatyby ogdlny charakter Umowy):

1.1.1.  Strony majg prawo do zmiany terminu zakoriczenia robo6t wskazanego w § 8 ust. 1, o
okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia rob6t budowlanych, w nastepujgcych sytuacjach i przy okreslonych
warunkach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot budowlanych bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci i jednoczesnie bedg nastepstwem:

1) wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajgcego wskutek
wystgpienia okolicznosci, ktére nie sg wynikiem bteddéw lub zaniedbania
ze strony Wykonawcy. W takim przypadku przedtuzony zostanie termin
zakonczenia robo6t budowlanych o okres uniemozliwiajacy prowadzenie
rob6t budowlanych i konieczno$é dokonania niezbednych uzgodnien,
robot lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

2) wystgpienia na terenie budowy sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym dziataniem cztowieka
w normalnych warunkach pracy, a zwigzane z katastrofg budowlang (np.
zawalenie, pozar, zalanie, pekniecie elementéw konstrukcyjnych, awaria
instalacji itp.), katastrofg atmosferyczng (np. wichura, trgba powietrzna,
powddz, zalanie, porazenie piorunem itp.), niezawinionymi w skutkach
przez Wykonawce. W takim przypadku przediuzony zostanie termin
zakonczenia robo6t budowlanych o okres uniemozliwiajacy prowadzenie
rob6t budowlanych i konieczno$é dokonania niezbednych uzgodnien,
robot lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

3) wystgpienia na terenie wykonywanych robét budowlanych znalezisk
archeologicznych lub koniecznosci dokonania innych uzgodnien z
konserwatorem zabytkéw i jednoczesnie okolicznosci te uniemozliwig
kontynuacje robét budowlanych. W takim przypadku przedtuzony zostanie
termin zakonhczenia robd6t budowlanych o okres uniemozliwiajgcy
prowadzenie robot budowlanych i koniecznosé dokonania niezbednych
uzgodnien, robét lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do
zaistniatych okolicznosci, lub
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5) wystgpienia na terenie wykonywanych robét budowlanych niewybuchéw.
W takim przypadku przedtuzony zostanie termin zakonhczenia robdét
budowlanych o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robét budowlanych i
koniecznos¢ dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen,
liczony w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci. W takim
przypadku przedtuzony zostanie termin zakonczenia robét budowlanych o
okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robo6t budowlanych i konieczno$é
dokonania niezbednych uzgodnien, robét lub zabezpieczen, liczony w
dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku przedtuzony
zostanie termin zakonczenia rob6t budowlanych o okres uniemozliwiajacy
prowadzenie robét budowlanych i koniecznos¢ dokonania niezbednych
uzgodnien, robét lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do
zaistniatych okolicznosci, lub

7) koniecznosci wstrzymania robdét budowlanych przez Zamawiajgcego,
koniecznosci wykonania innych robdt budowlanych, konieczno$ci
usuniecia kolizji, konieczno$ci usuniecia réznic pomiedzy terenem
budowy a informacji zawartych w dokumentacji projektowej, w skutek
zmiany stanu faktycznego lub prawnego na budowie, braku lub btednie
zinwentaryzowanego uzbrojenia, wskutek wystgpienia okolicznosci, ktore
nie sg wynikiem btedow lub zaniedbania Wykonawcy, a wptywajg na
bezpieczenstwo przedmiotu zamodwienia, bezpieczenstwo uzytkowania
obiektéw, ruchomosci, nieruchomosci lub ludzi. W takim przypadku
przedtuzony zostanie termin zakonczenia robét budowlanych o okres
uniemozliwiajacy prowadzenie robo6t budowlanych i koniecznos¢
dokonania niezbednych uzgodnien, robét lub zabezpieczen, liczony w
dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z powyzszych okolicznosci, Wykonawcy
przystuguje wytgcznie roszczenie o wydituzenie terminu wykonania Umowy, bez
domagania sie dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z utrzymaniem roboét
budowlanych i zaplecza, ubezpieczenia robét budowlanych, robét budowlanych,
czynnosci pomochniczych lub ponoszenia kosztow ogélnych z tytutu wydtuzonej
realizacji zamoéwienia W takim przypadku moze zosta¢ przedtuzony termin
realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, liczony w dniach, w
stosunku 1:1 do zaistniatych okolicznosci.

Strony sg uprawnione do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, urzadzen,
wyposazenia, parametrow technicznych, technologii lub zakresu Ilub sposobu
wykonania robot budowlanych, w nastepujgcych sytuacjach (z tego tytutu
Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy):

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robo6t budowlanych przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB:

1)  wynikajacymi ze zmian uzasadnionych wzgledami wiedzy technicznej lub
technologii, lub

2)  wynikajgcymi ze zmiany stanu prawnego Ilub stanu faktycznego
w oparciu, o ktory je przygotowano, lub

3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4) gdy wprowadzone roboty wptyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, lub
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1.1.5.
1.1.6.

5) gdy niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowaé nie
mniejszg jako$¢ lub trwato$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie, lub

b) koniecznosci wprowadzenia zmian, uznanych za nieistotne lub istotne z punktu
widzenia Prawa budowlanego i ktére nie sg zawinione przez Wykonawce,
dotyczg one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, zmiany stanu
prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zamdéwienia,
wprowadzone zmiany wptyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, gdy
niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okoliczno$ci muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowaé nie
mniejszg jakos$¢ lub trwato$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie, lub

c) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami lub w celu usunigcia skutkow wystgpienia sity
wyzszej.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okoliczno$ci muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢é o parametrach nie gorszych
niz te opisane w dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowac nie
mniejszg jakos$¢ lub trwato$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie.

W zwigzku z wystgpieniem powyzszych okolicznosci, Zamawiajgcy nie przewiduje
zmiany ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadkach o ktérym mowa w pkt 1.1.1. - 1.1.2. zmiany postanowieh umownych
nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

W zwigzku z ryczattowym wynagrodzeniem umownym, Zamawiajacy nie przewiduje
zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 w przypadkach okreslonych w pkt
1.11.i1.1.2.

Zmiana personelu wskazana w § 19.

Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiajgcy ustala, ze ograniczenie zakresu zamdwienia
nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 30% tacznego wynagrodzenia ryczattowego z
VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1. Powyzszy zapis reguluje ograniczenie
zakresu robot budowlanych, gdy wykonanie niektérych robé6t budowlanych okazato sie
zbedne, zmienity sie okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie
poszczegbinych robot budowlanych nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze ograniczenie zakresu zamoéwienia nie moze ulec
zmniejszeniu o wiecej niz 30% tacznego zakresu finansowego przedmiotu
zamoéwienia (lgcznego ryczattowego wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego
w § 11 ust. 1), przy uwzglednieniu pozostatych zapiséw Umowy lub Kodeksu
cywilnego przewidujgcych mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej Umowy lub jej
rozwigzania, gdzie powyzsze procentowe ograniczenie zmniejszonego zakresu
rzeczowedo lub finansowego przedmiotu zamdwienia nie obowigzuje.

Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.
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10.

a. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze
zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym ofertg Wykonawcy, nie
stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na
zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, takze z zastrzezeniem lit. b,

b. na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamoéwienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
Pozostate postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Kazda z przestanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na
podstawie postanowien art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielng podstawe do zastosowania
przedmiotowych regulaciji.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy,
zobowigzany jest niezwlocznie od momentu powziecia wiadomosci uprawniajgcych do takiej
zmiany, do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg i informacji uzasadniajgcych zadanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajacy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5i 6 oraz
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej, uzasadniajgcej
zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcemu dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i 6 i przedtozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego jej kopii.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Ztozenie wniosku
przez Wykonawce i nawet jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 22. ORGANIZACJA ROBOT | ZABEZPIECZENIE RUCHU

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust. 1, jest
zobowigzany do zmiany organizacji ruchu, powiadomienia stron, ktérych zmiany organizacji
ruchu dotyczg, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét oraz jej likwidacji i wdrozenia organizacji docelowej po zakonczeniu robo6t. Czasowa
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zmiana organizacji ruchu musi by¢ dostosowana do postepu robét. Czasowa zmiana
organizacji ruchu musi uwzglednia¢ wymogi Umowy, dokumentacji projektowej i STWiORB.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiada¢ docelowej organizacji ruchu.

Wszelkie powyzsze koszty wprowadzenia, utrzymania i likwidacji czasowej zmiany organizacji
ruchu i zabezpieczen, w tym oznakowanie i zabezpieczenie drég i chodnikéw, zapewnienie
dostepno$ci i przejazdu, oraz koszty docelowej organizacji ruchu zawierajg sie
w wynagrodzeniu ryczattowym i nie bedg podlegac jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej
zaptacie przez Zamawiajgcego.

§ 23. OBSLUGA GEODEZYJNA | GEOLOGICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich robét (powierzchnia,
wymiary, grubos¢, wysokosé, spadki, trasa, granice itd.) i wykonywania szkicéw do rozliczenia
koncowego, zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng i geologiczng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtébwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zzadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary. Wykonawca zapewni
geologiczny odbidr podtoza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powykonawcze, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we witasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii (dokona zgtoszenia
rob6t geodezyjnych do osrodka geodezyjno-kartograficznego).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i geologiczng zawierajg sie w
wynagrodzeniu ryczattowym i nie bedg podlegac¢ jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej
zaptacie przez Zamawiajgcego.

§ 24. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonawca, realizujgc Umowe, zobowigzuje sie przestrzega¢ w petnym zakresie przepisow
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. | z 2016 nr 119 poz. 1) oraz przepiséw ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z p6zn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§ 25. POSTANOWIENIA KONCOWE

Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1i 2 KC, Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg
wspotdziata¢ przy wykonaniu Umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zaméwienia, a w przypadku wystgpienia ewentualnych sporéw do ich polubownego
rozstrzygania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
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Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg, wskutek
braku ich polubownego i zgodnego przez Strony Umowy rozwigzania, o ktérym mowa w ust. 1

bedg nastepnie rozstrzygane przez powszechny sad, wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych i Kodeksu cywilnego.

Umowa zostata sporzgdzona na ... ponumerowanych stronach, w dwéch jednobrzmigcych
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiajgcego.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
Zatgczniki do Umowy:

e Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami,
e Zatgcznik nr 2 - STWIORB,
e Zatgcznik nr 3 - Pomocniczy przedmiar robét,

przekazane w formie elektronicznej (ptyta CD).

W imieniu Wykonawcy W imieniu Zamawiajacego

Podpisali: Podpisali:
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