Zatacznik nr do SWz
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa nr MFWWP

zawarta w dniu w Warszawie pomiedzy:

Mokotowska Fundacjg Warszawianka — Wodny Park z siedzibg w Warszawie, przy ul. Merliniego 4,
02-511 Warszawa, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xlll Wydziat Gospodarczy pod numerem
0000039836, REGON 012484394, NIP 521-22-36-916, reprezentowang przez:

Pana Dariusza Pastora — Prezesa Fundacji,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a

*[Imie, nazwisko], przedsiebiorcg, prowadzacym/ca dziatalno$¢ gospodarczag pod firma
, Z siedzibg w przy ul. (status wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji Dziatalnosci Gospodarczej z dnia zawarcia umowy: ,,aktywny”)
REGON NIP ,

*wspdlnie prowadzgcymi dziatalnos¢ jako spotka cywilna, pod firma , Z siedzibg
, przy ul. ,

REGON , NIP

* [Firma] z siedzibg w , przy ul. , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow

Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez , pod numerem:
, REGON , NIP , 0 kapitale zaktadowym w

wysokosci , wptaconym w wysokosci *

w imieniu i na rzecz ktorej/-ego dziataja:

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
Zamawiajgcy i Wykonawca, zwani dalej réwniez , Stronami”, a kazde z osobna ,,Strong”.

*w zaleznosci od formy dziatalnosci Wykonawcy nalezy wybrac odpowiedniqg opcje. Jezeli Wykonawce
reprezentuje petnomocnik nalezy powofac¢ dokument petnomocnictwa. W przypadku prowadzenia
dziatalnosci jako spdtka cywilna, nalezy podac¢ dane wszystkich wspdlnikdw oraz dane spdtki.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ,,Ustawg”, zostata zawarta
Umowa nastepujgcej tresci:

Dla potrzeb interpretacji postanowienn Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:
1. Data zawarcia Umowy — data wskazana w komparycji Umowy;

2. Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: projekt budowlany i wydang na jego podstawie decyzje o pozwoleniu
na budowe nr 151/B/2021 z dnia 17.06.2021 r., projekty wykonawcze i Specyfikacje techniczng
wykonania iodbioru robdt, stanowigce Zatgcznik nr 4 do Umowy z Wykonawcg Robét
budowlanych, wraz z rewizjami, informacjg dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, kartami
zatwierdzenia materiatowego, certyfikatami, atestami, aprobatami technicznymi oraz opisem
przedmiotu zamdwienia, stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy z Wykonawcg robdét budowlanych;



3. Dokumentacja warsztatowa — dokumentacja uzupetniajgca i uszczegétawiajaca projekt techniczny
o elementy niezbedne do precyzyjnego wykonania robdt, takie jak rysunki poszczegdlnych
elementow i detali, wymiary poszczegdlnych elementéw i inne elementy szczegétowe;

4. Dni robocze — dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

5. Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci Roboét
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy;

6. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) — dokument sporzadzony przez Wykonawce Robdt,
stanowigcy wykres Gantta obrazujacy kolejnos¢, czas trwania poszczegdlnych czynnosci
harmonogramowych, na ktére sktadajg sie roboty ujete w Dokumentacji projektowe;j,
wraz z okresleniem ich wartosci;

7. PrBud — ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
wraz ze wszystkimi przepisami wykonawczymi;

8. Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie Robét
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy o wykonanie Robdt
budowlanych, sporzadzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy o
wykonanie Robdt budowlanych;

9. Roboty budowlane/Zadanie/Zadanie inwestycyjne — roboty budowlane bedace przedmiotem
umowy z Wykonawcg Robét budowlanych;

10.Teren budowy — obszar, na ktéorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy z Wykonawcg Robdt budowlanych wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy;

11.Umowa — niniejsza umowa, ktérej przedmiotem jest $wiadczenie przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego ustugi wielobranzowego nadzoru inwestorskiego zadania okreslonego w ust. 14;

12.Wada — pojecie zdefiniowane w art. 576! Kodeksu cywilnego obejmujace jawne lub ukryte
wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy Robotach budowlanych lub w jakimkolwiek
ich elemencie, wtym w instalacjach oraz urzadzeniach, powodujgce niemozno$é uzywania lub
korzystania z wykonanego przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszajace ich
wartosé lub uzytecznos¢ lub powodujgce obnizenie jakosci ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie
albo wynikajgcy z okolicznosci lub z przeznaczenia Robét. Przez Wade nalezy rozumiec takze
sytuacje, w ktorej Roboty nie majg wtasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit
Zamawiajgcego lub jezeli Roboty zostaty Zamawiajagcemu wydane w stanie niezupetnym. Ocena
Wad fizycznych jest dokonywana w oparciu o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét badz
STWIOR oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Za Wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot
Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej;

13.Wykonawca Roboét budowlanych — wykonawca Robét budowlanych wybrany przez Zamawiajgcego
w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje
zadania okreslonego w ust. 14;

14.Umowa z Wykonawca Robét budowlanych/Umowa o wykonanie Robét budowlanych — umowa
zawarta pomiedzy Mokotowska Fundacjag Warszawianka — Wodny Park a Wykonawca Robét
budowlanych na realizacje zadania o nazwie ,,Rozbudowa i przebudowa budynku kompleksu
basenowo - rekreacyjnego ,, WARSZAWIANKA” — Wodny Park oraz budowa wodnego placu



zabaw na terenie kompleksu na dz. 3, 4/8 obreb 1-02-10, potozonych przy ul. Merliniego 4
w Warszawie”.

15.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét/Warunki techniczne wykonania i odbioru
Robot (STWIOR) — opracowanie zawierajgce zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt
oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
zaliczanego do dokumentac;ji projektowej.

§1
[Przedmiot Umowy, zakres przedmiotu Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest $wiadczenie ustugi wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg robét budowlanych polegajacych na ,Rozbudowie i przebudowie budynku
kompleksu basenowo-rekreacyjnego WARSZAWIANKA - Wodny Park, ul. Merliniego 4
w Warszawie”, zgodnie z ofertg Wykonawcy, stanowigcg integralng czes¢ Umowy.

2. Zadanie inwestycyjne, wymienione w ust. 1, jest przedmiotem umowy w sprawie zamdwienia
publicznego z Wykonawcg Robdt Budowlanych wybranym przez Zamawiajagcego w wyniku
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i realizowanego zgodnie
z Dokumentacja projektowa.

3. Wykonawca zobowigzuje sie $Swiadczyé nadzor inwestorski nad realizacja catego Zadania,
we wszystkich branzach Robét, wynikajgcych z Dokumentacji projektowej, oraz wszystkie czynnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajgce z PrBud oraz planu bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (BIOZ) oraz z Umowy z Wykonawcg Robét budowlanych.

4. Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 - 3, obejmuje w szczegdlnosci wykonywanie
przez Wykonawce nastepujgcych zobowigzan:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na Terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot z Dokumentacja projektowa, umowa z Wykonawcg Robdét budowlanych,
przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, wytycznymi branzowymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami, okreslonymi w szczegdlnosci w: rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.) oraz rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)
oraz reprezentowanie Zamawiajgcego wobec Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych
z realizacjg Umowy z Wykonawcg Robét, w porozumieniu z Zamawiajgcym;

2) nadzér nad koordynacjg Robét przez Kierownika budowy (w rozumieniu Umowy z Wykonawca
Robdét budowlanych); kontrola jakosci Robdt budowlanych, kontrola wykonania Robodt
budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym (HRF), odbiory Robot
wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg;

3) zapoznanie sie, przed wprowadzeniem Wykonawcy Robét Budowlanych na Teren budowy,
z Dokumentacja projektowa, Umowg o wykonie Robdt budowlanych z Wykonawcg Robét
budowlanych, Terenem budowy;

4) nadzdr nad rozwigzywaniem biezgcych problemdéw technicznych w trakcie realizacji Robdt;



5) uczestniczenie we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktérych jest zobowigzany
Zamawiajacy, a dotyczgcych Robdt budowlanych, w okresie obowigzywania Umowy;

6) sprawdzanie jakosci wykonywanych Robdét budowlanych, wbudowanych wyrobéw
budowlanych, stosowania przy wykonywaniu tych robdét wyrobdéw zgodnie z art. 10 PrBud,
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu materiatdw wadliwych i niedopuszczonych
do obrotu i stosowania oraz niezgodnych z Dokumentacjg projektows;

7) kontrola zgodnosci przebiegu Robot budowlanych z obowigzujgcym Harmonogramem rzeczowo
- finansowym oraz kontrola terminowosci ich wykonania;

8) informowanie Zamawiajgcego, wpisem do Dziennika budowy, o postepie Robdt budowlanych
i ewentualnych trudnosciach w ich realizacji, w szczegdlnosci o opdznieniach i zagrozeniach
dotrzymania terminéw wynikajgcych z obowigzujgcego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz niezbednych dziataniach koniecznych do podjecia w celu zapewnienia terminowej realizacji
Robdt budowlanych — wedtug potrzeb, nie rzadziej jednak niz raz na 5 dni roboczych;

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego, wpisem do Dziennika budowy oraz mailowo
na adresy wskazane w § 5 Umowy o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji
Robdt, ktére mogg wptynac na zwiekszenie kosztéw Zamawiajgcego;

10) wydawanie Wykonawcy Robdt budowlanych na piSmie uzgodnionych z Zamawiajgcym
polecen dotyczacych w szczegdlnosci:

a) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci Robdét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy z Wykonawcg Robdét budowlanych Iub pominiecie
poszczegdblnych Robdt budowlanych, opisanych w Dokumentacji projektowej, jezeli zmiana
ta jest konieczna dla realizacji Umowy z Wykonawcg Robét budowlanych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej,

b) zmiany kolejnosci wykonywania Robét budowlanych, okreslonej Harmonogramem
rzeczowo—finansowym;

11) opiniowanie i podpisywanie Protokotéw koniecznosci, sporzadzanych przez kierownika
budowy, z zastrzeieniem, ze z tresci Protokotéw koniecznosci przed zatwierdzeniem
ich przez Zamawiajgcego nie moze wynika¢ zobowigzanie finansowe Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy Robét budowlanych;

12) wspdlny udziat z Zamawiajgcym w negocjacjach z Wykonawcg Robdét budowlanych
i podpisywanie protokotéw z negocjacji, stanowigcych zataczniki do protokotéw koniecznosci;

13) w przypadku stwierdzenia wykonywania Robdt budowlanych niezgodnie z Umowg
o wykonanie Robdt budowlanych lub ujawnienia Wad w Robotach budowlanych powstatych
z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce - Zzadanie usuniecia przez Wykonawce Robét
budowlanych stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze;

14) weryfikacja i potwierdzanie prawidtowosci dokumentéw przygotowanych i dostarczonych
przez Wykonawce Robdt budowlanych zwigzanych z odbiorami Robdt budowlanych, w tym:

a) Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
oraz dodatkowej dokumentacji, jesli zostata wykonana w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy;

b) oryginatu Dziennika budowy;



c) protokotéw z uruchomienia instalacji, wynikdbw pomiarow, przeglagdéw oraz sprawdzen,
w tym protokotdw sprawdzen dla kazdej branzy zgodnie z wytycznymi branzowymi
okreslonymi w Dokumentacji projektowej;

d) kart materiatowych i kart urzadzedn wraz z atestami, deklaracjami zgodnosci
oraz certyfikatami dla wbudowanych materiatéw oraz urzadzen, zatwierdzonych na etapie
realizacji Umowy o wykonanie Robét;

e) protokotéw z przeprowadzonych szkolen przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie
uzytkowania zainstalowanych instalacji i zamontowanych urzadzen;

f) instrukcji i opiséw niezbednych do uzytkowania i konserwacji przedmiotu umowy,
w tym instrukcji obstugi i konserwacji zamontowanych urzgdzen oraz kart gwarancyjnych;

g) innych niezbednych dokumentéw wymaganych przepisami prawa;

w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce Robdét budowlanych
gotowosci do odbioru zgodnie z procedurg okreslong w Umowie z Wykonawcg Robdt
budowlanych;

15) potwierdzanie w Dzienniku Budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci Robdt
budowlanych do odbioréw oraz potwierdzanie faktu zakonczenia wykonania przez Wykonawce
catosci robot sktadajacych sie na przedmiot Umowy o wykonanie Robét Budowlanych
(po zakoniczeniu Robét budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i sprawdzen przewidzianych
w odrebnych przepisach oraz potwierdzeniu prawidtowosci dokumentdéw, o ktérych mowa w
punkcie 14), w terminie do 4 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce Robdt
budowlanych gotowosci do odbioru zgodnie z procedurg okreslong w Umowie z Wykonawca
Robdt budowlanych;

16) nadzér nad nalezytym urzgdzeniem i uporzgdkowaniem Terenu budowy przez Wykonawce
Robdt budowlanych;

17) dokonywanie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci
odbioru, zgtoszonych przez Wykonawce Robdt budowlanych, robdt ulegajacych zakryciu
i potwierdzanie odbioru robdt wpisem do Dziennika budowy;

18) uczestniczenie w dokonywaniu odbioréw Robdt budowlanych, potwierdzanych stosownymi
zapisami w Dzienniku Budowy, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa,
normami budowlanymi oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
a takze zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcg Robdét budowlanych;

19) uczestniczenie w przeprowadzanych prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz testach i technologicznych rozruchach;

20) wyznaczanie nowych terminéw odbiorow w przypadku, gdy dokumenty odbiorowe
nie s kompletne lub nienalezycie przygotowane;

21) kontrola ilosci i wartosci wykonanych Robét budowlanych przed odbiorem koncowym
oraz kontrola prawidtowosci ich wykonania;

22) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce Robdt Budowlanych zasad bhp, ustalen planu
BIOZ;

23) zgtaszanie uwag, zastrzezen oraz wystepowanie do Wykonawcy Robdét budowlanych
z z3daniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy Robdt budowlanych lub
jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci;

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty;



c) nie stosuje sie do postanowiel umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
Robét budowlanych; lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegélnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz.;

24) sporzadzenie szczegdtowej inwentaryzacji Robot budowlanych w przypadku przerwania Robét
budowlanych i koniecznosci sporzadzenia takiej inwentaryzacji oraz rozliczenia Umowy o Roboty
budowlane wraz ze sprawdzeniem i przekazaniem Dokumentacji powykonawczej
przygotowanej przez Wykonawce Robdét budowlanych w ramach Umowy z Wykonawcg Robdt
budowlanych;

25) kontrolowanie, aby wprowadzane zmiany i uzupetnienia Dokumentacji projektowej
nie powodowaty zmian w realizacji inwestycji na niekorzys¢ Zamawiajgcego;

26) wspotpraca z Zamawiajagcym w egzekwowaniu postanowien Umowy z Wykonawcg Robdt
budowlanych;

27) informowanie Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu przez Wykonawce Robdét budowlanych
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy o wykonanie Robdt budowlanych i wtasciwych przepisow
wraz z propozycjg dziatan, jakie nalezatoby podja¢;

28) identyfikowanie, wszedzie tam gdzie to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczen
ze strony Wykonawcy Robdét budowlanych i oséb  trzecich oraz informowanie
o tym Zamawiajgcego wraz z propozycjg dziatan, jakie nalezatoby podja¢;

29) w przypadku, gdy wszczety zostanie spér sgdowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg Robot
budowlanych dotyczacy realizacji Umowy z Wykonawcg Robdét budowlanych, wsparcie
Zamawiajgcego poprzez przedstawianie wyczerpujgcych informacji i wyjasnien dotyczacych
sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy, co do przedmiotu sporu;

30) pisemne opiniowanie (w aspekcie formalnym i merytorycznym) przyczyn niedotrzymania
terminu ukonczenia przedmiotu Umowy z Wykonawcg Robdét Budowalnych, stanowigcej
podstawe dla Zamawiajacego o wystgpienie o kary umowne, a takie ewentualnie
do dochodzenia (na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego) odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody;
przy czym opinia zostanie wykonana na zgdanie Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych
od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiajgcego;

31) opiniowanie pod wzgledem merytorycznym wyceny wszelkich nieprzewidzianych robodt
oraz weryfikacja ewentualnych wycen robét opracowanych przez Wykonawce Robét;

32) wykonywanie innych zadan przewidzianych obowigzujgcymi przepisami w zakresie
zobowigzan inspektora nadzoru, w tym nadzorowanie wykonania ewentualnych
robét/zamédwien dodatkowych i zamiennych;

33) uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w pracach komisji, zwotanej na skutek ujawnienia
sie Wad w okresie gwarancji/rekojmi Umowy z Wykonawcg Robdt, majgcych na celu weryfikacje
zgtoszenia Wady, weryfikacje sposobu wykonywania naprawy Wad lub nadzdér nad przebiegiem
procesu usuwania Wad;

34) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robot oraz usuniecia Wad, a takze, na zgdanie
Zamawiajgcego, kontrolowanie rozliczert budowy;

35) wykonywanie pozostatych obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego, okreslonych
w Umowie z Wykonawcg Robét budowlanych lub wynikajgcych z tej umowy;



36) zapewnienie Zamawiajagcemu niezbednej pomocy w zakresie zarzadzania Umowg
z Wykonawca Robdét na kazdym etapie jej realizacji, uczestniczenie w spotkaniach
z Zamawiajgcym na kazda jego prosbe, udzielanie mu wyjasnien na kazde zadanie;

37) weryfikacja raportow przygotowanych przez Wykonawce Robdét, zgtaszanie w terminie 3 dni
od otrzymania uwag wobec tych raportéow lub w przypadku braku uwag, potwierdzanie,
w terminie 3 dni od otrzymania, zgodnosci raportéow z rzeczywistym stanem zaawansowania
Robdt;

38) weryfikacja i zatwierdzanie kart materiatowych przygotowanych przez Wykonawce Robot
w terminie 3 dni od daty ich otrzymania.
. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

. Wykonawca przyjmuje do wykonania bez zastrzezen przedmiot Umowy (zamdwienia) w zakresie
i na warunkach okreslonych w Umowie, a takze zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig umowy z Wykonawcg Robdt i nie wnosi do jej tresci
zadnych zastrzezen.

§2

[Sposéb wykonywania przedmiotu Umowy/zarzadzanie wykonywaniem przedmiotu Umowy]

. Wykonawca jest zobowigzany dysponowa¢ wykwalifikowanym personelem dostepnym na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, a w okresie realizacji Robdét budowlanych réwniez na wezwanie
Wykonawcy Robét budowlanych.

. Nadzoér inwestorski bedzie sprawowac zespot sktadajgcy sie z minimum 4 (czterech) oséb -
poszczegdlne funkcje wskazane w ust. 3 mogg by¢ tgczone, zgodnie z warunkami okreslonymi
w SWZ.

. Wykonawca do realizacji Umowy wyznacza:

1) do petnienia funkcji Inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
Pana/Pani ............. posiadajacego uprawnienia budowlane ................ z dnia ............, ktory/a
bedzie petnit/a funkcje Koordynatora Zespotu Wykonawcy,

2) do petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci sanitarnej w zakresie

sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych Pana/Panig ................ posiadajgcego/g uprawnienia budowlane ................
zdnia ..o

3) do petnienia funkcji Inspektora nadzoru w specjalnosci teletechnicznej Pana/Pani .............
posiadajgcego/q uprawnienia budowlane ................ zdnia ..eeeens,

4) do petnienia funkcji Inspektora nadzoru w specjalnosci elektrycznej Pana/Pani .............
posiadajgcego/q uprawnienia budowlane ................ zdnia ....ueeees,

5) do petnienia funkcji Inzyniera technologa uzdatniania wody basenowej Pana/Pani .............

. Koordynator zespotu Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za organizacje, koordynacje
oraz nadzorowanie prac zespotu.

. Podczas nieobecnosci ktérejkolwiek osoby z zespotu Wykonawcy przewidzianego do realizacji
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ zastepstwo dla unikniecia opdznien
w realizacji Robot budowlanych. Zamawiajgcy zaakceptuje takie zastepstwo wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie samo lub wyzsze od kwalifikacji



wymaganych zgodnie z dokumentacjg postepowania, w wyniku przeprowadzenia ktérego zostata
zawarta niniejsza Umowa.

6. Osoby wchodzace w sktad zespotu Wykonawcy sg zobowigzane do obecnosci na Terenie budowy w
trakcie prowadzenia Robdt w sposéb zapewniajagcy nalezyte sprawowanie statego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg Zadania, w tym bez koniecznosci kierowania przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy wezwan w tym przedmiocie, a obecno$é ta nie moze by¢ incydentalng. Osoby
odpowiedzialne za nadzory Robdét branzowych sg zobowigzane do obecnosci na Terenie budowy w
trakcie wykonywania robét branzowych.

7. W czasie kazdorazowego pobytu na Terenie budowy kazda z osdéb zespotu Wykonawcy
ma obowigzek dokonania przeglagdu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci
stosownym zapisem. Osoby te majg prawo dokonywania zapisOw z czynnosci, wytgcznie w zakresie
powierzonych im obowigzkéw.

8. Zamawiajacy moze zgdac zmiany osoby z zespotu Wykonawecy, jezeli osoba ta nie wykonuje swoich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub obowigzki te wykonuje nienalezycie. Wykonawca jest
zobowigzany zmieni¢ wskazang osobe w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca moze dokona¢ zmiany osoby z zespotu, w trakcie realizacji Umowy, wylacznie
w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych tej osoby, w szczegdlnosci
wystgpienia objawdw choroby zakaznej, potwierdzenia u takiej osoby zakazenia wirusem SARS-
CoV-2 lub objecia takiej osoby izolacjg;

2) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z Umowy;
3) jezeli zmiana bedzie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
4) w przypadku wskazanym w ust. 8.

10.Zmiana, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 1-3 musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

11.Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktdrej mowa w ust. 9, wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie samo lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych zgodnie
z dokumentacjg postepowania, w wyniku przeprowadzenia ktérego zostata zawarta niniejsza
Umowa.

12.Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed
planowang zmiang danej osoby. W nagtych przypadkach, Wykonawca powinien przedtozyc
propozycje zastepstwa niezwitocznie po otrzymaniu informacji o danej okolicznosci
uniemozliwiajgcej wyznaczonej osobie petnienie swoich obowigzkow.

13.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku wtasciwej osoby bedzie
traktowana jako przerwa wytgcznie z winy Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do naliczenia kar
umownych.

14.Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do wykonania Przedmiotu Umowy innej osoby (oséb)
niz wskazanej zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, moze stanowi¢ podstawe do rozwigzania
umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

15.Wykonawca odpowiada przed Zamawiajagcym za wszelkie dziatania i zaniechania swoich
pracownikéw, oséb wspodtpracujacych, podwykonawcédw i ich pracownikéw, jak za swoje wtasne,
przy czym Strony wytgczajg zwolnienie sie z tej odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 Kodeksu
cywilnego.



16.Wykonawca wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktdre
sg obowigzujgce dla Wykonawcy Robét budowlanych. Wykonawca Robdt budowlanych ma prawo
zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Wykonawcy. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Wykonawcy do zastrzezen, beda podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

17.Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie podejmuje zadnych wigzacych decyzji skutkujgcych
powstaniem zobowigzan finansowych wzgledem ktéregokolwiek z uczestnikdw procesu
inwestycyjnego, w szczegolnosci skutkujacych powstaniem zobowigzan finansowych po stronie
Zamawiajgcego.

18.Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie Robdt
budowlanych w przypadku:

1) wykonywania Robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowg, niezgodnie ze sztuka
budowlang lub w sposéb naruszajgcy warunki bezpieczeristwa lub stwarzajacy zagrozenie dla
zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na Terenie budowy i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie,

2) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa.

19.Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca przedtozy zaswiadczenia
z whasciwej izby samorzadu zawodowego inzynieréw budownictwa potwierdzajgce uprawnienia do
wykonywania nadzoru inwestorskiego dla wszystkich oséb wykonujacych ten nadzér i wchodzacych
w sktad zespotu z ust. 3.

&3
[Narady koordynacyijne]

WSszyscy cztonkowie Zespotu Inspektorédw sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych, z
wyltgczeniem sytuacji, w ktérej pomiedzy kolejno nastepujacymi po sobie naradami koordynacyjnymi
nie prowadzono robdt branzowych, bedacych przedmiotem Umowy o wykonanie Robét.

§4
[Okres wykonywania zobowigzan umownych przez Wykonawce]

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ przedmiot Umowy od dnia zawarcia Umowy, przez caty
okres wykonywania Robét przez Wykonawce Robdét budowlanych, ktérych zakornczenie
(podpisanie Protokotu odbioru koncowego robét wykonanych przez Wykonawce Robét
budowlanych) planowo ma nastgpi¢ w terminie 9 miesiecy od daty wprowadzenia na budowe, t;j.
od dnia 01.09.2022 r., z zastrzezeniem ust. 3, 4 i 5 oraz z zastrzezeniem wykonywania zobowigzan
okreslonych w § 1 ust. 4 pkt 30 i 33 Umowy.

2. Okres gwarancji jakosci i rekojmi, w ktérym Wykonawca jest zobowigzany realizowac swoje
zobowigzania z § 1 ust. 4 pkt 33 bedzie odpowiadat okresowi rekojmi i gwarancji jakosci okreslonym
w Umowie z Wykonawcg Robdt budowlanych i bedzie podlega¢ przedtuzeniu w przypadku
przedtuzenia okresu rekojmi i gwarancji jakosci Robot wykonanych przez Wykonawce Robodt
budowlanych.

3. W przypadku, gdy, niezaleznie od przyczyny, wykonywanie Robdt budowlanych przez Wykonawce
Robdét budowlanych zostanie wstrzymane, Zamawiajacy jest zobowigzany do poinformowania
o tym Wykonawcy niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie dwéch dni roboczych od zaistnienia
takiej okolicznosci lub powziecia wiedzy o niej przez Zamawiajgcego. W takim przypadku,
Zamawiajgcy okresli, czy istnieje konieczno$s¢ wykonywania przez Wykonawce czynnosci



stanowigcych przedmiot Umowy w okresie wstrzymania wykonywania Robdt budowalnych,
a jesli tak, to w jakim zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie wykonywat zobowigzan
stanowigcych przedmiot Umowy w okresie wstrzymania wykonywania Robd6t budowalnych przez
Wykonawce Robdét budowalnych, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie
za ten okres.

. Z zastrzezeniem § 6 ust. 6 Umowy, w przypadku przedtuzenia wykonywania Robdét budowlanych
przez Wykonawce Robét budowlanych, okres wykonywania zobowigzan przez Wykonawce ulega
odpowiedniemu przedfuzeniu o okres niezbedny do wykonania wszystkich obowigzkdéw
Wykonawcy, co zostanie uregulowane aneksem do Umowy. Powyisze dotyczy odpowiednio
przedtuzenia wykonywania Robdt budowlanych na skutek zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 3.

. W przypadku ustania obowigzywania Umowy o wykonanie Robdt budowlanych wczesniej
niz to wynika z terminu okreslonego w ust. 1, niniejsza Umowa ulega rozwigzaniu z chwilg
wykonania przez Wykonawece ostatniego zobowigzania zwigzanego z przedwczesnym rozwigzaniem
Umowy o wykonanie Robét budowlanych.

§5

[Przedstawiciele Stron]

. Przedstawicielami Zamawiajgcego upowaznionymi do reprezentowania Zamawiajgcego
przy realizacji Umowy s3:

. Zamawiajacy oswiadcza, ze wymienione powyzej, reprezentujgce go osoby sg umocowane
przez niego do dokonywania czynnosci faktycznych zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,
w tym wykonywania czynnosci zwigzanych z potwierdzeniem nalezytego wykonania ustugi nadzoru,
okreslonych w § 6 Umowy, do potwierdzenia i podpisania protokotéw. Osoby wymienione w ust. 1
nie s3 upowaznione do sktadania oswiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego w przedmiocie zmian
tresci Umowy lub rozwigzania Umowy.

. Przedstawicielami Wykonawcy upowaznionymi do reprezentowania Wykonawcy przy realizacji
Umowy s3:

. Wykonawca oswiadcza, ze wymieniona w ust. 3 osoba jest umocowana do dokonywania czynnosci
faktycznych zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Osoba wymieniona w ust. 3 jest/nie jest
upowazniona do sktadania oswiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego w przedmiocie zmian tresci
Umowy lub rozwigzania Umowy.

. Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1 lub 3 wymaga pisemnego poinformowania drugiej
Strony, jednak nie wymaga formy aneksu. Od daty dojscia do drugiej Strony informacji o zmianie
przedstawiciela, zawiadomienia kierowane do poprzedniego przedstawiciela uznawane s3 za
nieskuteczne.

. Wszelkie zawiadomienia kierowane pomiedzy Stronami z tytutu niniejszej Umowy bedg doreczane
do wyzej wskazanych oséb, na odpowiednie adresy e-mailowe lub osobiscie, na wyzej wskazane
adresy.
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§6
[Wynagrodzenie i warunki ptatnosci]

. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, w okresie rozliczeniowym,

z zastrzezeniem ust. 7 i 8 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci:

( /100) zt netto plus nalezny podatek VAT w wysokosci ( /100), razem
( /100) zt brutto. Kwota ta obejmuje petne wynagrodzenie miesieczne w okresie

od___do___ przez okres __ miesiecy.

. taczna wysokos¢ wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1 przez caty okres obowigzywania Umowy
nie moze przekroczy¢ kwoty: ( /100) zt netto plus nalezny podatek VAT w wysokosci
( /100) zt razem ( /100) zt brutto, z zastrzezeniem § 4 ust. 4.

. Okresem rozliczeniowym jest kazdy kolejny miesigc obowigzywania Umowy.

. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane
z wykonaniem przedmiotu Umowy, a takie obejmuje wynagrodzenie z tytutu nalezytego
wykonywania zobowigzan, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt 30 i 33 Umowy.

. Zaptata wynagrodzenia, okresSlonego w ust. 1, bedzie nastepowata na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce po potwierdzeniu, przez osoby upowaznione do reprezentowania
Zamawiajgcego wymienione w § 5 Umowy, nalezytego wykonania ustugi nadzoru inwestorskiego w
okresie rozliczeniowym w formie protokotéw odbioru przedmiotu Umowy. Pierwszy odbiér ustugi
nadzoru inwestorskiego nastgpi po uptywie miesigca od daty zawarcia Umowy. Wzér protokotu
odbioru przedmiotu Umowy stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

. W przypadku, o ktérym mowa w § 4 ust. 4, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za kazdy kolejny
miesigc nalezytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci okreslonej w ust. 1, przy czym
przewiduje sie, ze zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ rownowartosci
kwoty stanowigcej 50% wartosci ceny oferty Wykonawcy.

. Jezeli okres rozliczeniowy obejmie niepetny miesigc (mniej niz 30 dni), miesieczne wynagrodzenie,
o ktérym mowa w ust. 1, bedzie pomniejszone proporcjonalnie o liczbe dni, w ktérych ustuga
nie byta Swiadczona.

. Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy wytacznie w przypadku faktycznego $wiadczenia ustugi
nadzoru nad realizacjg Robadt, z zastrzezeniem ust. 4. W przypadku niewykonywania zobowigzan w
okresie rozliczeniowym, wynagrodzenie nie przystuguje.

. Wszelkie ptatnosci bedg dokonywane przelewem bankowym, na rachunek wskazany w fakturze
i zgtoszony przez Wykonawce wtasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego zgodnie z art. 5i 9
ustawy z dnia 13 pazdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikéw i ptatnikéw
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 ze zm.) w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

10.Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany w fakturze bedzie rachunkiem znajdujacy

sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, o ktdrym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug
(t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 931 ze zm.).

11.W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na ktédry ma by¢ dokonana ptatnosc

nie wystepuje w wykazie, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania
ptatnosci. W sytuacji wskazanej powyzej ptatno$¢ nastgpi nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych
od dnia nastepnego po przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce informacji o pojawieniu sie
jej numeru rachunku bankowego w ww. wykazie. Okres wstrzymania sie z ptatnoscig zgodnie z
postanowieniem niniejszego ustepu nie bedzie uznawany za opdznienie ani za zwtoke w zaptacie.
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12.Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia wynikajagcego z Umowy do petnej
i niezwtocznej wspdtpracy z Zamawiajgcym przy analizie ewentualnych obowigzkéw w zakresie
przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z ustawg z 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 2651 ze zm.), ktére mogg wystapi¢ w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy.

13.Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§7
[Ustanie obowigzywania Umowy]

1. Umowa moze zosta¢ wypowiedziana albo rozwigzana wytgcznie z waznych powoddéw. Przez wazny
powdd wypowiedzenia lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego nalezy rozumied
w szczegblnosci okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 2 oraz te, ktére powodujg zaistnienie
po stronie Wykonawcy odpowiedzialnosci z § 8 ust. 1.

2. Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢é Umowe bez okresu wypowiedzenia w nastepujgcych
przypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania zobowigzarn wynikajacych z niniejszej Umowy
lub przerwat ich wykonanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego;

2) jezeli Wykonawca nie wykonuje swoich zobowigzan lub wykonuje je nienalezycie, pomimo
wezwania Zamawiajgcego do wykonywania zobowigzan zgodnie z Umowag;

3) razgcego naruszenia zobowigzan umownych;

4) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub ztozenia w stosunku do Wykonawcy
whiosku o ogtoszenie upadtosci;

5) znacznego pogorszenia sytuacji finansowej Wykonawcy, w szczegdlnosci, gdy kapitat wtasny
Wykonawcy osiggnie wartos¢ ujemng w rozumieniu polskiego prawa o rachunkowosci;

6) jezeli z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego dalsza realizacja Robdt okaze sie niemozliwa
lub niecelowa lub wigzataby sie dla niego z nadmiernymi trudnosciami.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu faktycznego i nalezytego wykonania ustug stanowigcych przedmiot Umowy,
do dnia doreczenia mu oswiadczenia Zamawiajgcego o wypowiedzeniu albo rozwigzaniu.

§8
[Odpowiedzialnosé, kary umowne]

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przez niego zobowigzan, w tym w przypadku wypowiedzenia lub rozwigzania Umowy z winy
Wykonawcy oraz zobowigzuje sie pokry¢ w catosci roszczenia skierowane z tego tytutu przeciwko
Zamawiajgcemu przez osoby trzecie.

2. W przypadku wypowiedzenia lub rozwigzania Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 lub § 7
ust. 2 pkt 1 - 3 lub § 9 ust. 1 pkt 7 lit. a albo z jakichkolwiek innych powoddéw zawinionych
przez Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownga w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku zwtoki w wykonaniu ktéregokolwiek ze zobowigzan Wykonawcy wynikajacych
z niniejszej Umowy w okreslonych w niej terminach lub wyznaczonych przez Zamawiajgcego, za
kazdy dzierr zwtoki w wysokosci 100 zt (stownie: sto ztotych 00/100),
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2) jezeli czynnosci, do ktérych wykonywania jest niezbedne posiadanie odpowiedniej wiedzy
oraz uprawnien okre$lonych prawem, lub wymaganych zgodnie z dokumentami postepowania,
w wyniku ktérego udzielono niniejszego zamdéwienia, bedzie wykonywata osoba nieposiadajgca
powyzszych kwalifikacji oraz uprawnien albo tez inna osoba niz zgtoszona Zamawiajgcemu
lub niezaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 2,

3) za kazdorazowe niewykonanie lub nienalezyte wykonania zobowigzan umownych przez
Wykonawce, w szczegdlnosci zobowigzan wskazanych w § 1 ust. 4 pkt 1-38, w wysokosci 500 zt
(stownie: pieéset ztotych 00/100), za kazde stwierdzone uchybienie osobno;

4) w przypadku z § 12 ust. 16.

. tacza maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 20% wynagrodzenia,
okreslonego w § 6 ust. 2.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego kare umowng, do wysokosci poniesionej szkody.

. Niezaleznie od ust. 5, w przypadku wypowiedzenia albo rozwigzania Umowy z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo do zgdania od Wykonawcy odszkodowania w kwocie stanowigcej réznice
miedzy kosztami, ktére ponidstby, gdyby nie doszto do wypowiedzenia albo rozwigzania Umowy
a kosztami, ktére poniést w zwigzku z koniecznoscia zaangazowania podmiotu trzeciego
do realizacji ustug objetych niniejszg Umowg, w szczegdlnosci do zadania zwrotu rdznicy miedzy
wynagrodzeniem Wykonawcy a wynagrodzeniem tego podmiotu trzeciego. Powyisze
postanowienie nie wylagcza odpowiedzialnosci Wykonawcy mogacej powsta¢ wskutek
wypowiedzenia czy rozwigzania Umowy na jakiejkolwiek innej podstawie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo stosowania do kary umownej instytucji potracenia z art. 498
i dalszych Kodeksu cywilnego z jakgkolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy. W przypadku
gdy wierzytelnos¢ Wykonawcy bedzie niewystarczajgca, Wykonawca zaptaci kare Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od wezwania.

§9
[Ubezpieczenie]

. Poza obowigzkowym ubezpieczeniem wymaganym przez przepisy prawa, w tym ubezpieczeniem
cztonkéw zespotu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 3, Wykonawca jest zobowigzany posiadac
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z ponizszymi wymogami:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej obejmujgce ochrong odpowiedzialnos¢ za szkody
bedace nastepstwem bteddw, uchybien w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zobowigzania umownego;

2) Zakres ochrony ubezpieczenia ma obejmowaé odpowiedzialnos$¢ cywilng za:

a) szkody rzeczowe, osobowe,
b) czyste straty finansowe;
c) szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow oséb objetych ubezpieczeniem;

d) bedace nastepstwem zniszczenia, zaginiecia wszelkiego rodzaju dokumentéw zwigzanych
z wykonywaniem czynnosci zawodowych;

e) razace niedbalstwo;
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3) Okres ubezpieczenia bedzie obejmowaé co najmniej okres realizacji Umowy,
od dnia rozpoczecia do dnia koncowego rozliczenia Umowy w tym okres, w ktérym przewidziane
jest wykonanie przedmiotu Umowy.

4) Ochrong ubezpieczeniowg objete bedgy szkody wynikte z dziatania lub zaniechania w okresie
ubezpieczenia, o ile roszczenia z tytutu tych szkdd zostang zgtoszone przed uptywem terminéw
przedawnienia okreslonych powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

5) Suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Dopuszcza sie wprowadzenie podlimitdw odpowiedzialnosci w wysokosci wynikajacej z dobrych
praktyk rynkowych.

6) Udziaty wtasne/franszyzy zostang ustanowione na poziomie nie wyzszym niz 5 000 PLN dla szkod
rzeczowych. Brak udziatéw wtasnych/franszyz dla szkéd osobowych.

7) Pozostate wymogi dotyczgce ochrony ubezpieczeniowe;j:

a) Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu oryginat lub kopie dokumentu, poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia OC
wraz z potwierdzeniem zaptaty sktadki ubezpieczeniowej. Dokumenty te stanowig zatgcznik
nr 3.

b) Jezeli koniec okresu ubezpieczenia przypada przed koricem niniejszej Umowy Wykonawca
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu oryginatu dokumentu lub kopii
dokumentu, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, potwierdzajgcego zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia OC wraz z potwierdzeniem zaptaty catej sktadki ubezpieczeniowej
w terminie min. 14 dni przed wygasnieciem poprzedniego ubezpieczenia, pod rygorem
wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego z zachowaniem 7 dniowego okresu
wypowiedzenia.

c) Jezeli sktadka z Umowy ubezpieczenia OC bedzie optacana w ratach, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu dowdd opfaty kolejnych rat sktadki w terminie
7 dni od uptywu daty wymagalnosci kazdej raty sktadki, pod rygorem wypowiedzenia Umowy
przez Zamawiajgcego z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.

d) Umowa ubezpieczenia nie moze by¢ zmieniona lub rozwigzana bez pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

e) Jezeli Wykonawca nie dopetni ktéregokolwiek z powyzszych obowigzkéw, a w szczegdlnosci
dotyczacych zawarcia lub utrzymania umowy ubezpieczenia OC lub przedstawienia
stosownych dowoddw jej zawarcia i optacenia sktadki, Zamawiajgcy ma prawo zawrzed takie
odpowiednie ubezpieczenie, na handlowo rozsgdnych warunkach, na koszt Wykonawcy i na
jego ryzyko, bez koniecznosci uzyskania zgody Sadu.

§10
[Dokumenty]

1. Wykonaweca, podpisujac niniejszg Umowe, potwierdza otrzymanie od Zamawiajgcego wszelkich
dokumentdw niezbednych do sprawowania nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego nad
realizacjg zadania inwestycyjnego stanowigcego przedmiot umowy z Wykonawcg Robdt
budowlanych, zawierajgcych dokumentacje zadari, Dokumentacje projektowa, umowe
z Wykonawca Robdt budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany zapoznaé sie z trescig
ww. dokumentéw. Wykonawca oswiadcza, ze przekazana dokumentacja jest kompletna
i wystarczajgca do nalezytego wykonywania przez niego zobowigzan.

2. Wszelka dokumentacja przekazana Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy stanowi
wtasnos¢ Zamawiajgcego i podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia ustania Umowy.
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. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do ktorych uzyskat
dostep w zwigzku z wykonywaniem Umowy, w tym tresci powierzonych mu dokumentdéw
oraz wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy.

§11
[Procedury bezpieczenstwal]

. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu Umowy jest zobowigzany do przestrzegania
oraz zapewnienia przestrzegania przez wszystkie osoby, ktdrymi postuguje sie przy wykonywaniu
przedmiotu Umowy, powszechnie obowigzujacych oraz obowigzujgcych u Zamawiajgcego
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze w zakresie przeciwdziatania rozprzestrzenianiu sie wirusa
SARS-CoV-2 lub innych chordb zakaznych.

. Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem podlegajgcym zakazowi udzielania zamowien,
o ktérym mowa w art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
Srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), oraz ze nie jest podmiotem, o ktérym mowa w art. 7 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129).

§12
[Zmiany Umowy]

. Zmiana postanowien niniejszej Umowy wymaga zgody obu Stron wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci z wytaczeniem ust. 5.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien zawartej Umowy w przypadkach
przewidzianych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w szczegélnosci w nastepujgcych
okolicznosciach:

1) koniecznosci uzyskania, niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgod lub pozwolen osdb trzecich lub wiasciwych organdw;

2) zaistnienia sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznych od obu Stron, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy
i ktédrego nie mozna byto unikng¢ ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci (np. pozar, powddz, inne kleski zywiotowe, promieniowanie lub skazenie,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej),

3) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia Stron,

4) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy,

5) w przypadkach, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 i 4 Umowy.

We wskazanych powyzej przypadkach, Strony dopuszczajg zmiane Umowy w zakresie swiadczen
Stron, termindw wykonywania Umowy, wynagrodzenia Stron. Zakres swiadczen Stron zwiekszy sie
lub zmniejszy w zakresie niezbednym do spetnienia celu Umowy, jako ktéry Strony rozumiejg
zapewnienie petnego wsparcia Zamawiajgcego w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji
Robdt objetych Umowg z Wykonawcg Robot (a w przypadku zaistnienia okolicznosci
przewidzianych w pkt 4, zakres swiadczen Stron moze réwniez zmienié sie w zakresie odpowiednim
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do zmienionej sytuacji Zamawiajgcego). Jezeli wskutek zmiany Umowy zakres swiadczen zmniejszy
sie lub zwiekszy w sposdb wptywajacy na termin realizacji Umowy, Strony zmienig termin Umowy
w taki sposéb, aby odpowiadat on zmienionemu zakresowi prac koniecznych do wykonania przez
Wykonawce. W przypadku zmiany zakresu swiadczen bez zmiany terminu realizacji Umowy, Strony
dopuszczajg zmiane wynagrodzenia Wykonawcy (zwiekszenie lub zmniejszenie) tak, aby
odpowiadato ono zmienionemu zakresowi swiadczen.

3. Kazda ze Stron ma prawo ztozy¢ drugiej wniosek o dokonanie zmiany. Wnioski Stron o dokonanie
zmian w Umowie, powinny by¢ sktadane na pismie i zawieraé projekt zmiany postanowied Umowy
(Aneks), a jezeli proponowana zmiana ma wptyw na wynagrodzenie — takze kalkulacje wptywu
zmiany na koszty wykonania Umowy. Do wnioskéw nalezy zatgczy¢ dokumenty uzasadniajgce
wprowadzenie zmiany.

4. Strona, ktéra otrzymata wniosek, w terminie 10 dni roboczych od daty jego otrzymania, ma prawo
zadac od drugiej Strony ztozenia dodatkowych wyjasnien (wyznaczajagc odpowiedni termin na ich
ztozenie), zakwestionowac¢ zasadnosé przedstawionego obliczenia lub tresci aneksu do Umowy.
Niezwtocznie po ztozeniu wniosku o dokonanie zmiany, Zamawiajacy i Wykonawca w dobrej wierze
przystgpig do negocjacji tresci Aneksu. Jezeli Strony osiggng porozumienie, podpiszg stosowny
aneks do Umowy.

5. Zmiany dokonywane w Umowie nie wymagajgce wprowadzenia ich w formie aneksu:

1) zmiana nazw, siedziby stron Umowy, numerdw kont bankowych, innych danych
identyfikacyjnych;

2) zmiana osdb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem Umowy;
3) zmiana 0s6b petnigcych nadzdr inwestorski w ramach Umowy.

6. Strony postanawiajg, ze w przypadku zmian:
1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, lub

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- wprowadza odpowiednie zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy naleznego z tytutu
realizacji Umowy, odpowiednie do kwot, o jakie wskutek tych zmian zmianie ulegnie koszt realizacji
Umowy przez Wykonawce. W celu wykazania wptywu powyzej wskazanych zmian na koszty
wykonania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdétowq kalkulacje kosztow
wedtug stanu sprzed danej zmiany oraz szczegdtowa kalkulacje kosztéw wedtug stanu
po wprowadzeniu zmiany, oraz wskaze kwote, o jakg Wynagrodzenie powinno ulec zmianie.
Zamawiajgcy w ciggu 14 dni roboczych ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji,
w szczegblnosci przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez zgtoszenie
zastrzezen, wskazanie omytek rachunkowych, zgdanie wyjasnien co do poszczegdlnych elementéw
kalkulacji lub zgdanie nowych lub dodatkowych dowoddw wykazujgcych zmiane kosztéw.

7. Z 7adaniem zmiany wynagrodzenia moze wystgpi¢ takze Zamawiajgcy — w takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia wskazanych w tym postanowieniu
szczegdtowych kalkulacji niezwtocznie po otrzymaniu zgdania Zamawiajgcego.
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8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi od momentu jej wprowadzenia przez Strony, przy czym
jezeli zmiana kosztéw Wykonawcy nastgpita przed dokonaniem zmiany Umowy, zmiana wysokosci
wynagrodzenia bedzie uwzgledniata takze zmiane wysokosci kosztéw ponoszonych po dacie zmiany
odpowiednich przepiséw prawa, a przed datg dokonania zmiany Umowy.

9. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji
Umowy, w wypadku udokumentowanych zmian cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg tej Umowy o co najmniej 10% wzgledem poziomu tych cen lub kosztéw zwigzanych
zrealizacjag Umowy, jakie byty brane pod uwage przez Wykonawce przy sporzadzaniu oferty,
stanowigcej podstawe do zawarcia Umowy lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen
materiatéw lub kosztéw ustalonych przy ostatniej takiej zmianie. Zmiana wynagrodzenia w tym
trybie nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie do zrekompensowania kosztow,
jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacjg Umowy.

10.Pierwsza zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 9, moze nastgpi¢ najwczesniej po uptywie 3
miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Kolejne zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie
ust. 6 nie bedg dokonywane czesciej niz co 3 miesigce.

11.W celu wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 9, na koszty wykonania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczegotowg kalkulacje cen materiatow lub kosztow
wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materiatéw lub kosztéw oraz szczegdtowa kalkulacje cen
materiatow lub kosztéw wedtug stanu po danej zmianie cen materiatéw lub kosztéw oraz wskaze
kwote, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Zamawiajgcy ustosunkuje sie
do przedstawionych kalkulacji, w szczegdlnosci przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce
kwoty lub przez zgtoszenie zastrzezen, wskazanie omytek rachunkowych lub zgdanie wyjasnien lub
dowoddw co do poszczegdlnych elementédw kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji
Wykonawcy, strony zawrg aneks zmieniajgcy Umowe w zakresie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy o kwote wynikajacg z kalkulacji.

12.Zmiany cen lub kosztéw, o ktédrych mowa w ust. 9, a takze zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedg
ustalane z uwzglednieniem odpowiednich wskaznikéw tych pozycji ogtaszanych przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, a w wypadku braku takich wskaznikdw lub ich razacej
niewspotmiernosci, z uwzglednieniem wskaznikdw, na ktére obydwie Strony wyraza zgode.

13.t3czna wysokos$¢ zmian wynagrodzenia, o ktdrych mowa w ust. 9, podczas catej realizacji Umowy,
nie moze by¢ wyzsza niz 10 % tacznego maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

14.Poczgtkowym terminem wprowadzenia zmian do Umowy, o ktérych mowa w ust. 9, bedzie miesigc
kalendarzowy nastepujacy po miesigcu, w ktérym wystgpity okolicznosci powodujgce zmiane.

15.Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jakiich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ztozonej przez niego ofercie, lub w przypadku kolejnej zmiany, wzgledem
cen lub kosztéw ustalonych przy ostatniej takiej zmianie. W przypadku obnizenia cen materiatéw
lub kosztéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca bedzie zobowigzany na wezwanie
Zamawiajgcego przedstawi¢ kalkulacje, o ktérej mowa w ust. 11 i odpowiednio zastosowa¢ sie do
trybu przyjetego w tym postanowieniu.

16.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 9 i n. jest zobowigzany
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg ustugi lub dostawy,
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2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

- pod rygorem obowigzku zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek. Taka sama kara umowna naliczona zostanie Wykonawcy z tytutu braku zaptaty
lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, za kazdy stwierdzony przypadek.

§13
[Postanowienia korncowe]

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby

trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

2. W sprawach nie unormowanych Umowg majg zastosowanie wtasciwe przepisy, w szczegdlnosci
Ustawy, przepisy Kodeksu cywilnego, oraz przepisy ustawy Prawo budowlane i aktéw
wykonawczych.

3. Ewentualne spory wynikte na tle niniejszej Umowy bedzie rozstrzygac sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

5. Zatacznikami, stanowigcymi integralng cze$¢ Umowy, s3:
1) oferta Wykonawcy,
2
3
4
5

wz0r protokotu odbioru,
polisa ubezpieczeniowa wraz z potwierdzeniem zaptaty sktadki.
klauzula z art. 13 RODO,

oswiadczenie Wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO.

—_ — ~— ~—

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do Umowy nr z dnia

Protokét odbioru czesciowego/koricowego ustugi nadzoru inwestorskiego
do umowy nr MFWWP.__ . . zawartejwdniu .. r. (dalej ,,Umowa”)
sporzadzony w Warszawie, w dniu _.__. r.
Komisja odbiorowa w nastepujgcym skfadzie:

ze strony Zamawiajgcego: Mokotowskiej Fundacji Warszawianka — Wodny Park z siedzibg przy ul.
Merliniego 4, 02-511 Warszawa:

ze strony Wykonawcy:

Stosownie do § 6 ust. 5 Umowy, Przedstawiciele Zamawiajgcego potwierdzajg nalezyte wykonanie
ustugi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w Umowie w okresie od dnia . . r.do
dnia __._ . r.

Podpisy Komisji odbiorowej:

Przedstawiciele Zamawiajgcego: Przedstawiciel Wykonawcy:
SR Lo
2. s 2 s

Zatacznik nr ......do UMOWY nr. MFWWP K........ 2023
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Klauzula z art. 13 RODQO do zastosowania przez zamawiajgcych w_ celu zwigzanym
Z postepowaniem o udzielenie zamdowienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:
= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mokotowska Fundacja Warszawianka —

Wodny Park, ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa;
= inspektorem ochrony danych osobowych w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka — Wodny Park
jest Pan Jarostaw Czesuch, kontakt: iod@wodnypark.com.pl, (+48) (22) 854 01 30 wew. 0137;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego na: Swiadczenie ustugi wielobranzowego
nadzoru inwestorskiego nad realizacja rob6t budowlanych polegajacych na , Rozbudowie i
przebudowie budynku kompleksu basenowo-rekreacyjnego WARSZAWIANKA - Wodny Park,
ul. Merliniego 4 w Warszawie”.

prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pod numerem:
MFWWP/RZP/2/2023;
=  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP
=  Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakoniczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
=  obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;
= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
= posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;
= nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora
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ochrony danych osobowych.

** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku
postepowania

0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym
z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

“** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.
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Zatacznik nr...... do UMOWY nr. MFWWP K.......... 2023

Wzdr oswiadczenia wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO

Oséwiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY
wobec o0sdéb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu

ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

(data i podpis)

Yrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci
os$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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