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0947 903 562 

 

Vec  

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 
 

Identifikácia verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj, Nám SNP. 23, 974 01 Banská Bystrica 

Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kruhovej 

križovatky na ceste II/578 a priesečnej križovatky na ceste II/578 

Druh postupu:  Zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 110/2023 dňa 06.06.2023 pod 

značkou oznámenia 19534 - WNS a vo vestníku EU č. 2023/S 106-334073 

 

 
1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 

 
Na základe žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch k vyššie identifikovanému 

verejnému obstarávaniu, doručených verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom 

komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, verejný obstarávateľ poskytuje všetkým známym záujemcom 

nasledovné vysvetlenie:  

 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 30.06.2023 o 09:56 hod: 

 
Otázka č. 1:  

„Vážený verejný obstarávateľ, týmto Vás žiadame o vysvetlenie SP a zodpovedanie otázok k SP, kde ste dňa 

27.6.2023 zverejnili odpovede a vysvetlenia na otázky uchádzačov vrátane aktualizácie SP, pričom podľa nás 

nedošlo k jasnému vysvetlenie resp. úprave SP v zmysle odpovede. v otázke č. 3: 

„Otázka č. 3 – DSZ v rámci termínov plnenia je na súčasť diela DSZ uvedený termín 2 mesiace na dodanie DSZ 

vrátane odsúhlasenia MVRR SR prípadne protokolom o vykonaní štátnej expertízy. 

Súčasťou DSZ má byť podľa TP 019 aj ekonomická správa, zároveň však ekonomická správa bola súčasťou DUR. 

Má byť súčasťou DSZ aj nová ekonomická správa alebo má zhotoviteľ použiť existujúcu ekonomickú správu z 

DSZ aby mohol splniť termín 2 mesiace ? A zároveň, berie VO na vedomie, že vydanie záväzného stanoviska 
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alebo protokolu o vykonaní expertízy je aktuálne v trvaní min 45 dní a viac ? t.j. je tu vysoký predpoklad, že 

termín 2 mesiace na dodanie DSZ so záväzným dokumentom k DSZ nebude vedieť zhotoviteľ dodržať. Na tento 

termín sú následne naviazané sankcie vo výške 0,5% z ceny diela DSZ/ DSPRS za každý deň omeškania, čo je vo 

výsledku neprimeraná pokuta za každý deň, ak túto vypočítame z PHZ zákazky, a to najmä za predpokladu, že 

túto skutočnosť zhotoviteľ ovplyvniť nevedel a nemohol, nakoľko túto skutočnosť zapríčiní konanie alebo 

nekonanie tretej strany.“ 

ste odpovedali: 

Odpoveď č. 3: 

Povinnosť dodávateľa odsúhlasiť DSZ štátnou expertízou sa vzťahuje na diela kde celková cena za dielo je viac 

ako 20 mil. EUR (ustanovenie § 9 ods. 7) zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach). V súťaženej zákazke sa 

uvedená suma nepredpokladá, preto nevidíme dôvod posudzovania DSZ štátnou expertízou. Stupne 

posudzovania DSZ majú rôznu dĺžku posudzovania, pričom stavby, kde celková cena realizácie je pod 20 mil. 

EUR majú dĺžku posudzovania kratšiu. Zmluvne definovaný termín preto považujeme za dostatočný, splniteľný 

bez nutnosti aplikovania sankcií. 

Žiadame VO o vysvetlenie, príp. opravu SP, nakoľko ste uviedli, že nevidíte dôvod na posudzovanie štátnou 

expertizou, no v SP je stále pri projekte DSZ uvedené: 

´Zhotoviteľ vypracuje DSZ podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach s obsahom podľa prílohy č. 2 

vyhlášky 83/2008 Z.z. odsúhlaseným stavebným zámerom (MVRR SR), prípadne s protokolom o vykonaní štátnej 

expertízy.´´ t.j. podľa nás by v prípade DSZ už nemala figurovať požiadavka na protokol o vykonaní štátnej 

expertízy. Zároveň k zverejnenej odpovedi trváme natom, že je zdôvodnená nedostatočne, nakoľko sa jedná o 

organizácie tretích strán, na ktoré nemá dosah budúci zhotoviteľ, ani objednávateľ, a teda je viac než isté, že 

ak by zhotoviteľ aj spracoval a podal projekt na príslušnú organizáciu do 30 dní, tak príslušná organizácia 

stanovisko nevydá do 30 dní, čo stavia zhotoviteľa do pozície, že voči nemu bude objednávateľ uplatňovať 

neprimerane vysokú pokutu zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. Žiadame preto VO ešte raz o 

prehodnotenie odpovede, prípadne o úpravu SP, kde bude uvedené, že pokuta platí v prípade, že zavinenie 

spôsobil zhotoviteľ a nie tretie strany. Obdobne to isté platí aj pri plnení časti diela IČ, kde je každý výkon 

zhotoviteľa závislí od konania a nekonania tretích strán, dodania povolení a pod., ktoré môžu zablokovať rôzne 

námietky najmä na základe zverejneného UR od dotknutých súkromných osôb, pričom o námietkach musí 

rozhodnúť stavebný úrad, ktorý má zákonom stanovené lehoty na tieto konania, voči ktorým sa môže tretia 

strana znova odvolať. Na základe toho považujeme znova výšku pokuty za omeškanie za 1 deň za neprimeranú 

cene diela a žiadame VO o úpravu SP, resp. zadefinovanie, kedy je za nedodržanie termínu dodania IČ 

zodpovedný zhotoviteľ. Zároveň odpoveď na žiadosť uchádzača o prehodnotenie rozdelenia ceny diela na časti 

70 a 30% považujeme za nedostatočné, nakoľko cena za časť diela IČ je neprimeraná cene za spracovanie 

projektu, načo nadväzuje skutočnosť, že objednávateľom spracovávané MPV nemá jasne stanovený termín a 

teda môže byť aj v nedohľadne, pričom táto skutočnosť budúcemu zhotoviteľovi ukladá neprimerané finančné 

plnenie na pokrytie projekčných prác a prieskumov, ktoré musí uhradiť a časť týchto financií obdrží až po 

vykonaní IČ, na ktorú mu musí objednávateľ doručiť výzvu tiež v nestanovenom termíne, teda môže byť aj v 

nedohľadne. Zároveň berie VO na vedomie, že spracovanie projektovej dokumentácie bez súhlasného 

stanoviska dotknutej organizácie nie je možné, a tieto stanoviská sú podkladom k žiadosti o povolenia, pričom 

do stanovísk dnes uvádzajú organizácie, že súhlasné stanovisko môžu hocikedy odvolať, a zároveň, že platnosť 

stanoviska je 6 a viac mesiacov ? Čo má zhotoviteľ so stanoviskami robiť ? po dodaní PD so stanoviskami, bude 

tieto stanoviská udržiavať a predlžovať objednávateľ ? nakoľko poplatky za stanoviská môžu tiež neprimerane 

finančne zaťažovať zhotoviteľa, ak sa plnenie diela kvôli MPV predlžuje na roky. Na základe vyššie uvedeného 

žiadame VO odpoveď o prehodnotenie percentuálneho rozdelenia diela, príp. rozdelenia na 3 časti diela.“ 
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Odpoveď č. 1  
Verejný obstarávateľ týmto trvá na pôvodnom znení odpovede na vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 
27.06.2023. Verejný obstarávateľ má za to, že dostatočným spôsobom zodpovedal všetky otázky.  
 
Verejný obstarávateľ/Objednávateľ nemôže sankcionovať zhotoviteľa za nedodržiavanie zákonných lehôt 
dotknutých organizácií (platí aj pre inžiniersku činnosť). Zhotoviteľ postupuje podľa zákona č. 254/1998 Z. z. 
o verejných prácach. Verejný obstarávateľ má za to, že v predchádzajúcej odpovedi zo dňa 27.06.2023 
dostatočne objasnil všetky okolnosti a naďalej trvá na rozdelení ceny diela podľa zmluvy. Verejný 
obstarávateľ nevidí dôvod na zmenu zmluvných podmienok. Je na každom uchádzačovi, či sa rozhodne 
verejného obstarávania zúčastniť alebo nie. 
 
Otázka č. 2:  

„,Zároveň žiadame VO o opravu SP na základe uvedenej odpovede v Otázka č. 2: 

„Otázka č. 2 – MPV Úspešný uchádzač má spracovať podklady pre MPV - v časti G - dokumentácia pre 

majetkoprávne vysporiadanie. Rozumieme tomu správne, že úspešný uchádzač dodá podklady na základe 

odsúhlasenej PD s VO a dotknutými organizáciami, ktorú následne VO prevezme a na základe nej vykoná 

činnosť MPV ? t.j. osloví všetkých vlastníkov a sprocesuje MPV pre potreby vydania povolení ? Rozumieme tomu 

správne, že zhotoviteľ nie je povinný rokovať o geometrických plánoch so súkromnými osobami a pod o rozsahu 

GP? Zároveň je uvedené, že uchádzač má mať v cene diela zahrnuté prerábky PD po pripomienkach z MPV ? 

vie VO zadefinovať, aké zmeny by mali nastať ? Odvoláva sa týmto VO na námietky súkromných účastníkov UR 

z konania a predpokladá zmenu trasy vedľajších komunikácií alebo rozsah záberov ? Žiadame VO o jasné 

zadefinovanie, o aké zmeny sa má jednať, aby ich všetci uchádzači spravodlivo ocenili a boli cenové ponuky 

porovnateľné.“ ste odpovedali Odpoveď č. 2: Verejný obstarávateľ uvádza, že povinnosť dodať podklady pre 

MPV má dodávateľ. Dodávateľ nebude rokovať o GP s tretími osobami, ale len s objednávateľom (rozsah 

záberov a pod, vyplývajúci z PD). Verejný obstarávateľ ako objednávateľ bude realizovať proces MPV vo vlastnej 

réžii, pričom s jednotlivými vlastníkmi bude o záberoch rokovať práve objednávateľ/ verejný obstarávateľ. 

Verejný obstarávateľ má za to, že zvyšná časť otázky je v zmysle uvedeného nadbytočná.  

 

Na základe odpovede VO, že zvyšná časť otázky je v zmysle uvedeného nadbytočná žiadame o úpravu SP a teda 

zrušenie ustanovení, že uchádzač má mať v cene zahrnuté aj aktualizáciu a prerábky, či doplnenia PD po MPV, 

t.j. tak, aby boli SP v súlade s odpoveďami VO na otázky uchádzačov.“ 

 

Odpoveď č.2: 
 
Verejný obstarávateľ trvá na svojej pôvodnej odpovedi zo dňa 27.06.2023 a ďalej v rámci právnej istoty 
uvádza, že sa neodvoláva na námietky účastníkov UR z konania a nepredpokladá zmenu trasy a zväčšenie 
záberov. Verejný obstarávateľ má na mysli zmeny plynúce z vyjadrení dotknutých účastníkov stavebného 
konania. Verejný obstarávateľ nebude vykonávať zmeny v zmluvných podmienkach. 
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 30.06.2023 o 11:33 hod: 

 

Otázka č. 1:  

„Vážený zadavateli, dovolujeme si Vás požádat o vysvětlení požadavků technické způsobilosti dle čl. 3.1.1 a 

3.1.3, kde je požadavek na reference (služby stejného nebo obdobného charakteru). 

Služby stejného nebo obdobného charakteru jsou definovány jako "vypracovanie dokumentácia stavebného 

zámeru, dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby, uskutočnenie inžinierskej činnosti a výkonu 

odborného autorského dohľadu pre účely rekonštrukcie cestných komunikácií" resp. "dokumentácie 

stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie pre stavebné povolenie 

DSP, dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) resp. DSP v podrobnosti DRS". 

Chápe uchazeč správně, že způsobilost lze prokázat různými službami napříč vyjmenovanými stupni projektové 
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dokumentace nebo zadavatel požaduje, aby referenční zakázky (služby) byly realizovány ve všech uvedených 

stupních? Za odpověď předem děkujeme.“ 
 

Odpoveď č. 1 

Verejný obstarávateľ uvádza, že uchádzač preukáže technickú spôsobilosť naprieč uvedenými stupňami PD. 

 

 

S úctou, 

 JUDr. Kristína Priečková 

 kontaktná osoba verejného obstarávateľa 
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