MH Teplarensky holding, a.s.

Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast’ Nové Mesto

Vysvetlenie informacii ¢. 4

Vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze obstaravatel'ovi spolo¢nosti MH Teplarensky holding, a.s. boli
dorucené ziadosti 0 vysvetlenie udajov uvedenych v stitaznych podkladoch pre verejnu sut'az
¢. VS MAT 4 pre predmet zakazky ,,Rekonstrukcia a modernizacia rozvodov CZT v meste
Martin Il. etapa“ (d’alej len ,,verejna sut’az*), ktoré bolo vyhlasené zverejnenim oznamenia
0 vyhlaseni verejného obstaravania v Uradnom vestniku EU ¢&. S 158 zn. 2023/S 158-502243
dna 18. augusta 2023 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 164/2023 zn. 28352 — MSP dna
21. augusta 2023 (d’alej len ,,0znamenie*), poskytujeme Vam v zmysle ¢lanku 10 sutaznych
podkladov k verejnej sitazi (d’alej len ,,stit’azné podklady*) nasledujiice vysvetlenie.

Otazka ¢. 1:

,.Ziadame o informaciu ako sa pristupovat k predopinaniu nového potrubia vzhladom na dizku
jednotlivych usekov a tras? Otazka stvisi s postupom préac na jednotlivych tsekoch potrubnych
tras (zasypy a konecné terénne upravy) a ma vplyv na kone¢nti cenu zakazky.*

Odpoved’ €. 1:

Montéz predizolovanych potrubnych rozvodov s tepelnym predpétim s vyuzitim jednorazovych
kompenzatorov v uzatvorenom vykope je navrhnuta len na stavbe ,Rekonstrukcia HV
rozvodov na ulici Goliana — Martin Podh4j* a u stavebného objektu SO 101 — HV pripojka pre
DS. Vo vSetkych ostatnych ¢astiach predmetu zakazky, ako ich riesi podkladova dokumentécia,
je kompenzacia tepelnych dilatdcii rozvodov rieSend prirodzenou kompenzaciou
(U, L kompenzatory), resp. u nadzemnych casti rozvodov prirodzenou kompenzaciou soO
60-percentnym montaznym predpitim za studena. Hodnoty montaznych predpédti nadzemnych
casti HV rozvodov vratane spOsobu ich vypoctu st vyznafené v potrubnych schémach
jednotlivych stavebnych objektov.

Otazka ¢. 2:

,Vzhl'adom na otazky, naro¢nost’ a rozsah Ziadame tieZ o posunutie terminu predkladania
pontik do 6.10.2023.*

Odpoved’ €. 2:

Obstaravatel’ vysvetl'uje, Ze zdkazka bude financovana z Moderniza¢ného fondu na podporu
investicii na modernizaciu energetickych systémov vratane uskladiiovania energie a zlepSenia
energetickej efektivnosti (napr. bod I1.2.14 oznamenia, ¢lanok 5 ods. 5.1 stitaznych podkladov).
Medzi podmienky poskytnutia nenavratného finan¢ného prispevku patri o. 1. dodrzanie lehoty
O0smich mesiacov na predloZzenie uzatvorenej zmluvy o dielo averejnej sutaze na
administrativnu finanéna kontrolu. Uvedené znamena, ze v Case, ked’ uplynie lehota 6smich
mesiacov, uz musi byt zmluva o dielo uzatvorend a riadne zverejnend v Centralnom registri
zmluv. Obstardvatel’ pripomina, ze k uzatvoreniu zmluvy moéze dojst az po vyhodnoteni
verejnej sut'aze a uplynuti zdkonnych lehot, ako st upravené najmé v § 56 zékona €. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘).

Dotacnd zmluva bola uzatvorena dna 12. aprila 2023 a nadobudla G¢innost’ diia 14. aprila 2023.
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Vzhl'adom na tieto Casové suvislosti obstaravatel’ nemoze, pokial mé splnit’ podmienku pre
poskytnutie nenavratného finanéného prispevku bez korekcie, predlzovat’ lehoty vo verejnej
sut'azi.

Zaroven obstaravatel’ zdoraznuje, ze dodrzal poziadavky vyplyvajice zo zakona o verejnom
obstaravani, ktoré sa dotykaju diZky lehoty na predkladanie ponuk (§ 91 ods. 1 v spojeni s § 66
ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani). Dana lehota je pritom zakotvena pre akékol'vek verejné
sut'’aze vratane verejnych stt'azi s komplikovanej$im predmetom zakazky, nez je obstaravana
zékazka v danom pripade.

Z uvedenych dovodov obstaravatel’ neméze predizit’ lehotu na predkladanie ponuk a Ziadosti
0 jej predlzenie nevyhovuje.

Otazka ¢. 3:

,Je predmetom zakazky realizicia optickej siete? Ak dno ziadame obstaravatela o doplnenie
technickej Specifikacie a vykazu vymer.*

Odpoved’ €. 3:

Predmetom zékazky nie je optickd siet. Z tohto dovodu nie je ani predmetom podkladovej
dokumentacie obsiahnutej na linku $pecifikovanom v ¢lanku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo.

Otazka ¢. 4:

,dokumentécia k pripojke na ulici Goliana nie je sucastou sutaznych podkladov, ziadame
0 aspon jednoduchy ndkres, navrh, ako je tato Cast’ stavby rieSend (rozmer potrubi, priblizné
dlzky atd’.) pripadne ak existuje dokumentacia k tejto ¢asti v plnom rozsahu tak pozadujeme tu.
Dakujem.*

Odpoved’ ¢. 4:

Obstaravatel’ uvadza, ze dokumentacia k pripojke na ulici Goliana je stucast'ou podkladovej
dokumentacie obsiahnutej na linku $pecifikovanom v ¢lanku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo
odo diia vyhlasenia verejnej sutaze. Jednd sa o dokumenticiu obsiahnutd v adresari
PS- SO 100 — PDF (komprimovany ako subor PS- SO 100 PDF.rar).

Otazka ¢. 5:

,V suvislosti s ¢lankom 18 SP chceme obstaravatel’a poZiadat’ o vysvetlenie, ¢i prilohy D a E
Zmluvy o dielo, ktoré¢ predkladd len uspeSny uchadza¢ mame z navrhu zmluvy, ktort
predkladame k ponuke vymazat’ alebo nechat’ nevyplnené. Dakujeme.

Odpoved’ €. 5:

Obstaravatel’ potvrdzuje, ze prilohy D a E k zmluve o dielo predklada len Gspes$ny uchadzaé
V ramci sucinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy. Uchadzaci si mézu vybrat’, ¢i prilohy D
a E k zmluve o dielo vo svojich ponukach tplne vypustia, alebo ich ponechaji nevyplnené
Vv zneni, v akom su obsiahnuté vo vzore zmluvy o dielo.

Spolo¢na poznamka k poskytnutym odpovediam:

Obstaravatel’ osobitne uvadza, ze sutazné podklady vratane vysvetleni podanych
obstaravatel'om (¢lanok 1 ods. 1.4 vzoru zmluvy o dielo), a teda aj vratane tohto vysvetlenia,
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predstavuji zavdazny dokument, ktory ma vyznam aj pri plneni zmluvy o dielo v zmysle ¢lanku
7 ods. 7.1 pism. d) vzoru zmluvy o dielo.

Obstaravatel’ uvadza, ze ziadosti 0 vysvetlenie boli doruc¢ené obstaravatel'ovi po odporacanej
lehote, ktora marne uplynula dia 6. septembra 2023. Zaroven obstaravatel’ konstatuje, Ze
Vv poskytnutej odpovedi len poukazal na stitazné podklady a ich prilohy, ktoré su zdujemcom
bez akychkol'vek obmedzeni k dispozicii od dna zverejnenia ozndmenia. Obstaravatel’ teda
V ziadnom smere nemenil sit'azné podklady ani ich prilohy. Z uvedeného dévodu je vyznam
poskytnutej odpovede z hl'adiska pripravy ponuky nepodstatny.

S poukazom na ¢lanok 10 ods. 10.5 sutaznych podkladov obstaravatel’ lehotu na predkladanie
ponuk nepredlzuje.

V Kosiciach dna 12. septembra 2023
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