


VYHOTOVIL	Ing. Milan UHORŠČÁK, aut.ing.		 <b>Ing. Milan UHORŠČÁK</b> autorizovaný stavebný inžinier 094 21 Kladzany 9
KRESLIL	Ing. Milan UHORŠČÁK, aut.ing.		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Milan UHORŠČÁK, aut.ing.		
INVESTOR	Obec TOVARNÉ		
MIESTO STAVBY	Tovarné, k.ú. Tovarné	ČÍSLO ZÁKAZKY	05/11/2022
NÁZOV STAVBY	ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE V OBCI TOVARNÉ	FORMÁT	2 A4
		DÁTUM	FEBRUÁR 2023
		MIERKA	
OBJEKT		STUPEŇ	PD - SP
		ARCH. ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH	FINANČNÉ ČLENENIE STAVBY	05/11/22	05/11/22 - F

Súhrnný rozpočet		Názov a miesto stavby Rozšírenie kanalizácie v obci Tovarné Obec Tovarné			Archívne číslo :  Počet príloh : 1		
Rekapitulácia nákladov podľa hláv v EUR							
H		Nákl. zahrňované do plánu inv.výstavby			Náklady	Náklady	Celkové
1					zahrňované	uhrádzané	náklady
.	Náklady na	stavebná	technolog.		do ZP	z investičn.	stavby
č		časť	časť	spolu		prostriedkov	
1	Projektové a prieskumné práce	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	30000
2	Prevádzkové súbory spolu	0000000000	0000000000	0	0	0	0
	v tom - dodávka	0000000000			0000000000	0000000000	0000000000
	montáž	0000000000			0000000000	0000000000	0000000000
3	Stavebné objekty spolu	105000	0000000000	105000	105000	105000	105000
4	Stroje, zariadenia, náradie a inventár	0000000000	0	0	0	0	0
	invest. povahy	0000000000					
5	Umelecké diela	0	0000000000	0	0	0	0
6	Vedľajšie náklady spolu	11183	0000000000	11183	11183	11183	11183
	v tom a) zariadenie staveniska	3413	0	3413	0000000000	0000000000	0000000000
	b) územné vplyvy	1785	0	1785	0000000000	0000000000	0000000000
	c) mimoriadne stážené pracovné				0000000000	0000000000	0000000000
	prostredie	3255		3255	0000000000	0000000000	0000000000
	d) horská prírážka				0000000000	0000000000	0000000000
	e) mimostavenisková doprava	2730	0	2730	0000000000	0000000000	0000000000
	f) presun kapacít		0		0000000000	0000000000	0000000000
	g) ostatné				0000000000	0000000000	0000000000
7	Ostatné náklady neuvedené v iných			600	600	600	600
	hlavách						
8	Rezerva	5250	0	5250	5250	5250	5250
9	Iné investície	0000000000	0000000000	0000000000	0	0	0
10	Náklady uhrádzné z invest. prostriedkov	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	0
	nezahrňované do základných prostriedkov	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000		
	z toho príspevky iným investorom	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000		0000000000
11	Náklady uhrádzané z prevádzkových	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	23000
	(neinvestičných) prostriedkov	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	
	z toho kompletačná činnosť	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	
	S P O L U	121433	0	122033	122033	122033	127333
Generálny projektant		Investor			Schvalujúci orgán		
Ing. Mialn Uhorščák		Obec Tovarné					
Autorizovaný stavebný inžinier		Obecný úrad					
094 21 Kladzany 9		Tovarné					

REKAPITULÁCIA			Názov a miesto stavby			Registračné číslo stavby						
NÁKLADOV k súhrnnému rozpočtu			Rozšírenie kanalizácie v obci Tovarné									
			Obec Tovarné			Identifikač. číslo investora						
			Náklady v EUR									
Čerpanie nákladov a výdavkov v jednotlivých hlavách			Základné náklady			Vedľajšie náklady						
Náklady a výdavky na		kód	Celkové náklady podľa hláv	Z toho		Spolu	v tom					
		JKFOV		Dodávka	Montáž		Spolu	Zariad.	Územné	Stáž.	Horská	Mimost
Názov FS, SO		JKSO					staven	vplyvy	prostr	oblast	dopr.	kapac.
Projektové práce			2800									
Geodetická činnosť-zameranie polohopisné a výškopisné,			200									
H L A V A I Spolu			3000									
02 Rozšírenie kanalizácie a kanal. odbočky			116183	105000			11183	3413	1785	3255		2730
H L A V A III Spolu			116183	105000			11183	3413	1785	3255		2730
Geodetická činnosť počas výstavby- výbudovanie vytyčovacej siete			400									
Porealizačné zameranie stavby			200									
H L A V A VII Spolu			600									
Rezerva z hlavy III 5 %			5250									
H L A V A VIII Spolu			5250									
Činnosť stavebného dozora			300									
ED skutočného vyhotovenia stavby			1000									
Poplatky			1000									
H L A V A XI Spolu			2300									
C E L K O M			127333	105000			11183	3413	1785	3255		2730