
V Přerově dne 24. 10. 2023 
Věc 
Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 6 

 
ZADAVATEL: 
DPOV, a.s. 
IČO: 277 86 331 
Přerov, Husova 635/1b, PSČ 75152  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3147 
 
Veřejná zakázka: 
Opravy hnacích podvozků železničních kolejových vozidel řady 471 – r. 2023 
Sektorová veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2023-040330 
Číslo oznámení v Úředním věstníku EU: 2023/S176-552419 
 
 
Dne 17. 10. 2023 byla doručena zadavateli žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ 
výše uvedené veřejné zakázky, ke které podle § 98 zákona poskytuje zadavatel následující 
vysvětlení. Vysvětlení odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a uveřejňuje je na 
profilu zadavatele  http://profily.proebiz.com/profile/27786331. 

 
 

Žádost o vysvětlení ZD: 
v rámci vypsané veřejné zakázky Opravy hnacích podvozků železničních kolejových vozidel 
řady 471 – r. 2023 žádáme o vysvětlení níže uvedených dotazů: 
Uchazeč uvádí že důvodem všech dotazů a navržených změn je zamezení možných 
nesouladů a vyjasnění procesů daných Rámcovou dohodou. 
 
 
Žádost o vysvětlení ZD: 

Dotaz č. 1 

V článku 3 odstavci 3.3 je uvedeno znění: 

Objednatel sdělí Zhotoviteli vždy v termínu do 30.9. kalendářního roku objem 
předpokládaného maximálního možného požadovaného počtu Podvozků k opravě pro 
následující kalendářní rok. Takto stanovený objem požadovaného plnění je závazný. 

Pro rok 2024 Objednatel předpokládá maximální rozsah plnění v počtu 10 sad.  

Zvážil by zadavatel uvedení garantovaného rozsahu plnění pro jednotlivé roky platnosti 
Rámcové dohody úpravou článku 3 odstavce 3.3. 

Výše uvedený odstavec obsahuje pouze stanovení maximálního rozsahu plnění, a to jen pro 
rok 2024. 

Maximální množství není totožné s garantovaným množstvím. Stanovení maximálního 
rozsahu plnění 10 sad pro rok 2024 znamená, že konkrétní počet se může pohybovat 
v rozmezí 0 až 10 sad – tzn. garantované množství je 0.  

Vzhledem k tomu, že Článek 3 odstavec 3.3 obsahuje upřesnění předpokládaného 
maximálního množství (což rovněž není garantované množství) pro následující rok vždy až k 
30. 9. je nutné vzhledem k dodacím lhůtám materiálových vstupů, aby garantované množství 
bylo určeno i pro rok 2025 a rok 2026. 

Pokud nebude garantované množství pro roky 2025 a 2026 stanoveno je pro zajištění 
materiálových vstupů nutno posunout termín stanovení závazného objemu pro následující 

http://profily.proebiz.com/profile/27786331


rok na 30. 6.  předchozího roku. 

 

Zvážil by zadavatel pro zajištění procesu oprav a adekvátního zajištění materiálových 
vstupů následné znění článku 3 odstavce 3.3. Rámcové dohody o dílo. 

 

3.3. Objednatel sdělí zhotoviteli vždy v termínu do 30. 9. kalendářního roku závazný počet 
podvozků k opravě pro následující kalendářní rok. Zároveň pro jednotlivé roky platnosti 
Rámcové dohody stanovuje garantované minimální množství:  

Pro rok 2024 Objednatel garantuje minimální rozsah plnění v počtu 10 sad. 

Pro rok 2025 Objednatel garantuje minimální rozsah plnění v počtu (doplní Zadavatel)  sad. 

Pro rok 2026 Objednatel garantuje minimální rozsah plnění v počtu  (doplní Zadavatel) sad. 
 
Vysvětlení ZD: Zadavatel se rozhodl vyhovět návrhu účastníka v plném rozsahu a 
upraví článek 3.3 následovně: 
 

3.3. Objednatel sdělí zhotoviteli vždy v termínu do 30. 9. kalendářního roku závazný počet 
podvozků k opravě pro následující kalendářní rok. Zároveň pro jednotlivé roky platnosti 
Rámcové dohody stanovuje garantované minimální množství:  

Pro rok 2024 Objednatel garantuje minimální rozsah plnění v počtu 10 sad. 

Pro rok 2025 Objednatel garantuje minimální rozsah plnění v počtu 5 sad. 

Pro rok 2026 Objednatel garantuje minimální rozsah plnění v počtu 5 sad. 
 
 
 
Žádost o vysvětlení ZD: 

Dotaz č. 2 

Rámcová dohoda obsahuje článek 6 odstavec 6. 2 následujícího znění: 

Předání Podvozku Objednateli/Vlastníkovi. Předání Podvozku Objednateli bude prováděno 
ve dvou fázích. Revize Díla ve smyslu Článku 9 odst. 9.2 této Rámcové dohody bude 
provedena v Místě plnění. Zhotovitel je následně po podpisu protokolu o převzetí Díla 
způsobem a ve formě dle Článku 9 odst.  9.2. písm. (a) anebo Článku 9 odst. 9.2. písm. (c) 
této Rámcové dohody povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit dopravu Podvozku s řádně 
provedeným Dílem do provozovny Objednatele uvedené v příslušné Dílčí smlouvě. 
Zhotovitel zabezpečí předání Podvozku Objednateli bez zbytečného odkladu, maximálně 
však do dvou pracovních dnů po podpisu protokolu o převzetí Díla dle čl. 9 Rámcové 
smlouvy. Dále se Smluvní strany dohodly, že vykládku Podvozku zabezpečí na své náklady 
a riziko Objednatel. Zhotovitel uvádí, že si je vědom, že Vůz bude dále předán Vlastníkovi s 
tím, že Vlastník má vůči Objednateli v předávacím procesu obdobná práva jako Objednatel 
vůči Zhotoviteli podle této Rámcové dohody. 

Zvážil by zadavatel následné znění článku 6 odstavce 6.2. Rámcové dohody o dílo. 
 
Předání Podvozku Objednateli 
Předání Podvozku Objednateli bude prováděno následovně. Převzetí Díla po opravě 
Objednatelem bude provedeno v Místě plnění v souladu s Článkem 9 odst. 9.2. písm. (a) 
nebo Článkem 9 odst. 9.2. písm. (c) této Rámcové dohody. Zhotovitel je následně povinen 
po podpisu tohoto protokolu o převzetí Díla na svůj náklad a nebezpečí zajistit dopravu 
Podvozku s řádně provedeným Dílem do provozovny Objednatele uvedené v příslušné Dílčí 
smlouvě. Zhotovitel zabezpečí dopravu podvozku Objednateli bez zbytečného odkladu, 
maximálně však do dvou pracovních dnů po podpisu protokolu o převzetí Díla dle Článku  9 
odstavce 9.2. Rámcové smlouvy. Splnění zajištění dopravy předmětu Díla do sídla 



Objednatele potvrdí Objednatel potvrzením příslušného Dodacího listu. Podepsanou kopii 
Dodacího listu obsahující datum dodání doručí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu maximálně však do dvou pracovních dnů na e-mail: ………………………. a 
……………………. Dále se Smluvní strany dohodly, že vykládku Podvozku zabezpečí na své 
náklady a riziko Objednatel. 
 
Vysvětlení ZD : zadavatel se rozhodl účastníkovi částečně vyhovět a změnil rámcovou 
dohodu v v bodě 6.2. následovně: 
Předání Podvozku Objednateli 
Předání Podvozku Objednateli bude prováděno ve dvou fázích. Revize Díla ve smyslu 
Článku 9 odst. 9.2 této Rámcové dohody bude provedena v Místě plnění. Zhotovitel je 
následně povinen po podpisu tohoto protokolu o převzetí Díla dle předchozí věty na svůj 
náklad a nebezpečí zajistit dopravu Podvozku s řádně provedeným Dílem do provozovny 
Objednatele uvedené v příslušné Dílčí smlouvě. Zhotovitel zabezpečí dopravu podvozku 
Objednateli bez zbytečného odkladu, maximálně však do dvou pracovních dnů po podpisu 
protokolu o převzetí Díla dle Článku 9 odstavce 9.2. Rámcové smlouvy. Splnění zajištění 
dopravy předmětu Díla do sídla Objednatele potvrdí Objednatel potvrzením příslušného 
Dodacího listu. Podepsanou kopii Dodacího listu obsahující datum dodání doručí Objednatel 
Zhotoviteli bez zbytečného odkladu maximálně však do dvou pracovních dnů na e-mail: 
……………………………… a ………………………… Dále se Smluvní strany dohodly, že 
vykládku Podvozku zabezpečí na své náklady a riziko Objednatel. 
 
 
 
Žádost o vysvětlení ZD: 

Dotaz č. 3 

Rámcová dohoda obsahuje v první části článku článek 9 odstavec 9.2 následujícího znění: 

Revize Díla. Po provedení Díla, které bude prováděno po jednotlivých Podvozcích na 
základě Dílčích smluv, pak při předání a převzetí Díla bude za účasti odpovědných osob 
Zhotovitele a Objednatele (případně Vlastníka) nebo Objednatelem pověřené třetí osoby 
provedena prohlídka a předepsané zkoušky a kontroly Díla, na základě čehož (s 
přihlédnutím k Zápisu o stavu Vozu): 

Zvážil by zadavatel následné znění výše uvedené první části článku 9 odstavce 9.2. 
Rámcové dohody o dílo: 
 
Převzetí Díla po opravě. Místem převzetí Díla po opravě je Místo plnění tj. Sídlo Zhotovitele. 
Po provedení Díla, které bude prováděno po jednotlivých Podvozcích na základě Dílčích 
smluv, pak při předání a převzetí Díla bude za účasti odpovědných osob Zhotovitele a 
Objednatele (případně Vlastníka) nebo Objednatelem pověřené třetí osoby provedena 
prohlídka a předepsané zkoušky a kontroly Díla, na základě čehož (s přihlédnutím k Zápisu o 
stavu Vozu): 

 
Vysvětlení ZD: zadavatel se rozhodl vyhovět a nově článek zní: 

Převzetí Díla po opravě. Místem převzetí Díla po opravě je Místo plnění tj. Sídlo Zhotovitele. 
Po provedení Díla, které bude prováděno po jednotlivých Podvozcích na základě Dílčích 
smluv, pak při předání a převzetí Díla bude za účasti odpovědných osob Zhotovitele a 
Objednatele (případně Vlastníka) nebo Objednatelem pověřené třetí osoby provedena 
prohlídka a předepsané zkoušky a kontroly Díla, na základě čehož (s přihlédnutím k Zápisu o 
stavu Vozu): 

 
  

mailto:nela.jelínková@skodagroup.com
mailto:……………………………


 
Žádost o vysvětlení ZD: 

Dotaz č. 4 

Rámcová dohoda obsahuje článek 9 odstavec 9. 3. následujícího znění: 
 

Předání Podvozku Objednateli. Předání Podvozku Objednateli (zpět) po provedení Díla bude 
provedeno ve dvou fázích. V první fázi bude v Místě plnění provedena Revize Díla dle 
Článku 9 odst. 9.2. této Rámcové dohody.  Po podpisu protokolu o převzetí Díla způsobem a 
ve formě dle Článku 9 odst. 9.2.  písm. (a) anebo Článku 9 odst. 9.2. písm. (c)  této Rámcové 
dohody, za podmínky, že součástí protokolu o převzetí Díla bude i ke dni podpisu tohoto 
protokolu aktualizovaný Zápis o stavu Podvozku a Technická dokumentace vztahující se 
k předávaným a přejímaným Podvozkům, Zhotovitel v rámci druhé fáze předání Podvozku 
Objednateli zajistí v souladu s Přílohou č. 1 této Rámcové dohody na svůj náklad a 
nebezpečí dopravu, včetně všech souvisejících služeb, příslušného Podvozku do 
provozovny Objednatele uvedené v příslušné Dílčí smlouvě.  Den Předání Podvozku 
Objednateli nastane okamžikem převzetí příslušného Podvozku Objednatelem v jeho 
provozovně a předání bude potvrzeno Protokolem o přejímce Podvozku. Dojde-li k podpisu 
Protokolu o Převzetí Podvozku Vlastníkem bez vad a nedodělků později, nastává den 
Předání Podvozku teprve dnem podpisu takového Protokolu.  

 

Zvážil by zadavatel zrušení znění článku 9 odstavce 9.3. Rámcové dohody o dílo a 
nahrazení následujícím zněním: 

Doprava provedeného Díla (opravených podvozků) do Sídla Objednatele. 
Po podpisu protokolu o převzetí Díla způsobem a ve formě dle Článku 9 odst. 9. 2. písm. (a) 
anebo Článku 9 odst. 9.2. písm. (c) této Rámcové dohody, zajistí Zhotovitel v souladu 
s Přílohou č. 1 této Rámcové dohody na svůj náklad a nebezpečí dopravu, příslušného 
Podvozku do provozovny Objednatele uvedené v příslušné Dílčí smlouvě a to bez 
zbytečného odkladu maximálně však do dvou pracovních dnů po podpisu protokolu o 
převzetí Díla způsobem a ve formě dle Článku 9 odstavce 9.2. Rámcové dohody. Splnění 
zajištění dopravy předmětu Díla do sídla Objednatele potvrdí Objednatel popisem 
příslušného Dodacího listu. Podepsanou kopii Dodacího listu obsahující datum dodání doručí 
Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu maximálně však do dvou pracovních dnů na 
e-mail: ……………………………………….. a ………………………. Dále se Smluvní strany 
dohodly, že vykládku Podvozku zabezpečí na své náklady a riziko Objednatel. 
 
Vysvětlení ZD: zadavatel se rozhodl vyhovět a nově článek zní: 

Doprava provedeného Díla (opravených podvozků) do Sídla Objednatele. 
Po podpisu protokolu o převzetí Díla způsobem a ve formě dle Článku 9 odst. 9. 2. písm. (a) 
anebo Článku 9 odst. 9.2. písm. (c) této Rámcové dohody, zajistí Zhotovitel v souladu 
s Přílohou č. 1 této Rámcové dohody na svůj náklad a nebezpečí dopravu, příslušného 
Podvozku do provozovny Objednatele uvedené v příslušné Dílčí smlouvě, a to bez 
zbytečného odkladu maximálně však do dvou pracovních dnů po podpisu protokolu o 
převzetí Díla způsobem a ve formě dle Článku 9 odstavce 9.2. Rámcové dohody. Splnění 
zajištění dopravy předmětu Díla do sídla Objednatele potvrdí Objednatel popisem 
příslušného Dodacího listu. Podepsanou kopii Dodacího listu obsahující datum dodání doručí 
Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu maximálně však do dvou pracovních dnů na 
e-mail:…………………. a ………………………….. Dále se Smluvní strany dohodly, že 
vykládku Podvozku zabezpečí na své náklady a riziko Objednatel. 
 
 

 

mailto:……………………..
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Žádost o vysvětlení ZD: 

Dotaz č. 5 

Rámcová dohoda obsahuje v první části článku článek 12 odstavec 12.5 následujícího 
znění: 

Vystavení Faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu ve výši Ceny za provedení 
Díla dle Dílčí smlouvy nejdříve den následující po kumulativním splnění těchto 
podmínek: 

a) došlo k podpisu protokolu o převzetí Díla dle příslušné Dílčí smlouvy způsobem a ve 
formě dle Článku 9 odst. 9.2. písm. (a) anebo Článku 9 odst. 9.2.  písm. (c)  této 
Rámcové dohody ve spojení s protokolem o řádném odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o převzetí Díla dle Článku 9 odst. 9.2. písm. (c)   této Rámcové 
dohody, 

b) došlo k podpisu Protokolu o přejímce podvozku dle Článku 9 odst. 9.3. této Rámcové 
smlouvy,  

Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se pro účely vystavení Faktury dle tohoto 
Článku 12 Rámcové dohody považuje datum podpisu protokolu dle předchozí věty. 
Strany se dohodly, že lhůta splatnosti uvedená v konečné Faktuře počne běžet 
nejdříve dnem, v němž Objednatel Zhotoviteli doručí kopii podepsaného protokolu 
o Převzetí Podvozku. Objednatel je povinen Zhotoviteli protokol o Převzetí Podvozku 
doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů po jeho podpisu. 
Přílohou každé Faktury dle tohoto Článku 12 Rámcové dohody bude kopie Stranami 
podepsaného protokolu o převzetí Díla dle příslušné Dílčí smlouvy způsobem a ve 
formě dle Článku 9 odst. písm. (a) anebo Článku 9 odst. 9.2. písm. (c) této Rámcové 
dohody, ke které se Faktura vztahuje a kopie protokolu o řádném odstranění vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o převzetí Díla dle Článku 9 odst. 9.2. písm. (c)  této 
Rámcové smlouvy.  

 

Zvážil by zadavatel zrušení znění článku 12 odstavce 12.5. Rámcové dohody o dílo a 
nahrazení tohoto odstavce 12.5 následujícím zněním: 

Vystavení Faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu ve výši Ceny za provedení 
Díla dle Dílčí smlouvy nejdříve v den kumulativního splnění těchto podmínek: 

a) došlo k podpisu protokolu o převzetí Díla dle příslušné Dílčí smlouvy způsobem a ve 
formě dle Článku 9 odst. 9.2. písm. (a) anebo Článku 9 odst. 9.2. písm. (c) této 
Rámcové dohody ve spojení s protokolem o řádném odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o převzetí Díla dle Článku 9 odst. 9.2. písm. (c)  této Rámcové 
dohody, 

b) došlo k podpisu příslušného Dodacího listu a jeho doruční Zhotoviteli dle Článku 9 
odst. 9.3. této Rámcové smlouvy,  

Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se pro účely vystavení Faktury dle tohoto 
Článku 12 Rámcové dohody považuje datum podpisu Protokolu o převzetí díla dle 
Článku 9 odst. písm. (a) anebo Článku 9 odst. 9.2.písm. (c) této Rámcové dohody. 
Strany se dohodly, že Zhotovitel má právo vystavit fakturu nejdříve datem splnění 
zajištění dopravy uvedeném na Dodacím listu podepsaném Objednatelem.  Potvrzený 
dodací list obsahující datum předání je objednatel povinen doručit Zhotoviteli 
nejpozději do dvou pracovních dnů v souladu s článkem 9 odstavec 9.3. Přílohou 
každé Faktury dle tohoto Článku 12 Rámcové dohody bude kopie Stranami 
podepsaného protokolu o převzetí Díla dle příslušné Dílčí smlouvy způsobem a ve 
formě dle Článku 9 odst. 9. 2. písm. (a) anebo Článku 9 odst. 9.2. písm. (c)  této 
Rámcové dohody, ke které se Faktura vztahuje a kopie protokolu o řádném odstranění 
vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí Díla dle Článku 9 odst. 9.2.   písm. 



(c)  této Rámcové smlouvy. V případě, že byla doprava Zhotovitelem řádně 
zabezpečena a objednatel nesplnil svou povinnost poslat potvrzený Dodací list do dvou 
pracovních dnů má Zhotovitel v tomto případě právo vystavit fakturu s datem třetího 
pracovního dne od data jím vystaveného Dodacího listu. 

 
 
Vysvětlení ZD: zadavatel se rozhodl vyhovět a nově článek tedy zní: 
 

12.5  Vystavení Faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu ve výši Ceny za provedení 
Díla dle Dílčí smlouvy nejdříve v den kumulativního splnění těchto podmínek: 

c) došlo k podpisu protokolu o převzetí Díla dle příslušné Dílčí smlouvy způsobem a ve 
formě dle Článku 9 odst. 9.2. písm. (a) anebo Článku 9 odst. 9.2. písm. (c) této 
Rámcové dohody ve spojení s protokolem o řádném odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o převzetí Díla dle Článku 9 odst. 9.2. písm. (c)  této Rámcové 
dohody, 

d) došlo k podpisu příslušného Dodacího listu a jeho doruční Zhotoviteli dle Článku 9 
odst. 9.3. této Rámcové smlouvy,  

Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se pro účely vystavení Faktury dle tohoto 
Článku 12 Rámcové dohody považuje datum podpisu Protokolu o převzetí díla dle 
Článku 9 odst. písm. (a) anebo Článku 9 odst. 9.2.písm. (c) této Rámcové dohody. 
Strany se dohodly, že Zhotovitel má právo vystavit fakturu nejdříve datem splnění 
zajištění dopravy uvedeném na Dodacím listu podepsaném Objednatelem.  Potvrzený 
dodací list obsahující datum předání je objednatel povinen doručit Zhotoviteli 
nejpozději do dvou pracovních dnů v souladu s článkem 9 odstavec 9.3. Přílohou 
každé Faktury dle tohoto Článku 12 Rámcové dohody bude kopie Stranami 
podepsaného protokolu o převzetí Díla dle příslušné Dílčí smlouvy způsobem a ve 
formě dle Článku 9 odst. 9. 2. písm. (a) anebo Článku 9 odst. 9.2. písm. (c)  této 
Rámcové dohody, ke které se Faktura vztahuje a kopie protokolu o řádném odstranění 
vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí Díla dle Článku 9 odst. 9.2.   písm. 
(c)  této Rámcové smlouvy. V případě, že byla doprava Zhotovitelem řádně 
zabezpečena a Objednatel nesplnil svou povinnost poslat potvrzený Dodací list do 
dvou pracovních dnů má Zhotovitel v tomto případě právo vystavit fakturu s datem 
třetího pracovního dne od data jím vystaveného Dodacího listu. 

 

 
Dále se Zadavatel rozhodl upřesnit následující části zadávací dokumentace: 
 
A) Rámcová dohoda 
Na základě žádosti účastníka byly upraveny smluvní podmínky v části upravující předání 
Díla. Z tohoto důvodu upravil zadavatel čl. 7 odst. 7.2. tak, aby zabezpečil ochranu podvozků 
na kterých bylo provedeno dílo až do okamžiku předání v provozovně Objednatele. Úpravu 
provedl vypuštěním ustanovení „po provedení Díla v Místě plnění“ v první větě daného 
odstavce.  
 
Nově tedy první věta článku 7 odst. 7.2 zní: 
Povinnosti Skladovatele. Za podvozky Vozů, které Zhotovitel protokolárně převezme od 
Objednatele k provádění Díla, do doby jejich předání a převzetí zpět Objednateli, odpovídá 
Zhotovitel jako skladovatel a je povinen pečovat o podvozky Vozů tak, aby během provádění 
Díla nedošlo k poškození podvozku Vozu či zhoršení jeho technického stavu nebo ztrátě. 
 
 



 
 
 
B) Rámcová dohoda 
V článku 11 odst. 11.1 písm. a) zadavatel upřesnil cenu díla odkazem na čl. 1 odst. 1.1, aby 
zdůraznil obsah Díla, tedy že předmětem nacenění je 1 Podvozek, tedy 1 sada, nově článek 
11 odst. 11.1 písm. a) zní: 

(a) Cena za provedení Díla v rozsahu dle Článku 2 odst. 2.3. písm. a(a) této Rámcové 
dohody za 1 Podvozek (tj. sadu dle čl. 1 odst. 1.1) činí DOPLNÍ DODAVATEL Kč bez 
DPH,  

 

C) Zadávací dokumentace 

V článku 19 odst. 19.1. zadávací dokumentace stanovil zadavatel požadavek na předložení 
osvědčení o způsobilosti dodavatele ve smyslu předpisu ČD V6/2 - Předpis pro železniční 
kolejová vozidla stanovující pravidla pro provádění zákaznických systémových auditů 
dodavatelů železničních kolejových vozidel a jejich dílů (dále také jako „Předpis č. V 6/2“), 
tedy osvědčení ověřující výrobní proces případně zajištění jakosti dílů pro kolejová vozidla 
(dále „Osvědčení“) takto: 

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) ZZVZ stanovuje podmínku pro vybraného dodavatele, 
a to předložení osvědčení o způsobilosti dodavatele ve smyslu předpisu ČD V6/2 - Předpis 
pro železniční kolejová vozidla stanovující pravidla pro provádění zákaznických systémových 
auditů dodavatelů železničních kolejových vozidel a jejich dílů (dále také jako „Předpis č. 
V6/2“), tedy osvědčení ověřující výrobní proces případně zajištění jakosti dílů pro kolejová 
vozidla (dále „Osvědčení“). Toto Osvědčení musí být před podpisem Rámcové dohody 
předloženo jak za dodavatele, tak za jeho případné poddodavatele. Osvědčení dodavatele 
musí pokrývat celý předmět Veřejné zakázky a u poddodavatelů dodavatele rozsah plnění, 
které bude poskytován prostřednictvím poddodavatelů. Zadavatel uzná za splnění této 
podmínky také předložení obdobných dokladů prokazujících rovnocenným způsobem 
výrobní proces či opatření týkající se zabezpečení jakosti dílů pro kolejová vozidla, jako např. 
obdobné doklady vydané evropskými dopravci provozujícími veřejnou železniční dopravu. 
Pokud příslušné Osvědčení dodavatel nemá, může ho získat v průběhu zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku níže popsaným způsobem:  
Zákaznický systémový audit ČD provedou na žádost dodavatele ověření výrobního procesu, 
případně zajištění jakosti dílů pro kolejová vozidla postupem obdobným dle § 79 odst. 2 
písm. g) ZZVZ. Tato kontrola (dále jako „Zákaznický systémový audit“) bude provedena 
oddělením kvality a životního prostředí ČD dle podmínek stanovených Předpisem č. V6/2 a 
souvisejícím opatřením ředitele odboru kolejových vozidel GŘ ČD a na základě nichž ČD 
prověřují způsobilost dodavatelů v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů. Rozsah zákaznického systémového auditu a požadavky způsobilosti 
dodavatele jsou blíže specifikovány v Předpise č. V6/2. Osvědčení bude uděleno takovému 
dodavateli, jenž je objektivně schopen splnit a trvale udržet kvalitu a rozsah služeb 
předpokládaných v rámci této veřejné zakázky, a to s ohledem na výrobní proces či opatření 
týkající se zabezpečení jakosti dílů pro železniční kolejová vozidla. Nepředložení Osvědčení 
ve smyslu předpisu ČD V6/2 je považováno za neposkytnutí součinnosti ve smyslu § 122 
ZZVZ.  
Zadavatel si tak vyhrazuje právo uzavřít Rámcovou dohodu s vybraným dodavatele pouze za 
předpokladu, že dodavatel Zadavateli před podpisem Rámcové dohody předloží platné 
Osvědčení.  
 
Nově tedy celý článek 19 odst. 19.1 ZD dní:  
 
 



19.1. Další požadavek Zadavatele – speciální oprávnění dodavatele 
 
Zadavatel je povinen vybrat k uzavření Rámcové dohody dodavatele, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek ve smyslu 
čl. 20 této ZD. 
 
Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) ZZVZ stanovuje podmínku pro vybraného dodavatele, 
a to předložení osvědčení o způsobilosti dodavatele ve smyslu předpisu ČD V6/2 - Předpis 
pro železniční kolejová vozidla stanovující pravidla pro provádění zákaznických systémových 
auditů dodavatelů železničních kolejových vozidel a jejich dílů (dále také jako „Předpis č. 
V6/2“), tedy osvědčení ověřující výrobní proces, opravy železničních kolejových vozidel 
prováděné při opravách hnacích podvozků jednotek 471, případně zajištění jakosti dílů pro 
kolejová vozidla (dále „Osvědčení“). Toto Osvědčení musí být před podpisem Rámcové 
dohody předloženo jak za dodavatele, tak za jeho případné poddodavatele. Osvědčení 
dodavatele musí pokrývat celý předmět Veřejné zakázky a u poddodavatelů dodavatele 
rozsah plnění, které bude poskytován prostřednictvím poddodavatelů. Zadavatel uzná za 
splnění této podmínky také předložení obdobných dokladů prokazujících rovnocenným 
způsobem výrobní proces či opatření týkající se zabezpečení jakosti dílů pro kolejová 
vozidla, jako např. obdobné doklady vydané evropskými dopravci provozujícími veřejnou 
železniční dopravu. Pokud příslušné Osvědčení dodavatel nemá, může ho získat v průběhu 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku níže popsaným způsobem:  
 
Zákaznický systémový audit ČD provedou na žádost dodavatele ověření výrobního procesu, 
případně zajištění jakosti dílů pro kolejová vozidla postupem obdobným dle § 79 odst. 2 
písm. g) ZZVZ. Tato kontrola (dále jako „Zákaznický systémový audit“) bude provedena 
oddělením kvality a životního prostředí ČD dle podmínek stanovených Předpisem č. V6/2 a 
souvisejícím opatřením ředitele odboru kolejových vozidel GŘ ČD a na základě nichž ČD 
prověřují způsobilost dodavatelů v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů. Rozsah zákaznického systémového auditu a požadavky způsobilosti 
dodavatele jsou blíže specifikovány v Předpise č. V6/2. Osvědčení bude uděleno takovému 
dodavateli, jenž je objektivně schopen splnit a trvale udržet kvalitu a rozsah služeb 
předpokládaných v rámci této veřejné zakázky, a to s ohledem na výrobní proces či opatření 
týkající se zabezpečení jakosti dílů pro železniční kolejová vozidla. Nepředložení Osvědčení 
ve smyslu předpisu ČD V6/2 je považováno za neposkytnutí součinnosti ve smyslu § 122 
ZZVZ. 
 
Zadavatel si tak vyhrazuje právo uzavřít Rámcovou dohodu s vybraným dodavatele pouze za 
předpokladu, že dodavatel Zadavateli před podpisem Rámcové dohody předloží platné 
Osvědčení. 
 
Vybraný dodavatel je povinen Zadavateli před podpisem Rámcové dohody předložit platnou 
a účinnou pojistnou smlouvu ve smyslu čl. 16 Rámcové dohody, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu. 
 
 
 
S ohledem na výše provedené změny prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 
10.11.2023 do 17:00 hod.  
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 vysvětlení ZD: Příloha č. 1 Priloha c. 3 ZD - navrh Ramcova dohoda po 
Vysvětlení zadávací dokumentace c. 6 
 

DPOV, a.s.   
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