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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Bratislava 

 SE-VO2-2023/004754-007 Ing. Roman Novosad 27.11.2023 

 
 
Vec: Vysvetlenie informácií  potrebných na vypracovanie ponuky č. 4 

Na základe doručených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „Bratislava SOŠ 
PZ - rekonštrukcia objektu č. 103 (blok A a B)“, uverejnené vo vestníku ÚVO č. 197/2023 pod číslom 33325-MSP 
dňa 10. 10. 2023  a EÚ 2023/S 2023/S 194-606911 zo dňa 9.10.2023, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie: 
 
Otázka č. 1  
vo výkaze výmer časť SO01.1 hárok E1.7Z Elektroinštalácia sa nachádza položka na ocenenie: Hlavný 

rozvádzač RH-B. V technickej správe je spomenuté, že ide o existujúci rozvádzač. Žiadame Verejného 

obstarávateľa o vysvetlenie. Bude sa vyhotovovať nový rozvádzač alebo iba dopĺňať ? Ak sa bude 

dopĺňať, tak o aké položky?. 

 

Odpoveď k otázke č.1 

Verejný obstarávateľ opravil resp. doplnil výkaz výmer v časti SO01.7Z – E1.7Z a v časti SO01.2 – E.1.8a, E1.8b 
a E1.8c, a takto upravený výkaz výmer nahrádza pôvodný výkaz výmer. Upravený výkaz výmer je označený 
„ZADANIE s 22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž“ 
 

Otázka č. 2 
Poprosím upresniť umiestnenie pol. „110. Zábrana voči spätnému prietoku podľa STN EN 1717- DN50“ 

nakoľko z PD to nie je jasné. V prípade umiestenia zariadenia v miestnosti 3.30 Strojovňa UK poprosím 

doriešiť polohu ventilu a taktiež doplniť napojenie prepadu na kanalizáciu, čo je nevyhnutné pre 

zariadenie BA295S-2LFA. 

 

Odpoveď k otázke č.2 

Verejný obstarávateľ doplnil do časti E1.4 Zdravotechnika výkres schémy prepoja, ktorý sa stáva súčasťou 
súťažných podkladov. 
 

Otázka č. 3 
Poprosím upresniť polohu osadenia prírubovej klapky „106. Uzatváracia klapka prírubová, pre pitnú 

vodu - DN65“ a „108. Uzatváracia klapka prírubová, pre pitnú vodu - DN80“. Existujúci hlavný uzáver 

DN80, DN65 bude nahradený týmito klapkami? 

 

Odpoveď k otázke č.3 

Verejný obstarávateľ doplnil do časti E1.4 Zdravotechnika výkres schémy prepoja, ktorý sa stáva súčasťou 
súťažných podkladov. 
 
Otázka č. 4 
Poprosím projektanta upresniť typ vykurovacích telies. Vo výkaze sú K radiátory, v projekte VK. Taktiež 

skontrolovať počet vykurovacích telies a upraviť výkaz výmer aby sedel montáž / tlaková skúška / 

materiál. 

                          SEKCIA EKONOMIKY                                    

                                 odbor verejného obstarávania     

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
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Odpoveď k otázke č.4 
Všetky panelové vykurovacie telesá sú navrhnuté so spodným pripojením – ventil kompakt (VK). Platia všetky 
položky a množstvá uvedené v predloženom výkaze výmer.  Upravený výkaz výmer je označený „ZADANIE s 
22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž“ 
 

Otázka č. 5 
vo výkaze výmer časť SO01.7Z Elektroinštalácia je veľa položiek, ku ktorým chýbajú položky pre montáž. 

To isté platí pre časť E1.8a Slaboprúd a E1.9 Bleskozvod. Žiadame Verejného obstarávateľa o 

vysvetlenie. 

 

Odpoveď k otázke č.5 

Verejný obstarávateľ opravil resp. doplnil výkaz výmer v časti SO01.7Z – E1.7Z a v časti SO01.2 – E.1.8a, E1.8b 
a E1.8c, a takto upravený výkaz výmer nahrádza pôvodný výkaz výmer. Upravený výkaz výmer je označený 
„ZADANIE s 22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž“ 
 

Otázka č. 6 
Vo výkaze výmer časť E1.8c Hlasová signalizácia, položky 24, 26, 27. Ako postupovať pri týchto 

položkách? Ostanú tieto položky nevyplnené? Žiadame o vysvetlenie. 

 

Odpoveď k otázke č.6 

Položky 24, 26 a 27 ostanú vo výkaze výmer časti SO 01.2 E1.8c Hlasová signalizácia  nevyplnené z dôvodu, že už 
sú zahrnuté vo výkaze výmer v časti SO 01.2 E1.8b Elektrická požiarna signalizácia. 
Lávka KL 60/200 s požiarnou odolnosťou bude využitá spoločne  pre káble EPS aj HSP, ktoré majú byť s požiarnou 
odolnosťou. Ostatné káble, ktoré nie sú s požiarnou odolnosťou budú uložené v stúpačke do MARS žľabov, nie na 
túto lávku. (MARS žľaby sú vo výkaze výmer pre EPS aj HSP) 
 

Otázka č. 7 
Položka AL1 vo výpise hliníkový výplní, verejný obstarávateľ požaduje koordinátor zatvárania krídel. 

Prosím o presnú definíciu, akú činnosť má vykonávať a v spolupráci s akým zariadením / napr. čidlo 

dymu.... / 

 

Odpoveď k otázke č.7 

Položka AL1 sú dvere s požiarnou odolnosťou EI30 D3+C+K. Koordinátor krídiel slúži na zatváranie dvojkrídlových 
dverí, kde koordinuje zatvorenie v poradí  pasívne krídlo, ako druhé aktívne krídlo. Koordinátor zatvárania krídiel 
požaduje projekt požiarnej ochrany. Nie je napojený ani súčinný s EPS. 
 

Otázky č. 8 
a) Vo VV v časti E1.9 Bleskozvod je uvedená pri položke č. 1 Zemniaci drôt FeZn fí10mm v zemi 

uvedená merná jednotka „ks“. Podľa nášho názoru je daná merná jednotka nesprávna a mala by 

byť „m“. Prosím o potvrdenie uvedenej MJ resp. jej opravu. 

b) Vo VV v časti E1.9 Bleskozvod je uvedená pri položke č. 2 Drôt FeZnØ8/SO uvedená merná 

jednotka „ks“. Podľa nášho názoru je daná merná jednotka nesprávna a mala by byť „m“. 

Prosím o potvrdenie uvedenej MJ resp. jej opravu. 

c) Vo VV v časti E1.9 Bleskozvod je uvedená pri položke č. 3 Drôt FeZnØ8/PV21 uvedená merná 

jednotka „ks“. Podľa nášho názoru je daná merná jednotka nesprávna a mala by byť „m“. 

Prosím o potvrdenie uvedenej MJ resp. jej opravu. 

d) Vo VV v časti E1.9 Bleskozvod je uvedená pri položke č. 4 Drôt FeZnØ8/rúrka toy fi40mm 

uvedená merná jednotka „ks“. Podľa nášho názoru je daná merná jednotka nesprávna a mala by 

byť „m“. Prosím o potvrdenie uvedenej MJ resp. jej opravu. 

 

Odpoveď k otázkam č.8 

Merná jednotka bude uvedená v „m“, čo ovšem nemení ani cenu a ani množstvo. Uvedená oprava je premietnutá do 
aktualizovaného výkazu výmer, ktorým bude nahradený pôvodný výkaz výmer v súťažných podkladoch. Upravený 
výkaz výmer je označený „ZADANIE s 22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- 
suťaž“ 
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Otázka č.9 
PD Architektúra – pripomienky PD  

Výkres č. A01, A08 - OS 2H, OS 8D – nové stúpačky sú za múrmi starých stien. Pre realizáciu potrebné 

zbúrať tieto stany, avšak a nie je to vyznačené v PD. Žiadame o doplnenie do VV. 

 

Odpoveď k otázke č.9 

Vybúranie stien z dôvodu umožnenia montáže stúpacích potrubí je zakreslené vo výkresoch búracích prác 
a doplnené vo výkaze výmer. Výkres A01-A04. Výkresy sú označené revíznou tabuľkou R1 a dátumom 11 /2023. 
Verejný obstarávateľ doplnil do výkazu výmer v časti SO01.2 – E1.1a časť architektúra a búracie práce položku č. 
126 a v časti SO01.2 – E.1.1b časť architektúra Výplne INT. položku 123, a takto upravený výkaz výmer nahrádza 
pôvodný výkaz výmer. Upravený výkaz výmer je označený „ZADANIE s 22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - 
rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž“ 
 

Otázka č.10 
Budova vybavená veľkým množstvom mobiliáru (stoly, stoličky, skrine, postele...), ktorý nie je riešený v 

PD ani VV okrem kuchynských liniek a sanity. Mobiliár bude pred prebratím staveniska zhotoviteľom 

odstránený objednávateľom??? V prípade, ak ostane mobiliár v budove bude riešená likvidácia a odvoz 

cez zmenové konanie (naviac práce)?? 

 

Odpoveď k otázke č.10 

Všetky nezabudované prvky interiéru v časti, ktorá bude rekonštruovaná bez čiastočnej prevádzky budú do 
odovzdania staveniska z rekonštruovaných priestorov odstránené. 
 

Otázka č.11 
VV nerieši demontáž koncových prvkov elektro (svietidlá, zásuvky, vypínače...). Budú dané prvky pri 

prebratí staveniska zdemontované??? 

 
Odpoveď k otázke č.11 
Demontáže prvkov elektro sú vo výkaze výmer zahrnuté v časti SO01.1 E1.7Z Rozvody silnoprúdu z v položke č. 
124. 
 
Otázka č.12 
VV časť E1.1a – časť 96A – Otvory prestupy – rozmer potrubí – niektoré položky v tejto časti nie sú 

prenásobené dĺžkou vrtu. Napr. p.č. 21 UK1 – VV = 64 cm, vypočítané 24 ks x 25 cm = 600 cm (jasné z 

výkresu PD ÚK v.č. ÚV 04), p.č UK6 – VV = 72 cm, vypočítané 2x4x25 cm = 200 cm, p.č. 28 VZT 1 – VV 

= 1008 cm, vypočítané (14+20+30+30)x40 cm = 94 x 40 cm = 3760 cm. Žiadame o prepočet všetkých 

položiek v časti 96A a úpravu/doplnenie VV. 

  
Odpoveď k otázke č.12 
Verejný obstarávateľ upravil vo výkazu výmer v časti SO01.2 – E1.1a časť architektúra a búracie práce položky č. 21 
– 43 tak, aby zodpovedali počtu kusov a rozmerov jednotlivých položiek, a takto upravený výkaz výmer nahrádza 
pôvodný výkaz výmer. Upravený výkaz výmer je označený „ZADANIE s 22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - 
rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž“ 

 
Otázka č.13 
VV časť E1.1a – časť 96A – Otvory prestupy – rozmer potrubí – vo VV sa nenachádzajú prestupy na 

strechu pre chladenie. Žiadame o doplnenie VV.  

 
Odpoveď k otázke č.13 
Prestupy na strechu sú riešené v stavebných úpravách 6.NP ako prierazy v strope pod označením VZT 12 a VZT13 
a sú riešené vo výkaze výmer. 
 
Otázka č.14 
- VV nerieši izolované strešné prechody cez strešný plášť/strop nad 6NP pre rozvody chladenia na 

strechu viď PD VZT v.č. V05, V06. Žiadame doplniť do VV.  
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Odpoveď k otázke č.14 
Izolované strešné prechody s priemerom 100, 125, 200 sú riešené vo výkaze výmer v časti SO01.6Z VZT a 
chladenie. 

 
Otázka č.15 
 VV E1.1a pol. č. 118 – poplatok za skladovanie na skládke PVC podlahy – rátané s váhou 1kg/m2. PVC 

podlahové krytiny váhy 1,8 – 3,2 kg/m2. Žiadame o zváženie prepočtu tejto položky, keďže pri likvidácii 

treba uvažovať aj s lepidlom, ktoré ostatne na podlahovej krytine. 

 

Odpoveď k otázke č.15 
Dodávateľ bude dokladovať vážne lístky. Odstránenie  lepidla je v iných položkách - brúsenie nerovností podláh.  
Dodávateľ stavby  si započíta všetky náklady za poplatky do položky č. 118. Množstvo položky ostáva nezmenené. 
 

Otázka č.16 
 Podľa v.č. A12 (Rezy NS arch) hrúbka podlahy 100 mm. V sprchovom kúte vyspádovaný betón rozdiel 

2cm do sprchového žľabu. Kanalizácia zo sprchového žľabu vedená v podlahe. V mieste žľabu tým pádom 

8 cm. Treba nadbetonávku, podlaha nie je realizovateľná z dôvodu výškových rozdielov a takisto z 

technologických kvôli záruke. Nesedí ani VV skladba podlahy P3 (E1.1d, pol. č. 10). Vo VV 8,1 m2, po 

prepočítaní vychádza 30,24 m2. Žiadame o doplnenie do VV. Pri nadbetonávke potrebné vybúrať 

pôvodné skladby v podlahe P3. Takisto žiadame doplniť do VV.  

 
Odpoveď k otázke č.16 
Hrúbka podlahovej úpravy P2 je 100mm, P3 je 100-120mm.V mieste žľabu je podlahová úprava hr.100mm.V mieste 
sprchového žľabu je doplnená položka B57, drážka 100/100 dl.750 mm. Počet ks 42. Nová položka je zakreslená vo 
výkresoch 02,03,04-búracie práce a doplnený popis položky do výkazu výmer v časti SO01.2 – E1.1a časť 
architektúra a búracie práce položka č. 125, v časti SO01.2 – E1.1d položka č. 18 a 38, a takto upravený výkaz 
výmer nahrádza pôvodný výkaz výmer Upravený výkaz výmer je označený „ZADANIE s 22.11.2023  VV 
BRATISLAVA SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž“ 
 

Otázka č.17 
VV E1.1 d – pol. č. 2-7 – penetrácia a nivelácia podláh – podľa figúr VV riešiť vyrovnanie podláh iba 3. 

a 4.NP. 5-6.NP nefiguruje vo VV. Na 5. a 6.NP podlahy P1, P1c, P2 – podlahy s niveláciou – drvivá 

väčšina plochy podľa legendy miestností. Žiadame o úpravu ceny.  

 
Odpoveď k otázke č.17 
Predmetné nezrovnalosti vo výkaze výmer verejný obstarávateľ opravil doplnil, a takto upravený výkaz výmer 
nahrádza pôvodný výkaz výmer. Upravený výkaz výmer je označený „ZADANIE s 22.11.2023  VV BRATISLAVA 
SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž“ 

 
Otázka č.18 
VV E1.1d pol č. 59, 60 – PVC podlaha – po sčítaní s montážou dlažby (pol č. 

33+33+37+39+41+43+45+51+59+63) vychádza celková plocha podláh 1939,10 m2. Úžitková plocha 

3939,10 m2 (viď TS Arch). Z figúr pol. č. 59, 60 je zjavné, že chýbajú podlažia 5 a 6NP. Žiadame o 

kontrolu a opravu VV. 
  
Odpoveď k otázke č.18 
Predmetné nezrovnalosti vo výkaze výmer verejný obstarávateľ opravil doplnil, a takto upravený výkaz výmer 
nahrádza pôvodný výkaz výmer. Upravený výkaz výmer je označený „ZADANIE s 22.11.2023  VV BRATISLAVA 
SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž“ 
 
Otázka č.19 
VV neobsahuje realizáciu okapového chodníka – položka OCH1 (viď v.č. A12 Rezy arch) – nopová fólia, 

násyp, štrk riečny, parkový obrubník vrátane betónového lôžka. Žiadame doplniť do VV. 
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Odpoveď k otázke č.19 
Predmetné nezrovnalosti vo výkaze výmer verejný obstarávateľ opravil doplnil v časti SO01.1Z – E1.1Z Zateplenie 
obvodového plášťa položky č. 33 - 39, a takto upravený výkaz výmer nahrádza pôvodný výkaz výmer. Upravený 
výkaz výmer je označený „ZADANIE s 22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- 
suťaž“ 
 

Otázka č.20 
 PD Bleskozvod 
Je v projekte Bleskozvodu a uzemnenia uvažované s výmenou základového zemniča ? Vo výkresovej časti 

je uvedené že tento základový zemnič je existujúci a zrealizovaný páskovým zemničom FeZn 30x4 , vo VV 

je uvedený zemniaci drôt FeZn fí10 v zemi ale vo VV absentujú zemné práce pre prípadné uloženie tohto 

zemniča do zeme. Prosíme o upresnenie, prípadne úpravu VV. 

  
Odpoveď k otázke č.20 
Vzhľadom na predpoklad, že základový zemnič je vyhovujúci (platné revízie) budú nové zvody pripojené na existujúci 
zemnič. Výkopové práce sú zahrnuté v časti ukladania izolácie okolo základov v stavebnej časti. 
 
Otázka č.21 
PD Slaboprúd a štruktúrovaná kabeláž 

Vo VV je uvedený v položke 21 optický rozvádzač a v položke 31 montáž zvarov (predpokladám 

optických). V PD sa neuvažuje a nie je spomenutá žiadna optická infraštruktúra, prosíme o dodefinovanie 

týchto položiek a prác pre správne nacenenie. 

  
Odpoveď k otázke č.21 
Verejný obstarávateľ opravil resp. doplnil výkaz výmer v časti SO01.7Z – E1.7Z a v časti SO01.2 – E.1.8a, E1.8b 
a E1.8c, a takto upravený výkaz výmer nahrádza pôvodný výkaz výmer. Upravený výkaz výmer je označený 
„ZADANIE s 22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž“ 

 
Otázka č.22 
PD Elektroinštalácia  

Z rozvádzač RH-B objektu sú napájané aj rozvádzače R-3B a RNO-3B. Tieto rozvádzače nie sú nikde v 

PD nakreslené ani vykázané, ostávajú existujúce alebo absentuje ich PD. V pôdoryse je taktiež uvažovaný 

rozvádzať RPO od ktorého taktiež neexistuje žiadna dokumentácia. Nie je zadefinované umiestnenie a 

spôsob napájania Rozvádzača centrálneho batériového systému. Prosíme o došpecifikovanie a ujasnenie 

riešení v nadväznosti aj na VV. 

 
Odpoveď k otázke č.22 
Rozvádzače RNO-3B a R-3B sú existujúce a zostávajú bez zmeny. Výkresy ostatných rozvádzačov sú upravené 
v časti popisu rozvádzačov (OCEP existujúci sa mení na OCEP), čo znamená, že rozvádzače budú novorealizované 
vrátane skríň (RH - výkres E4, RMS-3B -výkres E5, RMS-4B,5B -výkres E6, RMS-6B -výkres E7, RMS-3A -výkres 
E8, RMS-4A -výkres E9, RMS-5A -výkres E10), , a takto upravená výkresová dokumentácia a následne upravený 
výkaz výmer nahrádza pôvodné výkresy a pôvodný výkaz výmer. Upravený výkaz výmer je označený „ZADANIE 
s 22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž“ 
 

Otázka č.23 
Všetky Rozvádzače RSM majú v špecifikácii konštrukcie uvedené že prevedenie rozvádzačov je 

oceľovoplechové – existujúce, čo to znamená, že rozvádzače konštrukčne ostávajú a mení sa iba vnútorná 

výzbroj ? Prosíme o upresnenie špecifikácie, dôležité pre ocenenie. 

 

Odpoveď k otázke č.23 
Rozvádzače RNO-3B a R-3B sú existujúce a zostávajú bez zmeny. Výkresy ostatných rozvádzačov sú upravené 
v časti popisu rozvádzačov (OCEP existujúci sa mení na OCEP), čo znamená, že rozvádzače budú novorealizované 
vrátane skríň (RH - výkres E4, RMS-3B -výkres E5, RMS-4B,5B -výkres E6, RMS-6B -výkres E7, RMS-3A -výkres 
E8, RMS-4A -výkres E9, RMS-5A -výkres E10), , a takto upravená výkresová dokumentácia a následne upravený 
výkaz výmer nahrádza pôvodné výkresy a pôvodný výkaz výmer. Upravený výkaz výmer je označený „ZADANIE 
s 22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž“ 
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Otázka č.24 
Elektrická inštalácia v rámci izieb je navrhnutá v TS ako klasická káblami CYKY ale v rozvádzačoch ako 

bez halogénová, káblami CHKE-R , z výkazu výmer nám príde že to bude asi CYKY. Prosíme o presné 

zadefinovanie. V rámci VV je uvedený v položke 68 Kábel CYKY 2x1,5 takýto kábel sa v súčasnosti na 

inštalácie v takomto množstve nepoužíva, prosíme o upresnenie na čo slúži a v takomto množstve a či 

nedošlo k chybnému výmeru vo VV.  
 

Odpoveď k otázke č.24 
Platia množstvá a kvalita výrobkov uvedená vo výkaze výmer. 
 
Otázka č.25 
Nie je riešené elektrické dopojenie dažďových zvodov na streche objektu, odkiaľ a ako majú byť 

napájané. Prosíme o upresnenie riešenia. 

 

Odpoveď k otázke č.25 
Napojenie elektrického ohrevu dažďových zvodov bude zrealizované z rozvádzača RMS-6B, z rezervy FA13. 
 

Otázka č.26 
Chcem požiadať o vysvetlenie, resp. doplnenie odpovedí k nasledovným poznámkam: 

PD Architektúra – pripomienky PD + VV  
E1.1b – Pol. č. 2 - murované konštrukcie– chýba vo VV 5-6NP. Žiadame o kontrolu a opravu VV. 

 
Odpoveď k otázke č.26 
na 5-6. NP sú navrhované iba SDK steny, všetky ostatné zakreslené murivá  sú existujúce.  
 
Otázka č.27 
E1.1b – Pol. č. 6 – murované konštrukcie - chýba vo VV 3, 5, 6NP. Žiadame o kontrolu a opravu VV. 

 

Odpoveď k otázke č.27 
Verejný obstarávateľ opravil vo výkaze výmer v časti SO01.2 – E.1.1b časť architektúra Výplne INT. Položku č. 6, 
a takto upravený výkaz výmer nahrádza pôvodný výkaz výmer. Upravený výkaz výmer je označený „ZADANIE s 
22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž“ 
 

Otázka č.28 
Vo VV chýba domurovanie požiarnych medziokenných pásov na fasáde + domurovanie okenných 

otvorov. Žiadame o kontrolu a opravu VV. 

 

Odpoveď k otázke č.28 
Verejný obstarávateľ doplnil do výkazu výmer v časti SO01.2 – E.1.1b časť architektúra výplne INT. položku č. 124, 
a takto upravený výkaz výmer nahrádza pôvodný výkaz výmer. Upravený výkaz výmer je označený „ZADANIE s 
22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž“ 
 

Otázka č.29 
Medzera medzi domurovaným požiarnym medziokenným pásom a existujúcim ŽB stĺpom má byť 

vymurovaná akým materiálom? Podľa PD statiky má byť medziokenný pás prikotvený k ŽB stĺpu. 

 

Odpoveď k otázke č.29 
Kotvenie medziokenného pásu  kotviť cez doplnené  murivo. Verejný obstarávateľ opravil vo výkaze výmer v časti 
SO01.2 – E.1.1b časť architektúra výplne INT. Položku č. 5, a takto upravený výkaz výmer nahrádza pôvodný výkaz 
výmer. Do ceny tejto položky započítať aj náklady na prikotvenie novej konštrukcie. Upravený výkaz výmer je 
označený „ZADANIE s 22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž“ 
 
Otázka č.30 
Vo VV chýba položka SDK6 – SDK priečka. Žiadame o kontrolu a opravu VV. 
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Odpoveď k otázke č.30 
Chýbajúce SDK6 predsteny sú v pôvodnom výkaze výmer označené ako SDK3a.  Vzhľadom na jednotnosť 
označenia verejný obstarávateľ opravil vo výkaze výmer v časti SO01.2 – E.1.1c časť architektúra úprava stropov a 
stien položku č. 32, a takto upravený výkaz výmer nahrádza pôvodný výkaz výmer. Upravený výkaz výmer je 
označený „ZADANIE s 22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž“ 
 
Otázka č.31 
Vo VV chýba stužovanie dverných otvorov v SDK priečkach prostredníctvom UA profilov, ktoré je 

potrebné zo statického hľadiska pri realizácii priečok. Treba zarátať UA profily do SDK priečok alebo 

bude doplnené do VV? 

 

Odpoveď k otázke č.31 
Profily UA do SDK priečok treba zarátať do SDK priečok. 
 
Otázka č.32 
E1.1b – pol. č. 62, 64, 66, 68, 70 – dodávka kuchynských liniek – v rámci položiek VV a položiek D9 – 

D13 vo výkr. č. A16 je uvedená dodávka elektrospotrebičov varná doska + odsávač pár. Mikrovlnná rúra 

a chladnička je dodávka objednávateľa? Vo VV pol.č. 66 je uvedená aj mikrovlnka a chladnička – 

žiadame o kontrolu a objasnenie.  

 

Odpoveď k otázke č.32 
Mikrovlnná rúra a chladnička sú navrhnuté ako vstavané výrobky a budú zabudované v kuchynskom nábytku z čoho 
vyplýva, že sú dodávkou stavby. 
 
Otázka č.33 
Bod 6.12 a 6.13 ZoD špecifikuje požiadavky na poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 10% z ceny 

diela, ktoré majú byť zaslané pred podpisom ZoD na účet objednávateľa, pričom uvedenú povinnosť môže 

zhotoviteľ splniť aj predložením bankovej záruky. 

Môže objednávateľ upraviť podmienky pre vystavenie bankovej záruky tak, aby bola platnosť bankovej 

záruky viazaná na termín riadneho vykonania a odovzdania diela, nakoľko kolaudačné konanie nie je 

predmetom ZoD ? Povinnosť zhotoviteľa predĺžiť platnosť bankovej záruky podľa bodu 6.12 zmluvy 

nebude uvedenou úpravou dotknutá. 

 

Odpoveď k otázke č.33 
Platí pôvodné znenie návrhu zmluvy o dielo. Súčasťou zmluvy je aj odstránenie vád a nedorobkov zistených na 
kolaudačnom konaní. Dĺžka kaucie je od podpisu zmluvy o dielo až do odstránenie vád a nedorobkov z 
kolaudačného konania. Objednávateľ vráti kauciu do štrnástich (14) dní odo dňa odstránenia všetkých vád a 
nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní. 
 
Otázka č.34 
Vo výkaze výmer v objekte SO01.2 - SO01.2 BUDOVA SOŠ PZ Bratislava - NEZELENÁ ČASŤ PRÁC v 

časti E1.1 b - E1.1 b Architektúra Výplne INT. v.č.A16, A17, A18 je položka č. Sanitárna deliaca stena 

v.1850mm nožičky dl.150mm s otočným kridlom,1x dvere 600x1850 laminovaná DTD doska 

hr30mm,melaminový povrch do Al eloxov.profilov,odtieň matná ŠEDA vo výmere 57,2 m2 pričom v 

projektovej dokumentácií vo výpise prvkov po prepočítaní výmery sanitárnych deliacich stien ide o 

výmeru iba 42,88 m2. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie PD a VV. 

 
Odpoveď k otázke č.34 
Výmera uvedená vo výkaze výmer je správna - (rozdiel plôch je z dôvodu počítania bez nožičiek resp. vrátane 
nožičiek). 
 
Otázka č.35 
Sú uvedené konštrukcie v súlade s STN EN? 
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Odpoveď na otázku č.35 
Všetky informácie potrebné na vypracovanie ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú vypracované v 
súlade s STN EN a v súlade § 42 zákona o verejnom obstarávaní pri dodržaní základných princípov verejného 
obstarávania, najmä princípom transparentnosti, primeranosti a nediskriminácie podľa § 10 ods. 2 zákona o 
verejnom obstarávaní. 
 
Otázka č.36 
Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo „ 

výkaze, výmer“ v súlade s materiálom s materiálom uvedeným v dodanej PD(výkresy a technické správy), 

a podľa skutočnosti, a uvedený „výkaz, výmer“ obsahuje totožné množstva, merné jednotky a popisy 

položiek. 

Vážený verejný obstarávateľ, dovoľujeme si Vás požiadať o poskytnutie vysvetlenia jednoznačným 

potvrdením, že budete počas realizácie diela požadovať len dodávky, práce a služby, ktoré sú obsiahnuté 

v poskytnutom „ výkaze výmer“ pričom žiadame o potvrdenie, že v prípade vzniku rozdielov medzi 

množstvami, mernými jednotkami a popismi položiek výkazu, výmer a PD budú platiť množstvá, merné 

jednotky a popisy položiek v zmysle výkazu, výmer. 

 

Otázka č.37 
Sú všetky časti PD, vrátane výplňových konštrukcií vo výkazoch, výmer zosúladené s Projektom požiarnej 

ochrany s požiarnou bezpečnosťou stavby? 

 
Otázka č.38 
Sú jednotlivé časti technologických celkov profesne prepojené, je toto prepojenie súčasťou výkazov, 

výmer súvisiacich profesií ? 

 
Otázka č.39 
Sú vo výkaze, výmer všetky nevyhnutné materiály a práce súvisiace s danou konštrukciou a požadovaným 

stupňom dokončenosti ? 

 
Otázka č.40 
Sú vo výkaze, výmer zachytené všetky demontáže a spätné montáže konštrukcií? 

 
Otázka č.41  
Sú množstvá, druhy a typy materiálov uvedené v PD a vo výkaze, výmer v súlade so statickým posúdením 

stavby s PD statiky? 

 
Odpoveď na otázky č.36 až 41 
Obsahom súťažných podkladov je projektová dokumentácia, ktorá jednoznačne a podrobne vymedzuje predmet 
zákazky, pokiaľ ide o podrobnosti technického riešenia celej stavby, jeho materiálové, stavebno-technické, 
technologické, dispozičné vlastnosti, vzhľad a štruktúru. 
Súčasťou projektovej dokumentácie pre zadanie stavby je súpis prác, doplnený o výkaz výmer, ktorý vymedzuje druh 
a množstvo prác, dodávok a ďalších služieb, ktoré sú potrebné na zhotovenie stavby.. Uchádzač je povinný pripraviť 
a vypracovať svoju ponuku s odbornou starostlivosťou, pričom musí vychádzať z podkladov a podmienok 
stanovených v súťažných podkladoch a priloženej dokumentácii. 
Pre potreby verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác bol použitý schválený realizačný projekt 
stavby spolu s právoplatným stavebným povolením, vypracovaný osobou odborne spôsobilou podľa zákona č. 
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, 
ktorá je podľa § 6 ods. 1 citovaného zákona viazaná ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a v ich medziach pokynmi investora. 
Je na zodpovednosti záujemcu aby sa dôkladne oboznámil so všetkými dokumentami potrebnými na vypracovanie 
ponuky. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch jasne uviedol, že „uchádzač je povinný náležite preštudovať 
priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch“. 
Verejný obstarávateľ nevidí dôvod nič potvrdzovať, všetky podmienky sú jednoznačne stanovené v návrhu zmluvy o 
dielo, ktorá je prílohou súťažných podkladov a je potrebné ju prijať bezo zmien. V súlade s bodom 1.2 prílohy č. 6 
súťažných podkladov je výhradnou povinnosťou záujemcu dôsledne preskúmať celý obsah súťažných podkladov. 
Vzhľadom k  všeobecne formulovaným otázkam, nie je možné poskytnúť podrobnejšie, resp. presnejšie vysvetlenie. 
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Otázka č.42 
Žiadame budúceho objednávateľa (verejného obstarávateľa), aby jednoznačne definoval ako osoby 

budúceho objednávateľa, s oprávnením vstupu na stavenisko a osoby zodpovedné za komunikáciu 

s budúcim zhotoviteľom 
 
Otázka č.43  
Žiadame objednávateľa (verejného obstarávateľa), aby jednoznačne definoval ako osobu oprávnenú  za 

prípadnú zmenu zmluvných podmienok výhradne štatutárneho zástupcu budúceho objednávateľa. 

 
Odpoveď na otázky č.42 až 43 
Uvedené otázky nemajú žiaden priamy súvis na prípravu ponuky a verejný obstarávateľ ich  v tejto fázy procesu 
verejného obstarávania považuje za irelevantné. Nie je v kompetencii záujemcu určovať verejnému obstarávateľovi, 
kto by mal za verejného obstarávateľa podpisovať zmluvy o dielo. O podpise zmlúv v rezorte MV SR rozhoduje 
štatutár, nie záujemcovia.  
 
Otázka č.44  
Je budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) stotožnený s navrhovaným riešením a je si vedomý, že 

nemôže počas realizácie diela meniť materiálové položky, technické riešenie oproti poskytnutej PD 

a výkazu, výmer? 

 
Odpoveď na otázku č.44 
Záujemca zrejme nevenoval náležitú pozornosť a nedostatočne sa oboznámil so skutočnosťami uvedenými v 
súťažných podkladoch a ich prílohách, ktoré verejný obstarávateľ v uvedenom procese verejného obstarávania 
záujemcom poskytuje, inak by z textu návrhu zmluvy o dielo zistil, že jeho otázka nezodpovedá skutočnosti. Tak isto 
viď odpoveď  na otázky 2 až 7. 
 
Otázka č.45  
Pýtame sa, že v prípade, že je vydané stavebné povolenie na predmet zákazky, budúci objednávateľ 

(verejný obstarávateľ) premietol pripomienky zo stavebného konania od dotknutých orgánov štátnej 

správy a samosprávy do PD a výkazu výmer, ktoré poskytol uchádzačom ? 

 
Odpoveď na otázku č.45 
Verejný obstarávateľ opätovne konštatuje, že záujemca zrejme nevenoval náležitú pozornosť a nedostatočne sa 
oboznámil so skutočnosťami uvedenými v súťažných podkladoch, ich prílohách, ktoré verejný obstarávateľ v 
uvedenom procese verejného obstarávania záujemcom poskytol, inak by zo všetkých predložených podkladov vedel, 
že súčasťou dokladovej časti k projektu stavby sú „vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy“ ale 
aj stavebné povolenie, a že z týchto dokladov pre verejného obstarávateľa nevyplývajú také zmeny, ktoré by bolo 
potrebné zapracovať do projektu stavby a výkazu výmer. 
 
Otázka č.46  
Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o odpoveď, či preskúmal pomery na budúcom 

stavenisku a či je možné stavenisko riadne odovzdať v zmysle § 43 i Zákona č. 50/1976 Zb. t. j. Zákona 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona)? 

 
Odpoveď na otázku č.46 
Všetky podmienky týkajúce sa staveniska sú uvedené v čl. II, V a čl. IX návrhu zmluvy o dielo. V bode 9.4. článku IX. 
návrhu zmluvy o dielo je okrem iného uvedené nasledovné: 
„Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 
43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov.“ 
 
Otázka č.47  
Pýtame sa, či je objednávateľ(verejný obstarávateľ) vedomý skutočnosti, že budúci zhotoviteľ nebude vykonávať 
zmeny v PD, ktoré budúci budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) bude chcieť uskutočniť po prevzatí staveniska 
z dôvodu neoboznámenia sa s PD pred začatím verejného obstarávania ? 
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Otázka č.48  
Pýtame sa, či má budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) dostatočne naštudované zmluvné 

podmienky, ktoré poskytol a zaväzuje sa tieto počas realizácie dodržiavať? 

 
Otázka č.49  
Je na zodpovednosti budúceho zhotoviteľa realizovať dielo v zmysle PD a výkazu, výmer, ktoré verejný 

obstarávateľ(budúci objednávateľ) poskytol uchádzačom. Pýtame sa, či budúci objednávateľ(verejný 

obstarávateľ) si je vedomý, že v prípade chýb v PD a výkaze výmer, ktorú poskytol uchádzačom, ktoré 

budú počas kolaudačného konania vytknuté ako vady a nedostatky, brániace vydaniu kolaudačného 

rozhodnutia a neboli spôsobené realizáciou budúceho zhotoviteľa, je plne na jeho zodpovednosti? 

 

Odpoveď na otázky 47, 48, 49 
V prípade, ak sa záujemca stane úspešným uchádzačom je povinný zhotoviť dielo v súlade s uzavretou zmluvou 
o dielo, ktorej návrh je prílohou súťažných podkladov a je potrebné ju prijať bezo zmien, a v ktorej sú stanovené 
podmienky na zhotovenie diela. Okrem iného je v bode 7.1 článku VII. Návrhu zmluvy o dielo  uvedené nasledovné : 
„Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa overeného projektu 
stavby, podľa slovenských technických noriem, podľa technickej  dokumentácie  stavebného výrobku  alebo  
spracovávanej  stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných na území SR v čase realizácie, a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania 
objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP)..“ 
Pokiaľ budúci zhotoviteľ zhotoví dielo v súlade s uvedeným článkom, nie je dôvod na nevydanie kolaudačného 
rozhodnutia. 
Z uvedeného vyplýva, že nielen projekt stavby, ale aj zmluvné podmienky si má predovšetkým naštudovať samotný 
záujemca a v prípade, ak má pocit, že ich nemôže akceptovať, je iba na uvážení záujemcu, či ponuku predloží, alebo 
nie. 
 
Otázka č.50  
Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že kontaktná osoba zodpovedná za proces verejného 

obstarávania má oprávnenie zo strany verejného obstarávateľa na zodpovedania hore uvedených otázok, 

a že verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) si je vedomý, že je viazaný takýmito odpoveďami počas 

realizácie diela. 

 
Odpoveď na otázku č.50 
Verejný obstarávateľ je štátnou rozpočtovou organizáciou a je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne 
predpisy, zároveň aj danú organizačnú štruktúru a záujemca nie je oprávnený spochybňovať kompetencie 
pracovníkov a riadiacich pracovníkov verejného obstarávateľa. Ako verejný obstarávateľ by tiež  mohol  požadovať 
od  záujemcu potvrdenie, že osoba, ktorá zaslala otázky má oprávnenie zo strany záujemcu na položenie uvedených 
otázok ktoré  záujemca  predkladá  verejnému obstarávateľovi opakovane bez predchádzajúceho sa oboznámenia 
s predloženou dokumentáciou a súťažnými podkladmi. 
 
Otázka č. 51  

Vzhľadom k vysokým nárastom cien základných komodít potrebných pre výrobu stavebných výrobkov 

žiadame verejného obstarávateľa, aby v prípade, ak medzi termínom odovzdania cenovej ponuky 

a zahájením stavebných prác nastane časový rozdiel viac ako 1 rok, mal zhotoviteľ právo na zvýšenie cien 

s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom 

SR. 

 
Odpoveď na otázku č.51 
Aktuálna situácia na stavebnom trhu a prognózy jej vývoja sú v súčasnosti všeobecne známa skutočnosť. Keďže 
uchádzač je svojou ponukou viazaný v stanovenej lehote viazanosti, je potrebné, aby si uchádzači túto skutočnosť 
premietli do ponukovej ceny. V prípade, ak by došlo k neúmernému nárastu cien stavebných materiálov od podpisu 
zmluvy o dielo ako výsledku procesu verejného obstarávania do odovzdania staveniska, bude túto situáciu verejný 
obstarávateľ riešiť na základe uchádzačom predložených dokladov preukazujúcich uvedené skutočnosti. 
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Otázka č. 52  
Akým spôsobom bude projekt financovaný ? Ak uvádzate, že z vlastných zdrojov, tak už má mesto (verejný 

obstarávateľ) schválené financovanie mestským zastupiteľstvom?  Ak bude financované zo zdrojov EU, 

prosíme o zverejnite, či má verejný obstarávateľ podpísanú Zmluvu s poskytovateľom finančných 

prostriedkov. 

 
Odpoveď na otázku č.52 
Odpoveď na uvedenú otázku nájde záujemca v bode 1.2 článku I. návrhu zmluvy o dielo v prílohe č.2. súťažných 
podkladov. 
 
Otázka č. 53 
Pýtame sa, či je možné vo výkaze výmer nahradiť  poplatok za skládkovanie odpadu za recykláciu 

odpadu? v praxi na stavbách dochádza k situáciám, že za skládkovanie neplatíme, ale snažíme sa 

optimalizovať náklady a zhodnocovať vzniknutý odpad, čiže mali by sme následne fakturovať podľa 

skutočnosti za recykláciu a nie za skládkovanie odpadu, nakoľko reálne vykonávame recykláciu odpadu 

(,ale fakturujeme skládkovanie).    

 
Odpoveď na otázku č.53 
Odpoveď na uvedenú otázku nájde záujemca  v bode 2.2 písm. i) článku II., v bode, 6.3.4 článku 6, v bode 7.2. čl. 
VII. návrhu zmluvy o dielo v prílohe č.2. súťažných podkladov. 
 
Otázka č. 54 
Vo výkresovej časti chýba výkres klampiarskych prvkov. Žiadame doplniť.  

 

Odpoveď na otázku č.54 
Všetky oplechovania v nadväznosti na strešnú fóliu sú riešené v rámci detailov dodávateľskej firmy s oprávnením na 
strešný systém. Oplechovania sú súčasťou systémového riešenia strechy. Oplechovanie mimo strechy sú vo VV a 
v PD. 
 
Otázka č. 55 
E1.1 a – položka č. 71 – vybúraný materiál z položiek č. 69 a 70 nie je možné odviezť dvomi kontajnermi, 

keďže váha týchto dvoch položiek spolu je 125 t. Počet kontajnerov a náklad na likvidáciu má zhotoviteľ 

zohľadniť podľa uváženia do ceny alebo bude upravený VV?  

 
Odpoveď na otázku č.55 
Verejný obstarávateľ upravil a doplnil vo výkazu výmer v časti SO01.2 – E1.1a časť architektúra a búracie práce 
položky č. 69 a 71 tak, aby zodpovedali skutočnosti, a takto upravený výkaz výmer nahrádza pôvodný výkaz výmer. 
Upravený výkaz výmer je označený „ZADANIE s 22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a 
B)- suťaž“ 
 
Otázka č. 56 
PD ÚK – v PD nie je riešené regulovanie ÚK. Podľa nášho názoru chýbajú na päte jednotlivých 

stúpačiek regulátory tlakovej diferencie a vyvažovacie ventily.  

 
Odpoveď na otázku č.56 
Zo strojovne sú vyvedené dve vetvy s vyvažovacími ventilmi s prietokom 2,6 m3/h. 
 
Otázka č. 57 
PD ÚK – pre správne ocenenie trojcestných ventilov a ultrazvukových meračov je potrebné zadefinovať 

prietok a dimenzie. Žiadame o definíciu.  

 
Odpoveď na otázku č.57 
Trojcestné ventily DN 32, prietok 2,6 m3/h, ktorý platí aj pre merače tepla. Verejný obstarávateľ upravil a doplnil vo 
výkaze výmer v časti SO01.4Z – E1.4Z Ústredné vykurovanie položky č. 44, 46, 52, 59 a 75 tak, aby zodpovedali 
skutočnosti, a takto upravený výkaz výmer nahrádza pôvodný výkaz výmer. Upravený výkaz výmer je označený 
„ZADANIE s 22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž“ 
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Otázka č. 58 
V projektovej dokumentácii ani VV nie je riešené kotvenie umývadiel do predsteny. Má byť zahrnuté v 

cene umývadla alebo bude doplnené do VV?  

 
Odpoveď na otázku č.57 
Verejný obstarávateľ upravil a doplnil vo výkaze výmer v časti SO01.2 – E1.4 Zdravotechnika položku č, 117 tak, aby 
zodpovedala skutočnosti, a takto upravený výkaz výmer nahrádza pôvodný výkaz výmer. (Montáž umývadla 
keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry na Montáž umývadla keramického  do SDK predsteny, 
bez výtokovej armatúry.) Upravený výkaz výmer je označený „ZADANIE s 22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - 
rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž 
 
Otázky č. 59 
V zmysle bodu 6.1 návrhu ZoD budú zrealizované práce hradené formou priebežnej fakturácie do výšky 

90% z ceny diela. To znamená, že z každej faktúry bude zadržaných 10% alebo zhotoviteľ je opravený 

vystaviť počas realizácie diela faktúry do výšky 90 % z ceny diela a zostávajúcich 10% bude uhradených 

až po odovzdaní diela v zmysle bodu 6.5? 

 
Bod 6.1 návrhu ZoD – čo znamená priebežná fakturácia? Znamená to mesačnú fakturáciu alebo inú 

periódu? 

 

Bod 25.2d (viď dokument súťažné podklady) a bod 6.12, 6.13 návrhu ZoD zhotoviteľ je povinný zložiť 

10% z ceny diela na bankový účet alebo deklarovať bankovú záruku. Tieto finančné prostriedky resp. 

banková záruka predstavujú kauciu na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie 

povinností zhotoviteľa, ktoré budú uvoľnené zhotoviteľovi do 14 dní od prebratia diela. V zmysle bodu 6.1 

návrhu ZoD budú zrealizované práce hradené formou priebežnej fakturácie do výšky 90% z ceny diela a 

uvoľnené po prebratí diela. To znamená, že zhotoviteľ pri odovzdávaní diela bude mať zadržaných 20% z 

ceny diela? 

 
Odpoveď na otázky č.59 
Je potrebné nezamieňať kauciu s priebežnú fakturáciu a nezamieňať ani preberacie konanie a kolaudačné konanie. 
Poukázanie finančných prostriedkov podľa bodu 6.12. návrhu zmluvy o dielo (resp. čl. 25.2. písm. d) súťažných 
podkladov) vo výške 10 % z ceny za dielo bez DPH pred podpisom ZoD na bankový účet objednávateľa, alebo 
formou bankovej záruky, slúži ako kaucia na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie jeho 
povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo. Podmienky použitia tejto kaucie objednávateľom a jej vrátenie sú 
uvedené v bodoch 6.13 a 6.14. čl. VI. Platobné podmienky návrhu zmluvy o dielo. Dĺžka kaucie je od podpisu zmluvy 
o dielo až do odstránenie vád a nedorobkov z kolaudačného konania. Objednávateľ vráti kauciu do štrnástich (14) 
dní odo dňa odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní. 
 
 V bode 6.1. čl. VI. návrhu zmluvy o dielo je riešený spôsob fakturácie ceny za dielo v priebehu realizácie diela. Pod 
pojmom „priebežná fakturácia“ do výšky 90% z celkovej ceny za dielo vrátane DPH sa rozumie predkladanie 
fakturácie za kalendárny mesiac, resp. podľa pokynov objednávateľa a to v období odo dňa odovzdania staveniska 
do konca doby plnenia (do začatia preberacieho konania stavby). Na zostávajúcu čiastku 10% vystaví zhotoviteľ 
konečnú faktúru podľa pokynov uvedených v bode 6.5. čl. VI. návrhu zmluvy o dielo,( do pätnástich (15) dní po 
ukončení odovzdávacieho a preberacieho konania) t.j. po odovzdaní a prevzatí celého diela „zápisom o odovzdaní a 
prevzatí diela“ a odstránení prípadných vád a nedorobkov zistených v priebehu preberacieho konania. 
 
Otázky č. 60 
- v položke č. 14 Montáž dátového kábla množstvo 40.750,0 metrov, ktoré je na prvý pohľad vysoké v 

pomere na 442 vývodov by priemerná dĺžka kábla bola 92,2metre , prosíme prepočítať výkaz výmer 

podľa PD ( aj položky s tým súvisiace čísla položky č.15,28) 

- v položke č.16 Dátová zásuvka CAT6 Komplet je vykázaných 442 ks, čo je nesprávne nakoľko káblových 

vývodov je 442 ks a v projekte sú dvoj zásuvky 2xRJ45 čo znamená 442/2=221 ks zásuviek. Prosím 

opraviť výkaz výmer ( to sa týka aj položky č.4 a č.5, č.29) 
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- položka č.19 - 10G patch panel osadený je množstvo 9ks , nesedí to s množstvom vývodom káblov kde je 

442 ks a na jeden panel sú 24 vývody .Prosím opraviť výkaz výmer a s tým súvisiace položky č.20 , č.21 . 

-  položka č.22 - TR.ELEKTROINSTAL. napr. KOPEX alebo EKVIVALENT - PRIPEV.PRICHYT.NA 

POVRCHU $ 23 MM – Je to zmätočné, nerozumieme, čo tým autor myslí ( nie je možné neceniť ). 

Prosíme špecifikovať bližšie uvedenú položku, nakoľko nie je možné identifikovať, čo tým autor myslel, 

resp. rozpísať skratky uvedené v položke. 

Vo Výkaze výmer chýba položka drážkovania pre rúrky s pol.č.6 a 7 , ďalej vo výkaze výmer chýba aj 

montáž pre položky č.6 a 7. Prosíme doplniť do výkazu výmer. 

Prosím o prepracovanie celého rozpočtu v časti E1.8a-E1.8 a Slaboprúd nakoľko je otázne či sedia aj 

dĺžky drátených roštov a I-Rúrky FX20 . 

- V položke č.27 Montáž dráteného roštu 140bm nesedí so súčtom materiálov drátených roštov, kde je 

súčet 810 bm v položkách č.8,9,10. Prosím opraviť výkaz výmer. 

 
Odpoveď na otázky č.60 
Drážkovanie je realizované v podlahách a je zahrnuté v stavebnej časti. Predmetné nezrovnalosti vo výkaze výmer 
verejný obstarávateľ opravil doplnil, a takto upravený výkaz výmer nahrádza pôvodný výkaz výmer. Upravený výkaz 
výmer je označený „ZADANIE s 22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž“ 
 
Otázka č. 61  
V zmysle návrhu zmluvy o dielo Čl. VII. bod 7.2. písm. b): Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie 

ustanovení zákona Národnej rady SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov: 

b) Zhotoviteľ zabezpečí, aby minimálne 70% hmotnosti zdravotne nezávadného stavebného a 

demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 

v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo 

pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností 

spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. 

 

Na Slovensku nie je dostatok zariadení na recykláciu a zhodnotenie odpadu. Z doterajšej praxe môže 

nastať stav, že aj napriek snahe zhotoviteľa, nebude možné zabezpečiť opätovné použitie alebo zaslať na 

recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za 

iné materiály používa odpad a to z dôvodu, že zariadenia v blízkosti miesta realizácie stavby, ktoré môžu 

odpad zhodnotiť resp. recyklovať produkovaný odpad z predmetnej stavby, tento neprevezmú a to z 

dôvodu naplnenia skládky resp. kapacít pre recykláciu a iné zhodnotenie odpadu a oslovenie ďalších 

zariadení, vzdialenejších od miesta realizácie stavby na odovzdanie odpadu z danej stavby na 

zhodnotenie a recykláciu by bolo neefektívne a nehospodárne. 

 

Z tohto dôvodu žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, ak pri realizácii stavby zhotoviteľ predloží 

doklad - potvrdenie od zariadenia na recykláciu a zhodnotenie odpadu, ktoré je najbližšie k miestu 

realizácie stavby, že nemá kapacity na zhodnotenie a recykláciu odpadu a že stavebný a demolačný 

odpad, ktorý vznikol na stavbe, opätovným využitím bude uložený bežne na skládku, bude to verejný 

obstarávateľ akceptovať? 

  
Odpoveď k otázke č.61  
Podmienka definovaná v čl. VII. bod 7.2.1 a 7.2.2 v návrhu zmluvy o dielo vychádza z Plánu obnovy a odolnosti, 
z ktorého finančné prostriedky bude verejný obstarávateľ čerpať na financovanie predmetu diela. Preto verejný 
obstarávateľ nemôže akceptovať pripomienky záujemcu. Znenie čl. VII. bod 7.2. 1 a 7.2.2 v návrhu zmluvy o dielo sa 
nemení. 

 
Otázka č. 62 
Rozumieme správne, že návrh zmluvy o dielo nemá byť súčasťou ponuky? 

 
Odpoveď k otázke č. 62  
Návrh zmluvy o dielo nemusí byť súčasťou ponuky. Ponuka uchádzača musí obsahovať doklady v zmysle bodu 15.4 
časť IV. Súťažných podkladov. 
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Otázka č. 63 
V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. XIV. b od 14.1 "Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu 

obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvu zverejní objednávateľ." 

Z dôvodu, že predmet zákazky má byť financovaný aj z Plánu obnovy, nie je potrebné splnenie odkladacej 

podmienky pre nadobudnutie účinnosti zmluvy? Príp. má už verejný obstarávateľ pridelené prostriedky z 

Plánu obnovy? 

 
Odpoveď k otázke č. 63 
Záujemca v predmetnej otázke nesprávne zadefinoval bod, ktorý pojednáva o nadobudnutí platnosti a účinnosti 
zmluvy o dielo – správne má byť čl. XIV., bod 14.2. v návrhu zmluvy o dielo. Z dôvodu financovania z Plánu obnovy 
a odolnosti  nie sú  potrebné odkladacie podmienky. Znenie bodu 14.2. čl. XIV. návrhu zmluvy o dielo zostáva 
nezmenené. 

 
Otázka č. 64 
K bodu 11.5. návrhu zmluvy o dielo navrhujeme doplnenie znenia bodu na konci o nárok zhotoviteľa na 

úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela (pod bodom 11.7. sa upravuje rozsah, resp. 

odsúhlasenie rozsahu nákladov), navrhované znenie: 

.......V prípade takéhoto prerušenia prác má zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu 3.1. 

článku III. tejto ZoD a nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela. " 

   
Odpoveď k otázke č. 64  
Prerušenie vykonávaných prác je rozpísané v bodoch 11.5., 11.6. a 11.7. čl. XI. v návrhu zmluvy o dielo. Uvedené 
body v návrhu zmluvy o dielo sa nemenia. 
 
Otázka č. 65 
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či sú materiály, výrobky, práce, rozmery a množstvá 

definované v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze výmer v súlade s projektovou dokumentáciou 

a zároveň v súlade so skutočnosťou. 

 
Odpoveď k otázke č. 65  
Obsahom súťažných podkladov je projektová dokumentácia, ktorá jednoznačne a podrobne vymedzuje predmet 
zákazky, pokiaľ ide o podrobnosti technického riešenia celej stavby, jeho materiálové, stavebno-technické, 
technologické, dispozičné vlastnosti, vzhľad a štruktúru. 
Súčasťou projektovej dokumentácie pre zadanie stavby je súpis prác, doplnený o výkaz výmer, ktorý vymedzuje druh 
a množstvo prác, dodávok a ďalších služieb, ktoré sú potrebné na zhotovenie stavby. Uchádzač je povinný pripraviť 
a vypracovať svoju ponuku s odbornou starostlivosťou, pričom musí vychádzať z podkladov a podmienok 
stanovených v súťažných podkladoch a priloženej dokumentácii. 
 
Pre potreby verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác bol použitý schválený realizačný projekt 
stavby spolu s právoplatným stavebným povolením, vypracovaný osobou odborne spôsobilou podľa zákona č. 
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, 
ktorá je podľa § 6 ods. 1 citovaného zákona viazaná ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a v ich medziach pokynmi investora. 
 
Je na zodpovednosti záujemcu aby sa dôkladne oboznámil so všetkými dokumentami potrebnými na vypracovanie 
ponuky. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch jasne uviedol, že „uchádzač je povinný náležite preštudovať 
priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch“. 
 
Verejný obstarávateľ nevidí dôvod nič potvrdzovať, všetky podmienky sú jednoznačne stanovené v návrhu zmluvy o 
dielo, ktorá je prílohou súťažných podkladov a je potrebné ju prijať bezo zmien. V súlade s bodom 1.2 prílohy č. 6 
súťažných podkladov je výhradnou povinnosťou záujemcu dôsledne preskúmať celý obsah súťažných podkladov. 
Vzhľadom k všeobecne formulovaným otázkam, nie je možné poskytnúť podrobnejšie, resp. presnejšie vysvetlenie. 
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Otázka č. 66 
Súčasťou ponuky má byť ocenený výkaz výmer. Môže uchádzač v ponuke predložiť ocenený výkaz výmer, 

ktorý je výstupom zo stavebného softvéru. 

Odpoveď k otázke č. 66  
Uchádzač môže použiť pre ocenenie akýkoľvek stavebný softvér, ktorého výstupom bude  rozpočet (cenová ponuka) 
a tento bude identický s výkazom výmer - (objektová sústava, poradie položiek, popis položiek, merná jednotka 
a množstvo položiek), ktorý je súčasťou Súťažných podkladov, príloha č. 3 - Výkaz  výmer a projekt stavby a ktorý 
bude vypracovaný v súlade s prílohou č. 6 -  Spôsob určenia ceny a návrh na plnenie kritérií. 

 
Otázka č. 67 

Z dôvodu nestabilnej mierovej situácie vo svete, ktorá by mohla mať vplyv na cenu a termíny dodania 

materiálov, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie návrhu zmluvy o dielo o možnosť úpravy ceny 

diela z titulu preukázateľnej inflácie a to výlučne len ak tá presiahne hranicu 5% v Slovenskej republike, 

vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, napr. v znení: 

"K zmene ceny môže dôjsť aj na základe nasledovných skutočností: 

- z titulu preukázateľnej inflácie a to výlučne len ak tá presiahne hranicu 5% v Slovenskej republike, 

vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a to o sumu súčinu miery inflácie v Slovenskej 

republike za bežný kalendárny rok a výšky jednotlivých jednotkových cien za stavebné práce alebo služby 

v bežnom kalendárnom roku, a to vo vzťahu k všetkým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby 

ktoré sú predmetom realizácie diela. Zmena ceny vyvolaná z dôvodov uvedených podľa prvej vety tohto 

bodu je možná len na položky, ktoré neboli do momentu preukázateľnej inflácie , ktorá presiahne hranicu 

5 % v Slovenskej republike realizované." 

Odpoveď k otázke č. 67  
Okolnosti ktoré majú vplyv na cenu diela sú uvedené v bode 9.18. čl. IX. v návrhu zmluvy o dielo. Záujemca v návrhu 
cenovej ponuky zohľadní časové rozpätie realizácie diela v trvaní platnosti zmluvy o dielo. Platí pôvodné znenie 
návrhu zmluvy o dielo. 

 
Otázka č. 68 
Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu množstva položky D21 vo výkrese „č.A16 Tabuľky drevených 

výrobkov“ . Nakoľko máme zato, že táto položka sa nachádza aj na 6.NP.  

 
Odpoveď k otázke č. 68  
pol. D21 je aj na 6. NP jeden kus. Doplnené do výkazu výmer ktorý zároveň nahrádza výkaz výmer. Upravený výkaz 
výmer je označený „ZADANIE s 22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž“ 

 
Doplnená zmena vo Výkaze výmer 
 

E1.1 b Architektúra  Výplne INT. v.č.A16, A17, A18 

 
7687San SANITARNE DELIACE steny    

  
115 767133212 

Montáž stien a priečok sanitárnych vr. dopravy na 
stavenisko, presun po stavenisku, v.č.A16    m2 134,000 

  

" Sanitárna deliaca stena  vr.  nastav. nožičiek od podlah 
y150mm    

  

  

"hr. dosky  30mm, povrchová uprava  HPL laminát , farba 
šedá    

  
  

1,85*0,6*1  " D20  1KS    
 

1,110 

  
Medzisúčet  1ks    

 
1,110 

  

1,85*(1,83+1,3)*(1+1+1+0)*4 " D21  vr. 2x dvere 600/1850 
WC zamok a kovanie 4KS    

 
69,486 

  
Medzisúčet  4ks    

 
69,486 

  

1,85*(1,3+0,91)*(0+1+1+1)*3  " D22  vr.1x dvere 
600/1850mm wc zamok a kovanie  3KS    

 
36,797 
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Medzisúčet  3ks    

 
36,797 

  

1,85*(1,86+1,45+1,45)*(0+1+1+1)*1  " D23  vr.2x dvere 
600/1850mm wc zámok  A KOVANIE  1KS    

 
26,418 

  
Medzisúčet 1ks    

 
26,418 

  
1-0,811    

 
0,189 

  
Súčet v-č-A16    

 
134,000 

116 553ZAN.STENY 

Sanitárna deliaca stena v.1850mm nožičky dl.150mm s 
otočným kridlom,1x dvere 600x1850 laminovaná DTD 
doska hr.30mm,melaminový povrch do Al 
eloxov.profilov,odtieň matná ŠEDA    m2 134,000 

  

" Sanitárna deliaca stena s otočným krídlom , do hyg. 
priestorov    

  

  

" Laminované dosky DTDhr.30mm   v ALU profile  farba 
ŠEDA    

  
  

" melamínový povrch   odolný proti poškriabaniu    
  

  
"  dvere wc kabín osadené v 3 pántoch    

  
  

" napr. INGEMA CL 28 ALU  alebo EKVIVALENT    
  

  
"   VR. DVERí 600/2000    

  
  

"nožičky   150mm    
  

  
" v.1850mm    

  
  

1,85*0,6*1  " D20  1KS    
 

1,110 

  
Medzisúčet  1ks    

 
1,110 

  

1,85*(1,83+1,3)*(1+1+1+0)*4 " D21  vr. 2x dvere 600/1850 
WC zamok a kovanie 4KS    

 
69,486 

  
Medzisúčet  4ks    

 
69,486 

  

1,85*(1,3+0,91)*(0+1+1+1)*3  " D22  vr.1x dvere 
600/1850mm wc zamok a kovanie  3KS    

 
36,797 

  
Medzisúčet  3ks    

 
36,797 

  

1,85*(1,86+1,45+1,45)*(0+1+1+1)*1  " D23  vr.2x dvere 
600/1850mm wc zámok  A KOVANIE  1KS    

 
26,418 

  
Medzisúčet 1ks    

 
26,418 

  
1-0,811    

 
0,189 

  
Súčet v-č-A16    

 
134,000 

117 998767103.S 
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m    t 4,020 

118 998767192.S 
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu 
dopr. vzdial. do 100 m    t 4,020 

 
Otázka č. 69 
Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie množstva položky, nakoľko sme pri kontrole projektovej 

dokumentácie zistili rozdiel s výkazom výmer pri položke „č.115 Montáž stien a priečok sanitárných vr. 

dopravy na stavenisko, presun po stavenisku, v.č.A16“ a nadväzujúcej položky „116 Sanitárna deliaca 

stena v.1850mm nožičky dl.150mm s otočným kridlom,1x dvere 600x1850 laminovaná DTD doska 

hr.30mm,melaminový povrch do Al eloxov.profilov,odtieň matná ŠEDA“, v časti E1.1 b - E1.1 b 

Architektúra Výplne INT. v.č.A16, A17, A18 .  

 

Odpoveď k otázke č. 69 
Odpoveď  k otázke č.68 platí aj  pre otázku č.69 – dodávka materiálu k položke montáž pol.č. 115. Doplnené 
množstvo  červenou farbou - viď. pol. č. 115. 
Opravený výkaz výmer pol. č. 115, 116, 117 a 118 - doplnená zmena vo výkaze výmer a doplnená zmena vo výkaze 
výmer pol. č. 116 a zmena v presune hmôt pol. č. 117. 118. 
Uvedené doplnené zmeny sú premietnuté do výkazu výmer, ktorý nahrádza pôvodný výkaz výmer. Upravený výkaz 
výmer je označený „ZADANIE s 22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž“  
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Otázka č. 70 
Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkresov k rozvádzačom R-3B, RNO-3B, RNZ.  
 
Odpoveď k otázke č. 70 
Rozvádzače sú existujúce, preto sú len riešené nové prívody. V prípade rozvádzača RB-3 je existujúci - jednoradová 
rozvodnica, ktorá slúži len na obsluhu miestnosti serverovňe - č.3.14. 

 
Otázka č. 71 
Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie špecifikácie detektorov výpadku napätia pri ústredni CBS. 

 
Odpoveď k otázke č. 71 
V projektoch s väčším počtom núdzových svietidiel alebo v stavbách, ktoré patria do skupín definovaných v STN 920 
203:2013 sa  používa Centrálny Batériový Systém. Jedná  sa o mikroprocesorom riadené komplexné zariadenie 
ktoré ovláda, zálohuje a v prípade výpadku sieťového napätia napája núdzové svietidlá. Stratu a pokles napätia 
v elektrických obvodoch sa detekuje  podpäťovými meracími relé alebo programovateľným modulom SAM - čo je 
súčasťou značkového výrobku. 

 
Otázka č. 72 
Vo výpise okien sú uvedené okná PVC vo farbe sivá a okná AL – vo výpise zelená a potom ďalej pri 

prvkoch šedá. Žiadame verejného obstarávateľa aby špecifikoval presne farebnosť výplní otvorov. 

 

Odpoveď k otázke č. 72 
Všetky PVC okná sú vo farbe sivá, AL výrobka sú vo farbr RAL 6011.Presný popis farebného riešenia je vo výkr.A13 
Pohľady. 

 
Otázka č. 73 
Vo výpise prvkov a predložených súťažných podkladov je uvedené, že sa vyžaduje z exteriéru 

mikroventilačný pásik na PVC okná. Vie verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať o aký mikroventilačný 

pásik ide? 

 

Odpoveď k otázke č. 73 
Presný popis je vo výkr.A19 Detaily 
 
Otázka č. 74 
Vo výpise okien je uvedené, že PVC okná majú byť s izolačným 3 sklom a hliníkové okná majú byť s 

izolačným 2sklom, je to takto správne? Nie je potrebné zosúladiť sklá na hliníkových a aj plastových 

exteriérových výplniach? 

 
Odpoveď k otázke č. 74 
Presný popis okien je v súlade s energetickým posúdením. PVC okná budú mať trojsklo, AL výrobky dvojsklo. 

 
Otázka č. 75 
Položka AL3 – zakótovaný rozmer výrobku je zhodný s rozmerom stavebného otvoru uvedenom v popise 

prvku Je to teda požadovaný rozmer výrobky, alebo stavebný otvor ?  

 

Odpoveď k otázke č. 75 
 Je to stavebný otvor. 
 
Otázka č. 76 
Položka AL4 – zakótovaný rozmer výrobku je iný resp. čiastočne iný ako rozmer uvedený v popise. Čo je 

správne ? Počet kusov je uvedený v popise 3 ks a však vedľa v kusovníku len jeden . CO je správne ?  

 

Odpoveď k otázke č. 76 
Rozmer pol.AL4 je správny/4000x1820, jeden kus na 3.NP. 
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Otázka č. 77 

Okótované rozmery na exteriérových výplňových prvkoch sú požadované rozmery výrobku, alebo 
rozmery stavebného otvoru ?  

 

Odpoveď k otázke č. 77 
Rozmer je  stavebný otvor. 
 
Otázka č. 78 
Na protipožiarnych konštrukciách sú uvedené len cylindrické zámky, pričom štandardom je v takých 

prípadoch panikové kovanie. Je to správne ? 

  

Odpoveď k otázke č. 78 

Projektant PO požaduje na protipožiarnych dverách len koordinátor otvárania krídiel. 

 
Otázka č. 79 
Montáž okien má byť uvažovaná na pásky ? 

 

Odpoveď k otázke č. 79 

Montáž okien si zvolí dodávateľská firma podľa technologického predpisu a podľa výkresu A19 Detaily. 

 
Otázka č. 80 
Vo výkaze výmer v objekte SO01.1 - SO01.1 BUDOVA SOŠ PZ Bratislava - ZELENÁ ČASŤ PRÁC v časti 

SO01.1Z - E1.1Z Časť zateplenie obvodového plášťa v.č. A13 sú 781 Obklady kde je položka č. 28 

Mozaika keramická 400x/200mm hr.7mm EXT. farba šedá pričom podľa prieskumu rozmer mozaiky 

400x200 mm hr. 7 mm a o rozmere jednotlivých prvkov 25x25 mm nie je dostupný. Sme si síce vedomí, že 

v rámci verejného obstarávanie je možnosť použitia ekvivalentu, ale chceme požiadať verejného 

obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer referenčný výrobok. 

 
Odpoveď k otázke č. 80 

Vo výkaze výmer je texte zmenený formát obkladu na keramickú mozaiku 300 x 300 x6. Pôvodný výkaz výmer je 
nahradený novým výkazom výmer. Upravený výkaz výmer je označený „ZADANIE s 22.11.2023  VV BRATISLAVA 
SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž“ 
 
Otázka č. 81 
Žiadame VO o upresnenie k položke č. 100 výkazu výmer ZADANIE STAVBY S VV BRATISLAVA SOS PZ 

- rek. objektu c.103 (blok A a B)-oprava.xlsx, hárok : E1.1 b - E1.1 b Architektúra Výplne INT. v.č.A16, 

A17, A18. Žiadame o doplnenie PD k danej položke, nakoľko vo výkrese č. A17, ako je spomenuté v 

popise položky, sa daný predmet (Z010 Kovová skriňa na sušenie odevov a obuvi) nenachádza. 

  
Odpoveď k otázke č. 81 

Pod položkou č. 100 vo výkaze výmer je uvedená kovová skriňa na sušenie odevov a obuvi. Vo výkrese č. A17 
_Tabuľka oceľových výrobkov je Kovová skriňa pod položkou O10. Výkres č. A17 je priložený v súbore „zip.“ – 
Aktualizácia výkresovej časti PD. 
 
Otázka č. 82 
V článku II. bod 2.2. písm. c) návrhu Zmluvy o dielo je uvedené, že súčasťou rozsahu realizácie diela je aj 

„vybavenie rozhodnutia o povolení vjazdu na komunikáciu“. Môže verejný obstarávateľ špecifikovať, čo 

myslí týmto rozhodnutím? 

  
Odpoveď k otázke č. 82 

V zmysle technickej správy pri prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových dôvodov 
nemožno ohradiť, je potrebné zaistiť bezpečnosť prevádzky alebo osôb napr. riadením prevádzky, strážením alebo 
svetelným riadením dopravy, k tomu je potrebné príslušné  povolenie (rozhodnutie). Po preverení verejný 
obstarávateľ konštatuje, že nebude potrebné uvažovať so zabezpečením vybavenia rozhodnutia o povolení vjazdu 
na komunikáciu. 
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Otázka č. 83 
V článku VII. bod 7.7. návrhu Zmluvy o dielo sú stanovené veľmi krátke lehoty na odstránenie 

reklamovaných vád (5 pracovných dní od uplatnenia vady). Vzhľadom na možný rôzny charakter vady a 

následnú technickú a technologickú náročnosť odstraňovania reklamovaných vád, žiadame verejného 

obstarávateľa o primerané predĺženie lehoty na odstránenie reklamovaných vád so zohľadnením 

technickej a technologickej možnosti odstránenia reklamovaných vád v tejto lehote. 

Odpoveď k otázke č. 83 

Uchádzač si v tejto lehote môže dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady 
diela, ak bude potrebný dlhší čas v súlade s bodom 7.8 v článku VII v návrhu Zmluvy o dielo. Znenie bodu 7.7. čl. VII. 
návrhu zmluvy o dielo zostáva nezmenené. 

 
Otázka č. 84 
V čl. IX. bod 9.7.3 návrhu Zmluvy o dielo verejný obstarávateľ stanovil povinnosť pre zhotoviteľa, aby 

zabezpečil, aby subdodávateľ zhotoviteľa nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na 

vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo 

materiálov, prípadne na montáž zariadenia). 

 Žiadame verejného obstarávateľa, aby vypustil túto zmluvnú podmienku. Nikde v súťažných podkladoch 

verejný obstarávateľ neuviedol žiadne relevantné dôvody, pre ktoré vylúčil možnosť uskutočniť stavebné 

práce subdodávateľom subdodávateľa uchádzača, čím máme za to, že dochádza k porušeniu princípu 

proporcionality ako i princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov (viď obdobne body 49., 71., 77. 

a 81. rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie číslo 15661-6000/2022-OD/6 zo dňa 18. 07. 2023). 

Jediným miestom, kde sa toto obmedzenie uchádzača nachádza je iba bod 9.7.3 návrhu Zmluvy o dielo. 

Nikde inde vo výzve verejného obstarávateľa alebo v súťažných podkladoch nielenže nie je uvedené 

odôvodnenie takejto špecifickej požiadavky verejného obstarávateľa, ale táto podmienka okrem tohto 

bodu Zmluvy o dielo nikde nie je uvedená. Vylúčenie uskutočňovania stavebných prác subdodávateľom 

subdodávateľa uchádzača bez riadne odôvodnenej špecifickej potreby verejného obstarávateľa by mohlo 

výrazne obmedziť počet ponúk v súťaži. 

  
Odpoveď k otázke č. 84 

Znenie bodu 9.7.3. čl. IX. návrhu zmluvy o dielo zostáva nezmenené. Rozhodnutie na ktoré sa odvolávate 
nepojednáva o subdodávateľovi, ale o dodávateľovi resp. skupine dodávateľov v zmysle § 38 ods. 4. zákona 
 
 
 
 
S pozdravom 

  
 

 
 
Prílohy:  

- ZADANIE s 22.11.2023  VV BRATISLAVA SOŠ PZ - rek. obj. č.103 (blok A a B)- suťaž .xls 
- SOŠ PZ DNV - úprava výkresovej časti PD . zip 

 
 

Mgr. Ľubomír Kubička 
riaditeľ odboru 

     verejného obstarávania SE MV SR 


