

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13-OTŁOCZ/ODOLIO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Otloczyn	12-06-2-16-295 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,45	124	CP-W
		Otloczyn	12-06-2-16-305 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,57	124	CP-W
		Otloczyn	12-06-2-16-348 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,73	124	CP-W
		Odolion	12-06-2-17-497 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,08	124	CP-W
		Odolion	12-06-2-17-498 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,06	124	CP-W
		Odolion	12-06-2-17-498 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,80	124	CP-W
		Odolion	12-06-2-17-500 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,71	124	CP-W
		Odolion	12-06-2-17-502 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,39	124	CP-W
		Odolion	12-06-2-17-503 -t -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,60	124	CP-W
		Odolion	12-06-2-17-503 -w -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,15	124	CP-W
	CW	Otloczyn	12-06-2-16-254 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	3,08	120	CW-W
		Otloczyn	12-06-2-16-375 -g -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,01	120	CW-W
		Otloczyn	12-06-2-16-375 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,30	120	CW-W
		Odolion	12-06-2-17-503 -t -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,54	120	CW-W
	MA-PORZ	Otloczyn	12-06-2-16-260 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	2,80	19	WPOD-N
		Otloczyn	12-06-2-16-345 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,38	19	WPOD-N
		Otloczyn	12-06-2-16-346 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,42	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	Otloczyn	12-06-2-16-338 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,77	69	WYK-PA5CZ
		Otloczyn	12-06-2-16-338 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,76	48	WYK-PASR
		Otloczyn	12-06-2-16-338 -o -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,20	68	WYK-PASCZ
	ODN-ZRB	Otloczyn	12-06-2-16-263 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	21,00	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-263 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,48	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-263 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,48	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-263 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Otloczyn	12-06-2-16-263 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	25,48	100	SADZ WIEL
		Otloczyn	12-06-2-16-263 -c -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	21,00	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-263 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,48	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-297 -x -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,20	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-297 -x -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,68	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-297 -x -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,88	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-297 -x -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Otloczyn	12-06-2-16-297 -x -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	13,88	100	SADZ WIEL
		Otloczyn	12-06-2-16-297 -x -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,20	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-297 -x -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,68	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-305 -g -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,91	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-305 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,55	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-305 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,46	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-305 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Otloczyn	12-06-2-16-305 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	19,46	100	SADZ WIEL
		Otloczyn	12-06-2-16-305 -g -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,91	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-305 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,55	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,63	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,83	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,46	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	14,46	100	SADZ WIEL
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,63	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,83	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -g -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,40	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -g -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,12	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,15	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,67	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,40	99	SADZ 1R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13-OTŁOCZ/ODOLIO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Otłoczyn	12-06-2-16-336 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,27	100	SADZ WIEL
		Otłoczyn	12-06-2-16-336 -g -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,40	111	DOW-SADZ
		Otłoczyn	12-06-2-16-336 -g -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,12	111	DOW-SADZ
		Otłoczyn	12-06-2-16-336 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,15	111	DOW-SADZ
		Otłoczyn	12-06-2-16-336 -g -01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	3,40	266	ŻEL-IL
		Odolion	12-06-2-17-501 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,24	111	DOW-SADZ
		Odolion	12-06-2-17-501 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,66	111	DOW-SADZ
		Odolion	12-06-2-17-501 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,90	111	DOW-SADZ
		Odolion	12-06-2-17-501 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Odolion	12-06-2-17-501 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Odolion	12-06-2-17-501 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,24	99	SADZ 1R
		Odolion	12-06-2-17-501 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,66	100	SADZ WIEL
		Odolion	12-06-2-17-501 -d -00	WYK-DOŁŚW	wykon.dołków-świdrem ręcz.spal	1	TSZT	0,40	86	WYK-DOŁŚW
		Odolion	12-06-2-17-501 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,24	111	DOW-SADZ
		Odolion	12-06-2-17-501 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,66	111	DOW-SADZ
		Odolion	12-06-2-17-508 -c -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,56	111	DOW-SADZ
		Odolion	12-06-2-17-508 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,84	111	DOW-SADZ
		Odolion	12-06-2-17-508 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,83	111	DOW-SADZ
		Odolion	12-06-2-17-508 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,23	111	DOW-SADZ
		Odolion	12-06-2-17-508 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Odolion	12-06-2-17-508 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Odolion	12-06-2-17-508 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	67	KOP-ROW
		Odolion	12-06-2-17-508 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,56	99	SADZ 1R
		Odolion	12-06-2-17-508 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	6,67	100	SADZ WIEL
		Odolion	12-06-2-17-508 -c -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,56	111	DOW-SADZ
		Odolion	12-06-2-17-508 -c -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,84	111	DOW-SADZ
		Odolion	12-06-2-17-508 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,83	111	DOW-SADZ
	PIEL	Otłoczyn	12-06-2-16-251 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Otłoczyn	12-06-2-16-251 -k -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Otłoczyn	12-06-2-16-251 -p -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,67	116	KOSZ UB
		Otłoczyn	12-06-2-16-253 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,26	115	KOSZ UA
		Otłoczyn	12-06-2-16-258 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA
		Otłoczyn	12-06-2-16-262 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,67	116	KOSZ UB
		Otłoczyn	12-06-2-16-263 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	116	KOSZ UB
		Otłoczyn	12-06-2-16-264 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	116	KOSZ UB
		Otłoczyn	12-06-2-16-303 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	116	KOSZ UB
		Otłoczyn	12-06-2-16-305 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	116	KOSZ UB
		Otłoczyn	12-06-2-16-305 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,33	116	KOSZ UB
		Otłoczyn	12-06-2-16-305 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,33	116	KOSZ UB
		Otłoczyn	12-06-2-16-340 -m -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,33	116	KOSZ UB
		Otłoczyn	12-06-2-16-344 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,33	116	KOSZ UB
		Otłoczyn	12-06-2-16-345 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,33	115	KOSZ UA
		Otłoczyn	12-06-2-16-346 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,33	115	KOSZ UA
		Otłoczyn	12-06-2-16-348 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,06	115	KOSZ UA
		Odolion	12-06-2-17-490 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,33	115	KOSZ UA
		Odolion	12-06-2-17-493 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,22	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13-OTŁOCZ/ODOLIO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Odolion	12-06-2-17-493 -c -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,67	115	KOSZ UA
		Odolion	12-06-2-17-495 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,67	115	KOSZ UA
		Odolion	12-06-2-17-495 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Odolion	12-06-2-17-500 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,67	115	KOSZ UA
		Odolion	12-06-2-17-500 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Odolion	12-06-2-17-500 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,13	115	KOSZ UA
		Odolion	12-06-2-17-501 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,67	115	KOSZ UA
		Odolion	12-06-2-17-501 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Odolion	12-06-2-17-502 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	116	KOSZ UB
		Odolion	12-06-2-17-505 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,33	117	KOSZ UC
		Odolion	12-06-2-17-505 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,13	116	KOSZ UB
		Odolion	12-06-2-17-505 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,33	116	KOSZ UB
		Odolion	12-06-2-17-506 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,67	116	KOSZ UB
		Odolion	12-06-2-17-506 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,20	116	KOSZ UB
		Odolion	12-06-2-17-506 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,06	116	KOSZ UB
		Odolion	12-06-2-17-506 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,42	116	KOSZ UB
		Odolion	12-06-2-17-507 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,67	116	KOSZ UB
		Odolion	12-06-2-17-507 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,19	116	KOSZ UB
		Odolion	12-06-2-17-508 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,21	116	KOSZ UB
		Odolion	12-06-2-17-508 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,67	115	KOSZ UA
	PL-CHOIN	Odolion	12-06-2-17-504 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Odolion	12-06-2-17-504 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Odolion	12-06-2-17-504 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Odolion	12-06-2-17-504 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	115	KOSZ UA
		Odolion	12-06-2-17-504 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,10	100	SADZ WIEL
		Odolion	12-06-2-17-504 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,10	52	WYK-TAL40
		Odolion	12-06-2-17-504 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
	POPR	Otloczyn	12-06-2-16-251 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,30	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,30	102	SADZ POP
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -k -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,10	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -k -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -k -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,60	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -k -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,60	102	SADZ POP
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -k -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,10	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -k -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-258 -b -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-258 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-258 -b -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,00	102	SADZ POP
		Otloczyn	12-06-2-16-258 -b -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ
		Otloczyn	12-06-2-16-305 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13-OTŁOCZ/ODOLIO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Otłoczyn	12-06-2-16-305 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l iśc. z donies.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Otłoczyn	12-06-2-16-305 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,30	111	DOW-SADZ
		Otłoczyn	12-06-2-16-305 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,30	102	SADZ POP
		Otłoczyn	12-06-2-16-305 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Otłoczyn	12-06-2-16-305 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Otłoczyn	12-06-2-16-344 -g -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,90	111	DOW-SADZ
		Otłoczyn	12-06-2-16-344 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l iśc. z donies.	1	TSZT	1,30	111	DOW-SADZ
		Otłoczyn	12-06-2-16-344 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,20	111	DOW-SADZ
		Otłoczyn	12-06-2-16-344 -g -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	6,20	102	SADZ POP
		Otłoczyn	12-06-2-16-344 -g -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,90	111	DOW-SADZ
		Otłoczyn	12-06-2-16-344 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,30	111	DOW-SADZ
		Otłoczyn	12-06-2-16-345 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,90	111	DOW-SADZ
		Otłoczyn	12-06-2-16-345 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l iśc. z donies.	1	TSZT	1,30	111	DOW-SADZ
		Otłoczyn	12-06-2-16-345 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,20	111	DOW-SADZ
		Otłoczyn	12-06-2-16-345 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	6,20	102	SADZ POP
		Otłoczyn	12-06-2-16-345 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,90	111	DOW-SADZ
		Otłoczyn	12-06-2-16-345 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,30	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Otłoczyn	12-06-2-16-263 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,00	149	GRODZ-SRN
		Otłoczyn	12-06-2-16-263 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	20,60	149	GRODZ-SRN
		Otłoczyn	12-06-2-16-263 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	420,00	151	WYK-SLUPL
		Otłoczyn	12-06-2-16-305 -g -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Otłoczyn	12-06-2-16-305 -g -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	11,40	149	GRODZ-SRN
		Otłoczyn	12-06-2-16-305 -g -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	230,00	151	WYK-SLUPL
		Otłoczyn	12-06-2-16-336 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Otłoczyn	12-06-2-16-336 -f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,30	149	GRODZ-SRN
		Otłoczyn	12-06-2-16-336 -f -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00	151	WYK-SLUPL
		Otłoczyn	12-06-2-16-336 -g -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Otłoczyn	12-06-2-16-336 -g -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,30	149	GRODZ-SRN
		Otłoczyn	12-06-2-16-336 -g -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	151	WYK-SLUPL
		Odolion	12-06-2-17-501 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Odolion	12-06-2-17-501 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,39	149	GRODZ-SRN
		Odolion	12-06-2-17-501 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	95,00	151	WYK-SLUPL
		Odolion	12-06-2-17-508 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Odolion	12-06-2-17-508 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,80	149	GRODZ-SRN
		Odolion	12-06-2-17-508 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Otłoczyn	12-06-2-16-264 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,40	153	GRODZ-DEM
		Otłoczyn	12-06-2-16-264 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,00	153	GRODZ-DEM
		Otłoczyn	12-06-2-16-297 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Otłoczyn	12-06-2-16-297 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,50	153	GRODZ-DEM
		Otłoczyn	12-06-2-16-297 -x -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Otłoczyn	12-06-2-16-297 -x -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00	153	GRODZ-DEM
		Otłoczyn	12-06-2-16-342 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Otłoczyn	12-06-2-16-342 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,20	153	GRODZ-DEM
		Otłoczyn	12-06-2-16-342 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Otłoczyn	12-06-2-16-342 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,80	153	GRODZ-DEM
		Otłoczyn	12-06-2-16-345 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Otłoczyn	12-06-2-16-345 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,60	153	GRODZ-DEM
		Otłoczyn	12-06-2-16-346 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Otłoczyn	12-06-2-16-346 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,20	153	GRODZ-DEM
		Otłoczyn	12-06-2-16-348 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Otłoczyn	12-06-2-16-348 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,20	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Otłoczyn	12-06-2-16- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	15,00	154	K GRODZEŃ
		Otłoczyn	12-06-2-16- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	112,00	154	K GRODZEŃ
		Otłoczyn	12-06-2-16- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00	151	WYK-SLUPL
		Odolion	12-06-2-17- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	12,00	154	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13-OTŁOCZ/ODOLIO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Odolion	12-06-2-17- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00	154	K GRODZEŃ
		Odolion	12-06-2-17- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL
	O-KONTRU	Odolion	12-06-2-17-500 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Odolion	12-06-2-17-500 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00	167	KONTR-RYJ
		Odolion	12-06-2-17-500 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	139	PUL-RYJ
		Odolion	12-06-2-17-500 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Odolion	12-06-2-17-500 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	2,00	167	KONTR-RYJ
		Odolion	12-06-2-17-500 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	139	PUL-RYJ
		Odolion	12-06-2-17-506 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Odolion	12-06-2-17-506 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00	167	KONTR-RYJ
		Odolion	12-06-2-17-506 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	139	PUL-RYJ
		Odolion	12-06-2-17-506 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	139	PUL-RYJ
	O-PROGND	Otloczyn	12-06-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Odolion	12-06-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNS	Otloczyn	12-06-2-16- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	17,00	144	SZUK-OWA2
		Odolion	12-06-2-17- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	3,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Otloczyn	12-06-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Otloczyn	12-06-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	396	GODZ RH8
		Odolion	12-06-2-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	403	GODZ MH8
		Odolion	12-06-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Odolion	12-06-2-17- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	156	PORZ-SPAL
		Odolion	12-06-2-17- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	157	PORZ-STOS
	O-SPAŁC	Otloczyn	12-06-2-16-258 -a -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Otloczyn	12-06-2-16-258 -a -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	5,80	128	ZAB-MCHRN
		Otloczyn	12-06-2-16-262 -a -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Otloczyn	12-06-2-16-262 -a -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	6,10	128	ZAB-MCHRN
		Otloczyn	12-06-2-16-263 -b -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Otloczyn	12-06-2-16-263 -b -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	3,50	128	ZAB-MCHRN
		Otloczyn	12-06-2-16-264 -a -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Otloczyn	12-06-2-16-264 -a -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	5,00	128	ZAB-MCHRN
		Otloczyn	12-06-2-16-264 -c -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Otloczyn	12-06-2-16-264 -c -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	2,50	128	ZAB-MCHRN
		Otloczyn	12-06-2-16-294 -i -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Otloczyn	12-06-2-16-294 -i -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	3,50	128	ZAB-MCHRN
		Otloczyn	12-06-2-16-305 -c -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Otloczyn	12-06-2-16-305 -c -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	3,80	128	ZAB-MCHRN
		Otloczyn	12-06-2-16-306 -h -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Otloczyn	12-06-2-16-306 -h -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,70	128	ZAB-MCHRN
		Otloczyn	12-06-2-16-348 -b -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Otloczyn	12-06-2-16-348 -b -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Otloczyn	12-06-2-16-375 -c -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Otloczyn	12-06-2-16-375 -c -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	3,90	128	ZAB-MCHRN
	O-ZGRYZC	Otloczyn	12-06-2-16- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	5,00	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,98	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -k -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -k -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,44	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -p -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -p -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,02	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16-253 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16-253 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,48	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16-253 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16-253 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,58	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16-297 -x -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16-297 -x -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,73	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16-303 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16-303 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13-OTŁOCZ/ODOLIO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Otloczyn	12-06-2-16-303 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,97	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,63	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16-345 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Otloczyn	12-06-2-16-345 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	125	ZAB-REPEL
		Odolion	12-06-2-17-497 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Odolion	12-06-2-17-497 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,01	125	ZAB-REPEL
		Odolion	12-06-2-17-503 -w -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Odolion	12-06-2-17-503 -w -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,21	125	ZAB-REPEL
		Odolion	12-06-2-17-506 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Odolion	12-06-2-17-506 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,03	125	ZAB-REPEL
		Odolion	12-06-2-17-507 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Odolion	12-06-2-17-507 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,01	125	ZAB-REPEL
	O-ZWRYJK	Otloczyn	12-06-2-16-251 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00	167	KONTR-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	139	PUL-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -k -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -k -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	21,00	167	KONTR-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-251 -k -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	139	PUL-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-263 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	4,00	139	PUL-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-263 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	42,00	167	KONTR-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-263 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	139	PUL-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-297 -x -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-297 -x -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	21,00	167	KONTR-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-297 -x -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	139	PUL-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-305 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-305 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00	167	KONTR-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-305 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	139	PUL-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-305 -g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	3,00	139	PUL-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-305 -g -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	33,00	167	KONTR-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-305 -g -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00	139	PUL-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	3,00	139	PUL-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	24,00	167	KONTR-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	139	PUL-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -g -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00	167	KONTR-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-336 -g -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	139	PUL-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-344 -g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	3,00	139	PUL-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-344 -g -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	24,00	167	KONTR-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-344 -g -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	139	PUL-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-345 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	3,00	139	PUL-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-345 -d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	24,00	167	KONTR-RYJ
		Otloczyn	12-06-2-16-345 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	139	PUL-RYJ
	O-ZWWTÓRM	Odolion	12-06-2-17- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	1,00	136	KOR-P
		Odolion	12-06-2-17- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	20,00	136	KOR-P
		Odolion	12-06-2-17- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	20,00	136	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Otloczyn	12-06-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Otloczyn	12-06-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	396	GODZ RH8
		Odolion	12-06-2-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Odolion	12-06-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Otloczyn	12-06-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Otloczyn	12-06-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Odolion	12-06-2-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13-OTŁOCZ/ODOLIO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INNE	Odolion	12-06-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
	P-PASYN	Odolion	12-06-2-17-494 -f -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	1,00	396	GODZ RH8
		Odolion	12-06-2-17-504 -f -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		Odolion	12-06-2-17-504 -i -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	Otloczyn	12-06-2-16-256 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,40	171	PPOŻ-PORZ
		Otloczyn	12-06-2-16-340 -p -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	171	PPOŻ-PORZ
	P-PORZ	Otloczyn	12-06-2-16-336 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,89	171	PPOŻ-PORZ
		Odolion	12-06-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8
	P-POŻAR	Otloczyn	12-06-2-16- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	12,00	174	DOZ DOG
		Odolion	12-06-2-17- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	15,00	174	DOZ DOG
	UT-WODA	Odolion	12-06-2-17-504 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		Odolion	12-06-2-17-504 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Otloczyn	12-06-2-16- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Otloczyn	12-06-2-16- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	32,00	165	CZYSZ-BUD
		Odolion	12-06-2-17- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-SCHRRN	Odolion	12-06-2-17- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	3,00	163	ZAW-BUD
	OP-SCHRRS	Otloczyn	12-06-2-16- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	165	CZYSZ-BUD
POZ	IIIAU	Otloczyn	12-06-2-16-345 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	540,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-345 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	540,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-346 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	375,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-346 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-346 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	375,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-346 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	2	CWD-D
	POZ-P	Otloczyn	12-06-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	403	GODZ MH8
		Otloczyn	12-06-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	45,00	396	GODZ RH8
		Odolion	12-06-2-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	403	GODZ MH8
		Odolion	12-06-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	45,00	396	GODZ RH8
	PR	Otloczyn	12-06-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Odolion	12-06-2-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	250,00	2	CWD-D
		Odolion	12-06-2-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	250,00	2	CWD-D
	PTP	Otloczyn	12-06-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Odolion	12-06-2-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Odolion	12-06-2-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00	2	CWD-D
	PTW	Otloczyn	12-06-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Odolion	12-06-2-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Odolion	12-06-2-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
	TPP	Otloczyn	12-06-2-16-256 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-256 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-302 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-302 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-302 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-302 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-342 -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-342 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-342 -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-342 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-343 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	500,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-343 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-343 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	500,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-343 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	500,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13-OTŁOCZ/ODOLIO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Otloczyn	12-06-2-16-343 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-343 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-343 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-343 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-343 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-343 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-343 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-343 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-343 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-344 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-344 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Odolion	12-06-2-17-496 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Odolion	12-06-2-17-496 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Odolion	12-06-2-17-496 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Odolion	12-06-2-17-496 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Odolion	12-06-2-17-506 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Odolion	12-06-2-17-506 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Odolion	12-06-2-17-506 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Odolion	12-06-2-17-506 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Odolion	12-06-2-17-506 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Odolion	12-06-2-17-506 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
	TWP	Otloczyn	12-06-2-16-259 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-259 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-262 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-262 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-263 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-263 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-293 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-293 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-295 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-295 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-340 -p -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-340 -p -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-341 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-341 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-342 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-342 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-342 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-342 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-342 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Otloczyn	12-06-2-16-342 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIPL	Odolion	12-06-2-17-504 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Odolion	12-06-2-17-504 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
UTRZ	UT-TURYST	Odolion	12-06-2-17-504 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Odolion	12-06-2-17-504 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	400	GODZ RH23
		Odolion	12-06-2-17-504 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.