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UMOWA Nr BZP.272. .2023

zawarta w dniu .......cceeeee.. r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychéw, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychow
reprezentowang przez Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty
Zywiot zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”, NIP: ..ot

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych, o nastepujacej tresci:
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§ 1. Przedmiot umowy

1 Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: Remont drogi gminnej 470823
(os. Kierczaki) w km od 0+654,73 do km 1+359,85 w miejscowosci Rzyki, Gmina Andrychéw.

2 Przedmiotem umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, jest remont drogi gminnej os. Kierczaki w Rzykach,
obejmujacy w szczegdlnosci:
2.1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe.
2.2 Wycinke drzew.
2.3 Roboty ziemne.
2.4 Wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego.
2.5 Wykonanie poboczy.
2.6 Wykonanie zjazdow
2.7 Wykonanie odwodnienia.
2.8 Wykonanie oswietlenia.
2.9 Inne prace iroboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi:
2.9.1 opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

2.9.2 wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych (oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego
terenu budowy na czas robot), demontazowych, wyburzeniowych i odtworzeniowych,
porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy,

2.9.3 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robat,

2.9.4 organizacje i utrzymanie zaplecza,

2.9.5 wytyczenie geodezyjne, obstuge geodezyjng,

2.9.6 organizacje dojs¢ i dojazddw do posesji w trakcie prowadzenia robdt,

2.9.7 zajecie pasa drogowego, dozorowanie budowy, likwidacje terenu budowy, wywdz nadmiaru gruntu
oraz materiatdw nadajgcych sie z rozbiérki do ponownego uzytku w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, wywodz odpaddw z rozbidrki i gruzu na wysypisko wraz z optatg za utylizacje (jezeli
dotyczy),

2.9.8 zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarzgdcdw sieci i nadzoru archeologicznego wynikajgce z
uzgodnien,

2.9.9 wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robdt, badan,
pomiardw, préb /gdy wymagana/,

2.9.10 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe) i koncowej powykonawczej,

2.9.11 zapewnienie badania zageszczenia warstw konstrukcyjnych gruntu, podbudowy i nawierzchni,

2.9.12 biezgcy wywdz materiatdw nieuzytecznych z terenu budowy,

2.9.13 wykonanie robdt naprawczych dla oséb trzecich i infrastruktury technicznej, ktérej stan
techniczny na skutek realizacji robdt ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych.
3 Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2, i sposdb jego wykonania, a takze pozostate
obowigzki Wykonawcy, oprdcz niniejszej umowy okreslajg nastepujace dokumenty, stanowigce integralng
cze$¢ umowy:

3.1 dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1,

3.2 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zatgcznik nr 2,
3.3 oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 3,

3.4 Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia — zatgcznik nr 4.

4 W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywaé bedzie nastepujgca kolejnosé waznosci
dokumentéw:
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4.1 umowa,

4.2 dokumentacja projektowa

4.3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

4.4 Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) - w zakresie nie ujetym wyzej,
4.5 oferta Wykonawcy.

5 Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz wykwalifikowang kadre
niezbedng do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

6 Wykonawca oswiadcza, ze:
6.1 przed zawarciem Umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu umowy oraz wszelkiej dokumentacji;

6.2 zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez Zamawiajgcego, SWZ, z terenem, na ktérym ma by¢
realizowany przedmiot umowy i jego otoczeniem oraz z lokalnymi warunkami, klimatem i jego
charakterystyka dla tego obszaru;

6.3 uwzglednit wszystkie powyzsze warunki i okolicznosci w wynagrodzeniu okreslonym w umowie i
stwierdza, ze powyzsze jest kompletne i wystarczajgce z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

7  Przedmiot umowy bedzie wspdtfinansowany ze srodkdéw zewnetrznych w ramach Rzgdowego Funduszu
Rozwoju Drog

8 Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r. Poz. 2240) .

§ 2. Terminy wykonania umowy

1 Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia

podpisania umowy.
Termin zakonczenia robdt budowlanych: do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy
Termin zakonczenia przedmiotu umowy: do 30 dni od dnia zakoriczenia robdt budowlanych.

4 Przez zakonczenie robét budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot
budowlanych objetych umowg i uporzadkowanie terenu budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robdt budowlanych, zawierajgcym w szczegdlnosci
zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w § 5 ust2 pkt 2 ppkt 3 niniejszej umowy
oraz wpiséw do dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5 Przez zakoniczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkdw wynikajgcych
z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentoéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 pkt 2
niniejszej umowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

6 Terminy okreslone w ust. 2 i ust. 3 sg zastrzezone na korzy$¢ zardwno Wykonawcy jak i Zamawiajgcego, tzn.
Zamawiajgcy nie moze przed ich uptywem zgdac od Wykonawcy wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich
uptywem Zamawiajgcy nie ma obowigzku dokonania odbioru robdt budowlanych i odbioru przedmiotu
umowy.

§ 3. Wynagrodzenie

1 Zawykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie
kosztorysowe w kwocie ............. ZH (STOWNIE: i ztotych ../100) brutto (w tym
podatek VAT 23%) z zastrzezeniem ustepdw 2-7 niniejszego paragrafu.
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2 Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1,
ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawce kosztorysu
powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

3 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn ilosci wykonanych
robdt ustalonych na podstawie obmiaréw oraz cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym.

4 Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

5 Woynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych niezbednych do realizacji umowy, a nie
ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w nastepujgcy sposob:

5.1 w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robdt na bazie stawek cenotwdrczych, cen
materiatow i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w kosztorysie ofertowym poprzez ich interpolacje,

5.2 jezeli nie moze wyceni¢ robdt w sposdb wskazany w ust. 5 pkt 1, Wykonawca dokona ich wyceny w
oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny jednostkowe tych robdt w publikacjach cenowych, np.
Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robot,

5.3 Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1-2 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed
rozpoczeciem tych robdt,

5.4 jezeli wycena przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1-2 Zamawiajgcy wprowadzi korekte dokonanej
wyceny.

6 Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbidr przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez osoby upowaznione przez
Strony umowy.

7 Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy.
§ 4. Warunki ptatnosci

1 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1, nastgpi fakturami czeSciowymi i faktura
koncowa za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajgcego.

2 Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie do wysokosci limitdow finansowych na poszczegdline lata,
tj.:

2.1 0,00 zt wroku 2023,
2.2 kWOte .o, zt w roku 2024,
2.3 na pozostatg kwote tj. ....ccceveviriirennnn. zt w roku 2025**,

3 W okolicznosciach, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 2.5, wysokos¢ limitow finansowych w poszczegdlnych
latach moze ulec zmianie.

4 W przypadku zmiany w budzecie Gminy Andrychéw i Wieloletniej Prognozy Finansowej wysokos¢ limitow
finansowych moze ulec zmianie.

5 Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione po protokolarnym odbiorze wykonanych elementéw robot
budowlanych oraz zatwierdzeniu kosztoryséw powykonawczych przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6 Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione raz w miesigcu, przy czym tgczna suma faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 90% kwoty, o ktérej mowa w § 3 ust. 1.
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7  Faktura koricowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy o
ktérym mowa w § 5 ust. 3 dokonanym przez Zamawiajgcego,

8 Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty faktury przelewem, na konto wskazane przez Wykonawce, w
terminie do 30 dni od dnia przedstawienia faktury i protokotéw odbioru wraz z kosztorysami
powykonawczymi przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

9 Faktury wystawione bedg w nastepujacy sposoéb:

Nabywca: Gmina Andrychdw, 34-120 Andrychéw, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406

Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychdw, Rynek 15.

10 Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

11 W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcdw warunkiem ptatnosci  faktury
jest spetnienie przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w § 10.

12 Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robdt zamiennych a dla catosci roboét
zostanie wowczas sporzgdzony kosztorys zamienny.

13 Wszelkie zmiany w trakcie praci robdt bedg dokonywane przez Wykonawce, wytgcznie za zgoda
Zamawiajacego.

§ 5. Odbiory
1 Odbiory robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

1.1 Odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
elementdéw robdt budowlanych i ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ich wykonanie,
przy czym odbiory te nie sg podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i na ich podstawie
Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia,

1.2 Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdét

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystgpi do
odbioru robot,

1.3 Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy
wykonanych elementéw robdt budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

1.4 z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu,

1.5 jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest na ich zgdanie wykonac
odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do
stanu poprzedniego na swdj koszt,

1.6 dokonanie odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
pdziniejszego zgtaszania uwag co do jakosci robdt, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koricowego i
ostatecznego, jezeli wdéwczas ujawnig sie ich wady i usterki.

2 Odbidr koricowy robot.

2.1 odbidr kocowy robdét polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robét budowlanych
oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nie, po zakonczeniu robdt, przy czym odbior
ten nie jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i na jego podstawie Wykonawca nie
moze zgda¢ od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia.

2.2 Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego robot, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystgpi do odbioru korcowego
robot; odbidr korcowy robdt nastgpi przed uptywem terminu zakonczenia przedmiotu umowy,
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2.3 Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego robét jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu catosciowy kosztorys powykonawczy wykonanych robét budowlanych,

2.4 warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koricowego robét jest zakonczenie
wszystkich robdt budowlanych objetych umowg oraz uporzadkowaniu terenu budowy, potwierdzone
wpisami w dzienniku budowy kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru korncowego robdt, jak réwniez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego przedtozonego przez
Wykonawce dokumentu, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 3,

2.5 odbiodr koncowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajgcy) oraz Wykonawcy,

2.6 z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot koncowego odbioru robdt budowlanych,

2.7 jezeli w toku czynnosci odbioru kofcowego robdt zostang stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

2.7.1 jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy zada ich usuniecia, a
Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie
Zamawiajgcego o tym fakcie, celem dokonania ponownego odbioru koficowego robdt,

2.7.2 jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, domagac sie zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy lub wykonania wadliwego elementu umowy po raz drugi,

2.8 w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie z ust. 2
pkt 7 ppkt 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia tych wad i usterek
podmiotowi trzeciemu; koszt takich poprawek bedzie obcigzat Wykonawce,

2.9 zadzien odbioru koricowego robot budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych, po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad i
usterek stwierdzonych w trakcie czynnosci odbiorowych.

3 Odbidr ostateczny przedmiotu umowy.

3.1 Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystgpi do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia.

3.2 w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu:
3.2.1 protokdt odbioru koncowego robot budowlanych, podpisany zgodnie z ust. 2 pkt 9 umowy,
3.2.2 dziennik budowy,

3.2.3 dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane)
opisang i skompletowang w dwdéch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzér
autorski (gdy ustanowiony),

3.2.4 inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na zaklauzulowanej mapie lub potwierdzenie
ztozenia operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w
przypadku jej niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzgdcami sieci
odpowiednich branz wraz z zestawieniem ilosci wykonanych robét (gdy wymagana),

3.2.5 wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych préb i sprawdzen ( m.in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci
dziatania instalacji i urzadzen),

3.2.6 atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika budowy
potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
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3.2.7 dokumenty, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy, obiektu
budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa
budowlanego (gdy wymagane),

3.3 warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jest kompletnos¢

dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2,

3.4 z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt ostatecznego odbioru przedmiotu umowy,

3.5 za dzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,

§ 6. Obowigzki Wykonawcy
1 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1 wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1, zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg,
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Specyfikacja Warunkow
Zamowienia, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

1.2 wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej
nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarcza w
zakresie wykonawstwa robot budowlanych,

1.3 terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i przepisami prawa
budowlanego i normami,

1.4 opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego
do 7 dni od daty podpisania umowy,

1.5 powiadomienie wtascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu
zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajecie
pasa drogowego. Wykonawca we wtasnym zakresie pokryje koszty z tym zwigzane,

1.6 w trakcie prowadzenia robdt - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejgcych posesji; jezeli zajdzie
taka potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy tymczasowe,

1.7 od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swdj koszt organizacja zaplecza budowy,
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy i szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku
realizacji umowy urzadzen lub obiektow budowlanych oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest
do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje
wynikte z nieterminowego ich naprawienia,

1.8 ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bhp i ochrony
zdrowia, utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostepem oséb
postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiatéw budowlanych,

1.9 zapewnienie materiatéw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, urzadzen uzytych do wykonania zamdwienia
posiadajgcych aktualne gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie; na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazad,
w stosunku do wskazanych materiatow dane potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan,

1.10 przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkich
badan jakosciowych wykonanych robét i zastosowanych materiatow; Wykonawca na swoj koszt
wykona badania stopnia zageszczenia warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego,
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1.11 umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak réwniez udostepnianie im wszystkich
wymaganych dokumentdw,

1.12 przekazanie i transport na swoj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego materiatéw z
rozbidrki nadajgcych sie do ponownego uzytku (np. ptyty chodnikowe, ptyty drogowe, kostka
brukowa, kora asfaltowa, itp.),

1.13 uzyskanie we wtasnym zakresie i na swoéj koszt zgody projektanta i aprobaty Zamawiajgcego w
przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii zamiennych,

1.14 prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i
art. 46 Prawa budowlanego:

1.14.1 dziennik budowy,

1.14.2 ksigzki obmiardw,

1.14.3 protokotéw odbioréw robdt,
1.14.4 dokumentacji powykonawczej,

1.15 zapewnienie na swdj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego
geodete zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

1.16 ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy geodezyjnej,

1.17 zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakreséw przedmiotu umowy, zgodnie z terminami, o
ktorych mowa w § 2 umowy,

1.18 zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpadow, ktére zostang wytworzone w
trakcie wykonywania prac objetych umowa. Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren
budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

1.19 wykonanie na swéj koszt robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na
skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych,

1.20 usuniecie wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci,

1.21 przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w
zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody
wyrzadzone na osobie i mieniu na kwote nie mniejszg niz 1.200 000,00 zt (stownie: jeden milion
dwiescie tysiecy ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujgcego réwniez
podwykonawcow, ktorzy realizujg przedmiot umowy — kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi
zatacznik nr 5 do umowy,

1.22 zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce
0sob, wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: prace fizyczne na terenie
budowy obejmujace: roboty przygotowawcze i rozbidrkowe, wycinka drzew, roboty ziemne,
wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy, wykonanie zjazdow,
wykonanie odwodnienia, wykonanie o$wietlenia.

1.23 przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie
nastepujgcych dowodow potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt 22 czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia:
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1.23.1 oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania
os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

1.23.2 oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow pracownika.

1.23.3 poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umodw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w
szczegdblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkdw i wymiar etatu muszg byé mozliwe do zidentyfikowania,

1.23.4 zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

1.23.5 poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

2  Wykonawca o$wiadcza, ze:

2.1 dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 1 umowy, oraz ze wykona go z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami w budownictwie,

2.2 bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, o
ktérych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2.3 bedzie realizowat roboty budowlane w sposdb niezaktdcajgcy biezgcego funkcjonowania obiektéw w
sgsiedztwie oraz w sposdb niezagrazajgcy bezpieczeristwu oséb w nich przebywajgcych lub z nich
korzystajacych,

2.4 bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i dystrybucji
wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do wykonania
czynnosci objetych niniejszg umowa; w tym celu winien on zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych
urzadzen budowlanych, robot tymczasowych, srodkdw transportu, materiatow oraz wszelkich
czynnikdw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robdét; w przypadku
korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego Zrédta wody, paliwa, oswietlenia czy
energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez
kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie jego Zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.
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3 Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty zamienne w stosunku do robot
przewidzianych w projekcie.

4  Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robdét zamiennych. Dla catosci robot
zostanie wowczas sporzadzony kosztorys zamienny, uwzgledniajgcy roznice w wartosci robot
podstawowych i robét zamiennych.

5 O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzadzi kosztorys robét zamiennych na bazie
stawek cenotwdrczych, cen materiatéw i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy
nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang ceny nie
wyzsze, niz Srednie ceny jednostkowe robdt w publikacjach cenowych, np. systemu Sekocenbud, z okresu
bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robot.

6 Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robdt zamiennych i kosztorysu zamiennego oraz po
jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, podpisany zostanie protokoét koniecznosci, ktéry bedzie
podstawg do zmiany umowy.

7 Roboty zamienne mogg by¢ réwniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robot zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.

8 W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robdt zamiennych moze stanowic¢ podstawe do
przedtuzenia terminu wykonania umowy.

§7. Kierownik budowy
1 Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi
niniejszg umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng. W
przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych
uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac
wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2 Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:

2.1 Jako Kierownika BUdOWY - ....cccceovviiiiiiiiiiiiccieene, ZAM. e , posiadajacy uprawnienia
............................................................................ wydane w dniu.............I.
PIZEZ e ,

2.2 Jako Kierownika Robdt Drogowych - .....cccveeevvieiiiiiiiccieen, ZAM. e , posiadajacy
UPFAWNIENIA wivvieiiiiieeeiiie ettt wydane w dniu............. r.
PFZEZ ettt ettt e e ,

2.3 Jako Kierownika Robdt Elektrycznych - oo 72210 4 , posiadajacy
UPFAWNIENIA wiveieiieiec e wydane w dniu............. r.
PIZEZo e ,

3 Osoby wskazane w pkt 2 sg zgodne ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy i bedg dziata¢ w
granicach umocowania okres$lonego w ustawie Prawo budowlane.

4 Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w punkcie 2 stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§8. Obowigzki Zamawiajgcego
1 Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1.1 ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
1.2 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

1.3 dokonywanie odbioréw: zanikajgcych, koncowego i ostatecznego,
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1.4 sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot ze zgtoszeniem, dokumentacjg projektows,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.5 sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt,

1.6 potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad i usterek, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i terminowosci wykonywania robot przez Wykonawce.

2 Zamawiajgcy ma prawo:

2.1 wydawac Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegdlnosci usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robot,

2.2 73dac od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie, badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z dokumentacjg projektowg oraz
zgtoszeniem,

2.3 kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bhp
oraz ochrony zdrowia,

2.4 kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy,

2.5 wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w § 6 ust. 1 pkt 22, w szczegdlnosci do:

2.5.1 zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2.5.2 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

2.5.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;

2.5.4 w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg
Inspekcje Pracy,

2.6 rezygnacji z czesci robot, przy czym tgczna wartosé tych robdt nie moze zmniejszy¢ wynagrodzenia
Wykonawcy ponizej 65% wartosci netto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.

2.7 z3dania od Wykonawcy wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

3 W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest Kierownik Wydziatu
Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony
w odrebnym postepowaniu; nie dotyczy to kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej
umowy.

§9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1 Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zarowno okres realizacji umowy
jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie, tj.
............... zt, w formie ................, nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci
zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

2 Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca - w przypadku obowigzku zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi na okres co najmniej 5 lat jednoczesnie
zobowigzujac sie do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcy sposob:

3.1 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od daty odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 i uznania przez Zamawiajgcego
przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

3.2 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

4 W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposdb, aby obejmowato ono takze
przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

5 Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust. 3 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych przed uptywem
okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§10. Umowy o podwykonawstwo
1 Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych, dostaw,
USTUE. oo (rodzaj robot budowlanych, dostaw lub
ustug) - (Podwykonawca) stanowigcych nie wiecej niz .....% wartosci przedmiotu umowy. W pozostatym
zakresie przedmiot umowy Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

2 W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcdw wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na
konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

3 Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4  Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

4.1 termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a wartos¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz
warto$¢ wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcs,

4.3 okres rozliczeniowy i sposéb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury VAT/rachunku, termin
odbioru) beda dostosowane do umowy tgczacej Zamawiajgcego z Wykonawcg,

4.4 wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, zgtoszeniem,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4.5 okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

4.6 w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejsza
umowa, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,
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4.7 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo.

4.8 Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowe o prace
wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposdb udokumentowania zatrudnienia umozliwiajgce
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

5 Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

5.1 uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2 uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

5.3 wytaczajacych odpowiedzialnosé Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci przedmiotu
umowy,

5.4 dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6 Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio - jezeli
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujgcg do cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktére majg byc realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8 Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedfozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio
Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

9 Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

9.1 niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4 -5,
9.2 niezafaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

9.3 gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
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9.4 zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawecy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

9.5 gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

9.6 gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowa dla tych robat,

9.7 gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy,

9.8 gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokosc ze wzgledu na wartos¢ poprzednio
zaakceptowanych umdéw o podwykonawstwo spowodowata konieczno$¢ dokonania ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robot budowlanych w wysokosci przekraczajgcej wartos¢ udzielonego w
tym zakresie zaméwienia.

10 W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robdt
budowlanych w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

11 Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

12 Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13 Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej
umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

14 Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji
warunkéw zamowienia jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy
umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

15 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

16 Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
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17 Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

18 Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust.7-13.

19 Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje sie zasady
okreslone w ust.7-13.

20 W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

21 Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkdéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawece lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22 W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a
takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

23 Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z umow o podwykonawstwo, obejmujgcych roboty zgtoszone
do odbioru.

24 Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdcic sie z zagdaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

25 Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawece o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

26 W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 25, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

26.1 nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$c takiej zaptaty lub
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26.2 ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

26.3 dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

27 Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

28 Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29 Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez Wykonawce: faktura
VAT, o ktérej mowa w § 4 ust.11 oraz:

29.1 protokot odbioru robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy roboét
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw,

29.2  kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
29.3  kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcéw przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw.

30 Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentow, o ktorych mowa w ust. 29, jak
rowniez przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii
przelewdw bankowych potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rownej sumie kwot naleznych podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, jezeli mozna te kwoty ustali¢ na podstawie dokumentdéw przedtozonych zgodnie z ust.
29 pkt 2 do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 29, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

31 Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

32 Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 zawierajgce
szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i
ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania,
oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawecy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

33 Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonaweca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

34 Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej
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ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

35 Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywane] przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawecy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru
przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36 Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

37 Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

38 Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

39 Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

40 Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z umowy taczacej go z Wykonawcg. W
przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi umowag o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowg z Wykonawca
Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawione;j
przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.

41 Do faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dofgczy oswiadczenia
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig korcowa.

§11. Gwarancja jakosci i rekojmia

1 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty budowlane wraz z
wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ...... miesiecy, liczac od daty odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 i zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

2 Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw lub urzadzen przewidujg dtuzsze okresy
gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji wynikajgcy z gwarancji producenta.

3 Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usung¢ w terminie 7 dni od daty

ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.
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4 Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze zlecié¢ ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5 W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:
5.1 nieodptatnego wykonywania przeglgddw gwarancyjnych w terminach ustalonych z Zamawiajgcym,
5.2 usuwania na wiasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie trwania gwarancji.

6 Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje
zarowno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez
Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny
gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania
gwarancji.

7 Zamawiajgcy moze dochodzic¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

8 Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za
wady.

9 Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ........ miesiecy/ace,
liczgc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 5 ust. 3.

10 W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatdw, rzeczy i urzagdzen, ktére
wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci jezeli te materiaty, rzeczy i urzadzenia nie
majg wtasciwosci, o ktérych istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktéra wprowadzita
je do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktdra przez umieszczenie na nich swojej
nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie jako producent.

§12. Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach
prowadzonej dziatalnosci, obejmujacej przedmiot umowy na kwote co najmniej 1.200 000,00 zt.

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu polise lub inny
dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
wskazane w ust. 1. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem Zamawiajgcego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzaé wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument potwierdzajgcy
ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed datg wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.
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1

§13. Kary umowne
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:
1.1 za niedotrzymanie terminu zakoniczenia robdt budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 —w wysokosci

2.400,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, za wyjatkiem sytuacji, gdy podczas odbioru koricowego robot
stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca usunat je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1

umowy.

1.2 za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 —w wysokosci
2.400,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki,

1.3 za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 2.400,00 ztotych,
za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia usterek, o ktérym mowa w § 11 ust. 3,

1.4 za przystapienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub
wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy dzien,

1.5 za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robét, niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscig w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzier powyzszych nieprawidtowosci,

1.6 za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawecy, dtuzszej niz 7 dni - w
wysokosci 3.000 ztotych za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 7dni,

1.7 zarazgce naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci
naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony
zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

1.8 za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem terminu waznosci
poprzedniej w wysokosci 1.200,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia,

1.9 za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed zaakceptowaniem
przez Zamawiajgcego projektu umowy i umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w
wysokosci 24.000,00 ztotych za kazdego podwykonawece lub dalszego podwykonawce,

1.10 za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

1.11 za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia w wysokosci 5.000,00 ztotych

1.12 za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo (w zakresie
dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
5.000,00 ztotych,

1.13 za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
24.000,00 ztotych, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,

1.14 za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawecy, za kazdy dzien
zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

1.15 za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie wiekszym niz wynikajacy z § 10
ust. 1 w wysokosci 10% wartosci robét powierzonych podwykonawcom ponad limit wynikajacy z § 10
ust. 1;

1.16 za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego w
wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci;
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1.17 za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub
przez podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 1 pkt 22) - w wysokosci 3.000
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespetnienie
powyzszego wymogu traktowane bedzie rowniez nieprzedtozenie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie dowoddw, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 23;

2 Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub innych zobowigzan wynikajacych z
umowy.

3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 240.000,00 ztotych.

4 Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc kar umownych,
na zasadach ogdlnych.

5 Zamawiajacy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to
zgode.

6 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym regulowaniu faktur.

7 taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze by¢ wieksza niz 360.000,00 ztotych

§14. Odstapienie od umowy
1 Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:

1.1 zostanie ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,
1.2 zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

1.3 Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajgcego do
rozpoczecia robdt,

1.4 Wykonawca, nie kontynuuje robét pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub
Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dfuzej niz 7 dni,

1.5 Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w § 7 ust. 2,

1.6 Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa
w § 10,

1.7 wystagpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zapftaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,

1.8 Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposdb niezgodny z dokumentacja
projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa oraz pomimo co najmniej
dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie

1.9 Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1,

1.10 zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1.11  Zamawiajacy nie otrzymat dofinansowania na realizacje przedmiotu umowy ze srodkow
Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog lub otrzymat je w mniejszym od wnioskowanego zakresie.

2 Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia —w terminie 30
dni od dnia, w ktorym Zamawiajacy dowiedziat sie o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.
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3 W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznos$ciach o jakich mowa w ust. 1 pkt 10 Wykonawca moze
zadac wynagrodzenia jedynie za cze$¢ przedmiotu umowy wykonang do daty odstgpienia.

4 Odstgpienie od umowy moze odnosic¢ sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci jeszcze nie
wykonanej przez Wykonawce.

5 W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

5.1 wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

5.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4 jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada lub
odstgpienie dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, przedktadajgc
jednoczesnie kosztorys powykonawczy na te roboty, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 21
dni roboczych; protokdét odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem
powykonawczym stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5.5 Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§15. Zmiana umowy

1 Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem ich
niewaznosci.

2 Strony dopuszczajg, z zastrzezeniem art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych, wprowadzenie do tresci
niniejszej umowy zmian jej postanowien w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczy¢:

2.1 terminu zakonczenia robdét budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy w przypadku
akceptacji zmiany terminu zakoriczenia robét przez Wojewode Matopolskiego oraz:

2.1.1 wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktdoremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej
rozumieja: kataklizmy spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi, huragan, burza, powddz,
pozar oraz wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.,

2.1.2 wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej w specyfikacji
technicznej, normach lub innych przepisach wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

2.1.3 przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur administracyjnych,
liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania administracyjnego lub zgodnie
z zasadami okreslonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4 zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia Stron,
2.1.5 udzielenia Wykonawcy zamdwienia uzupetniajgcego,

2.1.6 zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robdt zamiennych,
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2.1.7 zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym,

2.1.8 udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamodwienia publicznego, ktérego wykonanie bedzie miec
wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.9 wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych elementéw sieci uzbrojenia technicznego,
mimo zachowania nalezytej starannosci Wykonawcy,

2.1.10 podjecia przez osoby trzecie dziatant uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie
przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek
ze stron umowy,

2.1.11 opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad termin okreslony w § 2
ust. 2, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz czas trwania tego opdznienia,

2.1.12 wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania
termindw wykonania umowy, a w szczegdlnosci terminu rozpoczecia i/lub zakorczenia robdt,

2.1.13 wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2 i/lub 3.
2.2 sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1 stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujgcych
koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,

2.2.2 niedostepnosci na rynku materiatdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

2.2.3 pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

2.2.4 pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.2.5 celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt,

2.2.6  wystgpienia warunkéw terenowych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania obiektéw budowlanych lub
zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposdb wadliwy,

2.2.7 wystgpienia warunkéw geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej,

2.2.8 wystgpienia niebezpieczerstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.2.9 podjecia przez osoby trzecie dziatart uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie
przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktoérejkolwiek
ze stron umowy,
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2.3 zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1 podjecia przez osoby trzecie dziatarh uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie
przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze
stron umowy,

2.3.2 rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy w razie uznania ich
wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczesniej przewidzieé, z zastrzezeniem § 8 ust. 2 pkt 2
ppkt 2.6.

2.3.3 akceptacji przez Wojewode Matopolskiego korekty zakresu inwestycji realizowanej z udziatem
Srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

2.4 wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpig nastepujgce okolicznosci

majgce wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce:

2.4.1 zmiana stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego

2.4.2 Zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

2.4.3  zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

2.4.4 zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020
r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079),

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez wykonawce.

2.4.5 Okolicznosci wskazane w ust. 2 pkt 2 i/lub 3,

2.5 sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku:

2.5.1 zmiany w budzecie Gminy Andrychéw i/lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokosci
srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy,

2.5.2 niewykonanie petnego zakresu robot i prac w danym roku budzetowym.

2.6 osoby, o ktérej mowa w § 7 ust. 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w stanie uczestniczy¢ w
realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce przez Wykonawce osoba dysponuje
rownowaznymi kwalifikacjami.

2.7 popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie zaistnienia takiej omytki
poprzez jej poprawienie.

2.8 usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ lub sformutowan uzytych w umowie, w
przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna usungc ich w inny sposéb.

2.9 doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapiséw przez Strony w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci.

3 Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakorczenia robét budowlanych oraz
terminu zakonczenia przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 punkt 2.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie
sposobu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt 2, zmiany Umowy w zakresie
przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt.3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w
niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

4 Whniosek, o ktorym mowa w ustepie 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.
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5 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ustepie 3 wszelkich
innych dokumentéw wymaganych umowag, w tym informacji uzasadniajgcych zagdanie zmiany Umowy,
stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

6 W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg wyceny prac i
informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji
zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

7 W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, zmiana wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu nastepujacych zasad:

7.1 Wykonaweca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o
ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-4 lub zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ppkt 5, moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
Umowie, a w szczegdlnosci:

7.1.1 szczegdtows kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce,

7.1.2 przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz
zatozeniami co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania Umowy, wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen — takimi jak np. umowa o prace
lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen,

7.2 w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1, Zamawiajgcy moze zwrdcic
sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw (np. zazgdac oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami),

7.3 Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne
stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla
doreczen pism dla Wykonawcy,

7.4 Zamawiajacy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany, o
ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-4 lub od dnia zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt 4 ppkt
5 moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek powinien
zawierac co najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia oraz powotanie
zmian,

7.5 Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub
dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem) niezbednych
do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia.
Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia ust. 7 pkt 2 i 3 stosuje sie
odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego
stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

7.6 Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7 pkt 1-5 zostanie wskazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust.
2 pkt 4 ppkt 1-5 uzasadniajg zmiane wysokosSci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do Umowy
oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajacej
zmianie kosztéw wykonania Umowy.

8 W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace okolicznosci:
8.1 zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy,
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8.2
8.3

8.4

zmiana danych teleadresowych,
zmiana danych rejestrowych,

zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

9 Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztow innych niz wskazane w ust. 2 pkt 4,
wptywajgcych na wynagrodzenie Wykonawcy.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Strony ustalajg, ze miernikiem zmiany kosztéw jest kwartalny wzrost cen produkcji budowlano —
montazowej podany w %, publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 2023r. wzrost cen produkcji budowlano-
montazowej w Il kwartale 2023r. Wynidst 2,1% (jest to ostatni opublikowany komunikat wedtug stanu na
dzien ogtoszenia przetargu).

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w poprzednim ustepie bedzie
nastepowata w okresach kwartalnych obliczanych od miesigca, w ktérym zawarto umowe. Jezeli na
koniec kwartatu wzrost cen, o ktérym mowa powyzej, bedzie wyzszy niz o 3 % w poréwnaniu do
wskaznika bazowego wskazanego w ust. 7 pkt 8 ppkt 1, to bedzie to podstawa do ewentualnej zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w ust. 7 pkt 8 ppkt 2, Strony mogg wprowadzi¢ zmiane
wynagrodzenia po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce szczegdtowych kalkulacji obrazujgcych czy
i w jakim stopniu zmiana przyjetego miernika wptyneta na koszty realizacji umowy.

Zamawiajgcy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o ewentualnej zmianie wysokosci
wynagrodzenia lub odmdwi wprowadzenia zmiany, przedstawiajgc swoje stanowisko na pismie w
terminie 14 dni, liczac od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu szczegdtowych kalkulacji opisanych w ust. 7
pkt 8 ppkt 3.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktdrych mowa w ustepie 4,
nie moze przekroczy¢ 15 % wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 3 ustepie 1 umowy.

Zwaloryzowana wysokos¢ wynagrodzenia obowigzuje strony poczawszy od kolejnego miesigca
kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktdrym Zamawiajgcy przedstawit Wykonawcy
stanowisko, o ktérym mowa w punkcie 7.8.4.

§16. Podmiot Udostepniajgcy Zasoby (*)

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 16 Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)

1

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci .......ccccveecevinee, , Na zasoby ktorego w zakresie/ach ................
Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie/ach

W przypadku udostepniania zasobdw UMOWY Przez ........ccccoeeue..... z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, lub Wykonawca wykaze,
przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby, w
przypadku watpliwosci dotyczacych w szczegdlnosci rzeczywistego udostepniania zasobow przez Podmiot
Udostepniajgcy Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.
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§17. Ochrona danych osobowych

1

W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych zostang
uregulowane odrebng, nieodptatng umowag, gwarantujgcg spetnienie obowigzkéw wynikajgcych ze
wskazanych przepiséw.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu powstatej szkody
Zamawiajgcego (jako administratora danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia w
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych
przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu Zamawiajacy poniesie szkode, w
szczegoblnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§18. Postanowienia koncowe

1

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Prawa
budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg aktualne w dniu
podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki do umowy:

1.1 Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

1.2 Zatacznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
1.3 Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

1.4 Zatgcznik nr 4 — Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia

1.5 Zatgcznik nr 5 —Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Wykaz skrétéw uzytych w niniejszym dokumencie:

Nr—numer, NIP — Numer Identyfikacji Podatkowej, ust. - ustep, pkt — punkt, ppkt — podpunkt

27

*- niepotrzebne skresli¢

**_w przypadku, gdy termin zakoriczenia umowy bedzie w 2025 roku.



	§ 1. Przedmiot umowy
	1 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: Remont drogi gminnej 470823 (os. Kierczaki) w km od 0+654,73 do km 1+359,85 w miejscowości Rzyki, Gmina Andrychów.
	2 Przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 1, jest remont drogi gminnej os. Kierczaki w Rzykach, obejmujący w szczególności:
	2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
	2.2 Wycinkę drzew.
	2.3 Roboty ziemne.
	2.4 Wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego.
	2.5 Wykonanie poboczy.
	2.6 Wykonanie zjazdów
	2.7 Wykonanie odwodnienia.
	2.8 Wykonanie oświetlenia.
	2.9 Inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:
	2.9.1 opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
	2.9.2 wykonanie wszelkich robót przygotowawczych (oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót), demontażowych, wyburzeniowych i odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy,
	2.9.3 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
	2.9.4 organizację i utrzymanie zaplecza,
	2.9.5 wytyczenie geodezyjne, obsługę geodezyjną,
	2.9.6 organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,
	2.9.7 zajęcie pasa drogowego, dozorowanie budowy, likwidację terenu budowy, wywóz nadmiaru gruntu oraz materiałów nadających się z rozbiórki do ponownego użytku w miejsce wskazane przez Zamawiającego, wywóz odpadów z rozbiórki i gruzu na wysypisko wraz z opłatą za utylizację (jeżeli dotyczy),
	2.9.8 zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarządców sieci i nadzoru archeologicznego wynikające z uzgodnień,
	2.9.9 wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, badań, pomiarów, prób /gdy wymagana/,
	2.9.10 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej,
	2.9.11 zapewnienie badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych gruntu, podbudowy i nawierzchni,
	2.9.12 bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,
	2.9.13 wykonanie robót naprawczych dla osób trzecich i infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.
	6.3 uwzględnił wszystkie powyższe warunki i okoliczności w wynagrodzeniu określonym w umowie i stwierdza, że powyższe jest kompletne i wystarczające z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
	7 Przedmiot umowy będzie współfinansowany ze środków zewnętrznych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
	8 Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r. Poz. 2240) .

	§ 2. Terminy wykonania umowy
	1 Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
	2 Termin zakończenia robót budowlanych: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
	3 Termin zakończenia przedmiotu umowy: do 30 dni od dnia zakończenia robót budowlanych.

	§ 3. Wynagrodzenie
	§ 4. Warunki płatności
	9 Faktury wystawione będą w następujący sposób:
	Nabywca: Gmina Andrychów, 34-120 Andrychów, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
	Odbiorca: Urząd Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychów, Rynek 15.
	10 Za datę uregulowania zobowiązania uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
	11 W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców warunkiem płatności faktury jest spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w § 10.

	§ 5. Odbiory
	3.2.7 dokumenty, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego (gdy wymagane),

	§ 6. Obowiązki Wykonawcy
	§7. Kierownik budowy
	2.1 Jako Kierownika Budowy - .....…............................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia …………….................................…......................... wydane w dniu…….……r. przez......................................................................,
	2.2 Jako Kierownika Robót Drogowych - .....…............................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia ……….......................…......................... wydane w dniu…….……r. przez......................................………………………….,
	2.3 Jako Kierownika Robót Elektrycznych - .....…............................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia ……….......................…......................... wydane w dniu…….……r. przez......................................………………………….,

	§8. Obowiązki Zamawiającego
	2.1 wydawać Wykonawcy polecenia dotyczące w szczególności usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót,
	2.2 żądać od Wykonawcy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową oraz zgłoszeniem,
	2.3 kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,
	2.4 kontroli utrzymania przez Wykonawcę porządku na terenie budowy,

	§9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
	§10. Umowy o podwykonawstwo
	3 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
	4 Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
	4.1 termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
	4.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a wartość wynagrodzenia za nie jest nie wyższa niż wartość wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
	29.2 kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

	§11. Gwarancja jakości i rękojmia
	§12. Ubezpieczenie
	§13. Kary umowne
	1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
	1.1 za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 2 – w wysokości 2.400,00 złotych za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem sytuacji, gdy podczas odbioru końcowego robót stwierdzone zostały wady, a Wykonawca usunął je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1 umowy.
	1.2 za niedotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 – w wysokości 2.400,00 złotych, za każdy dzień zwłoki,
	1.3 za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości w wysokości 2.400,00 złotych, za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia usterek, o którym mowa w § 11 ust. 3,
	1.4 za przystąpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień,
	1.5 za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień powyższych nieprawidłowości,
	1.6 za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 7 dni - w wysokości 3.000 złotych za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 7dni,

	§14. Odstąpienie od umowy
	1.8 Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie
	1.9 Wykonawca nie usunął stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1,
	5.5 Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

	§15. Zmiana umowy
	1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
	2 Strony dopuszczają, z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzenie do treści niniejszej umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą dotyczyć:
	2.1 terminu zakończenia robót budowlanych oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadku akceptacji zmiany terminu zakończenia robót przez Wojewodę Małopolskiego oraz:
	2.1.1 wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją: kataklizmy spowodowane siłami natury np. trzęsienie ziemi, huragan, burza, powódź, pożar oraz wojnę, zamach terrorystyczny, strajk itp.,
	2.1.2 wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
	2.1.3 przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
	2.1.4 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
	2.3 zakresu przedmiotu umowy w przypadku:
	2.3.1 podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
	2.3.2 rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 pkt 2 ppkt 2.6.
	2.4 wysokości wynagrodzenia, gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią następujące okoliczności mające wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę:
	2.4.1 zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
	2.4.2 Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
	2.4.3 zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
	2.4.4 zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079) ,
	2.4.5 Okoliczności wskazane w ust. 2 pkt 2 i/lub 3,
	

	§16. Podmiot Udostępniający Zasoby (*)
	§17. Ochrona danych osobowych
	1 W przypadku powstania konieczności powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych zostaną uregulowane odrębną, nieodpłatną umową, gwarantującą spełnienie obowiązków wynikających ze wskazanych przepisów.
	2 W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego uchylenia, w tym z tytułu powstałej szkody Zamawiającego (jako administratora danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytułu związanego z tym opóźnienia w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
	3 W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i z tego tytułu Zamawiający poniesie szkodę, w szczególności z tytułu nałożonych kar, Wykonawca jest zobowiązany do jej pokrycia w pełnej wysokości.

	§18. Postanowienia końcowe
	1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.
	2 Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
	3 Wykonawca oświadcza, iż wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego są aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie uległy zmianie.
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