Otazka ¢.1:

Vo vyzve na predkladanie ponuk v bode 11.2.7) DiZka trvania zékazky je uvedend dizka trvania
zakazky: 5 mesiacov. V sutaznych podkladoch v bode 5.2 Doba realizacie predmetu zakazky
je vSak uvedené, Ze pozadovany termin plnenia je do 90 dni odo dna pisomného prevzatia
staveniska zhotovitelom.

Prosime verejného obstaravatela o upresnenie, ktory termin realizacie predmetu zakazky je
spravny.

Odpoved:
Bola odoslana na zverejnenie oprava vyzvy. Termin plnenia je 3 mesiace.

Otazka ¢.2:

Vo vyzve na predkladanie ponuk v bode IV.2.6) Minimalna lehota, pocas ktorej su ponuky
uchadzacov viazané je uvedend lehota viazanosti 5 mesiacov. V sutaznych podkladoch v
bode 8.2 Lehota viazanosti ponuky je vSak uvedend doba 12 mesiacov od lehoty na
predkladanie ponuk.

Prosime verejného obstardvatela o upresnenie, ktord lehota viazanosti ponuk je spravna.

Odpoved:
V sutaznych podkladoch bola zverejnend oprava lehoty viazanosti podla vyzvy.

Otazka ¢.3:

Vo vyzve na predkladanie ponuk v bode 111.1.3) Technicka a odborna spésobilost v bode d) sa
u technika na vyhradené technické zariadenie plynové - medicinalne plyny vyZadujd min. 2
pracovné skusenosti instalacie systémov rozvodov medicindlnych plynov v nemocniénych
alebo zdravotnych zariadeniach bez uvedenia konkrétnej vysky dokladovanych zakaziek. V
sutaznych podkladoch v casti A.2 Preukazovanie plnenia podmienok Gcasti uchadzaémi v
bode 3. 2.d) sa uvddza, Ze sa od technika na vyhradené technické zariadenia plynové -
medicinalne plyny vyZzaduju az min. 3 pracovné skusenosti v odbore instalacie systémov
rozvodov medicinalnych plynov v nemocnié¢nych alebo zdravotnych zariadeniach, z ktorych
kazda bola v min. finanénom objeme viac ako 30 000,00 EUR bez DPH.

Prosime verejného obstardvatela o upresnenie, ktoré poZiadavky u tohoto technika su
spravne.

Odpoved:
V sutaznych podkladoch bola zverejnena oprava. Pévodny text bol opraveny v sulade s
vyzvou.

Otazka ¢. 4:

V zmysle odpovede verejného obstaravatela na Ziadost o vysvetlenie sutaznych podkladov
zo drnia 07.01.2020 na otazku ¢. 2 "V sutaznych podkladoch bola zverejnend oprava lehoty
viazanosti na 5 mesiacov". Dovolujeme si upozornit verejného obstaravatela, Ze vo vyzve na
predkladanie ponuk je lehota viazanosti ponuk 6 mesiacov. Aka je lehota viazanosti ponuk?

Odpoved:
Lehota viazanosti je 6 mesiacov.



Otazka €. 5

Sucastou ponuky ma byt aj priloha ¢. 2 zmluvy o dielo, t.j. Technologicky postup a
harmonogram vystavby. Co md verejny obstaravatel na mysli pod touto prilohou? Len
harmonogram vystavby?

Odpoved:

Ano len harmonogram vystavby a jednotlivé technologické postupy.

Otazka €. 6:

Verejny obstardvatel pozaduje na preukazanie splnenia technickej a odbornej sposobilosti
preukazat min. 1 stavbyveduceho s odbornym zameranim pozemné stavby, ktory musi mat
prax na pozicii stavbyvedidceho min. 10 rokov. Podla ndsho ndzoru, stavbyveduci s odbornou
kvalifikaciou v oblasti predmetu zakazky (pozemné stavby), splfia dani podmienku Gcasti aj
vtedy, ak preukdze odbornu prax v pozicii stavbyvediceho min. 5 rokov. Mdme za to, Ze
dand poziadavka verejného obstardvatela spojend s uréenim minimdlnej Urovne na
preukdzanie odbornej praxe v rozsahu min. 10 rokov je neprimerana k predmetu zakazky a
ako taka moze odradzat uchadzacov od predloZenia ponuky, k prvkom skrytej diskriminacie a
zuzuje sa tym okruh uchadzacov, ¢im nedochadza k podpore riadnej hospodarskej sutaze, ¢o
by mal verejny obstaravatel v danom postupe zadavania zdkazky zabezpecit. Ziadame Vés v
danej suvislosti, ¢i aj napriek vysSie uvedenym skutocnostiam verejny obstardvatel bude
trvat na preukdzani odbornej praxe v rozsahu aspon 10 rokov v pozicii stavbyveduiceho a
nevykonad v rdmci vysvetlenia Upravu danej podmienky?

Odpoved:

Podmienka ucasti je primerana predmetu zakazky. Predmet zakazky nie je beZznd pozemna
stavba. So stavbou danej Specifikdcie a financného objemu pri kratSej odbornej praxi nemusi
mat stavbyveduci Ziadne skisenosti.

Otazka €. 7:

V zmysle navrhu zmluvy o dielo ¢lanok IV. bod 6. "V pripade vzniku naviac prac uvedenych v
stavebnom denniku, ktoré priamo suvisia s odkrytymi vadami, ktoré objednavatel nemohol
predvidat, alebo ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného
technického rieSenia v priebehu realizacie, ktorych vykonanie je potrebné na riadne
dokonéenie a odovzdanie diela, pripadne zmeny materidlov a dodavok alebo inych zmien
vyvolanych zo strany objedndvatela, ovplyviujucich cenu za dielo a vtedy predmetné prace,
tovary, ich cena a rozsah musia byt prerokované a schvalené formou dohody medzi
objedndvatelom a zhotovitelom, Ze dané naviac prace mozu byt vykonané a dana dohoda sa
stdva neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy o dielo."

V zmysle navrhu zmluvy o dielo ¢lanok VII. bod 14. "Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny a
prace naviac bez ich predchadzajiceho odsuhlasenia objedndvatelom v stavebnom denniku.
Vsetky poZiadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny, musia byt zapisané do
stavebného dennika a az po ich odsuhlaseni objednavatelom moéZe zmeny zhotovitel
realizovat."

V pripade naviac prac, aby ich zhotovitel mohol realizovat, postacuje, aby tieto prace boli
odsuhlasené objedndvatelom v stavebnom denniku v zmysle ¢lanku VII. bod 14 ndvrhu
zmluvy o dielo? Alebo po ich odsuhlaseni objednavatelom v stavebnom denniku tieto pred
ich realizaciou zhotovitelom musia byt schvalené formou dohody medzi objednavatelom a



zhotovitefom?

Odpoved:

Prace ktoré vzniknu ako nepredvidatelné pocas realizacie, musia byt objektivne zhodnotené
a preukazané spolu s fotodokumentaciou predlozené objednavatelovi. Po odsuhlaseni, mozu
obe strany vykonat zapis v stavebnom denniku.

Otazka ¢. 8:

V zmysle ndvrhu zmluvy o dielo ¢lanok XI. bod 1. pism. b) zmluvu je moZné ukoncit pisomnou
vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran bez udania dévodu s vypovednou lehotou tri
mesiace, ktora zacina plynat prvym driom nasledujiceho mesiaca po doruceni vypovede
druhej zmluvnej strane. Z dévodu, Ze lehota realizacie diela je 90 dni od prevzatia staveniska,
navrhujeme verejnému obstardvatelovi alebo skratit vypovednu lehotu alebo dany bod
zmluvy vypustit.

Odpoved:

Neakceptuje sa. Zmena textu zmluvy nema vplyv na vypracovanie ponuky.

Otazka €. 9:

V zmysle navrhu zmluvy o dielo ¢lanok 1. bod 3 . "Zhotovitel zhotovi dielo a odovzdd ho
objednavatelovi v lehote 90 dni odo dfa prevzatia staveniska za predpokladu poskytnutia
riadnej sucinnosti objedndvatela pri realizaénych pracach." V zaujme vyvaienia zmluvného
vztahu si dovolujeme verejného obstaravatela poZiadat, aby opakované neposkytnutie
sucinnosti zo strany objednavatela bolo zapracované do navrhu zmluvy o dielo ¢lanok XI. bod
4. ako podstatné porusenie zmluvy objednavatelom s moZnostou odstupenia od zmluvy o
dielo zo strany zhotovitela.

Odpoved:

Verejny obstaravatel trva na doddvke 90 dni, pri poskytnuti riadnej sucinnosti. V pripade Ze
budu objektivne pri¢iny na predlzenie terminu objednavatel prediZi termin realizacie a zapie
ju v stavebnom denniku.

Otazka ¢.10:

Ziadame verejného obstaravatela o blizie $pecifikovanie svietidiel, konkrétne o hodnotu
indexu podania farieb RA. Podla objedndvkového ¢&isla uvedeného v popise polozky vo
Vykaze Vymer aj svetelného vypoctu (UNB_Kramare JIS Blok BC_ELE_vypocet
osvetlenia.pdf) polozky ¢.17, €.19, €.20, ¢.21 a ¢.23 z Vykazu Vymer, cast "Elektrika" maju
hodnotu RA 80, avSak v popisoch tychto poloziek vo Vykaze Vymer je pri parametroch
uvedené RA 90, ¢o je v priamom rozpore. Prosime o upresnenie, ktorej hodnoty sa mame pri
vypoctoch drzat.

Odpoved:

V pripade rozporu sa treba drzat tej vys$sej hodnoty.

Otazka ¢.11:

Ziadame verejného obstardvatela o vysvetlenie, ¢i si materialy, vyrobky, prace, rozmery a
mnozZstva definované v dodanych podkladoch obstardvania vo Vykaze Vymer v sulade s
projektovou dokumentaciou a zaroven v sulade so skuto¢nostou.

Odpoved:



Vsetky materialy, vyrobky, prace, rozmery a mnozstva boli spracované do projektove;j
dokumentdcie, na zaklade obhliadky rekonstruovanych priestorov.

Uchadzac, v ramci obhliadky si mohol po prestudovani sutaznych podkladov skutkovy stav
overit.

Otazka ¢€.12:

V zmysle vysvetlenia sutaznych podkladov zo dria 07.01.2020 verejny obstaravatel na otdzku
¢. 1 odpovedal, Ze termin plnenia je 3 mesiace a bola odoslana na zverejnenie oprava vyzvy.
V redakénej oprave vyzvy zverejnenej dia 08.01.2020 je dizka trvania zakazky 2 mesiace. Aka
je dizka trvania zakazky?

Odpoved:

Termin plnenia je 3 mesiace. Oprava vyzvy bola zverejnena vo Vestniku 9.1.2019.



