POLSKI
tAD

Zalgcznik nr 10 do SWzZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE
Umowa Nr RPV.272....2023
zawarta w dniu .........coooiiiiiiient, r., w Niegowie, pomiedzy:

Gming Niegowa z siedzibg 42-320 Niegowa , ul. Sobieskiego 1, NIP 577-19-60-580, REGON 151398511,
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Mariusz Rembak — Woéjt Gminy Niegowa

przy kontrasygnacie

Cecylii Lampa — Skarbnik Gminy Niegowa

a
z siedzibgw __, przy ulicy dzialajgcy(-ca) na podstawie: (np. KRS nr
INIP: , REGON: - /dotyczy np. spoéiek
prawa handlowego/
lub (i)
prowadzgcym dziatalno$é gospodarczg pod firma: dziatajgcy(-ca)

na podstawie: (np. wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej), miejsce
wykonywania dziatalnosci gospodarcze;:

NIP: _, REGON: , PESEL: - /dotyczy np. oséb fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza/
zwanym w dalszej tresci umowy: ,Wykonawcg" zwanych tgcznie: , Stronami"

Zwazywszy, ze:

- na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z p6zn. zm.) oraz Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministréow z dnia 1
lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych oraz Regulaminu Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji
Strategicznych (dalej: Uchwata Rady Ministréw) Zamawiajgcy uzyskat od Banku Gospodarstwa
Krajowego Wstepng Promese Nr Edycja 8/2023/1685/PolskiLad (dalej Promesa) dotyczgca
Dofinansowania Inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad z przeznaczeniem na
realizacje przez Zamawiajgcego Inwestycji pn. ,Budowa Sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem
przy szkole w m.Sokolniki”

Inwestycja obejmuje roboty zwigzane z :

budowg sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem do stanu surowego zamknietego, obejmujgcego stan

wykonczeniowy, instalacje elektryczne, monitoring, instalacje wodno-kanalizacyjng, instalacje

wentylacji, instalacje ogrzewania, instalacje fotowoltaiczng, wyposazenie i inne roboty towarzyszgce,
budowe bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz dostosowanie pomieszczen kottowni znajdujgcej sie

w budynku szkofy, ktéra realizowana bedzie w okresie 24 miesiecy od daty podpisania umowy z

wykonawcg ,lecz nie dtuzej niz do 31.12.2025 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym;

Strony zawierajg niniejszg umowe (zwang w dalszej czeSci Umowg), o nastepujgcej tresci:



1.

§1

Na podstawie Umowy Wykonawca wytoniony w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji zgodnie z ustawg z

dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowienh publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605

z p6zn. zm.) wykona na rzecz Zamawiajgcego zadanie pn. ,Budowa Sali gimnastycznej wraz z

tacznikiem przy szkole w m. Sokolniki” (dalej: Przedmiot Umowy) w tym:

roboty budowalne w miejscowosci Sokolniki

obejmujgce zwtaszcza wykonanie prac budowlanych

polegajgcych na budowie Sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem oraz budowie bezodptywowego zbiornika na

Scieki wykonanie monitoringu, instalacji fotowoltaicznej , wykonanie prob i dezynfekcji, wykonanie operatu

kolaudacyjnego, zgodnie i odpowiednio ze Specyfikacja Warunkéow Zamdéwienia (SWZ), opisem

przedmiotu zamoéwienia, projektem budowlanym, projektem technicznym, pozwoleniem na budowe

wydanym przez

Staroste Myszkowskiego, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,

postanowieniami Umowy oraz ofertg Wykonawcy.

2.
3.

4.

Wskazane w ust. 1 powyzej dokumenty stanowig integralng czes¢ Umowy.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami
starannosci  wynikajgcymi z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci,
obowigzujgcymi przepisami prawa, najlepszg wiedzg Wykonawcy.

W trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego
przestrzegania przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow w zakresie
prawa pracy.

Zamawiajgcy zapewnia inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzor inwestorski na Inwestycji objetej
niniejszg Umowg bedzie sprawowat Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi

zmiany Umowy i jest zalezna wylgcznie od decyzji Zamawiajgcego.

§2

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie do 31.12.2025 r. od dnia zawarcia umowy,
w etapach okreslonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do realizacji Przedmiotu Umowy nie pdzniej niz w terminie

14 dni od dnia podpisania umowy

§3
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy obejmujgcy roboty budowlane przy uzyciu wtasnych
materiatéw, wyrobédw budowlanych oraz narzedzi, sprzetu etc., bedgcych w dyspozycji
Wykonawcy.
Uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy materiaty, wyroby budowlane muszg odpowiadac
wymogom okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP. Na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ - w stosunku do wskazanych materiatéw
- stosowny dokument potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np.
aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest, certyfikat, sSwiadectwo
jakosci, karty techniczne etc.).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzgdzenia.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie czes¢ lub caty teren budowy w terminie do 7
dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wniosku o przekazanie czesci lub catego



terenu budowy
5. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialnos¢
na zasadach ogolnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody zwigzane

z wykonywaniem Przedmiotu umowy, w tym wynikte na tym terenie oraz terenie przylegtym -

graniczgcym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje réowniez szkody powstate

u 0sob trzecich, w tym zwtaszcza w zwigzku z uszkodzeniem obiektéw liniowych, przylegtych

budynkéw i budowli. Wykonawca jest zobowigzany zwtaszcza do niezwitocznego odtworzenia

nawierzchni drogowych i chodnikéw uszkodzonych lub rozebranych w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania obowigzku naprawienia szkody, o ktérym mowa

W niniejszym ustepie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy ma prawo skorzystania z wykonania zastepczego bez zgody sgdu na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

6. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wiasny koszt winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren, umiesci¢c w widocznym miejscu tablice informacyjne,
z uwzglednieniem przeznaczenia istniejgcego obiektu szkoty i zwigzang z tym obecnoscig
0s6b trzecich, w tym dzieci;

2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska,

3) prowadzi¢ prace w sposéb nie zakldcajgcy funkcjonowanie sgsiadujgcych obiektéw, w
szczegolnosci szkoty

4) w trakcie realizacji robét budowlanych usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne
urzgdzenia tymczasowe oraz zapewnic¢, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajacy
teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem, Wykonawca w trakcie
realizacji niniejszej Umowy jest odpowiedzialny za wszelkie wytworzone przez siebie odpady
w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 779),

5) ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszgce w tym np.: robét przygotowawczych, porzgdkowych, zwigzanych =z
utrzymaniem miejsc prowadzenia roboét, dojscia do skitadowanych materiatéw, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdét w tym robdt zanikajgcych oraz ulegajgcych
zakryciu,

6) zapewnic¢ i ponosi¢ - do dnia odbioru robét budowlanych - koszty zwigzane z zapewnieniem
i dostawg wszelkich mediow (w tym energii elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbednych do
realizacji robét budowlanych oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do
terenu budowy w nalezytej czystosci,

7) uporzadkowac teren budowy, przywrdéci¢ teren przyleglty do stanu pierwotnego (w tym
odtworzy¢ trawniki z siewu wokot obiektu) i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym na koncowy odbiér robét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie
budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku niedostosowania sie
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzgdkowanie firmie zewnetrznej bez zgody sadu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

7. Wykonawca jest zobowigzany - na wiasny koszt - zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie
z przepisami Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do



10.
11.

12.

13.

14.

15.

panstwowego zasobu geodezyjnego o kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej.

Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy

geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia w czasie realizacji robot - dokona Wykonawca swoim

staraniem i na swéj koszt.

Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni niezbedne nadzory specjalistyczne.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wytgczen z wiascicielami

uzbrojenia jesli zajdzie taka koniecznos¢. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien

wykona¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu

i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢

dokumentacje fotograficzng ogrodzen, budowli i budynkéw, przy ktérych w bliskiej odlegtosci

prowadzone bedg roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i

Zamawiajgcego przed bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowanh przez wtascicieli za uszkodzone

obiekty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiaréw kontrolnych w trakcie

prowadzenia robdét.

Wykonawca we witasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania

z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ za

potwierdzeniem wszelkie odpady powstate w skutek prowadzenia rob6t budowlanych. Niezbedne

dokumenty potwierdzajgce ich przekazanie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci rowniez:

1) zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierownikéw robot
posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci,

2) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania
robot,

3) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicg informacyjng),
przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow ppoz.,

4) dokonanie (przed przystgpieniem do realizacji robét) inwentaryzacji, wraz z pomiarami przez
uprawnionego geodete punkidw osnowy geodezyjnej w obszarze realizacji robét
budowlanych,

5) dokonanie inwentaryzacji, wraz z pomiarami przez uprawnionego geodete punktéw osnowy
geodezyjnej w obszarze realizacji rob6t budowlanych po zakonczeniu roboét, a przed
dokonaniem odbioru koncowego. W przypadku, gdy w toku inwentaryzacji okaze sie, ze
punkty osnowy geodezyjnej ulegty uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie realizacji robét,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych w terminie przed dokonaniem odbioru korncowego,

6) przedstawienie Zamawiajgcemu raportu z czynnosci opisanych w punkcie powyzej na
wniosek Zamawiajgcego,

7) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwoleh na wywéz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdéw, substancji ropopochodnych oraz wdd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robaét
budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terenéw
i miejsc przed zanieczyszczeniem,

8) usuwanie odpadéw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,



16.

17.

18.

19.

9) przedktadanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentéw o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

10) ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami,

11) koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcow),

12) dokonanie przeglgddéw i czynnosci konserwacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi oraz
ponoszenia kosztow tych przegladdéw i czynno$ci,

13) ponoszenie wszelkich kosztéw pozwolen, uzgodnien, w tym DTR, decyzji i akceptacji,
ktérych wymaga prawo, niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy,

14) wykonanie operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wszystkie dokumenty zwigzane z
odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robo6t, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robdét oraz
zestawienie ilosci wykonanych robét i ich rozliczen stanowigcych podstawe do oceny i
odbioru koncowego, protokoty odbioru, aprobaty techniczne, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci, protokoty pomiarowe, swiadectwa kontroli jakosci, karty materiatowe i inne,
umozliwiajgcymi ztozenie przez Inwestora wniosku o dopuszczenie obiektu do uzytkowania,
zgodnie z art. 57 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j.)

15) wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej dokumentacje projektowg z
naniesionymi w czasie realizacji zadania zmianami wprowadzonymi przez kierownika roboét,
zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru i zaakceptowanymi przez projektanta , obrazujgca
catos¢ wykonanych robot

16) odbudowanie wszelkich uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robét, w tym
humusowanie i odtworzenie trawnikow z siewu,

17) utrzymywanie w czystosci kot pojazdéw wyjezdzajgcych z placu budowy, w przypadku
zabrudzenia drog dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do
uprzatniecia tych drdg,

18) zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakohczeniu prac,

19) wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy, w tym wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdw prawa do ktorych uwzglednienia w
wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawca byt zobowigzany przyjmujgc wzgledem niego
podwyzszony miernik starannosci wynikajgcy z profesjonalnego charakteru prowadzonej
przez siebie dziatalnosci gospodarczej,

Zamawiajgcy wprowadza do stosowania w ramach realizacji Umowy karte materiatowg zgodnie

z Zatgcznikiem nr 4 do Umowy. Zamawiajacy wprowadza elektroniczny obieg karty materiatowej,

CO 0znacza, ze za ich skuteczne doreczenie uwaza sie przekazanie ich w formie skanu na adres

poczty elektronicznej os6b odpowiedzialnych za realizacje Umowy. Wymagane jest niezwtoczne

dostarczenie oryginalnej wersji karty materiatowej po przekazaniu ich wersji elektroniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia kart materiatowych dla elementéw stanowigcych

Przedmiot umowy do zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego/Ilnspektora nadzoru przed ich

zamoéwieniem i montazem. Wraz z kartg materiatowg nalezy przediozy¢ zatgczniki dla danego

materiatu tj. certyfikaty, deklaracje, karty techniczne itp.

Zabudowa materiatéw budowlanych, urzadzen, elementdw itp. objetych Przedmiotem umowy jest

mozliwy tylko i wytgcznie po uzyskaniu zatwierdzonych kart materiatowych, zgodnie z

postanowieniami ustepu 17 powyzej.

W przypadku zabudowy materiatu bez akceptacji karty materiatowej Wykonawca moze otrzymacé

od Zamawiajgcego polecenie demontazu elementu (materiatu), na koszt i ryzyko Wykonawcy.



20. W przypadku niewykonanie lub nienalezytego wykonania robo6t budowlanych Ilub
jakichkolwiek innych obowigzkéw okreslonych niniejszg umowg, pomimo pisemnego wezwania
ze strony Zamawiajgcego do realizacji obowigzku lub zaprzestania naruszenia, Zamawiajacy -
bez zgody sgdu - ma prawo zleci¢ ich wykonanie w odpowiednim zakresie innemu podmiotowi, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.

21. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy w sposob jak najmniej zaktdcajgcy funkcjonowanie Zespotu Szkolno -Przedszkolnego
Szkoty w Sokolnikach. Wykonawca jest zobowigzany do planowania z wyprzedzeniem wszelkich
czynnosci oraz przedstawiania Zamawiajgcemu z odpowiednim wyprzedzeniem wszelkich
wymogow w zakresie wspotpracy Zamawiajgcego z Wykonawcg, niezbednych do nalezytego
planowania i wykonania robét, ktére mogtyby mie¢ wptyw na funkcjonowanie ww podmiotu.

§4

W terminie 7 dni, liczgc od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo

- finansowy bazujgc na szczegodtowej wycenie robot ( kosztorys ofertowy szczegotowy

przedktadany przed podpisaniem umowy) bedacych Przedmiotem umowy, ktéra to wycena ma

charakter pomocniczy z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia oraz przediozy je

Zamawiajgcemu. Harmonogram powinien uwzglednia¢ zasady rozliczen okreslone w § 9 Umowy,

jak rowniez zasady dofinansowania okreslone Uchwatg Rady Ministrow oraz Promesa.

Zamawiajgcy w terminie 7 roboczych dni liczgc od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-

finansowego i szczegdtowej wyceny moze zgtosi¢ do nich uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag,

Wykonawca zobowigzany jest do korekty harmonogramu i szczegétowej wyceny uwzgledniajac

uwagi Zamawiajgcego oraz do ponownego przedifozenia ich Zamawiajgcemu w terminie

kolejnych 3 dni roboczych. W razie akceptacji poprawionych dokumentéw - Zamawiajgcy
zatwierdza poprawiony harmonogram rzeczowo - finansowy oraz szczegétowg wycene w terminie

2 dniroboczych liczac od dnia jego ztozenia. Jakakolwiek zmiana zatwierdzonego harmonogramu

rzeczowo - finansowego oraz szczegdtowej wyceny wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé

Zamawiajgcemu os$wiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujgcy roboty budowlane wedtug

specjalizacji zawodowych zgodnie z dokumentacjg przetargowa, tj. osoby wykonujgce prace:

budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne, sg zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.poz. 1465 z pézn. zm.).

Zamawiajgcy - w ramach kontroli wykonywania obowigzkdow wskazanych wyzej - moze

zobowigza¢ Wykonawce do ztozenia w terminie nie krotszym niz 14 dni, nizej wymienionych

dokumentéw:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy O prace;

3) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kserokopii uméw o prace, poswiadczajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego w wezwaniu czynnosci skladajgce sie na Przedmiot umowy; kopie umowy
0 prace winny by¢ przygotowane w sposdb gwarantujgcy przestrzeganie przepiséw ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);

4) innych dokumentéw — wedtug uznania Zamawiajgcego, stosownie do okolicznosci danego



przypadku.
Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

§5

Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcoéw.
Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadanh

dotyczacych zamoéwienia na roboty budowlane — ti. budowy budynku sali gimnastycznej wraz

z tacznikiem do stanu surowego otwarteqo.

W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) jak za
wtasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ - bez jakichkolwiek
ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow).
Zamawiajgcy zagda, aby Wykonawca w terminie nie pdzniej 3 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i osob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcoéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych, co nie wytgcza
obowigzkéow Wykonawcy, o ktérych mowa w § 6 Umowy.

Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie Przedmiotu umowy ani
wprowadzania jakichkolwiek zmian do Umowy.

Wartos¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) nie moze by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robét wskazanego w Umowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122
ustawy Prawo zamodwien publicznych stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktéry powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy obejmujgcego:
Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba, 2ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Postanowienia ust. 4 - 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.



§6

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢ Umowe

o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczeciem roboét przez

tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu pisemnego projektu tej Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca zobligowany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania terenu budowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy

(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W terminie 14 dni, liczgc od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajgcy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia

mogg dotyczyé niespetniania wymagan okre$lonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

Umowie oraz dlugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, a w szczego6lnosci postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozyc

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od dnia

jej zawarcia.

W terminie 14 dni, liczgc od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamoéwienia na roboty budowlane

obowigzany jest przedktadaé¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkdw zamodwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio. W przypadku,

gdy w przediozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu

podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia doreczenia faktury / rachunku),

Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,

pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé postanowienia spdjne i niekolidujgce

z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegodlnosci:

1) precyzyjny zakres swiadczen powierzonych podwykonawcy,

2) zasady odbioru wykonanych prac,

3) wysokos¢ i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy,

4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci uméw =z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
projektéw umow oraz poswiadczonych kopii zawartych uméw z podwykonawcami,



8.

10.

11.

12.

13.

5) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

6) zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy za wady Przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3) przewidujacych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu,

4) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spoéjnos¢ postanowien umowy zawartej z

podwykonawcg z postanowieniami Umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony

ustalajg, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen Ilub sprzeciwu do umoéw z

podwykonawcami - nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt objetego

Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi

inwestorskiemu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wejscia na teren budowy i rozpoczecia roboét, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami

postepowanie Wykonawcy skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z

postanowieniami § 20 ust. 1 pkt 13 Umowy. Wykonawca winien réwniez poinformowac

kazdorazowo nadzér inwestorski o zakonczeniu wykonywania zakresu robot objetego

Przedmiotem umowy przez danego podwykonawce.

Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢ Kierownik

budowy wpisem do dziennika budowy.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do umoéw o podwykonawstwo i dalsze

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tych umow.

Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedg zawierane 2z dalszymi

podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

§7

Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony
Inspektor nadzoru - potwierdzenie tej czynnosci nastepuje poprzez dokonanie stosownego
wpisu do dziennika budowy - w terminie nie dtuzszym niz 5 dni liczgc od daty pisemnego
zgtoszenia robét zanikajgcych przez Wykonawce.

Strony dopuszczajg odbiory czesciowe elementéw robdt budowlanych, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa w § 4 Umowy i postanowieniami
§ 10 Umowy. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru



czesciowego na pismie oraz dokonujgc wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajgcy dokonuje
odbioru niezwiocznie (jednak nie p6zniej niz w terminie nie przekraczajgcym 5 dni), tak aby nie
powodowac przerw w wykonywaniu robét, réwniez dokonujagc wpisania do dziennika budowy
przez upowaznionego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru czesciowego
Wykonawca, wraz z pisemnym wnioskiem przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
tozsame dokumenty jak w przypadku odbioru koncowego, a w szczegodlnosci:

1) sSwiadectwa jakosci,

2) certyfikaty,

3) karty techniczne,

4) swiadectwa wykonanych préb lub badan,

5) atesty dotyczace odbierania elementu robat,

6) karty materiatowe,

7) karty przekazania odpadu,

8) os$wiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji rob6t budowlanych z podwykonawcéw lub
oswiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw), ze ich roszczenia finansowe z
tytutu wykonania robét w danej czesci zadania zostaly zaspokojone zgodnie z wzorami
zatgcznikow do Umowy. W oswiadczeniu podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje
oznaczenie Umowy a takze faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres
wykonanych robét, ustug lub dostaw.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce
~Wykazu robét wykonanych czes$ciowo" potwierdzonego przez upowaznionego Inspektora
nadzoru. Wykaz ten powinien by¢é sporzgdzony na podstawie stopnia zaawansowania robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Odbiér czesciowy (robot czesciowo
wykonanych) stuzy jedynie dla umozliwienia Zamawiajgcemu dokonywania Wykonawcy zaptaty
za czesciowo wykonane roboty, zgodnie z zasadami rozliczeh wskazanymi w § 10 Umowy.

Odbior kohcowy nastepuje po catkowitym zakohczeniu wszystkich robét budowlanych

sktadajagcych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie ztozonego Zamawiajgcemu pisemnego

whniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru kohcowego, do ktérego zatgczone beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z Umowg oraz
o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze sagsiednich ulic
(w przypadku korzystania z nich), sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) oswiadczenie Kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) oswiadczenie Kierownika budowy, ze do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano
wytgcznie materiaty budowlane spetniajgce wymogi okreslone w obowigzujgcych przepisach
prawa, w tym art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4) Do wniosku o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zatgcza ponadto w oryginatach:

- dziennik budowy wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do niego witgczone
integralnie,

- o$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenu,

- os$wiadczenie o zagospodarowaniu odpadéw powstatych przy realizacji zadania,

- protokoty badan i sprawdzen,

- kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
elementéw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - potwierdzong przez projektanta
i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen
w jezyku polskim,

- o$wiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) na zawarcie umowy z ktorymi

10



9.

Zamawiajgcy wyrazit zgode zgodnie z zapisami Umowy., ze ich roszczenia finansowe za
wykonane roboty zostaty zaspokojone,

- dokument gwarancyjny odpowiadajgcy co najmniej wymaganiom zawartym w Umowie, jezeli
nie zostat wczesniej ztozony

- liste wszystkich podwykonawcdow, przy udziale ktérych wykonywat Przedmiot umowy,

- dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i potwierdzonymi
przez projektanta i Inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy,

- operat kolaudacyjny - wyniki préb i sprawdzen, swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- potwierdzenie ztozenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentéw umozliwiajgcych
sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z pozytywnym protokotem
weryfikacyjnym,

Data przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie

do odbioru koncowego wykonania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy, jest

potwierdzeniem terminu zakonczenia wykonywania Przedmiotu umowy w terminie jego ztozenia

Zamawiajgcemu, o ile roboty zostang odebrane przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie ztozenia

whiosku nie jest rownoznaczne z przyjeciem wniosku bez uwag. Zamawiajgcy bedzie uprawniony

do zgtaszania uwag do wniosku o dokonanie odbioru koncowego, w szczegélnosci gdy roboty
budowlane nie zostatly zakonczone, wniosek nie jest kompletny, a w tym nie zawiera dokumentow
wskazanych w niniejszym ustepie

Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 5 dni liczac od daty przyjecia przez

Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego zgtoszenie do odbioru

koncowego wykonania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Zakohczenie

czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ najpdézniej 10 dnia liczgc od dnia rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru koncowego uczestniczg kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy

i Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru koricowego zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawieraé¢ bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru koricowego.

Strony ustalajg, ze Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje

powykonawczg i operatu kolaudacyjnego po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nosniku

elektronicznym

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru kornicowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy pomimo

zgtoszenia rob6t budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia zgtoszenia

przez Zamawiajgcego, nie jest gotowy do odbioru w szczegdlnosci z powodu niewykonania
wszystkich robét budowlanych, brakéw w dokumentacji, wadliwego wykonania robot
budowlanych, w tym z powodu ich niezgodnosci z dokumentacjg projektowg lub sztukg
budowlang, a wady i braki beda na tyle istotne, ze Przedmiot umowy nie bedzie nadawat sie do
uzytkowania, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone

w protokole, ktéry moze zawiera¢ réwniez inne ustalenia spowodowane powyzszg sytuacjg.

Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Ustalenia

z przeprowadzenia czynnos$ci odbioru ostatecznego zapisuje sie w formie protokotu ostatecznego

odbioru usuniecia wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie

rekojmi Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usuniecia
wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi Przedmiotu

umowy, powodujg ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzah wynikajgcych z

Umowy, dotyczacych usuwania wad i brakow.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania roboét
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11.

N

budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych wad w robotach budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowos$ci Ilub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usunigcia
nieprawidtowos$ci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z powyzszym ustepem
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) bez zgody sgdu i potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry wyraza na to zgode.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg
wadliwosci robo6t, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

§8
Obowigzki Kierownika budowy w bez ograniczen ze strony
Wykonawcy petni¢ bedzie: , posiadajgcy uprawienia do kierowania w tej

specjalnosci.

Zamawiajgcy dopuszcza na etapie realizacji Umowy zmiane osoby, o ktérej mowa w ust. 1
petnigcej funkcje Kierownika budowy, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze nowa
proponowana osoba posiada doswiadczenie i kwalifikacje tozsame z przedstawionymi w

postepowaniu
W celu dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 1, pelnigcej funkcje Kierownika

budowy, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz
wykazem doswiadczenia proponowanej osoby sporzadzonej zgodnie z drukiem stanowigcym
Zatgcznik do SWZ — wykaz oséb. Zmiana tej osoby dla swej skutecznosci nie wymaga aneksu
do Umowy.

Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie osoba
wskazana przez Zamawiajgcego na etapie realizacji rob6t budowlanych.

Osoby wyznaczone do kontaktow z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego, oprécz osoby
wskazanej w ust. 2 powyzej:

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 4, dla swej waznos$ci nie wymaga aneksu do Umowy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu. W takim przypadku, Zamawiajgcy wyznacza termin, w ktérym Wykonawca obowigzany
jest przedstawi¢ inng proponowang osobe posiadajacg doswiadczenie i kwalifikacje nie gorsze
niz osoba, ktérej kwalifikacje i doswiadczenie byty przedmiotem oceny w trakcie postepowania w
ramach warunkéw udziatu w postepowaniu

§9

Strony ustalaja, ze tgczne wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu

(stownie ztotych:................. tysiecy...ccovviiiiiennnnn. [ /100) netto, powiekszona o podatek
VAT wg. stawki 23 %, €O Stanowi ..........coceevvenviinninnnnnn, zt (stownie ziotych: ...............l
tysiecy ............ zti.../100) brutto.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy, a w tym koszty zwigzane z wykonaniem
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robét budowlanych, , w tym uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, warunkow,
itp. obejmuje rowniez koszty materiatdw iwyrobéw budowlanych, koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty
utrzymania, w tym koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediéw do dnia odbioru Przedmiotu
umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane z wykonaniem
przekopéw kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu i
przygotowaniem terenu do wykonania robdét, w tym koszty wykonania wszelkich prac zwigzanych z
usunieciem przeszkdd uniemozliwiajgcych lub ograniczajgcych wykonanie robot objetych Przedmiotem
umowy, takze tych znajdujgcych sie w ziemi, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne
koszty wynikajgce z Umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z jej wykonaniem, koszty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury (istniejgcych sieci
przytaczy, obiektdéw, budowli podziemnych, naziemnych itp.) zarébwno zinwentaryzowanej jak i nie,
kolidujgcej z zadaniem. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia w przypadku majgcej wptyw

na koszty wykonania Przedmiotu umowy zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wynagrodzenie zostanie
odpowiednio obnizone lub podwyzszone o wartos¢ o jakg ulegnie zmianie stawka podatku
od towardw i ustug lub podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. W takim przypadku strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana
jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem, dowody potwierdzajgce zmiane wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej oraz dokumenty sSwiadczace o
wptywie tej zmiany na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgca
ze zwiekszenia wynagrodzen osdb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysoko$ci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,

z uwzglednieniem wszystkich obcigzeh publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W takim przypadku
strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem, dowody
potwierdzajgce zmiane powyzszych zasad oraz dokumenty swiadczgce o wptywie tych zmian
na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia os6éb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na rzecz

Zamawiajgcego;
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d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg
bedzie on zobowigzany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczgcych zasad
gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do
pracowniczych plandw kapitatowych w odniesieniu do os6b bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamowienie.

5. W razie wystgpienia okolicznosci opisanych ust. 4 powyzej kazda ze stron uprawniona bedzie do
zadania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zadanie zostanie sporzgdzone w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazujgcym wptyw zmiany na koszty
wykonania ustug bedacych Przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku akceptacji zgdania przez
drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywaé od dnia doreczenia zadania, z
uwzglednieniem pozostatych zapiséw § 10 Umowy.

6. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 4 i 5 powyzej, Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg

Umowy z uwzglednieniem nastepujgcych regut:

a) podstawg do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia jest wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany w komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statycznego obowigzujgcy w miesigcu, w ktérym uptynagt termin
sktadania ofert,

b) minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw wyliczony w oparciu o wskaznik cen
towarow i ustug konsumpcyjnych wskazany w ust. 6 lit. a) powyzej, uprawniajgcy strony
Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 15 punktéw procentowych;

c) zmiana wynagrodzenia nastepuje procentowo o ilos¢ punktéw procentowych, o ktére
podwyzszeniu ulegt wskaznik, o ktorym mowa w lit. a) powyzej 15 punktéw procentowych;

d) zmiana wynagrodzenie nastepuje w przypadku wystgpienia podstawy zmiany w okresie od
daty uptywu terminu sktadania ofert do daty sporzgdzenia protokotu odbioru koncowego
robot, nie pozniej jednak niz do terminu zakonczenia zadania, o ktérym mowa w § 2 Umowy;

e) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy wynosi 15%
wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy;

7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i ust. 6 powyzej mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy
majg one wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia
Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,
przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos$é ziozenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykazaé¢ ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezpos$redni
wpltyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozyé pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w
dniu wej$cia w zycie przepisdw wprowadzajgcych zmiany.
8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, mogg by¢ wprowadzane nie czesciej niz raz w roku
poprzez zestawienie kosztéw sSwiadczenia poszczegdlnych robdét wymienionych w szczegotowej
wycenie roboét, o ktérej mowa w § 4 Umowy oraz wskaznika o ktéorym mowa w ust. 6 lit a) Strony bedg
uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany pod warunkiem, ze wskaznik o ktérym
mowa w ust. 6 lit. a) powyzej ulegnie zmianie o minimum 10 punktéw procentowych w stosunku do
miesigca w ktérym dokonano poprzedniej zmiany.
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9. Poprzez zmiane cen materiatéw lub kosztow, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej nalezy rozumiec¢
wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztow przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do skladania wniosku w
przedmiocie zmiany wynagrodzenia przystuguje zarowno Wykonawcy, jak i Zamawiajgcemu. W
przypadku obnizenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy ust. 6, 7 i 8 powyzej stosuje sie odpowiednio do
Zamawiajgcego.

10. W przypadku akceptacji zgdania przez drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie
obowigzywaé¢ od dnia doreczenia zgdania i po podpisaniu aneksu, z uwzglednieniem zapiséw
zwigzanych z rozliczeniami wskazanych w § 10 Umowy.

11. Brak zgody na zmiane po stronie Zamawiajgcego powoduje, ze Wykonawca obowigzany jest
wykonywa¢ Umowe na dotychczasowych zasadach.

12. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o powyzsze zapisy Wykonawca
zobowigzany bedzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania powyzszej zmiany w
terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany Umowy oraz przedtozenia oswiadczenia podwykonawcy o
dokonanej zmianie.

§ 10

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy polegajgcego na wykonaniu i odbiorze robot
budowlanych oraz realizacje pozostatych obowigzkéw bedzie ptatne w 3 czesciach, zgodnie z
ponizszymi zasadami oraz w terminach wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o
ktéorym mowa w § 4 Umowy.

2. Zaptata wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po zakonczeniu
poszczegoélnych etapéw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w harmonogramie w trzech
nastepujagcych czesciach:

1) po zakonczeniu realizacji | etapu Przedmiotu Umowy- nie wiecej niz 5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy,

2) po zakonczeniu realizacji Il etapu Przedmiotu Umowy - nie wiecej niz 50% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy

3) po zakohczeniu realizacji |ll Etapu Przedmiotu Umowy - pozostata cze$¢ wynagrodzenia

okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy,

3. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie
wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czesSciowych i koAicowej metodg podzielnej ptatnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwosci zaptaty wynagrodzenia
metodg podzielonej ptatnosci pod rygorem prawa Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty.

4. Podstawe do wystawienia faktur VAT bedzie w kazdym przypadku protokdét bezusterkowego
odbioru robét.

5.  Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie Przedmiotu Umowy do czasu uzyskania
zaptaty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez
Zamawiajgcego wyptat z Promesy, o ktérej mowa na wstepie Umowy.

6. Wykonawca ma prawo ztozyé ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania. W celu wskazania prawidtowego adresata dokumentu
(faktury) nalezy dokona¢ wyboru rodzaju adresu PEF- NIP oraz wpisa¢ numer adresu PEF.
Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do wystawienia faktury zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. Ptatnosci zostang zrealizowane przelewem na nastepujgcy rachunek bankowy Wykonawcy w
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Banku............. nr rachunku: ...................

7. Za dzien dokonania pfatnosci, Strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego

10.

Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ fakture do siedziby Zamawiajgcego.
Kazda faktura musi by¢ wystawiona na Zamawiajgcego oraz musi zawiera¢ co najmniej: nazwe
zamowienia, numer Umowy, opis za jaki jest okres lub jakich protokotéw odbioru dotyczy. W
przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami prawa bieg
terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub dacie
otrzymania faktury korygujgcej VAT (o ile niezgodno$¢ dotyczyta tresci faktury). Wykonawca
zobowigzany jest do kazdej faktury zatgczy¢ oswiadczenie o wysokosci naleznosci
przystugujgcych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Umowy wraz z oswiadczeniami uzyskanymi od podwykonawcow
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 8 a dla faktury koncowej zgodnie z Zatgcznikiem
nro9.

Jezeli Przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcow),

odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego

podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:

1) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane,

2) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

przypadnie po6zniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy z ust. 5,

Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymaé sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu

dokonania zaptaty tego wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zaptate.

W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcoéw (dalszych

podwykonawcdéw), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji

przedmiotu Umowy:

1) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
zostanie zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce
wraz z fakturg dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) oraz pisemnych oswiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgcego tg zaptate, sporzadzonych zgodnie z Zatgcznikiem nr 8 do Umowy.
Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne oswiadczenie
o wysokosci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom),

2) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego na pisSmie do zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku
do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami
o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych
tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach
rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie
zawiera¢ klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer
jego rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia
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podwykonawcom.

11. W razie naruszenia regut okreslonych powyzej lub powziecia informacji o uchylaniu sie
Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac
od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

12. W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ustepie powyzej, uwag
dotyczacych zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty.

2) zilozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

14. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy 2z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bez zgody
Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezeA do umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia art. 6471 Kodeksu
cywilnego.

15. Ztom powstaty w wyniku robot wykonanych w ramach Przedmiotu umowy jest wiasnoscig

Zamawiajgcego. Sprzedaz ztomu dokonywana bedzie przez Zamawiajgcego do punktu ztomu na

podstawie dostarczonej przez Wykonawce Karty przekazania ztomu. Wykonawca ma obowigzek

dostarczy¢ ztom do punktu ztomu oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu Karte nie pézniej niz 3 dni od daty
dostarczenia ztomu do punktu ztomu.

16. Drewno z wycinki powstate w wyniku rob6t budowlanych w ramach Przedmiotu umowy jest

wtasnoscig Zamawiajgcego. Drewno w postaci pocietych na kawatki dtuzyc oraz konaréw
uzytkowych nalezy dodatkowo pocigé¢ na diugos¢ ok. 30 cm. Powyzsze nalezy do obowigzkéw

Wykonawcy w ramach obowigzkéw umownych. Przed przystgpieniem do wycinki nalezy

powiadomi¢ Zamawiajgcego z 7-dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie drewna bedzie odbywaé

sie protokolarnie.

§ 11
1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej: deliktowej
i kontraktowej Przedmiotu umowy (ubezpieczenie kontraktu) na sume nie mniejszg niz
500 000,00 zt pie¢set tysiecy ztotych (bez franszyz i klauzul ograniczajgcych odpowiedzialnosé
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zaktadu ubezpieczen), z terminem obowigzywania najpdzniej od dnia nastepnego po podpisaniu

umowy.

Ubezpieczeniu, o ktorym mowa w ust. 1, podlegajg w szczegolnosci:

1) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim, w
tym powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych,;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw Wykonawcy i oséb
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych,;

3) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego, powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Umowy;

4) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku z
wykonywaniem robo6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy oraz pracg maszyn
i urzadzen budowlanych.

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$é, oraz zwalnia

Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkéd, kosztow i wydatkéw zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstatych w szczegdlnosci w

wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtgcznie ze skutkiem $miertelnym, i dlugotrwatg
chorobg ktérejkolwiek z osdb zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcoéw;

2) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, Podwykonawcow oraz oséb przez nich
zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majatku osdéb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wiacznie ze skutkiem smiertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposo6b.

Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa ust.

1 powyzej, przez caty okres obowigzywania Umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony

protokotu odbioru kohcowego catego Przedmiotu umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie polisy

ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego optacania skfadek, w terminie nie dtuzszym

niz 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego zgdania.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich.

Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegodlnosci sktadki

ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krétszy niz okres wskazany

w ust. 4 Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu ochrony

ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz

z potwierdzeniem optacenia sktadek ubezpieczeniowych, ktérych termin wymagalnosci uptynat w

dniu jej przediozenia Zamawiajgcemu. W przypadku niezastosowania sie do niniejszego

postanowienia, Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia polisty na warunkach przewidzianych
niniejsza umowg na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.
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§12

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w Umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie
rozbieznosci postanowien Umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego.

Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi . Okres gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 Umowy

stwierdzajgcego wykonanie bez istotnych zastrzezen rob6t budowlanych objetych Przedmiotem.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu dokumentu
gwarancyjnego w dniu odbioru kohcowego. Dokument gwarancyjny stanowic¢ bedzie zatgcznik do
protokotu odbioru koncowego robét. Dokumentacja gwarancyjna musi zosta¢ sporzgdzona w
jezyku polskim.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu
umowy, w tym zmniejszajgce funkcjonalnos$é¢ lub uzytecznosé¢ (zwane w Umowie wadami), ktore
ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z
koniecznoscig usunigcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztow, w tym kosztéw zwigzanych z eksploatacjg
elementéw Przedmiotu umowy. W przypadku koniecznosci zawarcia umow serwisowych z
dostawcg lub producentem elementéw sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca w celu
zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wiasny koszt, na caty okres
gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajgcego.

Gwarancja w zaden sposob nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

W celu zapobiezenia watpliwosciom, Strony zgodnie oswiadczaja, iz gwarancja obejmuje swoim
zakresem wszelkie roboty zrealizowane na podstawie lub w zwigzku z Umowa, w tym réwniez roboty
naprawcze zrealizowane w ramach usuniecia szkéd spowodowanych przez Wykonawce w toku
realizacji prac, w tym roboty naprawcze o ktérych mowa w § 3 ust. 5 Umowy.

§ 13
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczac
od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego w formie
pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;.
Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy ujawnionych
w okresie gwarancji. Wykonawca przystapi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczac od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na piSmie usuniecie wad. Strony przeprowadzg czynnosci kontrolne z
wykonanych prac. Powyzsze zostanie potwierdzone pisemnym protokotem.
W przypadku wystgpienia wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajgcym korzystanie lub
znacznie utrudniajacym korzystanie z przedmiotu umowy, zagrazajgcym bezpieczenstwu ludzi
oraz mienia, Wykonawca przystgpi do usuwania wady niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1.
Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac¢ na wtasny koszt.
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5. W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w
ust. 2 i 3 Zamawiajacy - bez zgody sgadu - ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.

§ 14

Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia § 12 i § 13 stanowig o$swiadczenie gwarancyjne Wykonawcy

§ 15

1. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Przez wady fizyczne Przedmiotu umowy rozumie
sie wszelkie wady, usterki lub braki, w tym zmniejszajgce funkcjonalnos¢ lub uzytecznosé (zwane
w Umowie wadami). Okres rekojmi za wady Przedmiotu umowy jest rowny okresowi gwarancji
jakosci, i wynosi ..... miesiecy. Okres rekojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 Umowy stwierdzajgcego wykonanie bez
istotnych zastrzezen robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy we wszystkich obiektach
wskazanych w § 1 ust. 1 Umowy.

2. W okresie rekojmi za wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy
w terminie do 30 dni, liczgc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru
Zamawiajgcego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty
elektronicznej.

3.  Wpykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy. Wykonawca
przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczgc od dnia otrzymania zawiadomienia,

o ktérym mowa w ustepie powyzej. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni.

4. W przypadku wystgpienia wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajgcym korzystanie lub
znacznie utrudniajgcym korzystanie z przedmiotu umowy, zagrazajgcym bezpieczehAstwu ludzi
oraz mienia, Wykonawca przystgpi do usuwania wady niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2.

5. Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwaé na wtasny koszt.
Dotyczy to zaréwno czynnosci / robét jak tez wszelkich materiatéw, czedci, urzgdzen, sprzetu
etc. podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na piSmie usuniecie wad. W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie
dtuzszym niz 7 dni od otrzymania zawiadomienia - upowaznieni przedstawiciele stron dokonajg
czynnosci kontrolnych, na okoliczno$s¢ czego zostanie sporzgdzony pisemny protokot,
zawierajgcy wszelkie ustalenia w tym zakresie.

6. W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w
ust. 3 i 4, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Wybdr przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do wylacznej
kompetencji Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaly one zgtoszone w tym okresie.

§ 16
Za dzien uptywu terminu gwarancji jakosci za wady fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne,
uwaza sie:
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2)

3)

w przypadku niestwierdzenia wad Przedmiotu umowy - uptyw terminu, o ktérym mowa w § 12 ust.
2iw§ 15 ust. 1 Umowy,

w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych lub w przypadku gdy, usuniecie wady, nie wymagato
dostarczenia Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad - uptyw terminu

0 ktéorym mowa w § 12 ust. 2 i w § 15 ust. 1 Umowy,

w przypadku stwierdzenia wad istotnych Ilub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad - termin gwarancji jakosci i rekojmi
za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, w innych
wypadkach termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne i prawne ulega przedituzeniu o
czas, w ciggu, ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg jakosci i rekojmig za wady fizyczne
i prawne Zamawiajacy nie mogt z niej korzystacd.

§ 17

Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zaméwieh publicznych

- Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, w catosci lub w czesci — wedlug wyboru

Zamawiajgcego, w terminie do 90 dni, liczgc od dnia, w ktérym dowiedziat sie o zaistnieniu

nastepujgcych okolicznosci:

1) zakonczenia dziatalnosci przez Wykonawce,

2) zajecia istotnych skfadnikéw majgtku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sgdu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publicznej,

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo pisemnego
wezwahia Zamawiajgcego nie zmienit sposobu wykonawstwa,

4) opodznienia w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy w poréwnaniu do
terminu okreslonych w § 2 ust. 2, jezeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego,

5) zaprzestania przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy przez okres przekraczajgcy 7
dni,

6) wykonywania przez Wykonawce robdét budowlanych niezgodnie z Umowg, w tym z
dokumentacjg projektowa,

7) pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 dniowej zwioce z usunigciem wad
Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 7 ust. 9
Umowy,

8) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpieczyt Przedmiot
umowy, tj. niezgodnie z postanowieniami § 11 Umowy.

9) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
utracito moc wigzaca,

10) dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) w trybie § 10 Umowy.

Zamawiajgcemu - niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu -

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jesli

Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze

wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeAstwa panstwa Ilub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy na podstawie art. 456

ustawy Prawo zamodwien publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o tych

okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
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wykonania czesci zamowienia.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zachowuje prawa

autorskie do dokumentacji projektowej, roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas

wykonanych.

Niezaleznie od powyzszego - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniegj

jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych;

2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskie;j.

§ 18

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca zobligowany jest w szczegdlnosci:

1) wstrzymac¢ dalszg realizacje Umowy poza pracami okreslonymi przez Zamawiajgcego,
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,

2) usungc¢ sprzet budowlano - montazowy, materiatly i wyroby budowlane oraz wycofaé¢ swaj
personel z terenu budowy,

3) uporzgdkowac teren budowy,

4) przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczgce Przedmiotu umowy -
aktualne na dzieh odstgpienia,

5) dostarczy¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki, specyfikacje
i inne dokumenty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym okreslone w Umowie,
aktualne na dzien odstgpienia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w ust. 1 powyzej w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego - Zamawiajgcy moze zleci¢ ich realizacje podmiotom

trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 19
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o kazdym realnym zarzucie,
skardze lub informacji odnoszgcej sie do przestepstw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ksigg rachunkowych i zapiséw wszystkich
transakciji finansowych i wydatkéw w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.
Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania sie z ksiegami rachunkowymi i zapisami
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zaméwienia oraz wykonania kopii
dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 20

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
1) kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

okreslonego w § 2 lub termindw czgstkowych okreslonych w Harmonogramie, o kiérym mowa
w § 4 Umowy - w wysokosci 0,02 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanegow § 9 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czesci;
kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym
zgodnie z § 7 ust. 9 Umowy - w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad,

kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 13 ust. 2 i 3 Umowy
lub § 15 ust. 3 i 4 Umowy - w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu wad,

kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentacji
ubezpieczeniowej w stosunku do terminéw wyznaczonych zgodnie z § 11 ust. 5 Umowy - w
wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy,
nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 11 Umowy - w wysokosci
0,1 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony
dzien braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,01 %
tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy,

kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 Umowy - w
wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy,
odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy,

brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,
nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5 % fgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

13) wprowadzenia przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren

14)

15)

16)

budowy z naruszeniem postanowien § 6 ust. 10 Umowy w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,
za naruszenie obowigzku wskazanego w § 22 ust. 12 Umowy, w wysokosci 5 % wartos$ci
niewniesionego w terminie lub nienalezycie wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy lub przepiséow w
zakresie prawa pracy w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych) za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

za niewykonanie przez Wykonawce pozostatych obowigzkéw o charakterze niepienieznym
wskazanych w Umowie - w wysokosci w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia netto
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wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek.

17) za zmiane osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy na osobe o doswiadczeniu za ktére
Wykonawca uzyskatby w ramach kryterium oceny ofert (jesli wystepowato) ,Doswiadczenie
kierownika budowy" mniejszg ilos¢ punktdéw, niz za osobe wskazang w ofercie przetargowej
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy
przypadek.

18) Naruszenie postanowienia § 5 ust. 1 zd. drugie — w wysokosci 0,1 % tgcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy z kazdorazowy przypadek naruszenia.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary

umowne;j z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w Umowie kar umownych z innych tytutéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych zaptaty

odszkodowania uzupetniajgcego, jesli zastrzezone kary umowne nie pokryjg poniesionej przez

niego szkody.

Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 30% tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy.

§21

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §

2 Umowy, ale nie stanowi to roszczenia Wykonawcy do jednostronnego zadania od

Zamawiajgcego takiej zmiany, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobienstwo niedotrzymania

pierwotnego terminu (pierwotnych terminéw) z powodu przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, a okreslonych ponize;j:

1) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
podmioty lub organy: administracji panstwowej, samorzadowej lub cztonkowskie Unii
Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢; w szczegodlnosci dotyczy to nastepujgcych sytuacii:

- opdznien w wydawaniu decyzji, zezwoleh, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci;

- opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. przez inne podmioty,

- przedtuzajgcej sie bezczynnos$ci tych organdéw lub podmiotéw,

- nieterminowego: przekazania terenu budowy, odebrania etapu prac,

2) konieczno$ci zmiany dokumentacji projektowej - z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce - w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,

3) gdy wystapig, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne,
ale na tyle niekorzystne i intensywne, Zze uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegolnosci warunki atmosferyczne odbiegajgce od
typowych majgcych wplyw na niemoznos¢ prowadzenia robdt budowlanych takie jak:
intensywne opady deszczu lub $niegu trwajgce powyzej nastepujgcych po sobie 3 dni,
utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni temperatury nizszej niz 0°C, powddz (czas
niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia
robot), wczesny okres zimy, przedtuzajgcy sie okres zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

ze szczegobtowg specyfikacjg techniczng uniemozliwiajg prowadzenie robat,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz
ktérego Strony nie mogty unikna¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazaé sie bedzie
w szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, stan pandemii
choréb, epidemii choréb, zmiany zwigzane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich
przebiegiem,

koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, wyrokéw, postanowien, pozwolen
lub wystgpienia koniecznych zmian, ktére spowodujg zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
robaot,

wystagpi brak mozliwosci koordynacji robét z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty
w ramach tego samego placu budowy;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia Umowy;
rozszerzenia przez Zamawiajgcego zakresu robot o roboty dodatkowe, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, a nie wykonanie ktérych uniemozliwiatoby
nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajgcy
dopuszcza) z powodu:

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,
aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zaprzestania produkcji materiatdw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat
przy realizacji Przedmiotu umowy,

zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Szczegotowy zakres robdt zamiennych musi zosta¢ przez Wykonawce udokumentowany.

11)

12)

zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez
zamawiajgcego  warunkow  geologicznych  kategoria gruntu (kurzawka, skata,
niekontrolowane nasypy, obecnos¢ piyt betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig
realizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o czas w jakim
zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan
oraz o czas réwny wydtuzeniu realizacji Przedmiotu umowy w zwigzku z innymi od przyjetych
warunkami geologicznymi;

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchéw, artefaktow
archeologicznych, skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia robdt, =z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od
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zatozonych, termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych

uzgodnienh, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia

kolidujgcego uzbrojenia;

13) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio
z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowaé
maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robat;

14) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje
Przedmiotu umowy.

Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdélnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art.

455 ustawy PZP.

Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1) usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé¢ lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwiaé¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisow w celu jej
jednoznacznej interpretacji,

2) ograniczenie zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy,

3) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian Umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektu,

4) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

5) skrécenie terminu realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna
dla Zamawiajgcego;

6) zmiany technologiczne wywotane w szczegdlnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatdw, urzgdzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatbw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy,

7) odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposoéb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zaméwienie nie wptynetaby na krgg podmiotow
ubiegajgcych sie o zamodwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sag
w szczegolnosci zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym Umowy np. zmiana
nr konta bankowego, dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzgce do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

8) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéw gminy,
witascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposdb satysfakcjonujgcy dla
strony spotecznej,

9) gdy Zamawiajgcy dokona zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
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10.

11.

12.

zamowieh publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas trwania roboét
wynikajgcych ze zmiany Umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoédwien
publicznych. W celu dokonania zmiany Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia szczegétowego czasu realizacji rob6t wskazanych w zdaniu poprzednim, z
uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w Umowy. Jezeli
powyzsze determinuje mozliwos¢ wykonania robdt objetych Przedmiotem umowy,
przesunieciu ulegnie réwniez czas ich realizacji,

10) zmian wynikajacych ze zmiany zasad uzyskania, wyptaty i rozliczenia Dofinansowania
Inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad oraz wynikajgcych z uzyskiwanych od
Banku Gospodarstwa Krajowego wytycznych dotyczgcych zasad jego realizaciji.

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych

lub innych rob6t niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, a ktére nie zostaty

ujete w dokumentac;ji projektowej (bgdz nie sg elementem robét budowlanych wskazanych w

dokumentacji projektowej), Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robét oraz zasadno$¢

ich wykonania w protokole koniecznosci.

Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na

wykonanie robét dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich

wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykonac¢ zadnych robét, o ktérych mowa powyzej bez uzyskania zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie i zawarcia aneksu do Umowy. Wykonanie robét bez takiej

zgody spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty wynagrodzenia za te

roboty.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét o ktérych mowa w ust.

5 powyzej, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione przez Wykonawce beda rozliczane wedtug cen jednostkowych
z tej szczegobtowej wyceny robét. W przypadku realizacji robét po uptywie pierwszego roku
obowigzywania Umowy ceny jednostkowe mogag ulega¢ waloryzacji o wskaznik inflacji
podany przez Gtéwny Urzad Statystyczny w obowigzujgcym rocznym okresie;

2) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegdétowej wycenie robot
przedtozonej przez Wykonawce, nalezy wyceni¢ metodg kalkulacji uproszczonej,
sporzagdzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robét
oraz z zastosowaniem najnizszych stawek oraz narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za
kwartat w ktérym dokonywana jest zmiana Umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie
Sekocenbud przyjete zostang stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych
faktur nie zostang doliczone narzuty.

Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane ustalone w sposéb wskazanych w niniejszym

ustepie jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez

Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane Umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. powyzej

wszelkich innych dokumentéw, w tym informacji uzasadniajgcych Zzgdanie zmiany Umowy,

potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
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13.

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujgc o dokonanie zmiany Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do szczegdétowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w
szczegolnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres dokonywanej
zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczego6towe wyliczenia
potwierdzajgce jej zasadnos¢, adekwatnos¢ oraz wysokos$¢; w przypadku zmiany terminu
wymagana jest szczegdtowa analiza dodatkowego naktadu czasu pracy przedstawiona na osi
czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo- finansowego). Udokumentowanie przez
Wykonawce okolicznoéci dotyczacych zmiany Umowy nie jest réwnoznaczne ze zgodg
Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwo$ci zmiany Umowy wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W takim wypadku Wykonawcy nie
przystugujg zadne roszczenia.

14. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

15.

10.

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

Strony maja prawo do ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy. Za roboty niewykonane - uznane
przez Zamawiajgcego jako zbedne - cho¢ objete Umowa, wynagrodzenie ani zadna inna
rekompensata czy odszkodowanie Wykonawcy nie bedzie przystugiwato. W takim przypadku
wycena roboét pominietych zostanie ustalona zgodnie z § 21 ust. 8 Umowy. Strony ustalajg, iz
maksymalny zakres takich robot wyniesie nie wiecej niz 10 % zakresu roboét objetych
Przedmiotem umowy.

§ 22
Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci 5% wartosci brutto
ztozonej przez Wykonawce oferty, tj. kwota w wysokosci zt.
Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajgcy.
Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wytgcznie w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.
W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji bankowe;j
lub ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej,
nieodwotalnej i ptatnej na pierwsze zgdanie o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, takze
co do formy, wartosci i okresu waznosci.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie w formie:

Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

Wykonawca zobligowany jest zagwarantowaé, aby wniesione zabezpieczenie zachowato moc
wigzgcag przez caty okres obowigzywania Umowy oraz okreslony w § 15 ust. 1 Umowy okres
rekojmi oraz okres$lony w § 12 ust. 2 Umowy okres gwarancji jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na obowigzywanie zabezpieczenia oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Czes¢ kwoty zabezpieczenia (w wysoko$ci 70 %) gwarantujgca zgodne z Umowg wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
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koncowego odbioru Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.

11. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy zwrdci nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy
lub gwarancji. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od daty uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji. W przypadku, gdy okres okreslony wedtug regut opisanych w zdaniu poprzednim nie
bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi, termin 15- dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego
okresu, ktéry nastapi pézniej.

12. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody
Zamawiajgcego na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy jest
ustanowienie akceptowanego przez Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

13. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.2 ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana ta zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Wymaga
sie wczesniejszego (min. na jeden dzieh roboczy), przestania draftu gwarancji (poreczenia) w
celu weryfikacji jej postanowien pod katem zgodnosci z zawartg umowa.

14. Strony uzgadniajg, iz w sprawach dotyczacych zabezpieczenia, a nieuregulowanych
postanowieniami niniejszej Umowy, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§ 23
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przelaé na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§24
Wszelkie zmiany Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wymagajg zachowania formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 25
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 26

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w zwigzku
z Umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie
przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W przypadku niezawarcia ugody, wszelkie spory pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
wynikajace z Umowy lub z nig zwigzane bedg rozstrzygane przez sgd wtasciwy ze wzgledu na
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siedzibe Zamawiajgcego.

§ 27

1. Umowa zostata zawarta w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .
2.  Wskazane ponizej Zataczniki 1 - 11 stanowig integralng cze$¢é Umowy:

1) Zatgcznik nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

2) Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja projketowa

3) Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia................. r.

4)  Zatacznik nr 4 - Wzér karty materiatowe;j.

5) Zatgcznik nr 6 - Wz6r o$dwiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu.

6) Zatgcznik nr 7 - Wz6r oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu cze$ci zadania przez

Podwykonawce.
7) Zatgcznik nr 8 - Wz6r oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia.
8) Zatgcznik nr 9 - Wzoér oswiadczenia Podwykonawcy o zaspokojeniu roszczen finansowych

Zamawiajacy Wykonawca
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