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Zatgcznik nr .....do SWZ Projekt umowy
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE
Umowa Nr RPV.272....2024
zawarta w dniu ..., r., w Niegowie, pomiedzy:

Gming Niegowa z siedzibg 42-320 Niegowa , ul. Sobieskiego 1, NIP 577-19-60-580, REGON
151398511, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Mariusz Rembak — Woéjt Gminy Niegowa

przy kontrasygnacie

Cecylii Lampa — Skarbnik Gminy Niegowa

a
z siedzibgw __, przy ulicy dziatajgcy(-ca) na podstawie: (np. KRS nr
INIP: , REGON: - /dotyczy np. spoétek
prawa handlowego/
lub (i)
prowadzgcym dziatalno$é gospodarczg pod firma: dziatajacy(-ca)

na podstawie: (np. wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej), miejsce

wykonywania dziatalnos$ci gospodarczej:

NIP:_, REGON: _, PESEL: - /dotyczy np. os6éb fizycznych prowadzgcych dziatalnosé
gospodarczg/

zwanym w dalszej tresci umowy: ,Wykonawcg" zwanych tgcznie: ,Stronami"

Strony zawierajg niniejszg umowe (zwang w dalszej cze$ci Umowa), o nastepujgcej tresci:

§1

1. Na podstawie Umowy Wykonawca wytoniony w wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie postepowania podstawowego zgodnie z ustawg
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.
1605, 1720 ) wykona na rzecz Zamawiajgcego zadanie pn.
»Rozbudowa/przebudowa/modernizacja oczyszczalni $ciekbw w miejscowos$ci Niegowa”
(dalej: Przedmiot Umowy) realizowane w catosci w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w tym:
a) dokumentacje projektowa, niezbedng do otrzymania pozwolenia na budowe zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym oraz wykonanie projektéw wykonawczych, powykonawczych i
wszelkiego rodzaju instrukcji i opracowan w zakresie niezbednym do zrealizowania Rob6t i

eksploatacji obiektow  wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na wykonanie robdt



budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (decyzje o pozwoleniu na budowe /
wzglednie zgtoszenie robdt), a takze wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i

opinii, w tym zgdd na eksploatacje i uzytkowanie, niezbednych do zrealizowania zakresu

zamoéwienia (oznaczong w dalszej czesci rowniez jako dokumentacja projektowa)
oraz petni¢ bedzie nadz6r autorski w czasie realizacji robot wykonywanych w oparciu
0 sporzgdzong dokumentacje projektowa, o ktérym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),

Projektowanie winno odbywac sie z uwzglednieniem potrzeb oséb niepetnosprawnych.
b) Dostawa, montaz i uruchomienie wyposazenia technologicznego i realizacja robét budowlano-
montazowych objetych niniejszym Zamoéwieniem. Wszystkie dostawy maszyn, urzadzen, instalacji,
materiatéw itp. muszg by¢ wykonane, jako DDP (Delivery Duty Paid — dostawa towaru na miejsce wraz z
wszelkimi kosztami dodatkowymi), wigczajgc w to koszt roztadunku w miejscu przeznaczenia, instalacji
i montazu, wraz ze szkoleniem personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie zainstalowanych
urzadzen i ich biezacej konserwacji oraz systemu monitoringu pracy w/w urzgdzen oraz pozostatych
robét, w tym robét budowlanych i budowlano-montazowych zgodnie z warunkami postepowania
zawartymi w specyfikacji warunkéw zamowienia, opracowang przez siebie dokumentacjg
projektowg budowlang i wykonawczg (zatwierdzong przez Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu), Programem Funkcjonalna—Uzytkowym, decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami
zewnetrznymi, ofertg wykonawcy oraz wtasciwie i zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

Wskazane w ust. 1 powyzej dokumenty stanowig integralng cze$¢ Umowy.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie

Zz zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami

staranno$ci  wynikajagcymi z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci,

obowigzujgcymi przepisami prawa, najlepszg wiedzg Wykonawcy.

W trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego

przestrzegania przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw w zakresie

prawa pracy.

Zamawiajgcy zapewnia inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzér inwestorski na Inwestycji objetej

niniejszg Umowg bedzie sprawowat Zmiana inspektora nadzoru przez

Zamawiajgcego nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz w toku postepowania przetargowego zapoznat sie szczegdtowo z
dokumentacjg zwigzang z realizacjg zadania przygotowang przez Zamawiajgcego, w tym zwlaszcza
z SWZ i PFU i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzezenh.

§2

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy d dnia zawarcia umowy, w etapach okreslonych w
harmonogramie rzeczowo- finansowym, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, lecz nie pozniej niz
do 31.05..2025 roku

2. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania nastepujgcych termindw:

1) Przystgpienie do wykonania dokumentacji projektowej — od dnia nastepnego od dnia
zaakceptowania przez Zamawiajgcego od dnia nastepnego po podpisani u umowy

2) Informowanie pisemnie Zamawiajgcego, co najmniej dwa razy w miesigcu , 0 zaawansowaniu
opracowania koncepcji i prac projektowych wraz z podaniem ich procentowego wykonania.



3) Przekazanie dokumentacji projektowej do wstepnej weryfikacji Zamawiajgcemu — w terminie
4 miesiecy od daty podpisania umowy
W terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcy dokona
sprawdzenia dokumentacji projektowej pod katem btedéw widocznych na pierwszy rzut oka, a
nastepnie wezwie do usuniecia ewentualnych wad lub brakéw dokumentacji i wyznaczy termin
poprawienia dokumentacji. W przypadku braku uwag, wykonawca proceduje dalsze czynnosci
zwigzane z uzyskaniem zgod i pozwolenh instytucji zewnetrznych .

4) Przekazanie kompletnej dokumentacji do instytucji zewnetrznej , celem wydania pozwolenie na

budowe — do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

5) Przystgpienie do wykonania robét — od dnia nastepnego od dnia uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe, posiadania wigzacych decyzji, zgoéd itp., lecz nie pézniej niz 1 sierpnia
2024 roku;

3. Brak zachowania ww terminéw powoduje, ze po tym terminie Zamawiajgcy bedzie naliczat kary

umowne, zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 1 pkt 2 Umowy

§3

Wykonawca opracuje koncepcje rozwigzan projektowych. W ramach dokumentacji projektowej

objetej Przedmiotem Umowy Wykonawca odpowiednio wykona lub uzyska:

1) dokumentacje projektowa, wraz z uzyskaniem niezbednej decyzji umozliwiajgcej realizacje
robot budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (decyzje o pozwoleniu na
budowe / wzglednie zgtoszenie robot),

2) projekt budowlany,

3) projekty wykonawcze,

4) pozwolenie wodno-prawne lub zgtoszenie wodno-prawne, jesli dla nalezytego wykonania
Przedmiotu umowy zajdzie taka koniecznos¢,

5) przeprowadzenie postepowania srodowiskowego i uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, jeéli dla nalezytego wykonania Przedmiotu umowy zajdzie taka
koniecznos¢,

6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

7) Projekt tymczasowej organizacji ruchu, wraz z uzyskaniem zatwierdzenia,

8) konieczne wnioski i wszelkie opinie, uzgodnienia, zezwolenia i pozwolenia (inne decyzje
administracyjne), ktérych obowigzek uzyskania wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa,
lub ktdrych uzyskanie bedzie konieczne dla prawidtowego wykonania catosci Przedmiotu
Umowy,

9) inne niezbedne dokumenty do realizacji inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w szczegolnosci zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

Zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej obowigzkiem Wykonawcy bedzie rowniez uzyskanie

wszelkich innych niezbednych warunkéw technicznych oraz niezbednych uzgodnien, decyzji

administracyjnych, pozwolen, opinii itd.,, w zakresie wymaganym przez przepisy

obowigzujgcego prawa, koniecznych do nalezytego wykonania dokumentacji projektowej i

Przedmiotu umowy w zakresie okre$Slonym w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym, a takze

wykonanie badan ipomiaréw. Zamawiajgcy niezwiocznie po podpisaniu Umowy udzieli
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Wykonawcy niezbednego petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w ww.
sprawach.

3. Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
techniczno-budowlanymi i obowigzujgcymi normami na dzieh jej odbioru.

4. Wykonawca zapewnia sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowigzujgcymi Polskimi Normami
przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane, przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

5. Dokumentacja projektowa winna =zawiera¢ i opisywa¢ rozwigzania technologiczne i
zastosowane materialy w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy za pomocg dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen. W opracowanej dokumentacji nie mogg by¢é wskazane
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformutowania mogace utrudnié uczciwag
konkurencje.

6. Wykonawca zapewni miedzybranzowg koordynacje rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej tak, aby rozwigzania dla jednej branzy nie wykluczaty propozycji zawartej w innej
branzy lub by poszczegélne propozycje nie kolidowaty ze soba.

7. Wszelkie wyjasnienia, opinie, uzupetnienia wymagane przez jednostki uzgadniajgce

dokumentacje projektowg Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1

Umowy.

8. Wymagania odnos$nie formy dokumentaciji projektowej sg nastepujace:

1) kompletna dokumentacja projektowa wraz 2z uzgodnieniami ma by¢ przekazana

Zamawiajgcemu w formie papierowej w teczkach z opisem w jezyku polskim oraz na nos$niku pen

drive, w ilosciach okreslonych w § 4 ust. 1.

2) rysunki winny by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz zrodtowym pliku programu projektowego,
3) specyfikacje techniczne majg by¢ zapisane w powszechnie uzywanym edytorze tekstowym
formacie *.doc oraz *.pdf,

4) przedmiary robét muszg by¢ zapisane w powszechnie uzywanym arkuszu kalkulacyjnym w

formacie *.xlIs oraz w pliku, ktory moze by¢ otwarty przez program NORMA PRO,
5) wszystkie dokumenty uzgadniajagce, decyzje, pozwolenia, opinie itd. majg byc¢
zeskanowane i zatgczone do dokumentacji przekazywanej na nosniku pen drive.
9. Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco konsultowaé z Zamawiajgcym wykonywanie
dokumentacji projektowej. W tym celu, Zamawiajgcy bedzie zwotywat rady projektowe, w ktorych
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢.

§4
1. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg, objetg Przedmiotem Umowy zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 8
Umowy, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, w ilosSci:
1) 4 egzemplarze - w formie papierowej (niezaleznie od ilosci egzemplarzy koniecznych do
uzyskania uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji),
2) 1 egzemplarze w formie elektronicznej (edytowalnej i w formacie PDF).
2. Wraz z dokumentacjg projektowg przekazane =zostang oryginaty i odpisy dokonanych
uzgodnien, oryginaty decyzji administracyjnych, map oraz inne zZrédiowe dokumenty umozliwiajgce
odtworzenie dokumentaciji, w tym pliki Zrédtowe z programu projektowego.
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie dokumentacji projektowej, stanowigcej
przedmiot odbioru o wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz nie istniejg zadne wady
dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz, ze zostata przekazana w stanie petnym i jest kompletna



z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

4. Wykaz opracowah oraz pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej, stanowig integralng
czesc¢ przedmiotu odbioru dokumentaciji.

5. Koncowe przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi - na pisemny wniosek Wykonawcy —
w siedzibie Zamawiajgcego przy udziale osoby wskazanej w Umowie jako osoba upowazniona
z ramienia Zamawiajgcego. Przekazanie dokumentacji bedzie potwierdzone protokotem
przekazania. Wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie winny zostac
przekazane Zamawiajgcemu w oryginatach.

6. Odbior kohcowy - w zakresie dokumentacji projektowej - odbedzie sie z udziatem
upowaznionych przedstawicieli Stron i nastgpi w formie Protokotu odbioru koncowego podpisanego
przez strony lub ich upowaznionych przedstawicieli.

7. W razie stwierdzenia wad lub brakéw dokumentacji projektowej objetej Przedmiotem Umowy
w trakcie wykonywania Umowy lub w czasie odbioru dokumentacji , a takze w trakcie realizacji robét
budowlanych prowadzonych na podstawie tej dokumentacji - Wykonawca zobowigzuje sie do
usuniecia stwierdzonych wad lub brakéw w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na pismie,
nie krétszym niz 5 dni roboczych. Po tym terminie Zamawiajgcy bedzie naliczat kary umowne,
zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 1 pkt 2 Umowy.

8. Uzupetnienia, korekty, usuniecie wad i brakow oraz wyjasnienia do dokumentacji projektowej
objetej Przedmiotem umowy zgtoszone przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca wykona bez dodatkowego wynagrodzenia, tj.
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1.

9. Strony nie dopuszczaja czesciowych odbiorow dokumentacji projektowe;j.

10. W przypadku niewykonanie lub nienalezytego wykonania dokumentacji, o ktérej mowa w
niniejszym paragrafie, pomimo wezwania Zamawiajgcego do nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy - bez zgody sgdu - ma prawo zleci¢ wykonanie dokumentacji w odpowiednim zakresie
innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co
Wykonawca wyraza zgode.

§5
1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowej objetej Przedmiotem

Umowy oraz dokumentacji powykonawczej, odrebnie dla kazdej dokumentacji z chwilg ich

przekazania Zamawiajgcemu - na wszystkich polach eksploatacji, a w tym w szczegdlnoSci

nastepujgcych polach eksploataciji:

1) wykorzystywania dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej w sposoéb
nieograniczony, w tym w ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego,

2) zwielokrotniania dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej technikg
drukarska, zapisu magnetycznego, reprograficzng, technikg cyfrowa, technika filmowa,

3) wprowadzania dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej do obrotu,
uzyczania lub najmu oryginatu lub egzemplarzy,

4) publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a
takze publicznego udostepniania w taki sposodb, aby kazdy mdégt mie¢ dostep do
dokumentaciji projektowej i dokumentacji powykonawczej w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym poprzez udostepnienie egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej w
Internecie, publikacji folderéw reklamowych zawierajgcych zwielokrotniong technika
drukarskg czes$¢ lub catos¢ dokumentacji projektowej lub dokumentacji powykonawczej.



6.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego bez zgody Wykonawcy
wszelkich zmian w dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej, a takze
opracowan dokumentacji, w szczegolnosci ttumaczen, modyfikacji, przerébek, adaptaciji,
poprawek oraz aktualizacji.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do udzielania zezwoleh na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej i dokumentacji
powykonawczej i na wykonywanie pozostatych praw zaleznych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do nieodptatnego wykonywania w jego imieniu
autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej oraz
zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji, chyba ze
na niniejsze Zamawiajacy wyrazi zgode na pismie.

Strony zgodnie postanawiaja, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, stanowi
wynagrodzenie Wykonawcy za korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentacji projektowej
i dokumentacji powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w ust. 1
niniejszego paragrafu, wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji projektowe;j
i dokumentacji powykonawczej oraz innych uprawnien z nig zwigzanych, a takze za
przeniesienie wiasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej w ilosci okreslonej w Umowie.
Wykonawca zapewnia, iz dokumentacja projektowa i dokumentacji powykonawczej bedgca

Przedmiotem Umowy bedzie wynikiem jego twérczosci, bedzie wolna od wad prawnych, a takze nie

bedzie naruszaé praw osob trzecich.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego bedzie nalezato w szczegdlnosci:

a) stwierdzenie w toku wykonywanych robdét budowlanych zgodnosci ich realizacji
z dokumentacjg projektowa,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej, zgtaszanych przez
Zamawiajgcego,

c) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

d) wykonanie koniecznych opracowan, w tym zmian dokumentacji projektowej, ktérych
potrzeba sporzadzenia wynikneta na etapie realizacji rob6t budowlanych i przekazanie ich
Zamawiajgcemu w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego,

e) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, w czasie wykonywania robé6t
budowlanych, co Wykonawca dokumentowac bedzie przez:

- zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej dla zakresu dot.
przebudowy istniejgcego uzbrojenia,

- rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz informacja,
jaki element dokumentacji zastepuja

- wpisy do Dziennika Budowy jesli jego prowadzenie bedzie wymagane,

- protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony Umowy.

Nadzér autorski bedzie petniony na wezwanie Zamawiajgcego lub osoby upowaznionej wedtug

rzeczywistych potrzeb Zamawiajgcego. Wezwanie do wykonania czynnos$ci nadzoru autorskiego

bedzie kierowane do Wykonawcy w formie pisemnej na adres: ........ccoeeevviiiiiiiiiiiiineineeeeeenn,

lub elektronicznej (mailowej) na adres Mailowy: ..........ccovviviiiiiiniiinnineennn. Wykonawca jest

zobowigzany do wykonania nadzoru autorskiego - w terminie 3 dni od otrzymania wezwania od

Zamawiajgcego. Wykonanie nadzoru autorskiego na terenie robo6t bedzie potwierdzone karta

nadzoru autorskiego, zgodnie ze wzorem wskazanym w Zatgczniku nr 5 do Umowy.



Wykonywanie nadzoru autorskiego zostato uwzglednione w wynagrodzeniu, a Wykonawca
ponadto jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego rowniez w przypadku, w ktérym z
jakichkolwiek przyczyn nie bedzie on realizowat robét na podstawie przygotowanego przez
siebie projektu.

§7

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy obejmujgcy roboty budowlane przy uzyciu wiasnych
materiatow, wyrobéw budowlanych oraz narzedzi, sprzetu etc., bedacych w dyspozycji
Wykonawcy.

2. Uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy materiaty, wyroby budowlane muszg odpowiadac
wymogom okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazac¢ - w stosunku do wskazanych materiatow
- stosowny dokument potwierdzajagcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np.
aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest, certyfikat, $wiadectwo
jakosci, karty techniczne etc.).

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzgdzenia.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie czes¢ lub caty teren budowy w terminie do 7

dni od daty podpisania umowy

5. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za wszelkie
szkody zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu umowy, w tym wynikle na tym terenie oraz
terenie przylegtym - graniczgcym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje
rowniez szkody powstate zwtaszcza w zwigzku z uszkodzeniem obiektow liniowych, przylegtych
budynkéw i budowli. Wykonawca jest zobowigzany zwlaszcza do niezwtocznego odtworzenia
nawierzchni drogowych i chodnikéw uszkodzonych lub rozebranych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania obowigzku naprawienia szkody, o ktérym mowa
w niniejszym ustepie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy ma prawo skorzystania z wykonania zastepczego bez zgody sgdu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

6. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt winien:

1) zabezpieczyé¢ i oznakowacd teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne,

2) strzec przekazanego mu mienia znajdujgcego sie na terenie objetym inwestycjg i zapewnic
odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska,

3) uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie ewentualne przerwy w funkcjonowaniu oczyszczalni
Sciekbw z Zamawiajgcym, z wyprzedzeniem umozliwiajagcym przygotowanie sie i
zabezpieczenie przed skutkami postoju

4) prowadzi¢ prace w sposob nie zaktécajgcy funkcjonowanie sgsiadujgcych obiektow,

5) w trakcie realizacji rob6t budowlanych wusuwaé¢ zbedne materialy, odpady oraz
niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany i transportowy
opuszczajgcy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeh poza jego terenem,
Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej Umowy jest odpowiedzialny za wszelkie
wytworzone przez siebie odpady w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 779),

6) ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszace w tym np.: robét przygotowawczych, porzadkowych, zwigzanych =z



10.
11.

12.

13.

14.

15.

utrzymaniem miejsc prowadzenia robodt, dojscia do skfadowanych materiatdw, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot w tym robot zanikajgcych oraz ulegajgcych
zakryciu,

7) zapewni¢ i ponosi¢ - do dnia odbioru robét budowlanych - koszty zwigzane z zapewnieniem
i dostawg wszelkich mediow (w tym energii elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbednych do
realizacji robét budowlanych oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drog dojazdowych do
terenu budowy w nalezytej czystosci,

8) uporzadkowac teren budowy, przywréci¢ teren przylegty do stanu pierwotnego (w tym
odtworzy¢ trawniki z siewu wokot obiektu) i przekazaé go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym na koncowy odbiér robét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie
budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku niedostosowania sie
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3
dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

7. Wpykonawca jest zobowigzany - na wtasny koszt - zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie
Z przepisami Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego o kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429 ze
zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej.

Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy

geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia w czasie realizacji robot - dokona Wykonawca

swoim staraniem i na swoj koszt.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni niezbedne nadzory specjalistyczne.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wylgczen =z

Zamawiajgcym wszelkich urzgdzen i uzbrojenia jesli zajdzie taka koniecznos¢. Przed

przystgpieniem do robot Wykonawca winien wykonac¢ przekopy kontrolne dla ustalenia

faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest wykonac

dokumentacje fotograficzng ogrodzen, budowli i budynkéw, przy ktérych w bliskiej odlegtosci

prowadzone bedg roboty budowlane. PowyZzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarow kontrolnych w trakcie

prowadzenia robot.

Wykonawca we wtasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania

z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ za

potwierdzeniem wszelkie odpady powstate w skutek prowadzenia robdét budowlanych.

Niezbedne dokumenty potwierdzajgce ich przekazanie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci réwniez:

1) zapewnienie personelu posiadajgcego stosowne uprawnienie budowalne do projektowania
w danej specjalnosci w celu opracowania dokumentacji projektowej dla zakreséw
przewidzianych do wykonania w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym,

2) zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierownikéw robaét
posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci,



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego, technologicznego oraz
pracownikow wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego
wykonania robot,

zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicg informacyjng),
przestrzeganie przepisow BHP oraz przepiséw ppoz.,

dokonanie (przed przystgpieniem do realizacji robdt) inwentaryzacji, wraz z pomiarami
przez uprawnionego geodete punktéw osnowy geodezyjnej w obszarze realizacji robot
budowlanych,

dokonanie inwentaryzacji, wraz z pomiarami przez uprawnionego geodete punktéw osnowy
geodezyjnej w obszarze realizacji rob6t budowlanych po zakohczeniu robét, a przed
dokonaniem odbioru koncowego. W przypadku, gdy w toku inwentaryzacji okaze sie, ze
punkty osnowy geodezyjnej uleglty uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie realizacji robot,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia ich stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych w terminie przed dokonaniem odbioru koncowego(patrz PFU)

przedstawienie Zamawiajgcemu raportu z czynnosci opisanych w punkcie powyzej na
whniosek Zamawiajgcego,

uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrone roboét przed uszkodzeniem oraz
terendéw

i miejsc przed zanieczyszczeniem,

usuwanie odpadéw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
przedktadanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentéw o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu koniecznosci uiszczenia optfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami,

koordynowanie prac podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw),

dokonanie przegladow i czynnosci konserwacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi oraz
ponoszenia kosztéw tych przegladdéw i czynnosci,

ponoszenie wszelkich kosztéw pozwolen, uzgodnien, w tym DTR, decyzji i akceptaciji,
ktérych wymaga prawo, niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy,

15) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie obowigzujgcymi przepisami, w tym

16)

17)

miedzy innymi: mapy powykonawczej zawierajgcej zestawienie ilosci i rodzajow
powierzchni zabudowanych elementéow w formie legendy, a takze sporzgdzenie
zestawienia tabelarycznego wartosci wyposazenia obiektu i realizowanych robét (patrz
PFU)

odbudowanie wszelkich uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robdét, w tym
humusowanie i odtworzenie trawnikéw z siewu,

utrzymywanie w czystosci két pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy, w przypadku
zabrudzenia drég dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do
uprzatniecia tych drég,

18) zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu prac,

19)

wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania
Przedmiotu umowy, w tym wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa do ktdérych
uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawca byt zobowigzany przyjmujac



16.

17.

18.

19.

20.

wzgledem niego podwyzszony miernik starannosci wynikajgcy z profesjonalnego

charakteru prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej,
Zamawiajgcy wprowadza do stosowania w ramach realizacji Umowy karte nadzoru autorskiego
zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do Umowy oraz karte materialowg zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do
Umowy. Zamawiajgcy wprowadza elektroniczny obieg karty nadzoru autorskiego oraz karty
materiatowej, co oznacza, ze za ich skuteczne doreczenie uwaza sie przekazanie ich w formie
skanu na adres poczty elektronicznej oséb odpowiedzialnych za realizacje Umowy. Wymagane
jest niezwtoczne dostarczenie oryginalnej wersji karty nadzoru autorskiego Iub Kkarty
materiatowej po przekazaniu ich wersji elektronicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia kart materiatowych dla elementéw stanowigcych
Przedmiot umowy do zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru przed ich
zaméwieniem i montazem. Wraz z kartg materiatowg nalezy przedtozy¢ zatgczniki dla danego
materiatu tj. certyfikaty, deklaracje, karty techniczne itp.
Zabudowa materiatdw budowlanych, urzgdzen, elementéw itp. objetych Przedmiotem umowy
jest mozliwa tylko i wylgcznie po uzyskaniu zatwierdzonych kart materialowych, zgodnie z
postanowieniami ustepu 17 powyzej.
W przypadku zabudowy materialu bez akceptacji karty materiatowej Wykonawca moze
otrzymaé od Zamawiajgcego polecenie demontazu elementu (materiatu), na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia karty nadzoru autorskiego w terminie 3 dni od
dnia zgtoszenia potrzeby jej wypetnienia przez Zamawiajgcego. W ramach umodwionego
wynagrodzenia.
21. W przypadku niewykonanie lub nienalezytego wykonania rob6t budowlanych,
przygotowawczych lub jakichkolwiek innych sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy - bez zgody sadu, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonania
umowy - ma prawo zleci¢ ich wykonanie w odpowiednim zakresie innemu podmiotowi, a
kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.

§8
1. W terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo
- finansowy w szczegdlnosci okreslajacy, ktére prace beda podlegaly odbiorowi
czesciowemu . Harmonogram powinien uwzglednia¢ zasady rozliczen okreslone
w § 14 Umowy oraz nastepujgce elementy:
Lp. Wyszczegolnienie zakresu rzeczowego
1 | Instalacja odbioru osadu nadmiernego z SBR
2 | Zbiornik osadu nadmiernego
3 | Budynek odwadniania i higienizacji
4 | Transport i higienizacja osadu
5 | Stacja dmuchaw
Sterowanie, zasilanie, drogi, rozruch, rezerwa, projekt
6
7 | Wezel mechaniczny oczyszczalnia
8 | Linie technologiczne
9 | Stacja zlewna
10 | Zbiorniki $ciekow dowozonych i nietypowych
11 | Zasilanie, sterowanie, drogi, rozruch, rezerwa, projekt

10



2.

Zamawiajgcy w terminie 7 roboczych dni liczac od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-

finansowego i-szczegdlowej—wyceny—moze zgtosi¢ do nich uwagi. W przypadku zgtoszenia

uwag, Wykonawca zobowigzany jest do korekty harmonogramu i—szeczegotowel—wyceny
uwzgledniajac uwagi Zamawiajgcego oraz do ponownego przedtozenia ich Zamawiajagcemu w

terminie kolejnych 3 dni. W razie akceptacji poprawionych dokumentéw - Zamawiajgcy

zatwierdza poprawiony harmonogram rzeczowo - finansowy eraz—szezegdlowg—wycene—w

terminie 2 dni liczgc od dnia jego ztozenia. Jakakolwiek zmiana zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo - finansowego oraz szczegétowej wyceny wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé

Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujacy roboty budowlane wedtug

specjalizacji zawodowych zgodnie z dokumentacjg projektowa, tj. osoby wykonujgce prace:

budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne, sg zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawce

na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z p6zn. zm.).

Zamawiajgcy - w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw wskazanych wyzej - moze

zobowigzaé Wykonawce do ztozenia w terminie nie krotszym niz 14 dni, nizej wymienionych

dokumentéw:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii uméw o prace, poswiadczajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace pracownikdéw wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego w wezwaniu czynnosci sktadajgce sie na Przedmiot umowy; kopie umowy
0 prace winny by¢ przygotowane w sposdb gwarantujgcy przestrzeganie przepiséw ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);

4) innych dokumentow.

Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane

osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci

imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy 0O

prace

i zakres obowigzkow pracownika.

6. W ciggu 7 dni od uzyskania pozwolenia na budowe szczegdétowg wycene robot
(kosztorys wykonany metoda szczegotowg) bedgcych Przedmiotem umowy, ktéra to wycena
ma charakter pomocniczy z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia oraz przedtozy je
Zamawiajgcemu, przy czym warto$¢ kosztorysowa robot budowlanych, nie moze byé wyzsza
od kwoty podanej przez Wykonawce w formularzu ofertowym dla tych robét, z wytgczeniem

kwot przyjetych dla dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane

harmonogramu rzeczowo-finasowego, po wykonaniu wyceny. Zmiana wymaga pisemnej

zgody Zamawiajgcego

§9

Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcéw.
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan dotyczacych zaméwienia na roboty budowlane.

W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca
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odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) jak za
wtasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ - bez jakichkolwiek
ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow).
Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie nie p6zniej 3 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcoéw,
ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych, co nie
wytgcza obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 10 Umowy.

Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcow) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie Przedmiotu umowy
ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do Umowy.

Wartos¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow) nie moze by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robot wskazanego w Umowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122
ustawy Prawo zamoéwien publicznych stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktéry powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowieh publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialtu w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy
L] oX=Y 14 10T F=To7 Yo o przez wykonawce
Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasoboéw zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba, ze =za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Postanowienia ust. 4 - 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§10

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczeciem roboét przez
tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu pisemnego projektu tej Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobligowany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania terenu budowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W terminie 14 dni, liczgc od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy uprawniony jest do sktadania pisemnych =zastrzezen do tego projektu.
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8.

Zastrzezenia mogg dotyczy¢ niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéow
zamowienia, Umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, a w szczegolnosci postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczgc od dnia
jej zawarcia.
W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamowienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamowienia,
jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytagczenie to nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi. Postanowienia ust. 2 stosuje sie
odpowiednio. W przypadku, gdy w przedtozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia
doreczenia faktury / rachunku), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé postanowienia spdéjne i niekolidujgce

z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegolnosci:

1) precyzyjny zakres Swiadczen powierzonych podwykonawcy,

2) zasady odbioru wykonanych prac,

3) wysokos¢ i zasady pfatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy,

4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczgce tresci uméw z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
projektéw umow oraz poswiadczonych kopii zawartych umoéw z podwykonawcami,

5) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

6) =zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy za wady Przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od
okresu odpowiedzialnos$ci za wady Przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3) przewidujgcych termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
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paragrafu,

4) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcsa.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdéjnos¢ postanowien umowy zawartej z
podwykonawcg z postanowieniami Umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony
ustalaja, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen Ilub sprzeciwu do umoéw z
podwykonawcami - nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialno$ci.

10. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt objetego
Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi
inwestorskiemu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia roboét, zas sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy skutkowac¢ bedzie naliczeniem kar umownych,
zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 1 pkt 13 Umowy. Wykonawca winien réwniez
poinformowa¢ kazdorazowo nadzér inwestorski o zakonczeniu wykonywania zakresu roboét
objetego Przedmiotem umowy przez danego podwykonawce.

12.11. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tych umow.

13-12. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedg zawierane z dalszymi
podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

§ 11

1. Odbioru robdét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony
Inspektor nadzoru - potwierdzenie tej czynnosci nastepuje poprzez dokonanie stosownego
wpisu do dziennika budowy - w terminie nie dtuzszym niz 5 dni liczgc od daty pisemnego
zgtoszenia robét zanikajgcych przez Wykonawce.

2. Strony dopuszczajg odbiory czesciowe zakonczonych elementéw robdét budowlanych,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, o ktorym mowa w § 8 Umowy i
postanowieniami § 14 Umowy. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru czesciowego na pismie oraz dokonujgc wpisu do dziennika budowy, a
Zamawiajgcy dokonuje odbioru niezwiocznie (jednak nie pozniej niz w terminie nie
przekraczajgcym 5 dni), tak aby nie powodowaé przerw w wykonywaniu roboét, réwniez
dokonujgc wpisania do dziennika budowy przez upowaznionego Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca, wraz z pisemnym
whnioskiem przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego tozsame dokumenty jak w
przypadku odbioru koncowego, a w szczegdélnosci:

1) sSwiadectwa jakosci,

2) certyfikaty,

3) karty techniczne,DTR

4) swiadectwa wykonanych préb lub badan,
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5) atesty dotyczace odbierania elementu robot,

6) karty materiatowe,

7) karty przekazania odpadu,

8) oswiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji rob6t budowlanych z podwykonawcoéw lub
oswiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw), ze ich roszczenia finansowe z
tytutu wykonania rob6t w danej czesci zadania zostaty zaspokojone zgodnie z wzorami
zatgcznikéow do Umowy. W oswiadczeniu podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje
oznaczenie Umowy a takze faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres
wykonanych robét, ustug lub dostaw.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez przedstawiciela

Wykonawcy — kierownika budowy /kierownika robét ,Wykazu robét wykonanych czesciowo"

potwierdzonego przez upowaznionego Inspektora nadzoru. Wykaz ten powinien by¢

sporzgdzony na podstawie stopnia zaawansowania robét okreslonych w harmonogramie
rzeczowo - finansowym. Odbiér czesciowy (robét czesciowo wykonanych) stuzy jedynie dla
umozliwienia Zamawiajgcemu dokonywania Wykonawcy zaptaty za czesciowo wykonane

roboty, zgodnie z zasadami rozliczen wskazanymi w § 14 Umowy oraz zgodnie z

harmonogramem rzeczowo -finansowym.

Odbior koncowy nastepuje po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét budowlanych

sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie ztozonego Zamawiajgcemu pisemnego

whniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru kohcowego, do ktérego zatgczone beda:
1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z Umowg oraz
o0 doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze sgsiednich ulic
(w przypadku korzystania z nich), sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) oswiadczenie Kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowsq, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) oswiadczenie Kierownika budowy, ze do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano
wytgcznie materiaty budowlane spetniajgce wymogi okreslone w obowigzujgcych
przepisach prawa, w tym art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4) Do wniosku o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zatgcza ponadto w oryginatach:

- dziennik budowy wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do niego wiaczone
integralnie,

- oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenu,

- oswiadczenie o zagospodarowaniu odpadéw powstatych przy realizacji zadania,

- protokoty badan i sprawdzen,

- kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
elementéw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - potwierdzong przez projektanta
i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen
w jezyku polskim,

- oswiadczenie podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) na zawarcie umowy z ktérymi
Zamawiajgcy wyrazit zgode zgodnie z zapisami Umowy., ze ich roszczenia finansowe za
wykonane roboty zostaty zaspokojone,

- dokument gwarancyjny odpowiadajgcy co najmniej wymaganiom zawartym w Umowie,

- liste wszystkich podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonywat Przedmiot umowy,

- dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i potwierdzonymi
przez projektanta i Inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy,

- operat kolaudacyjny - wyniki préb i sprawdzen, swiadectwa jako$ci, certyfikaty, atesty,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
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- potwierdzenie ztozenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentéw umozliwiajgcych
sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z pozytywnym protokotem
weryfikacyjnym,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i /lub przyjecie zawiadomienia o zakonczenie robét
jesli ich uzyskanie bedzie konieczne.

Data przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie

do odbioru koncowego wykonania robo6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy, jest

potwierdzeniem terminu zakonczenia wykonywania Przedmiotu umowy w terminie jego ztozenia

Zamawiajgcemu, o ile roboty zostang odebrane przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie ztfozenia

wniosku nie jest rdwnoznaczne z przyjeciem wniosku bez uwag. Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do zgtaszania uwag do wniosku o dokonanie odbioru koncowego, w szczegdlnosci
gdy roboty budowlane nie zostaty zakonczone, wniosek nie jest kompletny, a w tym nie zawiera
dokumentéw wskazanych w niniejszym ustepie

4. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 5 dni liczgc od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego zgtoszenie do odbioru
koncowego wykonania robo6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy. Zakohczenie
czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ najpézniej 10 dnia liczac od dnia rozpoczecia.
W czynnoéciach odbioru koncowego uczestniczg kierownik budowy, przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

5. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru kohcowego.

6. Strony ustalajg, ze Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacije
powykonawczg po 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nos$niku elektronicznym,
powykonawczg mape zasadniczg w 3 egz. oraz w 2 egz. mape ewidencji gruntéw i budynkow z
naniesionym przebiegiem inwestycji.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy
pomimo zgtoszenia rob6t budowlanych do odbioru kohcowego przez Wykonawce i przyjecia
zgtoszenia przez Zamawiajgcego, nie jest gotowy do odbioru w szczegdlnosci z powodu
niewykonania wszystkich robét budowlanych, brakéw w dokumentacji, wadliwego wykonania
robot budowlanych, w tym z powodu ich niezgodnos$ci z dokumentacjg projektowa lub sztukg
budowlang, a wady i braki bedg na tyle istotne, Zze Przedmiot umowy nie bedzie nadawat sie do
uzytkowania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone
w protokole, ktéry moze zawiera¢ rowniez inne ustalenia spowodowane powyzszg sytuacja.

8. Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Ustalenia
z przeprowadzenia czynnosci odbioru ostatecznego zapisuje sie w formie protokotu
ostatecznego odbioru usuniecia wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci i w okresie rekojmi Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w
zakresie usuniecia wszystkich wad i brakdéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w
okresie rekojmi Przedmiotu umowy, powodujg ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich
zobowigzah wynikajgcych z Umowy, dotyczgcych usuwania wad i brakéw.

9. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych wad w robotach budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z powyzszym ustepem
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11.

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) bez zgody sadu i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry wyraza na to zgode.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie
potwierdzg wadliwosci rob6t, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

§12
Obowigzki Kierownika budowy w bez ograniczen ze strony
Wykonawcy petni¢ bedzie: , posiadajgcy uprawienia do kierowania w tej

specjalnosci.
Kierownicy robét branzowych :

1= o3 0 a0} [ T Pt

specjalista ds. aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPIA:

Zamawiajgcy dopuszcza na etapie realizacji Umowy zmiane osob, o ktérych mowa w ust. 1
petnigcych ww funkcje, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze nowa proponowana osoba
posiada doswiadczenie i kwalifikacje tozsame z przedstawionymi w postepowaniu(jesli byty
wymagane).

W celu dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w § 12 ust. 1, , Wykonawca zobowigzany jest

ztozy¢ stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz wykazem doswiadczenia proponowanej
osoby sporzadzonej zgodnie z drukiem stanowigcym Zatgcznik do SWZ — WYKAZ OSOB.
Zmiana tej osoby dla swej skutecznosci nie wymaga aneksu do Umowy.

Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie osoba
wskazana przez Zamawiajgcego na etapie realizacji rob6t budowlanych.

Osoby wyznaczone do kontaktéw z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego, oprdcz osoby
wskazanej w ust. 2 powyzej:

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 4, dla swej wazno$ci nie wymaga aneksu do Umowy.

W uzasadnionym przypadku, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany osoby, o ktérej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. W takim przypadku, Zamawiajgcy wyznacza termin, w
ktorym Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ inng proponowang osobe posiadajgcg
doswiadczenie i kwalifikacje nie gorsze niz osoba, ktérej kwalifikacje i doswiadczenie byty
przedmiotem oceny w trakcie postepowania w ramach warunkoéw udziatu w postepowaniu

§13
Strony ustalajg, ze tgczne wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu

umowy, oraz wszystkich obowigzkdéw okreslonych w Umowie stanowi kwota ..................... zt
(STOWNIE: oo zt ... /100) netto, powiekszona o podatek
VAT wg. stawki 23 %, CO Stanowi ..........ccoeevveevieenneennnns zh (stownie: ..o
....................... zt ..../100) brutto.

Na ktérg sktadaja sie :
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a) Wykonanie dokumentacji Projektowej : cena brutto ................cccooieiin, zt stownie:
b) Wykonanie robdt budowlanych : cena brutto ... zt sfownie :

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy, a w tym koszty zwigzane z wykonaniem
dokumentacji projektowej, przeniesieniem praw autorskich do tej dokumentacji oraz wykonaniem na jej
podstawie robdt budowlanych, a takze petnieniem nadzoru autorskiego w tym uzyskanie wszelkich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, warunkéw, itp. obejmuje réwniez koszty materiatow
i wyrobéw budowlanych, koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia i
utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty zwigzane z zapewnieniem i
dostawg mediow do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzoréw
specjalistycznych, koszty zwigzane z wykonaniem przekopdw kontrolnych dla ustalenia faktycznego
przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robét, w tym koszty
wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunigciem przeszkdéd uniemozliwiajgcych Ilub
ograniczajgcych wykonanie robét objetych Przedmiotem umowy, takze tych znajdujgcych sie w ziemi,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikajgce z Umowy, a takze
uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z jej wykonaniem,
koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie i/lub wymian istniejgcej infrastruktury (istniejacych sieci
przytaczy, obiektdw, budowli podziemnych, naziemnych itp.) zaréwno zinwentaryzowanej jak i nie,
kolidujgcej z zadaniem.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

Dopuszcza sie mozliwos¢ podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia w przypadku majgcej

wptyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wynagrodzenie zostanie
odpowiednio obnizone lub podwyzszone o warto$¢ o jakg ulegnie zmianie stawka podatku
od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace. W takim przypadku strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana
jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem, dowody potwierdzajgce zmiane wysokoSci
minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej oraz dokumenty
Swiadczgce o wplywie tej zmiany na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzeh osob bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej,

z uwzglednieniem wszystkich obcigzeh publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W takim przypadku

18



strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem, dowody
potwierdzajgce zmiane powyzszych zasad oraz dokumenty Swiadczgce o wptywie tych
zmian na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamodwienie
na rzecz Zamawiajgcego;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg
bedzie on zobowigzany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczgcych zasad
gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do
pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamowienie.

6. W razie wystgpienia okolicznosci opisanych ust. 5 powyzej kazda ze stron uprawniona bedzie
do zadania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zgdanie zostanie sporzadzone w
formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazujgcym wptyw
zmiany na koszty wykonania ustug bedacych Przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku
akceptacji zgdania przez drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywac¢ od
dnia doreczenia zadania, z uwzglednieniem pozostatych zapiséw § 14 Umowy.

7. Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg Umowy z uwzglednieniem nastepujgcych regut:

a) podstawg do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatobw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamoéwienia jest wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany w
komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statycznego obowigzujgcy w miesigcu, w ktérym
uptynat termin sktadania ofert,

b) minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw wyliczony w oparciu o wskaznik
cen towardow i ustug konsumpcyjnych wskazany w ust. 6 lit. a) powyzej, uprawniajgcy
strony Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 15 punktow procentowych;

c) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy wynosi 15%
wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy.

d) wysoko$¢ zmiany obliczana jest procentowo i odpowiada zmianie punktéw procentowych
wskaznika inflacji pomniejszonego o 15 punktéw procentowych (przyktadowo, w przypadku
inflacji na poziomie 20%, zmiana wynagrodzenia nastepujg o 5% wartosci netto
wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy).

8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i ust. 7 powyzej mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy
majg one wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia
Wykonawca moze wystgpi¢c do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia, przedktadajagc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ ztozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamodwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim
wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o
dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisdw wprowadzajgcych zmiany.

9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, mogg by¢é wprowadzane nie czesciej niz raz w roku
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10.

11.

12.

13.

poprzez zestawienie kosztow Swiadczenia poszczegdlnych robot wymienionych w szczegotowej
wycenie roboét, o ktérej mowa w § 8 Umowy oraz wskaznika o ktérym mowa w ust. 7 lit. a) Strony
bedg uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany pod warunkiem, ze wskaznik o
ktorym mowa w ust. 7 lit. a) powyzej ulegnie zmianie o minimum 10 punktéw procentowych w
stosunku do miesigca w ktérym dokonano poprzedniej zmiany. Waloryzacja, o ktérej mowa w
ust. 7 nie przystuguje, w przypadku, w ktérym do ziszczenia sie podstaw waloryzacji doszto z
uwagi na przedtuzenie czasu trwania umowy powodowane zwtokg Wykonawcy w wykonaniu
Umowy.

Poprzez zmiane cen materiatdw lub kosztéw, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej nalezy rozumiec
wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych
w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do sktadania wniosku
w przedmiocie zmiany wynagrodzenia przystuguje zarowno Wykonawcy, jak i Zamawiajgcemu.
W przypadku obnizenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy ust. 7,8 i 9 powyzej stosuje sie odpowiednio do
Zamawiajgcego.

W przypadku akceptacji zgdania przez drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie
obowigzywaé od dnia doreczenia zgdania i po podpisaniu aneksu, z uwzglednieniem zapiséw
zwigzanych z rozliczeniami wskazanych w § 14 Umowy.

Brak zgody na zmiane po stronie Zamawiajgcego powoduje, ze Wykonawca obowigzany jest
wykonywa¢ Umowe na dotychczasowych zasadach.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o powyzsze zapisy Wykonawca
zobowigzany bedzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania
powyzszej zmiany w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany Umowy oraz przedtozenia
oswiadczenia podwykonawcy o dokonanej zmianie

§14

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy polegajgcego na wykonaniu dokumentacji
projektowej(wraz z koncepcja) i wszystkich obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z tg
dokumentacjg, w tym za petnienie nadzoru autorskiego oraz wykonane i odebrane roboty
budowlane oraz realizacje pozostatych obowigzkéw bedzie ptatne w 3 czesSciach, zgodnie z
ponizszymi zasadami oraz w terminach i warunkach wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 8 Umowy.

Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
w ktérym strony w szczegdlnosci okreslity, ktére prace bedg podlegaty odbiorowi czesciowemu
W celu dokonania rozliczenia czesciowego wykonawca informuje zamawiajgcego o wykonaniu
prac podlegajacych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie
wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,

dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

. Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i warto$ci wykonanych robét w sposéb okreslony

w ustepie 4, wykonawca wystawia fakture VAT czesciowg za wykonanie ww. prac
Zaptata wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po zakonczeniu
poszczegodlnych etapdéw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w harmonogramie w trzech
nastepujacych czesciach:
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1) po zakonczeniu prac projektowych i uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe - nie wiecej niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy,

2) po | odbiorze czesciowym zakonczonych elementéw robét wskazanych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym o warto$ci nie wiekszej niz 50 % warto$ci umownej brutto
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy

3) po zakonczeniu rozruchu technologicznego obiektu i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
lub zgtoszenie zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe - pozostata czes¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy,

w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtlowo wystawionej faktury wraz z zatgcznikami
7. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie
wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: dwdch faktur czesciowych i faktury koncowej .

8. Podstawe do wystawienia faktur VAT bedzie w kazdym przypadku protokét bezusterkowego
odbioru roboét,- przez ktéry Zamawiajgcy rozumie protokdt bez usterek istotnych, tzn. takich ktore

uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy badz majg wpilyw na powstawanie kolejnych

zZniszczeh

9. Wykonawca os$wiadcza, ze zapewni finansowanie Przedmiotu Umowy do czasu uzyskania

zaptaty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu

10. Wykonawca ma prawo ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania. W celu wskazania prawidlowego adresata dokumentu

(faktury) nalezy dokona¢ wyboru rodzaju adresu PEF- NIP oraz wpisa¢ numer adresu PEF.

11. Ptatnosci zostang zrealizowane przelewem na nastepujacy rachunek bankowy Wykonawcy w

Banku .................... nr rachunku: ...................

12. Za dzien dokonania ptatnosci, Strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ fakture do siedziby Zamawiajgcego.

Kazda faktura musi by¢é wystawiona na Zamawiajgcego oraz musi zawiera¢ co najmniej: nazwe

zamowienia, numer Umowy, opis za jaki jest okres lub jakich protokotéw odbioru dotyczy. W

przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umowa lub obowigzujgcymi przepisami prawa bieg

terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie uzupetnienia brakujgcych dokumentéw Iub dacie
otrzymania faktury korygujacej VAT (o ile niezgodnos¢ dotyczyta tresci faktury). Wykonawca
zobowigzany jest do kazdej faktury zatgczyé oswiadczenie o wysokosci naleznosci przystugujgcych
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 7 do

Umowy wraz z osSwiadczeniami uzyskanymi od podwykonawcow zgodnie ze wzorem stanowigcym

Zatgcznik nr 8 a dla faktury koncowej zgodnie z Zatgcznikiem nr 9.

13. Jezeli Przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow), odpowiedzialno$¢é Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:

1) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane,

2) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pézniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy z ust. 6,
Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymaé sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu
dokonania zaptaty tego wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zaptate.
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15. W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych

16.

17.

18.

19.

podwykonawcow), strony ustalajg nastepujgce zasady pfatnosci wynagrodzenia z tytutu

realizacji przedmiotu Umowy:

1) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
zostanie zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce
wraz z fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) oraz pisemnych o$wiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgcego tg zaptate, sporzgdzonych zgodnie z Zatgcznikiem nr 8 do Umowy.
Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne oswiadczenie
0 wysokosci i
terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom),

2) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego na pismie do =zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku
do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami
o0 podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych
tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach
rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie
zawiera¢ klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz
numer jego rachunku bankowego, w celu bezpos$redniego przekazania wynagrodzenia
podwykonawcom.

W razie naruszenia regut okreslonych powyzej lub powziecia informacji o uchylaniu sie

Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym

podwykonawcom), Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie

w terminie 7 dni liczac od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez

odsetek.

W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ustepie powyzej, uwag

dotyczgcych zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty.

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),

Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy
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(dalszego podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bez zgody
Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia art. 647!
Kodeksu cywilnego.

14. Ztom powstaty w wyniku rob6t wykonanych w ramach Przedmiotu umowy jest wiasnos$cia
Zamawiajgcego. Sprzedaz ztomu dokonywana bedzie przez Zamawiajgcego do punktu ztomu na
podstawie dostarczonej przez Wykonawce Karty przekazania ztomu. Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ ztom do punktu ztomu oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu Karte nie p6zniej niz 3 dni od
daty dostarczenia ztomu do punktu ztomu.

15. Drewno z wycinki powstate w wyniku robo6t budowlanych w ramach Przedmiotu umowy jest
wtasnoscig Zamawiajgcego. Drewno w postaci pocietych na kawatki dtuzyc oraz konaréw
uzytkowych nalezy dodatkowo pocigé¢ na diugos¢ ok. 30 cm. Powyzsze nalezy do obowigzkow
Wykonawcy w ramach obowigzkdw umownych. Przed przystgpieniem do wycinki nalezy
powiadomi¢ Zamawiajgcego z 7-dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie drewna bedzie
odbywac¢ sie protokolarnie.

§ 15
1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

Kontraktu objetego niniejszg umowg na sume nie mniejszg niz 1 000 000,00 zt (bez franszyz i

klauzul ograniczajgcych odpowiedzialnos$¢ zaktadu ubezpieczen), najpézniej w dniu podpisania

umowy.
2. Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1, podlegaja w szczegdlnosci:

1) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim, w
tym powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkoéw pracownikéw Wykonawcy i oséb
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych;

3) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego, powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Umowy;

3. Wpykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialnosé, oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstatych w szczegdlnosci
W wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtgcznie ze skutkiem sSmiertelnym, i dtugotrwatg
chorobg ktorejkolwiek z oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz osob przez nich
zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majgtku osob trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wigcznie ze skutkiem smiertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposob.

4.  Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa
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ust. 1 powyzej, przez caly okres obowigzywania Umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie polisy
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego opfacania sktadek, w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego zgdania.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, musi zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegodlnosci sktadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krétszy niz okres
wskazany w ust. 4 Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu
ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii nowej polisy
ubezpieczeniowej, wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek ubezpieczeniowych, ktérych
termin wymagalnosci uptyngt w dniu jej przedtozenia Zamawiajgcemu. W przypadku
niezastosowania sie do niniejszego postanowienia, Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia
polisty na warunkach przewidzianych niniejsza umowg na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.

§ 16

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w Umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie
rozbieznosci postanowien Umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego.

Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi . Okres gwarancji rozpoczyna
swo0j bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 11 ust. 3
Umowy stwierdzajgcego wykonanie bez istotnych zastrzezeh robdot budowlanych objetych
Przedmiotem.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu dokumentu
gwarancyjnego w dniu odbioru koncowego. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatgcznik
do protokotu odbioru koncowego robét. Dokumentacja gwarancyjna musi zosta¢ sporzgdzona w
jezyku polskim.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu
umowy, w tym zmniejszajgce funkcjonalnos¢ lub uzytecznosé (zwane w Umowie wadami), ktére
ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z
koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym kosztéw zwigzanych z eksploatacjg
elementéw Przedmiotu umowy. W przypadku konieczno$ci zawarcia umow serwisowych z
dostawcg lub producentem elementéw sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca w
celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wiasny koszt, na caty okres
gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajgcego.

Gwarancja w zaden sposoéb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

W celu zapobiezenia watpliwosciom, Strony zgodnie oswiadczajg, iz gwarancja obejmuje swoim
zakresem wszelkie roboty zrealizowane na podstawie lub w zwigzku z Umowg, w tym réwniez roboty
naprawcze zrealizowane w ramach usuniecia szkéd spowodowanych przez Wykonawce w toku
realizacji prac, w tym roboty naprawcze o ktérych mowa w § 7 ust. 5 Umowy.
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8.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania bezptatnych ustug
serwisu gwarancyjnego w tym przegladow (wraz z materiatami, czesciami zuzywajgcymi sie,
srodkami smarnymi, itp. kompletnym zapotrzebowaniem) wymaganych przez Dostawcéw

urzgdzen dla utrzymania gwarancji,-_czyli pod pojeciem serwisowania Zamawiajgcy rozumie
prowadzenie serwisu elementow dla ktérych producent, pod rygorem utraty gwarancji wymaga

prowadzenia pewnych czynnosci , ktére za Zamawiajgcego przejmuje w_ tym wypadku
Wykonawca

8.9. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru

4.

technologicznego przez okres 1 roku liczgc od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
robo6t budowlanych

§ 17
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczagc
od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego w formie
pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.
Wykonawca zobligowany jest na wihasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy
ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni,
liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastgpi w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 7 dni. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na piSmie usuniecie wad. Strony przeprowadzg czynnosci kontrolne z
wykonanych prac. Powyzsze zostanie potwierdzone pisemnym protokotem.
W przypadku wystgpienia wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajgcym korzystanie lub
znacznie utrudniajgcym korzystanie z przedmiotu umowy, zagrazajgcym bezpieczenstwu ludzi
oraz mienia, Wykonawca przystgpi do usuwania wady niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 72 24 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1.
Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwaé na wtasny koszt.

W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust.

2 i 3 Zamawiajgcy - bez zgody sgdu - ma prawo zleci¢ usunigcie wady innemu podmiotowi, a

kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode

§18

Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia § 16 i § 17 stanowig oswiadczenie gwarancyjne
Wykonawcy

§19
Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Przez wady fizyczne Przedmiotu umowy
rozumie sie wszelkie wady, usterki lub braki, w tym zmniejszajgce funkcjonalno$é¢ lub
uzytecznos¢ (zwane w Umowie wadami). Okres rekojmi za wady Przedmiotu umowy jestréwny

dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 11 ust. 5 Umowy
stwierdzajgcego wykonanie bez istotnych zastrzezen robét budowlanych objetych Przedmiotem
umowy we wszystkich obiektach wskazanych w niniejszej Umowie.

W okresie rekojmi za wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy
w terminie do 30 dni, liczgc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug
wyboru Zamawiajgcego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem
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poczty elektronicznej.

3. Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy.
Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczgc od dnia otrzymania
zawiadomienia,

o ktérym mowa w ustepie powyzej. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni.

4. W przypadku wystgpienia wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajgcym korzystanie lub
znacznie utrudniajgcym korzystanie z przedmiotu umowy, zagrazajacym bezpieczenstwu ludzi
oraz mienia, Wykonawca przystgpi do usuwania wady niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 72 24 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2.

5. Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwa¢ na wiasny koszt.
Dotyczy to zaréwno czynnosci / roboét jak tez wszelkich materiatow, czesci, urzadzen, sprzetu
etc. podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na pismie usuniecie wad. W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie
dtuzszym niz 7 dni od otrzymania zawiadomienia - upowaznieni przedstawiciele stron dokonajg
czynnosci kontrolnych, na okoliczno$¢ czego =zostanie sporzadzony pisemny protokdt,
zawierajgcy wszelkie ustalenia w tym zakresie.

6. W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym
w ust. 3 i 4, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Wybdr przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakos$ci, nalezy do wytgcznej
kompetencji Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.

§ 20

Za dzien uptywu terminu gwarancji jakosci za wady fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne,
uwaza sie:
1) w _przypadku niestwierdzenia wad Przedmiotu umowy - uptyw terminu, o ktérym mowa w § 16

ust. 2iw § 19 ust. 1 Umowy,

2) w_przypadku stwierdzenia wad nieistotnych lub w przypadku gdy, usuniecie wady, nie

wymagato dostarczenia Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad - uptyw

terminu o ktérym mowa w § 16 ust. 2 i w § 19 ust. 1 Umowy,

3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczyt

Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad — termin gwarancji jakosci i rekojmi

za wady fizyczne i prawne ulega przedtuzeniu o czas, w cigqu, ktéreqgo wskutek wady rzeczy objetej

gwarancijg jakosci i rekojmig za wady fizyczne i prawne Zamawiajacy nie mogt z niej korzystac
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§21
Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zamoéwien

publicznych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, w catosci lub w czesci — wedtug wyboru

Zamawiajgcego, w terminie do 90 dni, liczgc od dnia, w ktérym dowiedziat sie o zaistnieniu

nastepujacych okolicznosci:

1) zakonczenia dziatalnosci przez Wykonawce,

2) zajecia istotnych sktadnikow majgtku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sgdu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wiadzy publicznej,

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie zmienit sposobu wykonawstwa,

4) opodznienia w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy w poréwnaniu
do ktéregokolwiek z termindéw okreslonych w § 2 ust. 2, jezeli stan taki istnieje pomimo
uprzedniego wezwania Zamawiajgcego,

5) zaprzestania przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy przez okres przekraczajgcy 7
dni,

6) wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych niezgodnie z Umowg, w tym z
dokumentacjg projektows,

7) pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 dniowej zwioce z usunieciem wad
Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 11 ust. 9
Umowy,

8) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpieczyt Przedmiot
umowy, tj. niezgodnie z postanowieniami § 15 Umowy.

9) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
utracito moc wigzaca,

10) dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) w trybie § 14 Umowy.

Zamawiajgcemu - niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu -

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jesli

Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze

wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi bezpieczehstwa panstwa Ilub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy na podstawie art. 456

ustawy Prawo zamoéwien publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci zaméwienia.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zachowuje prawa
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autorskie do dokumentacji projektowej, roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji do prac

dotychczas wykonanych.

Niezaleznie od powyzszego - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co

najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$ci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamoéwienh publicznych;

2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej.

§ 22

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca zobligowany jest w szczegdélnosci:

1) wstrzymac¢ dalszg realizacje Umowy poza pracami okreslonymi przez Zamawiajgcego,
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,

2) usunac¢ sprzet budowlano - montazowy, materiatly i wyroby budowlane oraz wycofaé¢ swaj
personel z terenu budowy,

3) uporzadkowac teren budowy,

4) przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczgce Przedmiotu umowy -
aktualne na dzieh odstgpienia,

5) dostarczy¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki, specyfikacje
i inne dokumenty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym okreslone w Umowie,
aktualne na dzieh odstgpienia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w ust. 1 powyzej w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego - Zamawiajgacy moze zleci¢ ich realizacje podmiotom
trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 23
Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ewidencji ksiegowej zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa Wykeonawea—zobowigzuje—sie—do—prowadzenia—ksigg

§24

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminéw
okreslonych w § 2 lub terminéw czgstkowych okre$lonych w Harmonogramie, o ktérym
mowa w § 8 Umowy - w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w §
13 ust. 1 i 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w realizacji Przedmiotu Umowy lub
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

jego czesci;

kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w usunieciu wad Przedmiotu Umowy w terminie
wyznaczonym zgodnie z § 4 ust. 7 Umowy i § 11 ust. 9 Umowy - w wysokosci 0,2 %
tagcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w
usunieciu wad,

kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 Umowy
lub § 19 ust. 3 i 4 Umowy - w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 13 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad,

kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentacji
ubezpieczeniowej w stosunku do terminéw wyznaczonych zgodnie z § 15 ust. 5 Umowy - w
wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy,
nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 15 Umowy - w
wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy za
kazdy stwierdzony dzien braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedfozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 8 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,01 %
tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy,

kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu
skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 8 ust. 2
Umowy - w wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1
Umowy,

odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy,

brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2 % fgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tgcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

13) wprowadzenia przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren

14)

15)

budowy z naruszeniem postanowien § 10 ust. 10 Umowy w wysokosci 0,1 % tgcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

naruszenie przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy, § 3 ust. 4
Umowy - w wysokosci 0,5 % fgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1
Umowy - za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego naruszenie tych obowigzkow,
naruszenie przez Wykonawce obowigzku wskazanego w § 3 ust. 5 Umowy w wysokosci
0,5% ftacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy - za kazde
stwierdzone przez Zamawiajgcego naruszenie tego obowigzku,
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16) za naruszenie obowigzku wskazanego w § 26 ust. 12 Umowy, w wysokos$ci 5 % wartosci
niewniesionego w terminie lub nienalezycie wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

17) za naruszenie przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy lub przepisow w
zakresie prawa pracy w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych) za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

18) za niewykonanie przez Wykonawce pozostatych obowigzkéw o charakterze niepienieznym
wskazanych w Umowie - w wysokos$ci w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek.

19) za zmiane osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy na osobe o doswiadczeniu nizszym
niz wskazane w ofercie wykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto wskazanego
w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary

umowne;j z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w Umowie kar umownych z innych tytutéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogodlnych zaptaty

odszkodowania uzupetniajgcego, jesli zastrzezone kary umowne nie pokryjg poniesionej przez

niego szkody.

Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami.

taczna wysokos$¢ kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie

moze przekroczy¢ 30% tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % tagcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy,

§ 25

Strony majg prawo do przedtuzenia terminéw wykonania Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w

§ 2 Umowy, ale nie stanowi to roszczenia Wykonawcy do jednostronnego zgdania od

Zamawiajgcego takiej zmiany, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobienstwo

niedotrzymania pierwotnego terminu (pierwotnych terminéw) z powodu przyczyn, za ktére

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, a okreslonych ponizej:

1) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci w tym przedtuzajgca sie
procedura przetargowa lub ich zaniechanie przez witasciwe podmioty lub organy:
administracji pahstwowej, samorzgdowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é; w szczegdlnosci
dotyczy to nastepujgcych sytuaciji:

- op6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci;

- op6znieh w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. przez inne podmioty,

- przedtuzajacej sie bezczynnosci tych organdéw lub podmiotéw,

- nieterminowego: przekazania terenu budowy, odebrania etapu prac,

2) koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej - z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce - w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,

gdy wystgpia, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne,
ale na tyle niekorzystne i intensywne, ze uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych. Za niekorzystne
warunki atmosferyczne nalezy uznaé w szczegolnosci warunki atmosferyczne odbiegajgce
od typowych majgcych wptyw na niemozno$é prowadzenia robét budowlanych takie jak:
intensywne opady deszczu lub $niegu trwajgce powyzej nastepujgcych po sobie 3 dni,
utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni temperatury nizszej niz 0°C, powddz (czas
niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia
robét), wczesny okres zimy, przediuzajgcy sie okres zimy, niskie temperatury, ktére
zgodnie ze szczego6towg specyfikacjg techniczng uniemozliwiajg prowadzenie robot,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,
oraz ktérego Strony nie mogty unikngé ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci; za site wyzszag, warunkujgca zmiane Umowy uwaza¢ sie bedzie
w szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, stan pandemii
chordb, epidemii choréb, zmiany zwigzane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich
przebiegiem,

koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, wyrokéw, postanowien,
pozwolen lub wystgpienia koniecznych zmian, ktére spowodujg zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy robot,

wystgpi brak mozliwosci koordynacji robot z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty
w ramach tego samego placu budowy;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia Umowy;
rozszerzenia przez Zamawiajgcego zakresu robét o roboty dodatkowe, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, a nie wykonanie ktérych uniemozliwiatoby
nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robo6t zamiennych (ktoérych realizacje Zamawiajgcy
dopuszcza) z powodu:

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,
aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zaprzestania produkcji materiatéow budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat
przy realizacji Przedmiotu umowy,

zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Szczegotowy zakres robét zamiennych musi zostaé przez Wykonawce udokumentowany.

11)

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchéw, artefaktow

31



archeologicznych, skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia robdot, z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od

zatozonych, termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia
kolidujgcego uzbrojenia;

12) zmian wynikajgcych 2z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio
z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowac
maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robaét;

13) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, ktére wstrzymuje Iub wydtuza
realizacje Przedmiotu umowy.

Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegodlnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamodwienia az do czasu ich faktycznego usunigcia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art.

455 ustawy PZP.

Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1) usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé¢ lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretacii,

2) ograniczenie zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy,

3) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian Umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczgcych realizacji tego Projektu,

4) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

5) skrocenie terminu realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna
dla Zamawiajgcego;

6) zmiany technologiczne wywotane w szczegdélnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatdw, urzgdzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen ,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatbw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy,

7) odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamoéwienie nie wptynetaby na krgg podmiotéw
ubiegajgcych sie o zamdwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg
w szczegolnosci zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym Umowy np.
Zmiana
nr konta bankowego, dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzgce do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

8) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéw gminy,
wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie

32



5.

6.

7.

8.

dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujgcy dla
strony spotecznej,

9) gdy Zamawiajgcy dokona zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas trwania roboét
wynikajgcych ze zmiany Umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych. W celu dokonania zmiany Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia szczegétowego czasu realizacji rob6t wskazanych w zdaniu poprzednim, z
uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w Umowy. Jezeli
powyzsze determinuje mozliwos¢ wykonania robd6t objetych Przedmiotem umowy,
przesunieciu ulegnie réwniez czas ich realizacji,

10) zmian wynikajgcych ze zmiany zasad uzyskania, wyptaty i rozliczenia Dofinansowania
Inwestycji z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich.

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robo6t dodatkowych

lub innych robét niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, a ktére nie

zostaly ujete w dokumentacji projektowej (bgdz nie sg elementem robét budowlanych
wskazanych w dokumentacji projektowej), Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robot
oraz zasadno$¢ ich wykonania w protokole konieczno$ci.

Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na

wykonanie robo6t dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich

wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykona¢ zadnych robdt, o ktérych mowa powyzej bez uzyskania

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie i zawarcia aneksu do Umowy. Wykonanie robét bez

takiej zgody spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty wynagrodzenia
za te roboty.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét o ktérych mowa w ust.

5 powyzej, Strony wprowadzajg nastepujace zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione przez Wykonawce bedg rozliczane wedtug cen jednostkowych

z tej szczegodtowej wyceny roboét. W przypadku realizacji robot po uptywie pierwszych szesciu

miesiecy obowigzywania Umowy ceny jednostkowe mogg ulegaé¢ waloryzacji o wskaznik inflacji

podany przez Gtéwny Urzad Statystyczny w obowigzujgcym rocznym okresie;

2) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegdtowej wycenie robot

przedtozonej przez Wykonawce, nalezy wyceni¢ metoda kalkulacji uproszczonej,

sporzadzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robot

oraz z zastosowaniem najnizszych stawek oraz narzutow z wydawnictwa Sekocenbud za

kwartat w_ktérym dokonywana jest zmiana Umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie

Sekocenbud przyjete zostang stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur
nie zostang doliczone narzuty.




Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane ustalone w sposdb wskazanych w niniejszym
ustepie jest wynagrodzeniem ryczattowym.

8.9. Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

9-10. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane Umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

16-11. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
powyzej wszelkich innych dokumentéw, w tym informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany
Umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

11.12. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujgc o dokonanie zmiany Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do szczegétowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w
szczegolnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres dokonywanej
zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane s3g szczegotowe wyliczenia
potwierdzajgce jej zasadnos¢, adekwatno$é oraz wysokos¢; w przypadku zmiany terminu
wymagana jest szczegotowa analiza dodatkowego naktadu czasu pracy przedstawiona na osi
czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo- finansowego). Udokumentowanie przez
Wykonawce okolicznosci dotyczacych zmiany Umowy nie jest rownoznaczne ze zgodg
Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany Umowy wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.

12.13. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W takim wypadku
Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

13-14. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

14.15. Strony maja prawo do ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy. Za roboty niewykonane -
uznane przez Zamawiajgcego jako zbedne - cho¢ objete Umowg, wynagrodzenie ani zadna
inna rekompensata czy odszkodowanie Wykonawcy nie bedzie przystugiwato. W takim
przypadku wycena roboét pominietych zostanie ustalona zgodnie z § 25 ust. 8 Umowy. Strony
ustalajg, iz maksymalny zakres takich robét wyniesie nie wiecej niz 10 % zakresu robot
objetych Przedmiotem umowy.

§ 26

1. Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wartosci brutto
ztozonej przez Wykonawce oferty, tj. kwota w wysokosci zt.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajacy.

3. Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

4. Zabezpieczenie moze zostaé wniesione wytgcznie w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

5. W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej,
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10.

11.

12.

13.

14.

nieodwotalnej i ptatnej na pierwsze zgdanie o tre$ci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,
takze co do formy, wartosci i okresu waznosci.
Wykonawca wniost zabezpieczenie w formie:

Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym nieusunigcia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

Wykonawca zobligowany jest zagwarantowa¢, aby wniesione zabezpieczenie zachowato moc
wigzacg przez caty okres obowigzywania Umowy oraz okreslony w § 16 ust. 1 Umowy okres
rekojmi oraz okreslony w § 13 ust. 2 Umowy okres gwarancji jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na obowigzywanie zabezpieczenia oraz na
mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Czes$¢ kwoty zabezpieczenia (w wysokosci 70 %) gwarantujgca zgodne z Umowg wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy zwroci nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy
lub gwarancji. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od daty uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji. W przypadku, gdy okres okreslony wedtug regut opisanych w zdaniu poprzednim nie
bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi, termin 15- dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego
okresu, ktéry nastgpi pozniej.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego =zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody
Zamawiajgcego na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy jest
ustanowienie akceptowanego przez Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w § 18 ust. 4 Umowy, pod warunkiem, ze zmiana ta zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Strony uzgadniajg, iz w sprawach dotyczgcych zabezpieczenia, a nieuregulowanych
postanowieniami niniejszej Umowy, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§ 27

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie

moze przela¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy, pod rygorem

niewaznosci.

§ 28

Wszelkie zmiany Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wymagajg zachowania formy pisemnego

aneksu, pod rygorem niewaznosci.
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§ 29
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 30

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z Umowy lub pozostajagcego w
zwigzku z Umowag, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona
bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W przypadku nie zawarcia ugody, wszelkie spory pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
wynikajgce z Umowy lub z nig zwigzane bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajgcego.

§ 31

1. Umowa zostata zawarta w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .
2. Wskazane ponizej Zataczniki 1 - 11 stanowig integralng czes¢ Umowy:

1) Zatgcznik nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

2) Zatgcznik nr 2 - Program Funkcjonalno- Uzytkowy.

3) Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia................. r.

4) Zatgcznik nr 4 - Wzér karty materiatowej.

5) Zatgcznik nr 5 - Wz6r karty nadzoru autorskiego.

6) Zatgcznik nr 6 - Wz6r oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu

7) Zatgcznik nr 7 - Wzoér oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu czesci zadania przez

Podwykonawce.
8) Zatgcznik nr 8 - Wzér odwiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia.
9) Zatgcznik nr 9 - Wzér odwiadczenia Podwykonawcy o zaspokojeniu roszczeh finansowych

Zamawiajacy Wykonawca
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