

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo  
8842/10301/2024Vybavuje  
Barbora LajkováDátum  
12.03.2024

## VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 4

Názov zákazky:

**„Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-073 Hlohovec, pravý most“**

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené vo Vestníku Európskej únie č. 28/2024 zo dňa 08.02.2024 pod označením 81656 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 29/2024 dňa 09.02.2024 pod označením 4244-MSP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje nasledovné informácie (ďalej len „vysvetlenie“): (Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu)

**X.****Otázka záujemcu:**

1. V Súťažných podkladoch v bode 3.2 je uvedený: „Dočasné dopravné značenie bude zabezpečené verejným obstarávateľom. Projekt, realizácia, údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác nie je predmetom tejto zákazky.“ Organizácia dopravy počas realizácie prác priamo ovplyvňuje Zhotoviteľa. Minimálne v rozsahu návrhu projektu organizácie výstavby aby vedel efektívne naplánovať zariadenie staveniska, skladovacie plochy a tiež prístupy na stavenisko najmä v prípade ak sa jedná o práce v takto exponovanom dopravnom ťahu. Môže verejný obstarávateľ poskytnúť projekt dočasného dopravného značenia, podľa ktorého bude organizovaná doprava počas realizácie prác?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Projekt dočasného dopravného značenia má verejný obstarávateľ spracovaný a platný. Počas realizácie prác bude doprava vedená tak, ako je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky, v bode 3.1. Projekt dočasného dopravného značenia prikladáme.

2. V Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky, v bode 6. sú uvedené objednávatelom požadované Mílniky. Mílniky majú definovanú Lehotu ukončenia, počítanú v dňoch od začiatku realizácie prác. Chápeme správne, že táto Lehota začína plynúť dňom obmedzenia dopravy, a teda prípravné práce, ktoré nebudú vyžadovať obmedzenie dopravy sa do tejto Lehoty nezapočítavajú?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Lehota na splnenie mílnikov začína plynúť od začiatku realizácie prác s obmedzením dopravy. Začiatok realizácie prác bude dohodnutý a zapísaný medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí staveniska stavby a v stavebnom denníku.

**XI.**

**Otázka záujemcu:**

Nakoľko verejný obstarávateľ požaduje ponuku uchádzača viazať zábezpekou, pričom lehotu viazanosti stanovil verejný obstarávateľ na 10 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, žiadame o potvrdenie:

Chápeme správne, že verejný obstarávateľ bude akceptovať bankovú záruku, ktorú už mal uchádzač vystavenú, s pôvodnou lehotou viazanosti, t.j. do 12.1.2025?

Chápeme správne, že uchádzač nemusí požiadať o vystavenie dodatku k už vystavenej zábezpeke s pôvodnou lehotou viazanosti a verejný obstarávateľ bude akceptovať túto zábezpeku na zabezpečenie predloženej ponuky?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Platí, že lehota viazanosti má byť 10 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v zmysle bodu 8.1 časti A1 súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať zábezpeku viazanú do 19.01.2025.

**Vysvetlenie informácií č. 4** bude zverejnené v profile zákazky na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a v systéme JOSEPHINE na adrese: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/52534/summary>.

S pozdravom

**Mgr. Zuzana Malček**  
vedúca odboru verejného obstarávania

Príloha: Projekt dočasného dopravného značenia