= [EZININCE SLOVENSKEY REPUIRBLIKYY

_— GENERALNE RIADITELSTVO, ]
O ODBOR NADLIMITNYCH ZAKAZIEK A KONCESII

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

ZiadatePovi a
Vsetkym zaujemcom

V Bratislave, dnia 17.04.2024

Vec:
Oznamenie o vysledku vybavenia zmeny lehoty na predkladanie ponuk a lehoty na otvaranie ponuk

Dria 10.4.2024 bola obstaravatefovi Zeleznice Slovenskej republiky od ziujemcu dorucend Ziadost” o
prediZenie lehoty na predkladanie pontk ZST Levice, OV+ SZZ, DOZZ 78T Velké Kozmalovce (dalej
len ,,ziadost™) vo verejnom obstaravani na predmet zakazky ZST Levice, OV+ SZZ, DOZZ ZST VePké
Kozmalovce®, vyhlasenom uverejnenim oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania vo Vestniku
Eurdpskej unie ¢. S 64/2024 189402-2024 dna 29.03.2024 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 65/2024
pod znackou 9478 - MSP diia 03.04.2024 (dalej len ,,0znamenie o vyhlaseni verejného obstardvania ).

Zaujemca v ziadosti uviedol cit.: ,,Vazeny obstaravatel’, ako zaujemca plne respektujeme, Ze uréenie lehoty
na predkladanie ponuk je v kompetencii obstardvatela, pri urceni lehoty na predkladanie ponuk podla
oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania by vsak obstaravatel mal vychadzat’ z principu primeranosti.
Obstaravatel tak vzdy posudzuje dizku lehoty na predkladanie pontk vo vzt'ahu k osobitostiam zakazky,
hlavne vo vzt'ahu k zlozitosti predmetu zakazky. Ak je predmet zdkazky zlozity, resp. na preukazanie
splnenia poziadaviek na predmet zdkazky sa vyzaduje predlozenie zlozitého modelu, (verejny) obstaravatel
nemd aplikovat’ minimélne zakonné lehoty. Sucasne plati, Ze ak sa na vypracovanie ponuky vyzaduje
obhliadka miesta dodania predmetu zakazky alebo koncesie, alebo preskiimanie rozsiahlej dokumentacie na
urcenom mieste, verejny obstaravatel’ a obstardvatel’ primerane predlzia minimalnu lehotu na predkladanie
ponuk ustanovenu tymto zakonom tak, aby sa zaujemcovia mohli oboznamit’ so v$etkymi informaciami,
ktoré su potrebné na vypracovanie ponuk

V tejto stvislosti chceme poukazat’ na skutoénost’, ze Predmetom zakazky je zhotovenie diela ,,ZST Levice,
OV+ SZ7,DOZZ 7ST Velké Kozmalovee" s predpokladanou hodnotou zakazky 25 936 864,81 EUR bez
DPH, ktoré pozostava z dvoch casti diela (2 stavieb) nasledovne:

Stavba A ,,ZST Levice, OV + SZZ" - realizicia Diela (stavebnych prac) podFa projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie v podrobnostiach spracovanej spolocnostou REMING CONSULTa.s.

Stavba B ,,DOZZ ZST VePké Kozmalovce" - v ramci danej stavby sa pozaduje vyprojektovat’ a
zrealizovat’ Dielo. Na danu stavbu neexistuje ziadna projektova dokumentacia, pricom Zhotovitel je plne
zodpovedny za konecné riesenie Stavby B v stlade so Zmluvou - Zhotovitel je povinny vypracovat’ a dodat’
Dokumentaciu Zhotovitel'a v podrobnostiach pre realizacnti dokumentaciu (taktiez na jej schvalenie), s
ohfadom na vlastné riesenie ZhotoviteFa ziskat’ sthlas/povolenie Stitneho drihového tradu (taktiez
vyriesit’ majetkové usporiadanie 10 predpokladanych vlastnikov pozemkov v mene Klienta) a nakoniec
vykonat’ vietky Prace podla Zmluvy (Cast’ A a tiez ¢ast’ B) v ramci Lehoty Vystavby (365 dni od téinnosti
Zmluvy).

Na pripravu ponuky kazdého zaujemcu ma vplyv viacero poziadaviek urcenych zo strany obstaravatela a
kazda ponuka zaujemcu musi vziat’ do Gvahy nasledovné skuto¢nosti:

* vypracovanie DSPRS vratane podrobného vykazu vymer pre stavbu B bude predmetom diela




* neexistuje ziadna projektova dokumentacia pre stavbu B, podla ktorej by sa dali ocenit’ stavebné prace,
ktoré sa maja vykonat’

* pre vypracovanie ponuky a pre riadne ocenenie stavebnych prac stavby B potrebuji uchadzac¢i mat’ k
dispozicii minimalne vykaz vymer v ¢leneni na agregované polozky stavby

* nakolko uchadzadi su stavebné firmy a venujice sa prevazne vystavbe a nie projektovaniu, uchadzaci si
potrebuju zabezpecit' pre ucely vypracovania ponuky a v pripade uspechu i pre ucely realizacie
$pecializovanu projektova kancelariu,

* nasledne projektant moze zacat’ v sucinnosti s uchadzacom pripravovat’ asponn zjednodusenu
dokumentaciu pre tcely ocenenia ponuky vratane agregovaného vykazu vymer

* pri priprave tejto projektovej dokumentacie je taktiez nutné aj opakovane vykonavat’ obhliadku miesta
dodania predmetu zdkazky a preskimat’ dokumenticiu a poziadavky Zmluvy, ktord poskytol
obstaravatel’ v ramci sut’aznych podkladov vratane overenia vsetkych informacii uvedenych v SP

* vypracovanie komplexného harmonogramu prac, ktory je potrebné pre ucely podania a nacenenia
ponuky je mozné taktiez vypracovat’ az po spresneni potrebného rozsahu stavenych prac, ktoré sa maju
vykonat’.

Je zjavné, Ze hoci sa nejedna o zakazku s PHZ dosahujicou niekol'ko stomiliénov EUR, svojim obsahom

sa jednd o naro¢ny projekt, ktory si vyZaduje vzh’adom na poziadavky obstaravatel’a zodpovednu

pripravu, ktora je suCasne vzhPadom na postupy vo verejnom obstardvani limitovana v tejto faze

sut'aZe lehotou na predkladanie pontk. Ziadame preto, aby obstaravatel’ opitovne posudil dizku

lehoty na predkladanie poniik vo vzt’ahu k osobitostiam zakazky, hlavne vo vzt’ahu k zloZitosti

predmetu zakazky a lehotu na predkladanie pontk primerane predlZil, a to minimalne do 02. 08. 2024.

Takto urcena lehota na predkladanie ponuk umozni zdujemcom pripravu konkurencieschopnych ponuk,

ktoré bude moct’ nasledne obstaravatel aj realne vyhodnotit’ ako uskutoc¢nitelné.*

Odé6vodnenie obstaravatela:

Vzhl'adom na uvedené argumenty zdujemcu a zlozitost’” predmetu zikazky obstaravatel prehodnotil
stanovend lehotu na predkladanie ponuk a rozhodol, Ze Cciastocne vyhovie predmetnej ziadosti.
Obstaravatel oznamuje, ze predlzuje primerane lehotu na predkladanie ponik o 30 dni, z 6.5.2024 na
5.6.2024. Celkovd lehota od vyhlasenia (zverejnenia) verejného obstaravania do predkladania ponuk je tak v
rozsahu 68 dni.

Obstaravatel’ odporica, aby zdujemcovia nakladali s celou dizkou lehoty na predkladanie ponik a vyuzili ju
v celom rozsahu na pripravu ponuky a v pripade potreby vysvetlenia sit’aznych podkladov by si ziadosti
o vysvetlenie nemali nechavat’ na posledné dni pred lehotou na predkladanie pondk.

Na zaklade vyssie uvedeného obstaravatel’ meni pévodne stanovené lehoty uvedené v predmetnom
oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania nasledovne:

namiesto:

Lehota I

Lehota na predkladanie ponik
Datum a cas: 06.05.2024 10:00
Informacie o otvarani ponak
Otvaranie ponuik

Datum a cas: 06.05.2024 12:00

sa menia nasledovne:

Lehota I

Lehota na predkladanie ponuik
Datum a cas: 05.06.2024 10:00
Informacie o otvarani ponuk
Otvaranie ponuk

Datum a cas: 05.06.2024 12:00

Uvedené zmeny budd predmetom korigenda oznamenia o vyhlasen{ verejného obstaravania, ktoré bude
zverejnené v prislusnych vestnikoch bezodkladne.




V zmysle uvedeného sa menia procesné lehoty aj na Karte obstardvania predmetnej zdkazky v elektronickom
prostriedku JOSEPHINE v casti ,, Terminy.

namiesto:
Lehota na predkladanie ponuk: 06.05.2024 10:00
Planované otvaranie ponuk: 06.05.2024 12:00

sa menia nasledovne:
Lehota na predkladanie ponuk: 05.06.2024 10:00
Planované otvaranie ponuk: 05.06.2024 12:00

S pozdravom

Mgtr. Martin Raucina
riaditel’ odboru nadlimitnych zakaziek a koncesif




