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Zmluva o dielo č. ............ 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa 

ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZVO“) 

(ďalej len zmluva“) 

 

  

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj  

Sídlo: Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica 

Štatutárny orgán: predseda - Ing. Ján Lunter  

IČO: 37828100 

DIČ: 2021627333 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK92 8180 0000 0070 0038 9679 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ: [DOPLNÍ UCHÁDZAČ] 

Sídlo:[DOPLNÍ UCHÁDZAČ] 

IČO:[DOPLNÍ UCHÁDZAČ] 

DIČ:[DOPLNÍ UCHÁDZAČ] 

Zapísaný v:[DOPLNÍ UCHÁDZAČ] 

Štatutárny orgán:[DOPLNÍ UCHÁDZAČ] 

Bankové spojenie:[DOPLNÍ UCHÁDZAČ] 

IBAN: [DOPLNÍ UCHÁDZAČ] 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej v tejto zmluve spoločne len ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako 

„Zmluvná strana“) 

 
 

PREAMBULA 

A) Objednávateľ uskutočnil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Plán udržateľnej mobility 

Banskobystrického samosprávneho kraja“ postupom verejná súťaž. Verejné obstarávanie bolo 

vyhlásené [BUDE DOPLNENÉ](ďalej len „Verejné obstarávanie“ alebo „VO“);  

B) Vo Verejnom obstarávaní bol na základe predložených ponúk vyhodnotený ako úspešný uchádzač, 

s ktorým sa ako so Zhotoviteľom uzatvára táto zmluva; 

C) Účelom zmluvy je, aby prostredníctvom a na základe Plánu udržateľnej mobility Banskobystrického 

samosprávneho kraja (ako výsledku plnenia podľa tejto zmluvy, ktorý bude vytvorený v písomnej ako 

aj elektronickej podobe v zmysle Prílohy č.1) mohol Objednávateľ vytvárať a/alebo realizovať 

efektívne a funkčné rozhodnutia a riešenia vo vzťahu k zabezpečeniu efektívnej a udržateľnej mobility 

v Banskobystrickom samosprávnom kraji, a to všetko v súlade najmä s Metodickými pokynmi k tvorbe 

plánov udržateľnej mobility, vydanými Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

a Metodickými pokynmi k tvorbe a implementácii plánovania udržateľnej mobility (2. vydanie)  na 

základe pravidiel Európskej platformy pre plánovanie udržateľnej mobility (ďalej spoločne len 

„Metodické pokyny“). 
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Článok I  

Definície 

1.1 Pojmy používané v tejto zmluve s veľkým začiatočným písmenom, majú v tejto zmluve nasledovný 

význam: 

1.1.1 Dielo – „Plán udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja“ a jeho 

zhotovenie v súlade, v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve a v Opise predmetu 

zákazky podrobne uvedený v Prílohe č .1, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, a to v rozsahu 

číslovania a označenia „Príloha“ č. 1 až „Príloha“ č. 4, ako aj akékoľvek ďalšie činnosti a ich 

hmotne alebo inak zachytiteľné výsledky, ak tieto akokoľvek vyplývajú z tejto zmluvy, Opisu 

predmetu zákazky alebo ak s týmito súvisia; 

1.1.2 Opis predmetu zákazky – je opis očakávaného plnenia a výstupov zo strany Zhotoviteľa, 

ktorý bol použitý vo Verejnom obstarávaní ako súčasť súťažných podkladov k VO (ďalej len 

„Súťažné podklady“). Zhotoviteľ predložil vo Verejnom obstarávaní ponuku v súlade 

s Opisom predmetu zákazky; Opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy; 

1.1.3 Podklady Objednávateľa – sú všetky podklady v akejkoľvek forme, ktoré Objednávateľ 

poskytol Zhotoviteľovi v súlade s touto zmluvou alebo v súvislosti s jej plnením, potrebné pre 

riadne plnenie tejto zmluvy Zhotoviteľom. Ide o podklady v zmysle článku 3.4 zmluvy.  

1.2 Ďalšie definované pojmy v tejto zmluve majú význam v zmysle príslušných definícií.  

Článok II  

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa s odbornou starostlivosťou vyhotoviť a odovzdať 

Objednávateľovi Dielo za podmienok uvedených v tejto zmluve a v rozsahu a spôsobom definovanom 

v Opise predmetu zákazky (Príloha č.1) a záväzok Objednávateľa riadne vykonané Dielo prevziať 

a zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané a odovzdané Dielo cenu za dielo podľa čl. VI tejto 

zmluvy. 

2.2 Opcia. Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť opciu na rozšírenie predmetu tejto zmluvy (Diela) 

v zmysle § 18 ods. 1 psím. a) ZVO, a to nasledovne: Počas vyhotovovania Diela, až do jeho úplného 

odovzdania a riadneho prevzatia, je Objednávateľ oprávnený rozšíriť podklady podľa čl. 3.4. tejto 

zmluvy o ďalšie podklady uvedené v Prílohe č. 2 a uplatniť túto opciu na zapracovanie a zohľadnenie 

týchto dodatočných podkladov, pričom Zhotoviteľ sa po uplatnení opcie zaväzuje vykonať Dielo 

vychádzajúc aj z týchto podkladov, za rovnakých podmienok ako platia pre vykonávanie Diela. 

Pre odplatu (cenu za opciu) platí, že táto bola kalkulovaná v ponuke Zhotoviteľa vo VO a je súčasťou 

ceny uvedenej v Prílohe č. 5. Opciu môže Objednávateľ uplatniť aj len v čiastočnom rozsahu. 

Zhotoviteľ svoju ponuku do VO predložil tak, že s možnosťou uplatnenia tejto opcie Objednávateľom 

výslovne počítal v ponukovej cene, pričom predpokladaný maximálny rozsah prác na opcii je 

250 človeko-hodín. Opciu môže Objednávateľ uplatniť jednostranným písomným oznámením 

Zhotoviteľovi, ktorého prílohou budú podklady z Prílohy č. 2 určené Objednávateľom.   

Článok III 

Čas, miesto a spôsob plnenia zmluvy 

3.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a odovzdať Dielo riadne a včas v rozsahu definovanom v Opise 

predmetu zákazky. Dielo je zhotovené riadne, ak spĺňa všetky požiadavky podľa zmluvy a v Opise 

predmetu zákazky a zodpovedá účelu sledovanému zmluvou. Dielo musí byť zhotovené v súlade 

s technickými normami, právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na dohodnuté Dielo, v súlade 

s Integrovaným regionálnym operačným programom 2014 – 2020, ako aj v súlade s Metodickými 

pokynmi.  Dielo musí byť bez vád, najmä bez takých, ktoré by mohli mať za následok vznik škody 

na strane Objednávateľa alebo tretej osoby. Dielo musí byť po jeho dokončení realizovateľné 

a funkčné. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať Dielo ako celok do 12 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy v častiach definovaných v Opise predmetu zákazky, pričom jednotlivé časti Diela 
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uvedené nižšie sa Zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť a odovzdať v nižšie uvedených termínoch: 

3.3.1 FÁZA A – Prípravná fáza (Kapitola 3.1. Opisu predmetu zákazky); do 3 mesiacov 

od účinnosti zmluvy;   

3.3.2 FÁZA B  – Analytická etapa (Kapitola 3.2. Opisu predmetu zákazky); do 6 mesiacov 

od účinnosti zmluvy;   

3.3.3 FÁZA C  – Návrhová časť (Kapitola 3.3. Opisu predmetu zákazky); do 9 mesiacov 

od účinnosti zmluvy;   

3.3.4 FÁZA D  – Identifikácia a posúdenie opatrení vrátane finálneho odovzdania celého Diela 

so zapracovaním všetkých pripomienok Objednávateľa (vrátane pripomienok 

k predchádzajúcim odovzdávaným častiam Diela); do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy.  

3.3 Miestom odovzdania Diela je sídlo Objednávateľa uvedené v záhlaví zmluvy, bez ohľadu na prípadné  

elektronické odovzdávanie Diela alebo jeho časti, ak bude dojednané.  

3.4 Zhotoviteľ sa pri zhotovovaní a vykonávaní Diela zaväzuje vychádzať najmä z  Podkladov 

Objednávateľa, ktoré boli Zhotoviteľovi poskytnuté pri podpise tejto zmluvy, a ktoré tvoria Prílohu 

č. 3 k tejto zmluve. Podklady Objednávateľa a informácie a pokyny Objednávateľa sa Zhotoviteľ 

zaväzuje rešpektovať a dodržiavať; tým nie sú dotknuté články 3.5 a 3.6 zmluvy nižšie. Zhotoviteľ 

týmto potvrdzuje a zodpovedá za to, že Podklady Objednávateľa, ktoré boli súčasťou Súťažných 

podkladov prešiel s odbornou starostlivosťou a tieto sú riadne a účelne použiteľné ako podklad 

pre vyhotovenie Diela v zmysle tejto zmluvy.  

3.5 Bez ohľadu na článok 3.4 zmluvy, Zhotoviteľ zodpovedá za to a je povinný s odbornou starostlivosťou 

skontrolovať a posúdiť všetky Podklady Objednávateľa, a to najmä vo vzťahu k ich správnosti 

a vhodnosti na použitie pre účely plnenia tejto zmluvy, najmä čo do možnosti dosiahnutia 

čo najlepšieho výsledku v podobe Diela, a to vzhľadom k účelu zmluvy a Diela, a čo najlepšieho 

využitia Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa bezodkladne (najneskôr 

do 5 dní) písomne upozorniť v prípade nesprávnosti alebo nevhodnosti Podkladov Objednávateľa 

alebo akejkoľvek inej nezrovnalosti Podkladov Objednávateľa a kvalifikovaným spôsobom uviesť, 

v čom nesprávnosť, nevhodnosť a/alebo iná nezrovnalosť spočíva, spolu s návrhmi na opravu alebo 

úpravu Podkladov Objednávateľa alebo návrhom optimálneho, hoci aj odlišného, riešenia vzhľadom 

k Dielu. V prípade vyžiadania Objednávateľom Zhotoviteľ doplní alebo vysvetlí svoje stanovisko 

a návrhy, a v prípade potreby na podnet Objednávateľa v ňom stanovenom termíne uskutočnia 

Zmluvné strany poradu za účelom vysvetlenia veci. Proces možno opakovať, až kým nedôjde 

k dostatočnému objasneniu veci a možnosti Objednávateľa kvalifikovane rozhodnúť o ďalšom 

postupe vo veci. Následné stanovisko Objednávateľa je pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ 

sa zaväzuje postupovať v súlade s ním, ledaže by to priamo odporovalo zákazom uloženým 

predpismi verejného práva alebo na jeho základe. V rozsahu, v akom následné stanovisko 

Objednávateľa odporuje kvalifikovanému stanovisku Zhotoviteľa, nesie za nezdar alebo škodu 

zodpovednosť Objednávateľ. V ostatných častiach a prípadoch nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

Po dobu, kým Objednávateľ neposkytne následné stanovisko, nie je Zhotoviteľ povinný postupovať 

v súlade s Podkladmi Objednávateľa alebo informáciou alebo pokynom Objednávateľa, avšak len 

v rozsahu, v akom Zhotoviteľ kvalifikovane upozornil na nevhodnosť.          

3.6 Článok 3.5 sa v celom rozsahu uplatní aj na akékoľvek informácie a pokyny Objednávateľa súvisiace 

s touto zmluvou (najmä poskytnuté a uložené Zhotoviteľovi podľa článku 3.4 zmluvy).      

3.7 Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ a prechádza na Objednávateľa až riadnym 

odovzdaním a prevzatím celého Diela (pod škodou na Diele sa vzhľadom na povahu Diela rozumie aj 

strata alebo poškodenie dát vo fáze prípravy Diela a pod.). Vlastnícke právo k hmotným častiam 

Diela, ak budú, a k nosičom alebo iným médiám, na ktorých bude Dielo alebo jeho časť zachytená, 

nadobúda Objednávateľ odovzdaním Diela alebo akejkoľvek jeho časti.  

Článok IV 

Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo spôsobom a v súlade so všetkými ustanoveniami tejto zmluvy 
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(vrátane jej príloh), najmä čl. 3.1. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo s odbornou starostlivosťou, s ktorou sa zaväzuje postupovať 

pri všetkých činnostiach podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s plnením zmluvy. 

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, potom ako sa o tom dozvedel, informovať písomne 

Objednávateľa o akýchkoľvek okolnostiach dôležitých pre riadne zhotovenie Diela a akýchkoľvek 

okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zmenu alebo doplnenie alebo udelenie pokynov 

Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo Objednávateľovi v elektronickej podobe (v štandardných 

formátoch podľa požiadaviek Objednávateľa) a v listinnej podobe a to v rozsahu určenom v Prílohe 

č. 1, pokiaľ Objednávateľ neurčí inak. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi s Dielom alebo jeho 

časťou ďalej odovzdať všetky výstupy  a podklady (vrátane pracovných alebo  iných materiálov), 

ktoré vytvoril alebo nadobudol v súvislosti so zhotovovaním Diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je ďalej 

povinný kedykoľvek umožniť Objednávateľovi nahliadnuť do dokumentov súvisiacich 

so zhotovením Diela, ako aj umožniť Zhotoviteľovi priebežné kontrolovanie vykonávania Diela 

akoukoľvek vhodnou formou, najmä poskytnutím všetkých priebežných materiálov, vrátane 

aktuálnej pracovnej alebo čiastočnej verzie Diela alebo jeho časti alebo poskytnutím správy 

o priebežnom stave vykonávania Diela.  

4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje a bez možnosti liberácie zodpovedá za to, že Dielo bude bez právnych vád, 

t. j. najmä nebude zaťažené akýmikoľvek právami tretej osoby. V prípade zistenia právnych vád 

je Zhotoviteľ povinný bezodkladne odstrániť právne vady Diela tak, aby Dielom nedošlo 

k porušovaniu práv tretích osôb, najmä vysporiadaním práv s tretími osobami, eventuálne úpravou 

Diela, všetko na náklady Zhotoviteľa. Zodpovednosť Zhotoviteľa za škodu tým nie je dotknutá.   

4.6 Licencia. Odovzdaním Diela, vrátane jeho akejkoľvek časti, podľa tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva 

Objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie Diela, resp. jeho časti napĺňajúcej znaky autorského 

diela, podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Autorský zákon“), známe k času uzatvorenia tejto zmluvy. Zmluvné strany touto zmluvou zároveň 

uzatvárajú licenčnú zmluvu, ktorou Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na používanie Diela 

alebo jeho akejkoľvek časti (ďalej len „licencia“), a to za týchto podmienok: 

a) Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na neobmedzené použitie Diela alebo jeho časti, 

najmä na spracovanie, vyhotovenie rozmnoženín, zverejnenie a rozširovanie, ako aj na 

akékoľvek iné použitie alebo činnosti možné v zmysle Autorského zákona alebo možné 

a známe v čase podpisu tejto zmluvy, vrátane modifikácie Diela;  

b) Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu, 

t. j. Zhotoviteľ nesmie po dobu trvania licencie Objednávateľa udeliť tretej osobe licenciu 

na použitie Diela alebo jeho časti v rozsahu a spôsobom udeleným touto licenciou 

Objednávateľovi a je povinný zdržať sa použitia Diela alebo jeho časti spôsobom, na ktorý 

udelil licenciu; 

c) Zhotoviteľ udeľuje licenciu Objednávateľovi na celú dobu trvania autorskoprávnej ochrany 

k danému predmetu ochrany (Dielu), t. j. časovo neobmedzenú licenciu;  

d) Zhotoviteľ udeľuje licenciu Objednávateľovi odplatne, pričom odmena za poskytnutie licencie 

je už zahrnutá v cene podľa čl. VI tejto zmluvy; 

e) Licencia je teritoriálne neobmedzená; 

f) Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicenciu tretej osobe a postúpiť licenciu tretej osobe. 

Zhotoviteľ v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako pri licencii podľa tohto článku 

4.6 vyššie udeľuje Objednávateľovi licenciu aj v prípade, ak Dielo alebo akákoľvek jeho časť bude 

chránená, resp. bude alebo sa stane predmetom iných práv duševného vlastníctva (vrátane práv 

priemyselného vlastníctva), než sú autorské práva. Bez toho aby bola dotknutá platnosť a úplnosť 

takejto licencie, ak to bude potrebné, Zhotoviteľ sa na prvú výzvu Objednávateľa zaväzuje tomuto 

vydať do piatich (5.) pracovných dní potvrdenie o obsahu akejkoľvek licencie súvisiacej s Dielom 

alebo jeho časťou, resp. potvrdenie o obsahu licenčnej zmluvy. Ak to nebude dostatočne účelné, 
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zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť osobitnú licenčnú zmluvu s predmetom a rozsahom vyššie 

(pre vylúčenie pochybností platí, že odplata za akékoľvek a všetky licencie v súvislosti s touto 

zmluvou a/alebo dielom sú zahrnuté v celkovej cene za dielo).  

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať 

na zhotovení Diela tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi žiadne nároky. 

V prípade, že si tretia osoba uplatní voči Objednávateľovi nárok z titulu porušenia autorských práv  

alebo akýchkoľvek iných práv duševného vlastníctva (vrátane práv priemyselného vlastníctva), 

Zhotoviteľ sa zaväzuje na prvú výzvu odškodniť Objednávateľa formou vysporiadania nárokov tretej 

osoby a ďalej nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku uplatnenia nároku 

treťou osobou, a to v plnej výške (vrátane sankcií, úhrady nákladov na právne zastúpenie a pod.). 

Ustanovenia tohto článku platia aj po zániku tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. Ostatné nároky 

Objednávateľa z tejto zmluvy alebo vyplývajúce z aplikovateľných právnych predpisov tým ostávajú 

nedotknuté.  

4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky verejnoprávne povinnosti súvisiace s Dielom a plnením 

tejto zmluvy a Dielo sa zaväzuje vyhotoviť tak, aby bolo v súlade s aplikovateľnými právnymi 

predpismi a Metodickými pokynmi. Pri svojej činnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje v prípade, ak je to 

potrebné, komunikovať svoju činnosť s príslušnými orgánmi verejnej moci a zabezpečiť si všetky 

súhlasy, povolenia a rozhodnutia, ak sú potrebné.  

4.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie tejto zmluvy je financované aj formou nenávratného 

finančného príspevku v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je preto 

z uvedených dôvodov povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami 

poverenými výkonom kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy 

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, a to po dobu vyplývajúcu z aplikovateľných predpisov.  

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/ overovania sú najmä: 

a) Objednávateľ a ním poverené osoby; 

b) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre príslušný 

operačný program a ním poverené osoby; 

c) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby; 

d) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby; 

e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby; 

f) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ 

h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ. 

Za strpenie výkonu kontroly podľa článku 4.9 a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly 

neprináleží zhotoviteľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. Táto povinnosť trvá aj po zániku 

zmluvy. V prípade zmeny vyššie uvedených legislatívnych aktov je Zhotoviteľ povinný podriadiť sa 

kontrole príslušných orgánov tak, aby bol dosiahnutý účel sledovaný týmto zmluvným ustanovením; 

to platí aj pre prípad zmeny príslušných orgánov.  

4.10 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy výlučne prostredníctvom subdodávateľov uvedených 

v Prílohe č. 4 – „Zoznam subdodávateľov“ (ďalej len „Zoznam subdodávateľov“), pokiaľ nedôjde 

k odsúhlaseniu zmeny subdodávateľa v súlade s touto zmluvou. Za plnenie subdodávateľa 

zodpovedá Zhotoviteľ ako za plnenie vlastné. Zhotoviteľ je ďalej povinný vykonávať všetky činnosti 

podľa tejto zmluvy, čo platí aj pre prípady, ak tieto vykonáva prostredníctvom subdodávateľa, len 

na to dostatočne odborne kvalifikovanými osobami. Pokiaľ Zhotoviteľ v procese VO uviedol 

na preukázanie splnenia akejkoľvek kvalifikácie konkrétnu fyzickú osobu (ďalej len „Expert“), 

je povinný zabezpečiť, aby v tomu zodpovedajúcom rozsahu vykonával príslušné činnosti tento 

Expert a v prípade nemožnosti vykonávania činnosti týmto Expertom, je Zhotoviteľ povinný 
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zabezpečiť nahradenie Experta inou osobou s prinajmenšom rovnakou kvalifikáciu, o čom 

bezodkladne písomne upovedomí Objednávateľa aj s preukázaním kvalifikácie. Takúto náhradnú 

osobu je Objednávateľ z dôvodov nedostatočnej kvalifikácie oprávnený do 10 dní od oznámenia 

odmietnuť a Zhotoviteľ je za rovnakých podmienok povinný nahradiť osobu Experta. V súvislosti 

s plnením tejto zmluvy a všetkými činnosťami sa Zhotoviteľ zaväzuje postupovať v striktnom súlade 

s ust. § 34 ods. 3 ZVO a ust. § 41 ods. 1 písm. b) ZVO a je povinný zabezpečiť, aby všetci 

subdodávatelia a Experti spĺňali podmienky v zmysle predmetných ustanovení a tieto dodržiavali 

počas celého trvania zmluvy.       

4.11 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek navrhovanú zmenu v osobe 

subdodávateľa uvedenú v Zozname subdodávateľov, a to tak, že Objednávateľa písomne požiada 

o súhlas so zmenou v osobe subdodávateľa, pričom: 

a) v žiadosti uvedie identifikáciu osoby, ktorá sa má stať novým subdodávateľom, 

b) v žiadosti uvedie percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k zmluve, ktorá má byť 

prostredníctvom navrhovanej osoby poskytovaná Objednávateľovi, 

c) v žiadosti uvedie termín, od ktorého má byť zmena subdodávateľa vykonaná, ktorý nesmie 

byť kratší ako 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti Objednávateľovi, 

d) k žiadosti pripojí nové navrhované znenie Zoznamu subdodávateľov v minimálne 

2 vyhotoveniach podpísaných Zhotoviteľom. 

4.12 Osoba, ktorá sa má stať subdodávateľom, sa subdodávateľom stáva podľa tejto zmluvy schválením 

zo strany Objednávateľa, ktoré sa učiní zápisom podpisom nového navrhovaného znenia Zoznamu 

subdodávateľov zo strany Objednávateľa a zaslaním takto podpísaného znenia v jednom vyhotovení  

Zhotoviteľovi. Objednávateľ je oprávnený subdodávateľa odmietnuť z dôvodu akejkoľvek 

pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia zmluvy, odmietnutie sa Zhotoviteľ zaväzuje bez výhrad 

rešpektovať.   

4.13 Zhotoviteľ berie na vedomie a zodpovedá za to, že všetci subdodávatelia v súlade so ZVO musia byť 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania zmluvy a musia spĺňať všetky 

ďalšie podmienky v zmysle ZVO.  

Článok V 

Práva a povinnosti Objednávateľa 

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje: 

5.1.1 Bez zbytočného odkladu písomne informovať Zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré 

majú podstatný význam pre zhotovenie Diela; 

5.1.2 Bez zbytočného odkladu poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť na riadne plnenie tejto zmluvy 

Zhotoviteľom; 

5.1.3 Doručiť Zhotoviteľovi včas všetky pokyny súvisiace so zhotovením Diela, pokiaľ zo zmluvy 

alebo Opisu predmetu zákazky vyplýva, že takéto pokyny musia byť pre plnenie zmluvy 

nevyhnutne udelené, tak aby Zhotoviteľovi umožnil včasné a riadne zhotovenie Diela. 

5.2 Objednávateľ je povinný riadne vykonané Dielo, resp. jeho ucelenú časť (viď čl. 3.2) prevziať. Dielo, 

resp. jeho časť, je riadne prevzaté Objednávateľom momentom podpísania preberacieho protokolu 

štatutárom Objednávateľa alebo písomne splnomocnenou alebo určenou osobou, s vyznačením, 

že je Dielo prijaté bez výhrad. Pre účely riadnej kontroly Diela Zhotoviteľ zašle Dielo alebo jeho 

zodpovedajúcu časť 10 pracovných dní pred termínom na jeho odovzdanie Objednávateľovi 

na vykonanie kontroly.    

5.3 Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, resp. jeho ktorúkoľvek časť, ak nie je riadne zhotovené. 

V tom prípade predloží Objednávateľ pri odovzdávaní Diela alebo pred jeho odovzdaním (vždy tak, 

že musí byť pre Objednávateľa zachovaná lehota 10. pracovných dní podľa článku 5.2 zmluvy na to, 

aby mohol pred plánovaným odovzdaním Diela kvalifikovane posúdiť Dielo) Zhotoviteľovi 

pripomienky k Dielu. Zhotoviteľ je povinný Dielo upraviť v súlade s pripomienkami, resp. písomne 

zdôvodniť nedôvodnosť pripomienok Objednávateľa bez zbytočného odkladu. Pripomienkou 
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Objednávateľa sa rozumie pripomienka k vecnej (kvalitatívnej) stránke Diela. Toto ustanovenie platí 

obdobne aj pre opätovne predložené pripomienky a možno ho aplikovať opakovane; lehota 

10 pracovných dní sa v takom prípade počíta od odovzdania upraveného Diela zo strany Zhotoviteľa. 

Procesom pripomienkovania Diela a odstraňovania vád nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa 

za omeškanie a vadné plnenie. Pokiaľ Objednávateľ odmietne podpísať preberací protokol, hoci 

Dielo bolo dodané riadne, resp. riadne upravené podľa pripomienok Objednávateľa, považuje 

sa Dielo za prevzaté nasledujúcim dňom po neoprávnenom odmietnutí podpísania preberacieho 

protokolu.   

5.4 Úhrada akejkoľvek faktúry podľa tejto zmluvy neznamená potvrdenie Objednávateľa o tom, 

že príslušná časť Diela alebo Dielo ako celok je bez vád.  

Článok VI 

Cena za Dielo a platobné podmienky 

6.1 Celková cena za zhotovené Dielo je stanovená (vrátane jej rozpisu po jednotlivých častiach Diela) 

v Prílohe č. 5 tejto zmluvy.  Ide o konečnú, maximálnu cenu za zhotovenie Diela, ktorá nemôže byť 

zmenená. V tejto cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa spojené s plnením tejto zmluvy 

a s výkonom všetkých činností, ktoré upravuje zmluva alebo ktoré zo zmluvy vyplývajú, vrátane, nie 

však výlučne, nákladov súvisiacich s riadením a koordináciou procesu tvorby Diela, vrátane všetkých 

nákladov spojených s riadením a zabezpečením činnosti projektového tímu, licenciou 

a vysporiadaním práv tretích osôb, a akékoľvek ďalšie náklady, ktoré môžu Zhotoviteľovi v súvislosti 

s plnením zmluvy akokoľvek vzniknúť, vrátane nákladov na činnosti, na ktoré dal Objednávateľ 

v súlade s touto zmluvou pokyn, ako aj cena opcie.   

6.2 Zmluvné strany dojednali splatnosť ceny za Dielo po častiach po dokončení a riadnom odovzdaní 

a prevzatí príslušných častí Diela v zmysle článku 3.2 zmluvy s nasledovnou postupnou fakturáciou: 

6.2.1 po dokončení a riadnom odovzdaní a prevzatí časti Diela - FÁZA A – Prípravná fáza – 

20 % celkovej ceny za Dielo;   

6.2.2 po dokončení a riadnom odovzdaní a prevzatí časti Diela - FÁZA B  – Analytická etapa – 

20 % celkovej ceny za Dielo;   

6.2.3 po dokončení a riadnom odovzdaní a prevzatí časti Diela - FÁZA C  – Návrhová časť – 

20 % celkovej ceny za Dielo;   

6.2.4 po dokončení a riadnom odovzdaní a prevzatí časti Diela - FÁZA D  – Identifikácia 

a posúdenie opatrení vrátane finálneho odovzdania celého Diela so zapracovaním 

všetkých pripomienok Objednávateľa (vrátane pripomienok k predchádzajúcim 

odovzdávaným častiam Diela) – 40 % celkovej ceny za Dielo. 

Cenu za Dielo, resp. časť Diela je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi na základe faktúry, 

vystavenej Zhotoviteľom po riadnom a včasnom odovzdaní a prevzatí Diela alebo časti Diela 

Objednávateľom na základe preberacieho protokolu podpísaného obidvoma Zmluvnými stranami. 

Predpokladom vyhotovenia a zaslania faktúry je odovzdanie Diela alebo časti Diela Objednávateľovi 

a súčasné prevzatie Diela alebo časti Diela Zhotoviteľom bez vád. Pre vylúčenie pochybností, 

v prípade neprevzatia Diela alebo jeho časti Objednávateľom z dôvodu výskytu a vytknutia vád, 

právo na fakturáciu vzniká až odstránením vád a prevzatím Diela alebo jeho časti Objednávateľom 

po odstránení všetkých vytknutých vád. Fotokópia protokolu o odovzdaní a prevzatí príslušnej časti 

Diela podpísaného obidvoma zmluvnými stranami tvorí ako príloha neoddeliteľnú súčasť každej 

faktúry.  

6.3 Splatnosť faktúry je zmluvnými stranami dohodnutá na 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu 

Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

6.4 Faktúra bude uhradená bezhotovostným prevodom (platobným príkazom) na účet Zhotoviteľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň pripísania platby na účet 

Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

6.5 Vystavená faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov. Faktúra musí zároveň obsahovať 
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nasledovné údaje: (i) odvolávku na Objednávateľovo číslo tejto zmluvy, (ii) popis plnenia v zmysle 

predmetu zmluvy, (iii) bankové spojenie v zmysle zmluvy a (iv) príslušné prílohy v súlade s článkom 

6.2 zmluvy. V prípade, ak faktúra nebude v súlade s platnými právnymi predpismi, vo faktúre budú 

uvedené nesprávne údaje a/ alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti, Objednávateľ 

je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola 

vrátená. V tomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej 

faktúry do sídla Objednávateľa, obsahujúcej všetky náležitosti. 

Článok VII  

Zodpovednosť Zhotoviteľa a sankcie 

7.1 Zhotoviteľ potvrdzuje a zodpovedá za to, že sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou Diela, že sú mu 

známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii Diela, vrátane 

Podkladov Objednávateľa, ako aj okolnosti uzatvorenia zmluvy a jej účel a že disponuje takými 

kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne, včasné a kvalitné zhotovenie Diela 

nevyhnutné. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené s odbornou starostlivosťou a kvalitne podľa 

platných technických a právnych predpisov, vrátane Metodických pokynov a v čase odovzdania bude 

tieto spĺňať, pričom bude mať vlastnosti v zmysle zmluvy a Opisu predmetu zákazky a nebude mať 

vady, chyby alebo akékoľvek nedostatky, ktoré by znižovali hodnotu Diela, schopnosť využitia Diela, 

predstavovali neúplné, nedostatočné, rozporné alebo nekvalitné zhotovenie Diela alebo by 

akýmkoľvek spôsobom mohli v budúcnosti viesť k nesprávnym rozhodnutiam na strane 

Objednávateľa čo sa týka realizácie udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja. 

7.3 V prípade, ak Dielo nebude zodpovedať akýmkoľvek požiadavkám vyplývajúcim z tejto zmluvy 

a/alebo predpisov a/alebo dokumentov, na ktoré táto zmluva kdekoľvek odkazuje (vrátane 

porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s vecnou alebo právnou stránkou Diela 

definovanou najmä Prílohami č.1 až č.4), platí, že Dielo má vady (ďalej len „Vady“). 

7.4 V prípade výskytu akejkoľvek Vady je Zhotoviteľ povinný Vadu bezodkladne (najneskôr do 5 dní) 

na vlastné náklady odstrániť v súlade s pokynmi Objednávateľa, tým nie sú dotknuté nároky 

Objednávateľa z vád podľa Obchodného zákonníka, ani nárok Objednávateľa na náhradu škody 

v celom jej rozsahu, vrátane ušlého zisku, a nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa odvrátiť hroziacu 

škodu alebo túto, resp. jej následky, minimalizovať.   

7.5 V prípade, ak Zhotoviteľ odmietne uznať Vadu Diela a/alebo Vadu Diela odstrániť v súlade s pokynmi 

Objednávateľa a v primeranej lehote (najmenej 3 dni, najviac 15 dní) stanovenej Objednávateľom, 

je Objednávateľ popri nárokoch z vád z Obchodného zákonníka a tejto zmluvy oprávnený nechať 

Vadu odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa, ktorý sa tieto zaväzuje uhradiť bezodkladne 

na výzvu Objednávateľa, ktorej súčasťou bude špecifikácia nákladov.  

7.6 Zhotoviteľ je ďalej povinný upozorniť Objednávateľa: 

7.6.1 Na akúkoľvek škodu bezprostredne hroziacu a/alebo vzniknutú a na jej rozsah a následky, 

najmä následky na zhotovenie Diela podľa zmluvy alebo súvisiace s využitím Diela 

Objednávateľom; 

7.6.2 Na všetky opatrenia, ktoré je potrebné prijať na odvrátenie takej škody a/alebo obmedzenie 

jej následkov; a ak ho Objednávateľ o to požiada, je Zhotoviteľ povinný takéto opatrenia 

vykonať, resp. kontrolovať, že sa takéto opatrenia uskutočňujú. Náklady súvisiace s takýmito 

opatreniami znáša strana, ktorá by zodpovedala za škodu podľa tejto zmluvy a subsidiárne 

podľa ustanovení Obchodného zákonníka a pokiaľ by šlo o tretiu osobu, tak tieto znáša 

Zhotoviteľ, ktorý je následne oprávnený tieto náklady uplatniť u tretej osoby.  

7.7 Zmluvné pokuty. 

7.7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinnosti odovzdať Dielo alebo jeho 

akúkoľvek časť riadne a/alebo včas (t. j. v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa 

najmä v zmysle článkov 3.1 a 3.2 zmluvy) je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa 

požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z ceny tej časti Diela, z ktorej 
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riadnym a/alebo včasným odovzdaním je Zhotoviteľ v omeškaní, a to aj za každý začatý 

deň omeškania a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť do 3 dní od prvej výzvy 

na jej úhradu.  

7.7.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstraňovaním Vád Diela alebo jeho časti po riadnom 

prevzatí Diela alebo jeho časti Objednávateľom (t. j. v prípade porušenia povinnosti najmä 

v zmysle článku 7.5 zmluvy), a to aj ak Zhotoviteľ Vadu neuzná a/alebo nezačne 

odstraňovať vôbec (pre vylúčenie pochybností: do momentu riadneho prevzatia Diela 

alebo jeho časti Objednávateľom platí,  že je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela 

a možno uplatniť zmluvnú pokutu podľa článku 7.8.1 zmluvy), je Objednávateľ oprávnený 

od Zhotoviteľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z ceny tej časti 

Diela, s odstraňovaním Vád ktorej je Zhotoviteľ v omeškaní, a to aj za každý začatý deň 

omeškania a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť do 3 dní od prvej výzvy na jej 

úhradu. Pritom platí, že pre výšku základu zmluvnej pokuty (t. j. cena Diela / jeho časti, 

z ktorej sa uplatňuje pokuta vo výške 0,2 % denne) je rozhodujúce, akej časti Diela sa Vada 

týka. Ak sa Vada týka viacerých častí Diela, rozhodujúci je súčet cien všetkých dotknutých 

častí Diela a ak nemožno určiť, ktorej časti Diela sa Vada týka, základom je celková cena 

Diela. Zmluvnú pokutu možno ukladať aj opakovane, aj kumulovane, avšak celková 

zmluvná pokuta v súvislosti s Vadami Diela a ich odstraňovaním uložená podľa tohto 

článku 7.8.2 zmluvy nesmie prekročiť 0,2 % denne z celkovej ceny Diela. Táto zmluvná 

pokuta sa uplatní bez ohľadu či ide na Vadu záručnú alebo nie a aj  v prípade, ak Dielo 

alebo jeho časť malo Vadu už v čase prevzatia, a túto vadu Objednávateľ nevytkol.   

7.7.3 V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa článku 4.10 zmluvy 

akýmkoľvek spôsobom, t. j. najmä, nie však výlučne, (i) využitím iného subdodávateľa na 

plnenie zmluvy, než je uvedený v Zozname subdodávateľov, (ii) výkon akejkoľvek 

činnosti podľa tejto Zmluvy, ktorú má vykonávať Expert, inou osobou, než príslušným 

Expertom, (iii) porušenie akejkoľvek povinnosti v zmysle ktoréhokoľvek ustanovenia 

ZVO, na ktoré článok 4.10 odkazuje, a to aj subdodávateľom alebo Expertom, pre účely 

čoho platí, že Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zabezpečiť plnenie týchto povinností aj 

zo strany subdodávateľov alebo Expertom (iv) porušenia akejkoľvek notifikačnej 

povinnosti podľa článku 4.10 zmluvy a/alebo (v) porušenia inej povinnosti uloženej 

v článku 4.10 zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú 

pokutu vo výške 1.000,- EUR, a to za každý prípad osobitne a aj opakovane a Zhotoviteľ 

sa na úhradu tejto pokuty zaväzuje bezodkladne na výzvu Objednávateľa . 

7.8 Úhradou akejkoľvek zmluvnej pokuty sa príslušná Zmluvná strana nezbavuje povinnosti pokračovať 

v plnení tejto zmluvy, resp. sankcionovanej povinnosti, ani povinnosti nahradiť škodu, ktorá 

porušením povinnosti vznikla, a to v celom rozsahu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku. 

Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek uplatnenú zmluvnú pokutu proti Cene za dielo alebo 

jej časti. 

Článok VIII  

Ukončenie zmluvy 

8.1 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy výlučne na základe dôvodov uvedených 

v článkoch 8.2 až 8.4 zmluvy alebo na základe kogentných ustanovení aplikovateľných právnych 

predpisov. Odstúpenie Zmluvnej strany nadobúda účinnosť doručením druhej Zmluvnej strane. 

8.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z nasledovných dôvodov: 

8.2.1 Ak súd právoplatne uzná kohokoľvek z členov štatutárneho orgánu Zhotoviteľa alebo 

zamestnancov zhotoviteľa za vinných z trestného činu bezprostredne súvisiaceho 

s uzatváraním a/alebo plnením tejto zmluvy; 

8.2.2 Strata nevyhnutnej kvalifikácie Zhotoviteľa, vrátane, ale nielen, strata (živnostenského) 

oprávnenia na vykonávanie činnosti, ktorá bezprostredne súvisí s predmetom tejto zmluvy, 

pokiaľ Zhotoviteľ opätovne nezíska túto kvalifikáciu do 15 dní; alebo 

8.2.3 Závažné porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, pričom závažným porušením 
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povinností zhotoviteľa sa rozumie najmä: 

8.2.3.1 Zhotovenie Diela v rozpore s Opisom predmetu zákazky a/alebo touto zmluvou; 

8.2.3.2 Neodôvodnené nedodržanie pokynov Objednávateľa, za predpokladu, že dotknutý 

pokyn má podstatný význam pre realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy; 

8.2.3.3 Podstatné omeškanie (t. j. viac ako 30 dní) v zhotovovaní Diela alebo jeho časti 

z dôvodu na strane Zhotoviteľa; 

8.2.3.4 Porušenie ktorejkoľvek povinnosti v článku 4.10 až 4.14 zmluvy; 

8.2.3.5 Prípady ustanovené právnymi predpismi SR a Európskej únie; 

8.2.3.6 Nedodržanie akejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy, na ktoré Objednávateľ 

upozornil, podľa povahy stanovil lehotu na nápravu, pričom zo strany Zhotoviteľa 

nedošlo k upusteniu od porušovania povinnosti a/alebo zjednaniu nápravy 

v stanovenej lehote.    

8.2.3.7 Nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z článku X bod 10.14 zmluvy. 

8.2.4 Ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa 

(napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach 

konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie 

zo strany Zhotoviteľa a Zhotoviteľ neoznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi najneskôr 

do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Zhotoviteľ, zodpovedá za škodu spôsobenú 

objednávateľovi v dôsledku porušenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu a Objednávateľ 

má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového 

spojenia Zhotoviteľa, pričom k tejto informácii je Zhotoviteľ povinný predložiť aj potvrdenie 

príslušnej banky; 

8.2.5 Ak na miesto Zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva. 

8.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy výlučne z nasledovných dôvodov: 

8.3.1 Neposkytnutie súčinnosti Objednávateľa výslovne stanovenej v článku 5.1.2 zmluvy, 

v dôsledku čoho sa podstatným spôsobom sťažilo alebo obmedzilo plnenie povinností 

Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo sa toto plnenie znemožnilo; 

8.3.2 Omeškanie Objednávateľa s platením ceny za Dielo alebo jeho časť o viac ako 60 dní. 

V oboch prípadoch v tomto článku 8.3 vyššie sa na platnosť odstúpenia vyžaduje, aby pred 

odstúpením Zhotoviteľ Objednávateľa písomne vyzval na nápravu, stanovil primeranú lehotu aspoň 

15 dní, upozornil na možnosť odstúpenia, pričom lehota na nápravu márne uplynula.  

Článok IX  

Mlčanlivosť 

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú uvedené v tejto 

zmluve, resp. ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a prílohách alebo ktoré sa Zmluvné strany 

dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením, sú v rozsahu, ktorý nevylučujú všeobecne 

záväzné právne predpisy, dôvernými informáciami (ďalej len „Dôverné informácie“). Obidve 

Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, ibaže by z tejto 

zmluvy alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak. Záväzok 

Zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku nie je časovo obmedzený a ostáva v platnosti 

aj po zániku tejto zmluvy. 

9.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám 

a ani neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú 

členovia orgánov Zmluvných strán, zamestnanci alebo dodávatelia Zmluvných strán (v rozsahu 

potrebnom na plnenie zmluvy), audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne 

im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti buď na základe dohody alebo 

všeobecne záväzných právnych predpisov. Porušením tejto povinnosti nie je postup Objednávateľa 



Strana 11 z 64 

 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií), pri takomto postupe Objednávateľa 

sa povinnosť podľa článku 9.3.3 druhej vety neuplatní. 

9.3 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na: 

9.3.1 Informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto zmluvy verejne známe alebo ktoré sa už v deň 

podpisu tejto zmluvy dali získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

9.3.2 Informácie, ktoré sa stali po podpise tejto zmluvy verejne známymi alebo ktoré sa po tomto 

dni už dajú získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

9.3.3 Prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe 

povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí Zmluvná 

strana poskytnúť Dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana povinná 

informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť Dôverné informácie 

s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu. 

9.4 Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách podľa tohto článku tejto 

zmluvy sa nepokladá použitie potrebných Dôverných informácií v prípadoch súdnych, 

rozhodcovských, správnych alebo iných konaní vedených za účelom realizovania plnenia alebo 

výkonu práv Zmluvnou stranou podľa tejto zmluvy. 

Článok X  

Záverečné ustanovenia 

10.1 Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, s vylúčením 

kolíznych noriem. 

10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálnu snahu o riešenie všetkých sporov vyplývajúcich 

alebo súvisiacich s touto zmluvou zmierlivou cestou, a to do 30 dní od doručenia písomného 

upozornenia jednej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane, v opačnom prípade platí výlučná 

právomoc všeobecných súdov Slovenskej republiky, príslušnosť súdu bude určená podľa pravidiel 

zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.   

10.3 Akékoľvek zmeny a/alebo dodatky k tejto zmluve musia byť v súlade so ZVO, v písomnej forme 

a podpísané Zmluvnými stranami, inak sú neplatné a nevyvolajú zmenu zmluvy.  

10.4 Táto zmluva, vrátane všetkých dokumentov, ktoré sa v nej uvádzajú a jej príloh, predstavuje 

kompletnú dohodu medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s predmetom zmluvy. 

10.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane nevynútiteľným alebo neplatným podľa platného 

práva, bude toto ustanovenie neúčinné alebo neplatné len do tej miery, do akej je nevynútiteľné 

či neplatné. Ďalšie ustanovenia tejto zmluvy ostávajú naďalej záväzné a v plnej platnosti a účinnosti. 

Pokiaľ nastane takáto situácia, Zmluvné strany nahradia toto nevynútiteľné, či neplatné ustanovenie 

iným ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude čo najviac približovať. 

10.6 Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi Zmluvnými stranami sa bude uskutočňovať v slovenskom 

jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu písomností. Zmluvné strany sa dohodli, 

že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a v prípade ich 

zmeny je povinná tá Zmluvná strana, u ktorej zmena nastala o tom písomne druhú Zmluvnú stranu 

bez zbytočného odkladu informovať. V prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností 

či pochybností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný tretí pracovný deň 

nasledujúci po dni, kedy bola písomnosť preukázateľne odoslaná na adresu Zmluvnej strany 

uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej Zmluvnej strane. 

Bežná komunikácia medzi Zmluvnými stranami môže byť realizovaná prostredníctvom elektronickej 

pošty. 

10.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný 

za originál. Z toho dve vyhotovenia Zmluvy dostane Zhotoviteľ a dve vyhotovenia dostane 

Objednávateľ. 

10.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť postúpené na tretie 
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osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom dlžníka. 

10.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju 

pohľadávku voči pohľadávkam Objednávateľa. 

10.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy: Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky, Príloha 

č. 2 – Iné podklady, než sú Podklady Objednávateľa, Príloha č. 3 – Podklady Objednávateľa, Príloha 

č. 4 – Zoznam subdodávateľov, Príloha č. 5 – Cena za Dielo. 

10.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú im 

dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon 

je urobený v predpísanej forme, na znak čoho zmluvu podpísali. 

10.12 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle § 47a zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva, 

vrátane jej všetkých súčastí a príloh bude zverejnená na webovom sídle Objednávateľa. Táto zmluva 

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 

10.13 Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) 

vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

druhej Zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) 

zmluvných záväzkov, neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán, 

je druhá Zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď 

bolo písomné oznámenie o odstúpení zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane. 

10.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania 

tejto zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako 

„Zákon o RPVS“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia uvedení v Prílohe č. 4 

zmluvy v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva 

zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy 

so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa tohto 

ustanovenia zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo Objednávateľa na odstúpenie 

od tejto zmluvy s právnymi účinkami ukončenia zmluvy ex tunc, a/alebo právo Objednávateľa 

požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny Diela dohodnutej podľa tejto 

zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok Objednávateľa požadovať od Zhotoviteľa náhradu škody 

vzniknutej Objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností Zhotoviteľa. 

Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože 

pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou 

pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa [BUDE DOPLNENÉ] V [BUDE DOPLNENÉ], dňa [BUDE DOPLNENÉ] 
 

 
 

........................................... 

 
 

........................................... 
Objednávateľ Zhotoviteľ 
Ing. Ján Lunter 

Predseda 
Banskobystrického samosprávneho kraja 

XXXXXX 
Štatutárny orgán 

XXXXXX 
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Príloha č. 1 Zmluvy o dielo – Opis predmetu zákazky 

„Plán udržateľnej mobility (PUM) 
Banskobystrického samosprávneho kraja“ 

 

1. Úvod 

Súčasný stav v doprave je v Slovenskej republike v mnohých mestách, obciach a regiónoch charakterizovaný 

negatívnymi trendmi v oblasti efektivity uspokojovania potrieb mobility osôb, tovaru a služieb, bezpečnosti 

cestnej premávky a zaťažení životného prostredia. Tieto skutočnosti sa okrem iného prejavujú dopravnými 

kongesciami, ktoré spôsobujú citeľné časové straty všetkých účastníkov a používateľov dopravy. Príčinou 

a zároveň dôsledkom súčasného nepriaznivého stavu, je rastúci podiel individuálnej automobilovej dopravy 

na celkových prepravných výkonoch. V dopravnom plánovaní často chýba systémový prístup a jednotlivé 

riešenia sú negatívne ovplyvnené absenciou základných nástrojov, ktoré riešia mestskú i regionálnu 

mobilitu, nedostatočnými právnymi predpismi a nedostatočným personálnym a materiálnym vybavením 

útvarov štátnej a verejnej správy, ktoré sú priamo zodpovedné za príslušné dopravné opatrenia. Obyvatelia 

následne volia zdanlivo najspoľahlivejší a najmenej udržateľný spôsob dopravy – individuálnu 

automobilovú dopravu – čo v konečnom dôsledku zhoršuje celkovú dopravnú situáciu, stav životného 

prostredia a v neposlednom rade aj závislosť krajiny na nerastných zdrojoch. Projektanti a volení 

zástupcovia orgánov samosprávy čelia pomerne veľkému množstvu protichodných požiadaviek. Riešením 

je identifikácia vhodnej, udržateľnej a integrujúcej politiky. Na tento účel by mal slúžiť plán udržateľnej 

mobility (ďalej PUM), ktorý bude podporovať vyvážený rozvoj všetkých dôležitých spôsobov dopravy 

smerom k jej udržateľnosti. 

Odporúča sa  identifikácia priorít na základe naliehavosti riešenia jednotlivých problémov. Neuvážené 

opatrenia a nesystematický prístup by mohli byť príčinami nezvratných škôd pri ďalšom rozvoji miest a 

regiónov. Politika mestskej a regionálnej mobility je primárnou zodpovednosťou miestnych a regionálnych 

orgánov verejnej správy. Hoci sa na účely územného plánovania v zmysle platných právnych predpisov 

pripravujú územné generely dopravy, ich prístup k mobilite zvyčajne neobsahujú prvky udržateľnosti 

dopravy.  Pred vytváraním plánu udržateľnej mobility je nutné postupovať podľa jednotlivých na seba 

nadväzujúcich bodov.  

V úvode plánovacieho procesu je potrebné odhadnúť, aký je celkový potenciál na vytvorenie plánu na 

konkrétnom území a zistiť do akej miery sú princípy udržateľnosti súčasťou politiky na lokálnej a 

regionálnej úrovni.  Vzhľadom na stále rastúcu dôležitosť udržateľnej mobility v mestách a ich 

aglomeráciách pripravila Európska komisia v roku 2009 Akčný plán mestskej mobility, v ktorom sa 

uvádzajú pokyny a skúsenosti implementácie plánov udržateľnej mobility. V roku 2010 vyjadrila Rada 

Európskej únie podporu na vytvorenie plánov udržateľnej mobility pre mestá a mestské regióny a podporila 

vývoj takých stimulov, ktoré vedú k odbornej asistencii a výmene skúseností pri ich tvorbe. V roku 2014 

Európska komisia financovala spracovanie aktualizovaných Pokynov k vytváraniu a implementácii plánov 

udržateľnej mestskej mobility, z ktorých sčasti čerpá aj táto metodika.   

Proces tvorby a implementácie plánov udržateľnej mobility by nemal predstavovať iba určitý stupeň 

dopravného plánovania, ale mal by byť v súlade s ostatnými strategickými plánmi na vyšších úrovniach. V 

neposlednom rade musí plánovanie mobility rešpektovať predovšetkým ľudí ako cestujúcich, podnikateľov 

a zamestnancov. Plánovanie udržateľnej mobility by teda nemalo byť len plánovaním dopravy, ale aj 

komplexným plánovaním rozvoja miest a regiónov pre ľudí. 
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Udržateľný dopravný systém napĺňa potreby mobility z pohľadu ekonomiky, sociálnych a 

environmentálnych potrieb s tým, že minimalizuje nežiaduce vplyvy z dopravy na životné prostredie, 

hospodárstvo a spoločnosť ako celok. Je zrejmé, že sa jedná o komplexnú tému, ktorá nie je zameraná len 

na dopravné stránky veci a zaistenie dopravnej ponuky voči požiadavkám užívateľov. Udržateľná doprava 

stojí na opatreniach vo všetkých dopravných oblastiach (riadenie dopravy, integrované dopravné systémy, 

citylogistika, car-sharing, bike-sharing atď.), vrátane podpory alternatívnych palív a pohonov (CNG, 

elektromobilita, motory s nízkou spotrebou) atď. Nejde teda iba o čiastkové opatrenia pre určité skupiny 

užívateľov (napr. cyklistov a peších). Cieľom je plánovať a realizovať celý dopravný systém v udržateľných 

medziach, čo je hlavné poslanie plánov udržateľnej mobility (ďalej len PUM). 
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Tradičný prístup k dopravnému plánovaniu  

 

Plánovanie udržateľnej mobility  

 

Zameraný na premávku Zamerané na ľudí 

Primárny cieľ: Plynulosť a rýchlosť premávky Primárny cieľ: Kvalita života, trvalá udržateľnosť, 

ekonomická životaschopnosť, sociálna rovnosť, 

kvalita zdravotnej starostlivosti a životného 

prostredia  

Zameraný na konkrétny druh dopravy Predpokladá vyvážený rozvoj všetkých 

významných druhov dopravy a posun k tým, ktoré 

sú trvalo udržateľné a šetriace životné prostredie   

Zameraný na infraštruktúru Predpokladá integrovanú množinu krokov na 

dosiahnutie finančne efektívnych riešení 

(prostredníctvom udržateľných organizačných, 

prevádzkových a systémových opatrení)  

Vychádza z príslušného dokumentu sektorového 

plánovania 

Vychádza z príslušného dokumentu sektorového 

plánovania, ktorý je konzistentný a vzájomne sa 

doplňujúci s ostatnými oblasťami politiky (ako 

napr. územné plánovanie, sociálne služby, 

zdravotníctvo, bezpečnosť)  

Predpokladá krátkodobý a strednodobý plán 

realizácie 

Predpokladá krátkodobý a strednodobý plán 

realizácie, ktorý je zapracovaný v dlhodobej vízii a 

stratégii 

Vzťahuje sa na administratívne jednotky Vzťahuje sa na funkčné oblasti, ktoré sú 

vymedzené na základe intenzívnych priestorových 

väzieb denného pohybu osôb  

Je doménou dopravných inžinierov Je doménou interdisciplinárnych plánovacích 

tímov  

Predpokladá plánovanie odborníkmi Predpokladá plánovanie zúčastnenými a 

dotknutými stranami rešpektujúcimi 

transparentný a participativný prístup  

Umožňuje iba obmedzené posudzovanie vplyvov 

implementácie 

Predpokladá pravidelné monitorovanie a 

hodnotenie vplyvov s cieľom lepšej implementácie 

Tabuľka 1 Porovnanie tradičného prístupu k dopravnému plánovaniu s plánovaním udržateľnej mobility 

PUM je silným nástrojom využívajúcim medziodborové synergie (doprava, životné prostredie, územné 

plánovanie, zdravie, vzdelávanie, sociálny sektor atď.). Jadrom integrácie je spoločná prevencia a riešenie 

príčin negatívneho vplyvu dopravy na zdravie obyvateľov a životné prostredie. Špeciálna pozornosť je 

venovaná previazanosti s územným plánovaním, pretože demografické trendy a urbanistické riešenia 

výrazne ovplyvňujú životný priestor obyvateľov a ich potrebu mobility. PUM tiež integruje dopravný 

systém a jeho plánovanie pre všetky druhy dopravy s dôrazom na posilnenie podielu udržateľných druhov 

dopravy (verejnej, cyklistickej a pešej dopravy) v deľbe prepravnej práce tak, aby konkurovali 

automobilovej doprave.  

Mobilita zložená z rôznych typov ciest v rôznych denných časoch je tu vnímaná ako vzájomne 

prepojený celok, ktorý možno tvarovať paletou opatrení zameraných na prácu s priestorom, 
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organizáciu dopravy v pohybe i pokoji, ponuku dopravných služieb (dopravné informácie, centrá 

mobility pod.), pozitívne ovplyvnenie dopravného správania užívateľov (podstata riadenia dopytu 

po doprave - mobility managementu). Ďalší rozmer integrácie je geografický a spočíva v prepojenom 

plánovaní pre mesto a okolité obce, najlepšie v rámci celej aglomerácie, vrátane väzieb na 

nadradené regionálnej politiky. 

Pri prerokúvaní je kladený veľký dôraz na verejné prerokovanie ako s odbornou, tak i laickou verejnosťou, 

a ďalej i podnikateľskou sférou, pretože sa jedná o dokument tvorený pre občanov kraja na niekoľko rokov 

dopredu. 

Každopádne vždy sa musí vychádzať z princípu, že PUM je strategický dokument, čiže musí byť postavený 

na tejto filozofii: Poslanie - vízia - strategické ciele - špecifické ciele - opatrenia - akčný plán. Kľúčový je 

AKČNÝ PLÁN - tam je dôležité, kto to urobí, za koľko, v akom čase, PUM nerieši detaily, ale koncepciu, to 

kam chceme, aby sa kraj dostal. 

PUM musí byť postavený na tejto filozofii: Poslanie - vízia - strategické ciele - špecifické ciele - 

opatrenia - akčný plán.  

Na tieto skutočnosti bude reagovať tento PUM Banskobystrického kraja.  
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2. Základné požiadavky 

Tvorba PUM podlieha pravidlám Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. PUM musí byť 

spracovaný v súlade s jeho Metodickými pokynmi k tvorbe plánov udržateľnej mobility. Štruktúra PUM je 

navrhnutá tak, aby do najvyššej možnej miery nahrádzala absenciu dopravného modelu pri posudzovaní 

navrhovaných vízií, cieľov a opatrení udržateľnej mobility. 

2.1. Dôvody obstarania 

V súčasnej dobe nemá Banskobystrický kraj spracovaný ucelený strategický materiál, ktorý by sa venoval 

doprave ako celku. Ak už takéto dokumenty existujú, spravidla sú zamerané len na jeden dopravný mód bez 

väzby na ostatné dopravné systémy. Tieto dokumenty neboli vo väčšine prípadov prerokované s 

verejnosťou, maximálne sa na ich obstaraní podieľala odborná verejnosť. Kvalita ich analýzy je variabilná, 

oblasť dopravy a mobility nie je dostatočne reflektovaná z hľadiska kvality analýzy ani návrhov. Veľká časť 

týchto dokumentov bola obstaraná už pred pomerne dlhou dobou a už celkom nereflektujú na 

existujúce potreby a požiadavky kraja. 

Hlavným dôvodom pre obstaranie PUM je vytvorenie strategického dokumentu, ktorý bude riešiť mobilitu 

v kraji komplexne vo väzbe na potreby obyvateľov a návštevníkov kraja, a podnikateľskej sféry s cieľom 

zlepšiť kvalitu života aj v mestách. 

Ďalším dôvodom obstarania tohto dokumentu je potreba analyzovať stav a navrhnúť zodpovedajúci 

rozvoj dopravných systémov Banskobystrického kraja v podrobnosti, v akej by to v rámci územného 

plánu nebolo možné, pričom táto podrobnosť je pre územný plán a nadväzujúce dokumentácie 

potrebná. 

2.2. Navrhované obdobie 

PUM bude predkladať dlhodobú stratégiu pre budúci rozvoj kraja a v tejto súvislosti tiež stratégiu budúceho 

rozvoja infraštruktúry a služieb v oblasti dopravy a mobility. PUM bude tiež obsahovať plán realizácie na 

vykonávanie tejto stratégie v krátkodobom horizonte. Ďalej bude PUM obsahovať jasné rozdelenie 

zodpovednosti za implementáciu politík a opatrení v ňom stanovených a určí potrebné zdroje pre každý 

subjekt. PUM bude spracovaný pre nasledujúce obdobie: 

• Súčasný stav v roku 2020. 

• Krátkodobý horizont – t.j. do roku 2022, s väzbou na tvorbu akčného plánu na roky 2021 - 2022. 

• Strednodobý horizont - vízia do roku 2030. 

• Dlhodobý horizont – vízia v rokoch 2030 – 2045 v nadväznosti na dopravný model 2035, 2040, 

2045. Aj prognózy od toho sa odvíjajúce.  

 

2.3. Hlavné ciele 

Plán udržateľnej mobility je strategický plán vytvorený s cieľom naplniť potreby mobility ľudí v mestách a 

regiónoch. Vytvára sa s ohľadom na existujúcu plánovaciu prax a princípy integrácie, participácie a rôznych 

spôsobov hodnotenia. Aspoň v minimálnej miere by mal obsahovať nasledujúce zámery:  

a) zabezpečiť a ponúknuť dopravné riešenia, ktoré sú dostupné pre všetkých občanov, predovšetkým s 

ohľadom na významné zdroje a ciele denného pohybu osôb,   

b) zvýšiť bezpečnosť premávky,  

c) znížiť stupeň znečistenia ovzdušia, hluk, skleníkové plyny a spotrebu energie,  

d) zabezpečiť finančne účinnú a udržateľnú dopravu osôb a tovarov a   

e) prispieť k zvýšeniu atraktivity a kvality mestského prostredia a verejných priestorov v záujme občanov. 
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2.3.1 Priestorový a vecný rámec PUM  

Opatrenia v plánoch udržateľnej mobility by mali zahŕňať všetky druhy dopravy v celom regióne, vrátane 

individuálnej a verejnej, osobnej a nákladnej, motorizovanej a nemotorizovanej, mestskej a statickej. 

2.3.2 Charakteristika PUM  

Plán udržateľnej mobility účinne rieši dopravné problémy a rôznorodé požiadavky aktérov 

prostredníctvom systematického procesu, ktorý predpokladá analýzu súčasného stavu, stanovenie vízie, 

cieľov a zámerov, výber vhodných opatrení, ich aktívnu komunikáciu, monitoring a hodnotenie. Základnými 

charakteristikami plánov udržateľnej mobility sú vzhľadom na plánovaciu prax a obmedzenia vyplývajúce 

z právnych predpisov:  

a) dlhodobá vízia a jednoznačný plán implementácie,  

b) vyvážený a integrovaný rozvoj rôznych druhov dopravy,  

c) horizontálna a vertikálna integrácia,  

d) posúdenie súčasného stavu a implementácie,  

e) pravidelný monitoring a hodnotenie a  

f) zohľadnenie vedľajších nákladov a výnosov dopravy.  

 

a) Dlhodobá vízia a jasný plán implementácie  

Plán udržateľnej mobility sa má opierať o dlhodobú víziu rozvoja dopravy a mobility  v meste a regióne, 

ktorá obsahuje riešenia pre všetky druhy dopravy. Obsahuje plán krátkodobej implementácie s 

harmonogramom, rozpočtom a jednoznačným prerozdelením zodpovednosti a zdrojov, ktoré sú potrebné 

na implementáciu opatrení stanovených v pláne.  

b) Vyvážený a integrovaný rozvoj rôznych druhov dopravy  

Plán udržateľnej mobility podporuje vyvážený rozvoj všetkých dôležitých druhov dopravy s dôrazom na 

tie, ktoré sú trvalo udržateľné. Plán predkladá integrovanú množinu opatrení s cieľom zvýšiť výkonnosť, 

efektívnosť a udržateľnosť dopravy s ohľadom na stanovené ciele a zámery. Plán udržateľnej mobility 

určuje nasledujúce okruhy tém: verejná osobná doprava, nemotorová doprava (pešia doprava a cyklistická 

doprava), individuálna dynamická a statická doprava, mestská logistika, manažment mobility a inteligentné 

dopravné systémy.  

c) Horizontálna a vertikálna integrácia  

Tvorba a implementácia plánu udržateľnej mobility si vyžaduje vysokú mieru spolupráce na rôznych 

úrovniach. Integrované plánovanie a implementácia predstavuje:  

 záväzok k trvalej udržateľnosti, znižovaniu regionálnych disparít a sociálnej nerovnosti, a 

zlepšovaniu kvality životného prostredia,  

 spoluprácu medzi rôznymi oddeleniami samospráv  s cieľom zabezpečiť konzistenciu a vzájomné 

dopĺňanie sa rôznych politík v príslušných oblastiach (doprava, územné plánovanie, sociálne 

služby, zdravotníctvo, energetika, vzdelávanie, bezpečnosť),  

 úzku spoluprácu medzi zodpovednými orgánmi správy na všetkých úrovniach (obce, mestá, 

samosprávne kraje a národná úroveň) a 

 koordináciu krokov so susednými mestami a regiónmi.  
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d) Posúdenie súčasného stavu a implementácie  

Podstatou plánu udržateľnej mobility je dôkladné posúdenie súčasného stavu a určenie merateľných, 

reálnych, no pritom ambicióznych cieľov vrátane realizácie opatrení v doprave. Plán obsahuje zrozumiteľný 

opis východiskovej situácie a súčasného inštitucionálneho zabezpečenia prípravy plánovania a 

implementácie.   

e) Pravidelný monitoring a hodnotenie  

Priebeh implementácie plánu udržateľnej mobility a súlad s príslušnými cieľmi plánu sa pravidelne 

posudzuje pomocou určených indikátorov. Preto je potrebné zabezpečiť relevantné štatistické a 

kvantitatívne údaje. Hodnotenie implementácie môže viesť k úpravám alebo zmene cieľov. Hodnotenie na 

základe objektívnych údajov a metodiky založené na princípe analýzy faktov by malo byť preferovaným 

nástrojom pri aktualizácii a prípadnej revízii plánu.  

f) Zohľadnenie vedľajších nákladov a výnosov dopravy  

Tvorba plánu udržateľnej mobility obsahuje hodnotenie nákladov a výnosov pre všetky druhy dopravy. 

Uvažujú sa aj také náklady a výnosy, ktoré súvisia so širšími spoločenskými aspektami  a vzťahmi medzi 

odvetviami. 

2.3.3 Výhody plánu udržateľnej mobility  

Výhody plánu udržateľnej mobility:  

● Zvýšenie kvality života a pozitívny vplyv na zdravie obyvateľov  

Viacero dôkazov potvrdzuje pozitívny vplyv trvalo udržateľného dopravného plánovania na kvalitu 
života. Systematické a koordinované kroky určené plánom udržateľnej mobility, vedú k mnohým 
žiaducim zmenám, ako je napríklad  zvýšenie atraktivity verejných priestorov, vyššia bezpečnosť 
premávky, pozitívny vplyv na zdravie obyvateľov, menšie znečisťovanie životného prostredia a 
redukcia hluku ako významného stresového faktoru. Aktívne druhy dopravy (chôdza, cyklistická 
doprava) sú zároveň prospešné pre fyzické zdravie obyvateľov, ktorí však v súčasnosti často 
nemajú vytvorené podmienky na ich bezpečné využívanie. Mestá a regióny majú tiež svoj podiel v 
produkcii emisií a prostredníctvom trvalo udržateľného rozvoja dopravy a mobility môžu 
významnou mierou prispievať k ich redukcii. Plánovanie trvalo udržateľnej mobility je tiež 
spôsobom ako reagovať na nežiaduce klimatické zmeny. 
 

● Redukcia finančných nákladov  

Mobilita je významný činiteľ miestnej a regionálnej ekonomiky. Zdravšie prostredie a eliminácia 
dopravných kongescií výrazne znižujú náklady miestnej a regionálnej samosprávy a vytvárajú tak 
priaznivé podmienky pre nové podnikateľské príležitosti. V globálnom a národnom kontexte sú 
mestá a regióny s kvalitným a trvalo udržateľným systémom pravidelnej mobility viac 
konkurencieschopné pre potenciálnych investorov ako tie, ktoré neuplatňujú trvalo udržateľnú 
politiku. 
 

● Zlepšená mobilita a dostupnosť  

Plán udržateľnej mobility je vhodný spôsob ako vytvoriť multimodálne riešenie dopravy od dverí 
k dverám. Možnosť vzájomnej spolupráce medzi hlavnými aktérmi predstavuje priestor na 
vytvorenie efektívnej dopravnej ponuky pre obyvateľov a návštevníkov mesta alebo regiónu. Plán 
by mal prispievať k hľadaniu a implementácii opatrení pre všetky skupiny obyvateľov, vrátane tých 
so špecifickými potrebami, resp. obmedzeniami.  
 

● Efektívne využívanie verejných zdrojov  

V čase limitovaných zdrojov je dôležité zabezpečiť, aby boli dostupné zdroje využívané čo 
najefektívnejšie. Trvalo udržateľné dopravné plánovanie posúva dôraz z cestnej infraštruktúry na 
vyváženú množinu opatrení vo všetkých módoch dopravy, vrátane finančne menej náročných 
opatrení manažmentu mobility. Zavedením princípu „znečisťovateľ platí“ sa zabezpečia dodatočné 
príjmy, ktoré je možné využiť na podporu trvalo udržateľných spôsobov dopravy a zároveň táto 
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skutočnosť prispeje k zmene prerozdelenia dopravných výkonov v prospech udržateľných foriem 
dopravy. 
 

● Zabezpečenie podpory verejnosti  

Zapojenie verejnosti a ďalších partnerov a inštitúcií s kompetenciami v oblasti dopravy je základom 
prípravy a implementácie plánov udržateľnej mobility. Samospráva, ktorá preukazuje záujem o 
potreby občanov, má vyššiu podporu verejnosti a znižuje tak riziko odporu pri realizácii dopravnej 
politiky. Predmetný prístup má vysoký potenciál minimalizovať námietky v povoľovacom procese 
jednotlivých opatrení a optimalizovať navrhované riešenia vo fáze, kedy sú zmeny ľahšie 
aplikovateľné. 
 

● Účinné dodržiavanie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov  

Samosprávy sú povinné dodržiavať viacero povinností vyplývajúcich z právnych predpisov na 
národnej a nadnárodnej úrovni, ktoré sú často konkurenčné. Plány udržateľnej mobility sú 
účinným nástrojom pozitívnej odozvy ako reagovať na tieto povinnosti ucelenou politikou. 
 

● Využitie synergie  

Problémy v mobilite presahujú administratívne hranice, dotýkajú sa viacerých odvetví a širokej 
množiny inštitúcií a úradov. Trvalo udržateľné plánovanie mobility podporí hľadanie riešení, ktoré 
zohľadnia vzťahy v sektore dopravy, prepojenie dopravy na iné odvetvia v ekonomike a tiež 
prepojenie miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej dopravnej siete. 
 
 

2.4 Regionálny plán udržateľnej mobility a vzťah napríklad ku generelom dopravy 

a ostatným relevantným dokumentom 

Vzhľadom na vývoj v oblasti prípravy plánov udržateľnej mobility a určité špecifiká v porovnaní s prípravou 

územno-plánovacích podkladov, uvádzame základný prehľad jednotlivých dokumentov a vzťah k tejto 

metodike.  

Vzhľadom na potrebu riešiť udržateľnú mobilitu aj na regionálnej úrovni, financovala Európska komisia 

spracovanie pokynov na vypracovanie plánov udržateľnej mobility pre polycentrické regióny (angl. The 

Poly-SUMP Methodology), ktoré zohľadňujú odlišnú priestorovú štruktúru regiónov a miest. Regionálne 

plány mobility sú určené pre aktérov v regiónoch s úzko previazanými obcami a mestami. Pokyny sú 

vytvorené s cieľom vytvoriť vhodnejší plán udržateľnej mobility, ako by sa dosiahol v prípade aplikácie 

pokynov pre tvorbu plánov udržateľnej mestskej mobility. Pokyny Poly-SUMP vo významnej miere 

vychádzajú z koncepcie plánov udržateľnej mestskej mobility. Pod termínom polycentrický región sa v 

dokumente Pokyny Poly-SUMP rozumie sieť stredne až málo ľudnatých miest a vidieckych obcí na relatívne 

malom území nachádzajúcom sa v rámci hodinovej izochróny dochádzky za prácou. V polycentrickom 

regióne sa nenachádza dominantné centrum – mestské funkcie sú rovnomerne situované v rôznych sídlach 

kraja.   

Plán udržateľnej mobility by mal integrovať všetky nižšie uvedené dokumenty: 

● Územný generel dopravy – Územný generel je v rámci územnoplánovacích dokumentov 

definovaný v  zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon). Požiadavky na zadanie a obsah územného generelu špecifikuje vyhláška Ministerstva 

životného prostredia SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 

dokumentácii (§ 4). Samotný generel dopravy musí byť v súlade so zadaním a musí obsahovať 

textovú a grafickú časť. V súlade so stavebným zákonom sú za obstaranie územného generelu 

zodpovedné  orgány územného plánovania. Na území obce príslušná obec a na území 

samosprávneho kraja vyšší územný celok, ktorí zabezpečujú obstarávanie prostredníctvom 

odborne spôsobilej osoby podľa §2a stavebného zákona. Vypracovanie územného generelu 

dopravy predstavuje vybranú činnosť a podľa zákona  Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o 
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autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 

predpisov, môžu túto činnosť vykonávať iba autorizované osoby. Územný generel dopravy nie je 

povinným územnoplánovacím podkladom (Banskobystrický samosprávny kraj nemá k dnešnému 

dňu spracovaný územný generel dopravy kraja). 

● Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  - V programoch hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja (PHSR) vypracovaných na základe zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, je na všetkých úrovniach nevyhnutné zohľadniť 

plán udržateľnej mobility (ak existuje). PUM musí byť zároveň kompatibilný s PHSR. 

● Dopravno-inžinierska dokumentácia - Plán udržateľnej mobility obsahuje výstupy 

s charakterom dopravno-inžinierskej dokumentácie definovanej v  technických podmienkach č. 

01/2012 Inštrukcia o dopravno-inžinierskej dokumentácii schválených Ministerstvom dopravy a 

výstavby SR. Ide o Prognózu rozvoja dopravy, Generálny dopravný plán a Plán rozvoja dopravného 

systému.  

Spracovanie najdôležitejších častí metodiky udržateľnej mobility pre polycentrické regióny by malo byť v 

takom rozsahu, aby bolo možné v maximálnom rozsahu skrátiť čas prípravy PUM.  Nad rámec  týchto 

dokumentov sú zapracované požiadavky kladené právnymi predpismi na územnoplánovacie podklady, tzn. 

územný generel dopravy.  

Spracovaný plán udržateľnej mobility nepredstavuje a ani nenahrádza plán dopravnej obslužnosti 

(PDO) v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákona 

č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov. PDO však musí zohľadňovať 

PUM. 

V prípade Banskobystrického kraja bude spracovaný PDO ako samostatný dokument. 

3. Základné fázy spracovania PUM 

Plán udržateľnej mobility nie je samoúčelný a mal by významným spôsobom prispieť k dosiahnutiu vyšších 
cieľov, ako je napr. zvýšenie kvality života pre obyvateľov a návštevníkov mesta a regiónu. Je potrebné 
zohľadniť, že občania citlivo vnímajú opatrenia a jednotlivé kroky samospráv, čo môže znamenať vážny 
problém vzhľadom na časovú náročnosť implementácie, pričom môže dôjsť k prekročeniu štandardnej 
dĺžky volebného obdobia. Na tento účel je možné zvoliť tzv. krátkodobé opatrenia, ktoré poskytnú občanom 
parciálne výsledky implementácie, pomôžu získať pozitívnu odozvu a pritom budú súčasťou väčších 
systémových krokov. V nasledujúcom texte sa nachádzajú pokyny určené ako objednávateľovi, tak aj 
zhotoviteľovi plánu udržateľnej mobility. Dokument v značnej miere čerpá z nasledujúcich zdrojov: 

● Stavebný zákon,  

● Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 

a územnoplánovacej dokumentácii,  

● Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov,  

● Pokyny k vytvoreniu a implementácii Plánov udržateľnej mestskej mobility (2014), 

● Metodológia Poly-SUMP: Ako vytvoriť plán udržateľnej mestskej mobility pre polycentrický región 

(2014), 

● usmernenia JASPERS k zadávacím podkladom na územnoplánovacie podklady (generely dopravy, 

stratégie rozvoja dopravy, plány mobility) vo vybraných mestách a regiónoch SR (2013 – 2015),  

● Technické podmienky č. 01/2012 Inštrukcia o dopravno-inžinierskej dokumentácii a 
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● Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru a Výboru regiónov COM(2013) 913 o Spoločnom vytvorení konkurencieschopnej mestskej 

mobility efektívne využívajúcej zdroje. 

 
Plán udržateľnej mobility bude členený do nasledujúcich častí: 

A. prípravná fáza (príprava PUM - viď. Kapitola 3.1.), 

B. analytická fáza (zber dát, analýza a identifikácia problémov a možností - viď. Kapitola 3.2.), 

C. návrhová fáza (definícia vízie a cieľov- viď. Kapitola 3.2.), 

D. identifikácia a posúdenie opatrení, 

E. plán implementácie. 

 

 

Obrázok 1: Postup tvorby Plánu implementácie (zdroj: JASPERS a MDVRR SR) 
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Popis aktivít: 

Predmetom plnenia je spracovanie strategického rozvojového dokumentu stratégie rozvoja dopravy a 

verejného priestoru v Banskobystrickom samosprávnom kraji „Plán udržateľnej mobility“ (PUM). Práce 

budú rozdelené do štyroch častí: 

Prípravná fáza - vytvorenie podmienok k ustanoveniu úradu "Good governance" + príprava a 

úvodná analýza (fáza A - viď. Kapitola 3.1.) 

● príprava na tvorbu PUM 

● územné vymedzenie plánu, jeho riadenie a harmonogram prípravy 

● zainteresované strany a ich zapojenie 

● medziodborová integrácia a schválenie harmonogramu prípravy 

● zabezpečenie všetkých väzieb, ktoré sa týkajú dopravy a mobility 

● vytvorenie participatívnej a komunikačnej stratégie, nielen na prerokovanie plánu, ale aj jeho 

realizáciu, nastavenie komunikácie ako vnútornej (vo vnútri úradu), tak i vonkajšej (s ďalšími 

organizáciami a s verejnosťou) 

● priebežné prerokúvanie plánu s verejnosťou 

● ďalšie požiadavky sú uvedené v prílohe 1 

 

Analytická etapa (fáza B - viď. Kapitola 3.2.) 

● úvodná analýza 

● doprava generovaná funkčnými plochami v území 

● vzorce dopravného správania 

● ponuka, dopyt a ich rovnováha 

● verejný priestor 

● bezpečnosť dopravy 

● ďalšie témy so vzťahom k plánovaniu mobility 

● súhrnná diagnostika - kľúčové otázky a výzvy 

Návrhová časť (fáza C - viď. Kapitola 3.3.) 

● vízia mobility 

● strategické a špecifické ciele 

● návrh opatrení 

Identifikácií a posúdenie opatrení (fáza D) 

● tvorba akčného plánu a rozpočtu 

● spracovanie správy o hodnotí strategického dokumentu a schválenie PUM  v procese SEA podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

● zabezpečenie monitorovania a hodnotenia 

● schválenie plánu PUM  



Strana 24 z 64 

 

Realizácia, monitoring a evaluácie (fáza E) - nie je predmetom zadania 

● postupná realizácia plánu 

● monitoring realizácie a pravidelná aktualizácia existujúceho plánu 

● analýza skúseností a príprava pre nový PUM 

3.1. Príprava PUM 

3.1.1 Úvod - výťah z metodických pokynov MDV SR 

a) Zhodnotenie súčasných strategických dokumentov na miestnej a regionálnej úrovni  

Samotnej príprave PUM predchádza zhodnotenie existujúcich strategických dokumentov na miestnej a 

regionálnej úrovni (územné generely dopravy, programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja, plány 

udržateľnej mobility a pod.), predovšetkým z hľadiska  ich kompatibility s metodikou PUM. Tento krok slúži 

na demonštráciu a zistenie potreby aktualizácie súčasných plánovacích dokumentov, ako aj plánu 

udržateľnej mobility v budúcnosti.  

b) Účel plánu udržateľnej mobility  

Účelom PUM je identifikácia vhodnej, udržateľnej a integrujúcej dopravnej politiky, a to na základe analýz 

existujúceho stavu a trendov vývoja. Následne PUM určí spôsob implementácie identifikovanej dopravnej 

politiky.  

V prípade, ak má PUM plniť účel územného generelu dopravy, tzn. územnoplánovacieho podkladu, je nutné 

túto skutočnosť uviesť v zadaní. Zároveň je potrebné uviesť, akým spôsobom schválenie PUM ovplyvní 

ostatné relevantné dokumenty – či ich doplní, alebo nahradí. 

c) Hlavný cieľ spracovania plánu udržateľnej mobility 

Cieľom spracovania PUM je príprava návrhu multimodálneho dopravného riešenia, ktoré rešpektuje 

výsledky situačnej analýzy, rešpektuje špecifiká dotknutého územia a zohľadňuje potreby budúceho vývoja 

s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj.  

Návrh dopravného riešenia bude zahŕňať súbor opatrení dopravnej politiky na organizačnej, prevádzkovej 

a infraštruktúrnej úrovni. Súčasťou budú všetky typy dopravy s dôrazom na ich udržateľnosť a tiež tzv. 

mäkké opatrenia v doprave (napr. marketing, zmena dopravného značenia, zlepšenie kontroly dopravcov a 

pod.).  

Súčasťou PUM ako strategického dokumentu slúžiaceho pre spracovanie územnoplánovacieho podkladu – 

generelu dopravy kraja – bude návrh opatrení definujúcich podmieňujúcu reguláciu prípadného ďalšieho 

územného rozvoja z hľadiska dopravnej vybavenosti a obsluhy. Súčasťou by mal byť územný priemet a 

definovanie územných požiadaviek na líniové dopravné stavby a dopravné plochy vyplývajúce z návrhu. 

Medzi primárne ciele spracovania plánu udržateľnej mobility patrí:  

● zabezpečenie, aby mali všetci občania k dispozícii prístup k hlavným cieľom dochádzky a k 

dôležitým službám,  

● zvýšenie bezpečnosti,  

● zníženie znečistenia ovzdušia, produkcie skleníkových plynov a spotreby energie,  

● zlepšenie  finančnej efektivity dopravy osôb a tovarov a  

● zvýšenie atraktivity a kvality mestského prostredia v prospech obyvateľov, hospodárstva a celej 

spoločnosti.    
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d) Určenie požiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie, právnych predpisov a zo 

strategických dokumentov  

PUM musí byť v súlade s príslušnou záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie regiónu, miest a 

obcí, v prípade rozporu musí tento problém identifikovať. PUM taktiež musí reflektovať koncepcie a 

stratégie rozvoja dopravy a mobility na vyšších úrovniach vrátane zámerov EÚ a najnovšie trendy v oblasti 

dopravy s prihliadnutím na potreby a potenciál riešeného územia. Pred samotným vytvorením zadania PUM 

je nutné spracovať prehľad uvedených dokumentov a následne analyzovať, ako sa premietnu do procesu 

udržateľného plánovania mobility a v akej miere ovplyvnia a obmedzia voľbu jednotlivých opatrení.  

Na tento účel je preto potrebné:  

● identifikovať a zhodnotiť  platnú legislatívu,  

● identifikovať a zhodnotiť rozpočtové možnosti s ohľadom na implementáciu plánu udržateľnej 

mobility a  

● identifikovať a zhodnotiť plány, stratégie a ciele na vyššej administratívnej úrovni, ktoré by mohli 

ovplyvniť a obmedziť plánovanie udržateľnej mobility, prípadne by z nich mohli vyplývať iné 

povinnosti.  

Osobitný dôraz je potrebné klásť na súlad PUM s nasledujúcimi dokumentmi: 

● Biela kniha: Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie 

konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje,  

● Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030,  

● Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020,  

● Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, 

● Koncepcia územného rozvoja Slovenska (aktuálne znenie),  

● príslušná územnoplánovacia dokumentácia,  

● sektorové koncepcie a stratégie a  

● programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja.  

Okrem toho sa identifikujú základné dokumenty pripravené samosprávou a postavenie PUM vo vzťahu k 

nim. Dokumenty, ktoré ovplyvňujú implementáciu PUM, budú uvedené v zadaní PUM so stručným opisom 

tých cieľov a zámerov, ktoré majú zásadný vplyv na implementáciu. Súčasťou tohto kroku môže byť aj 

zhodnotenie súčasného systému a kultúry plánovania na miestnej a regionálnej úrovni. Na tento účel je 

možné využiť rôzne metodiky hodnotenia, ktoré podporila Európska komisia. Je možné využiť napríklad 

metodiku ADVANCE, ktorá bola testovaná v slovenských podmienkach a ktorú môžu vykonávať 

certifikovaní audítori. Audit ADVANCE analyzuje nielen strategické dokumenty, ale aj silné a slabé stránky 

súčasného spôsobu plánovania mobility a zároveň  ponúka inštrukcie na jeho zlepšenie. Môže byť použitý 

ako základ pre vypracovanie zadania plánu udržateľnej mobility, ako aj pre prípravu samotného plánu. 

3.1.2 Konkrétne úlohy pre spracovateľa v rámci plnenia zákazky 

Stručná charakteristika zadania: 

● príprava na tvorbu PUM, 

● územné vymedzenie plánu, jeho riadenie a harmonogram prípravy, 
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● zainteresované strany a ich zapojenie, 

● medziodborová integrácia a schválenie harmonogramu prípravy, 

● zabezpečenie všetkých väzieb, ktoré sa týkajú dopravy a mobility, 

● vytvorenie participatívnej a komunikačnej stratégie, nielen na prerokovanie plánu, ale aj jeho 

realizáciu, nastavenie komunikácie ako vnútorná (vo vnútri úradu), tak i vonkajšia (s ďalšími 

organizáciami a s verejnosťou), 

● priebežné prerokúvanie plánu s verejnosťou, 

● ďalšie požiadavky sú uvedené v prílohe 1 tohto dokumentu. 

Podrobné úlohy: 

1. Vytvorenie analýzy úradu, kto by sa mohol stať potenciálnym koordinátorom mobility kraja a aký tím 

bude mať k dispozícii. Nejde o tím, ktorý má len kontrolovať proces spracovania plánu udržateľnej 

mobility (PUM), ale o tím, ktorý ho bude implementovať. 

2. Začlenenie významných podnikov v regióne do prípravy plánu, s väzbou na firemné plány mobility a na 

firmy zaoberajúce sa logistikou a prepravou tovaru. 

3. Začlenenie všetkých ďalších významných a zainteresovaných strán do prípravy plánu, či už štátne a 

krajské organizácie, ale aj MVO s väzbou na dopravu a mobilitu. 

4. Spracovať analýzu štruktúry krajského rozpočtu z rokov 2014-2019, v akých položkách sa počítalo s 

rozvojom mobility a v akých finančných alokáciách sa pohyboval. Analýza má väzbu na budúci rozpočet 

akčného plánu. 

5. Zostaviť prehľad všetkých národných a európskych dotačných titulov s väzbou na dopravu a mobilitu a 

zostaviť prehľad, nakoľko kraj a mestá v kraji dané dotácie dokázali využívať v rokoch 2014-2019. 

6. Vykonať analýzu všetkých strategických dokumentov kraja s cieľom identifikovať, aký majú vplyv na plán 

udržateľnej mobility (PUM). 

7. Vykonať analýzu, nakoľko kraj vo svojich strategických dokumentoch počíta so "zraniteľnými 

účastníkmi" - deťmi, seniormi, chodcami, cyklistami, ľuďmi s obmedzenou pohyblivosťou. Ďalej bude 

preverené, nakoľko ich organizácie môžu byť začlenené do prípravy PUM. 

8. Analyzovať, nakoľko súčasný územný plán ovplyvňuje mobilitu v kraji a nakoľko tento fakt bude 

zohľadnený v PUM. 

9. Stanoviť silné a slabé stránky vlastnej súčasnej praxe v plánovaní vzhľadom na prípravu PUM. 

10. Vykonať analýzu, nakoľko kraj zladil časový rámec prípravy PUM s prípravou a realizáciou ďalších 

existujúcich stratégií a politík kraja (napr. s územným plánom). 

11. Stanovenie časového rámca na prípravu a realizáciu PUM. Je potrebné pripomenúť, že PUM je proces, 

ktorý nie je ukončený tým, že spracovateľ odovzdá dielo. Je potrebné od začiatku počítať s horizontom 

realizácie opatrení, minimálne do roku 2030. 

12. Bude nadviazaná spolupráca so všetkými riadiacimi orgánmi, ktoré sa nachádzajú na území kraja, a 

ktoré majú vplyv na plánovanie a realizáciu PUM. 

13. Bude nadviazaná spolupráca spoločne s okolitými riadiacimi orgánmi na jednotlivých úlohách a 

zodpovednosti, týkajúcich sa prípravy a realizácie PUM. 

14. Bude vykonaná analýza inštitúcií fungujúcich v tých oblastiach, ktoré úzko súvisia s mobilitou (napr. 

územné plánovanie, životné prostredie, zdravie). 
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15. Už v tejto fáze bude vytvorená participačná stratégia, ktorá navrhuje spôsoby, ako angažovať partnerov 

a verejnosť do procesu prípravy a realizácie PUM. 

16. Bude zostavený tím na prípravu, realizáciu a monitoring procesu PUM, ktorý funguje naprieč všetkými 

susednými riadiacimi orgánmi, a bude sa pravidelne stretávať. Pre plánovací proces bude navrhnutý 

interný plán práce vrátane jednotlivých krokov, návrhu zodpovednosti a míľnikov. 

 
3.1.3 Vypracovanie komunikačnej stratégie 

V prípravnej fáze bude vykonaná analýza strategických dokumentov (vymenované a doplnené 

spracovateľom) dodaných zadávateľom aj ďalších podľa odporúčaní spracovateľa, analýza ďalších 

dokumentov bez strategického charakteru (štúdie, prieskumy, prebiehajúce projekty, informácie o 

životnom prostredí a ďalšie), analýza väzieb medzi dokumentmi, identifikácia už existujúcej vízie a cieľov 

v oblasti udržateľnej mobility a zabezpečenie spracovania PUM v súlade s platnými strategickými 

dokumentmi kraja. 

Súčasťou tejto etapy je aj analýza územného a dopravného plánovania. Bude vykonaná rešerš strategických 

dokumentov s ohľadom na udržateľnú mobilitu. V súčinnosti zadávateľa a ďalších partnerov budú 

zabezpečené podklady k danej problematike. Výsledok rešerše bude prerokovaný na kontrolnom dni so 

zadávateľom. Spracovateľ navrhne postup začlenenia PUM medzi posudzované dokumenty a identifikuje 

prípadné riziká, ktoré môže spracovanie PUM v tomto ohľade priniesť. 

Spracovateľ v tejto fáze takisto vytvorí komunikačnú stratégiu, ktorá bude obsahovať informácie 

o komunikácii v rámci skupín zapojených do projektu a medzi projektovým tímom a verejnosťou. 

Komunikačná stratégia musí využívať také komunikačné prostriedky, ktoré budú napomáhať efektívnej 

komunikácii a zdieľaniu dát a informácií v celom projektovom tíme aj s verejnosťou. 

Komunikačná stratégia bude obsahovať najmä: 

• systém komunikácie medzi zadávateľom a spracovateľom, 

• systém komunikácie v rámci úradu, stanovenie riadiacich, odborných a záujmových skupín, 

• systém komunikácie úradu so zainteresovanými stranami, ktorý sa následne objaví v akčnom pláne, 

• identifikáciu cieľových skupín, 

• stanovenie komunikačných nástrojov, 

• systém komunikácie medzi projektovým tímom a verejnosťou, 

• systém propagácie PUM a návrhov, ktoré budú jeho súčasťou, 

• časový harmonogram informačných kampaní pre verejnosť, 

• vytvorenie webových stránok pre účely projektu, ktoré budú obsahovať aktuálne informácie, schválené 

dokumenty aj všeobecné informácie ohľadom plánov udržateľnej mobility, 

• uskutočnenie workshopov pre odbornú i širokú verejnosť, a to najmenej 1x v každej fáze spracovania 

PUM, 

• participačný plán vrátane voľby vhodných nástrojov a participatívnych metód, 

• zapojenie mediátora do verejných prerokovaní, marketingový plán na propagáciu PUM. 

V prvej etape komunikačnej stratégie prebehne VSTUPNÉ ROKOVANIE medzi zadávateľom 

a spracovateľom, a to najneskôr do 14 dní od začatia spracovania PUM; rokovanie bude iniciovať 

spracovateľ. Rokovanie bude prebiehať v priestoroch obstarávateľa. Zadávateľ odovzdá podklady 

a dokumenty, príp. výstupy vykonaných prieskumov súvisiacich so spracovaním PUM. Ďalšie podklady 

budú odovzdané v súčinnosti zadávateľa a spracovateľa. Spracovateľ vypracuje návrh zoznamu 

zainteresovaných skupín. 

Súčasťou komunikačnej stratégie je aj vytvorenie riadiacich, odborných a záujmových skupín: 

Riadiaca skupina: 

 navrhnutá a zostavená zadávateľom, 
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 tvorená zástupcami a pracovníkmi objednávateľa, 

 zodpovednosť nad dohľadom nad spracovaním PUM, 

 

Odborné skupiny: 

 navrhnuté dodávateľom za súčinnosti riadiacej skupiny, 

 počet odborných skupín bude stanovený zadávateľom, 

 tvorené odborníkmi na jednotlivé témy z radov pracovníkov objednávateľa resp. pracovníkov Úradu 

BBSK a spolupracujúcich subjektov (dopravcovia, vysoké školy, zložky IZS a ďalšie), 

 

Záujmové skupiny: 

 súčasťou na základe vlastného záujmu, 

 širšia verejnosť, významní zamestnávatelia, dopravní konzultanti, prevádzkovatelia parkovania, 

organizátori významných podujatí, záujmové a miestne združenia a ďalšie. 

Výstupy z tejto kapitoly: stanovenie zainteresovaných skupín (textový dokument), informačné materiály 

(príspevky na webové stránky), zápisnice z rokovaní (textové dokumenty). 

3.2. Analytická fáza 

Cieľom analytickej fázy je analýza súčasného stavu územia v oblasti udržateľnej mobility, definovanie 

východzieho stavu vyjadreného vstupnými hodnotami indikátorov a jednotlivých oblastí mobility 

a životného prostredia, ktoré boli špecifikované v prípravnej fáze a budú ďalej sledované v návrhu PUM. 

Budú analyzované konkrétne problémy a príležitosti kraja v oblasti udržateľnej mobility a spracované 

prognózy s posúdením vývoja, ktoré budú prerokované s kľúčovými partnermi a verejnosťou. 

3.2.1 Demografia a sociálna štatistika 

 

Časť Demografia a sociálna štatistika by mala obsahovať nasledovné okruhy: 

● vývoj a štruktúra obyvateľstva územia (minimálne posledné tri sčítania od roku 1991, odporúča sa 

však od roku 1970),  

● analýza súčasného stavu, trendy rozvoja a demografický potenciál, najmä 

o demografické charakteristiky a trendy rozvoja územia,  

o pohyb za prácou, vzdelaním a voľnočasovými aktivitami,  

o denné prítomné obyvateľstvo,  

o trh práce a pracovné príležitosti a 

o demografický potenciál,  

● analýza disproporcií územia a ľudského potenciálu, najmä  

o analýza vzťahov bydlisko-pracovisko vo vzťahu k mobilite a  

o centrá zamestnanosti a bývania vo vzťahu k dopravným systémom,  

● a prognóza demografického vývoja, najmä  

o demografická prognóza vo vzťahu k potenciálu územia a  

o prognóza pracovných príležitostí vo vzťahu k potenciálu územia. 
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Všetky analýzy k tejto časti analytickej fáze sú už spracované a budú dané objednávateľom k dispozícii 

zhotoviteľovi v rámci podkladov pri podpise zmluvy. Forma výstupov zhotoviteľa musí byť konzultovaná 

s objednávateľom, a to predovšetkým vzhľadom na stanovený harmonogram spracovania materiálu.  

3.2.2 Doprava 

Časť Doprava sa rozdeľuje do troch oblastí 

● organizácia,  

● prevádzka a  

● infraštruktúra.  

Zoznam odporúčaných relevantných údajov vychádza z metodiky MDV SR (Metodické pokyny k tvorbe 

plánov udržateľnej mobility), ktorý je uvedený na stranách 22 a 23.   

Z nich boli vybrané indikátory pre súhrnnú analýzu. 

o Charakteristika dopytu po mobilite 

● vymedzenie a opis územia, spádovej oblasti kraja 

● obyvateľstvo, demografická štruktúra (obyvatelia, zamestnanci, študenti - ich rozmiestnenie 

počas dňa) 

● socioekonomický profil územia, oblastí 

● zamestnanie, podnikanie, inventarizácia služieb 

● rekreácie a voľnočasové aktivity 

● mobilita (hybnosť), deľba dopravnej práce, priemerná prepravná vzdialenosť podľa módov 

dopravy 

● motorizácia / automobilizácia, história a vývoj 

● prepravné objemy a ukazovatele osobnej a nákladnej dopravy 

● prepravné vzťahy, vonkajšie relácie 

● imisné zaťaženie kraja škodlivinami emitovanými dopravou (NO2, PM10, benzén, benzo (a) 

pyrén, Nox, CO2, CO) 

● SWOT 

o Verejná osobná doprava, vrátane železničnej dopravy a väzieb na Integrovaný dopravný systém 

Banskobystrického kraja 

● stav siete verejnej dopravy 

● základná kostra siete, väzba na miestnu a nadregionálnu sieť 

● kvalita trás, dostupnosť územia, technológia obsluhy B + G 

● prepravné vzťahy a obsadenosť verejnej dopravy 

● SWOT 
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o Cyklistická doprava, bezpečnosť 

● stav siete cyklistických komunikácií vrátane vybavenia sprievodnou infraštruktúrou 

● základná kostra siete, väzba na regionálnu a nadregionálnu sieť 

● kvalita trás, dostupnosť územia, technológia obsluhy B + G 

● prepravné vzťahy a intenzita cyklistickej dopravy 

● nedostatky a problémové oblasti, nehodové lokality 

● SWOT 

o Pešia doprava, bezpečnosť 

● stav siete základných peších trás, posúdenie stavu, nedostatky v pohybe osôb 

● podmienky pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie 

● pešie zóny, obytné ulice a zóny 

● turistické trasy, väzby na území regiónu 

● intenzita pešej dopravy, hodnotenie vzťahu k cestnej doprave 

● problémové oblasti, nehodové lokality 

● SWOT 

o Individuálna automobilová doprava, pozemné komunikácie, bezpečnosť 

● stav siete pozemných komunikácií 

● základná komunikačná kostra kraja 

● prepravné vzťahy, intenzita dopravy, obsadenie vozidiel 

● výkonnosť dopravnej siete, hustota premávky, kapacitné rezervy komunikácií a križovatiek 

● úroveň kvality prepravy, dostupnosť územia 

● organizácia dopravy 

● skladba a vek vozidlového parku 

● nedostatky a problémové oblasti, nehodové lokality (podľa podkladov Polície SR, posúdenie 

podľa Metodiky identifikácia a riešenie miest častých dopravných nehôd) 

● SWOT 

o Doprava v pokoji (statická doprava), len s väzbou na verejnú dopravu 

● stav infraštruktúry a technologických zariadení 

● oblasti regulácie, nástroje a spôsoby 

● technológia obsluhy P + G, prestupové terminály 
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● bilancia ponuky, bilancia používateľských skupín, využitie ponuky 

● kvalita dostupnosti územia 

● nedostatky a problémové oblasti 

● SWOT 

o Nákladná cestná a železničná doprava, kombinovaná doprava 

● stav infraštruktúry a technologických zariadení 

● objemy nákladnej dopravy, prehľad komodít, hlavné prepravné relácie 

● dostupnosť územia, prekladiská a logistické centrá, efektivita činností 

● nedostatky a problémové oblasti 

● SWOT 

o Organizácia a riadenie prevádzky, informačné a dopravné telematické systémy 

● stav infraštruktúry a technologických zariadení 

● informačné systémy pre cestujúcich vo verejnej doprave 

● informačné systémy pre občana poskytujúce informácie o doprave 

● dispečerské riadenie v riešenej oblasti - dopravný podnik, riadenie prevádzky, správa a údržba 

ciest atď., koordinácia činností 

● účinnosť a prínosy systému riadenia 

● nedostatky a problémové oblasti 

● SWOT 

3.2.3  Dopravný prieskum a demografická analýza a prognóza obyvateľstva BBSK 

Budú spracované zadávateľom a pre spracovateľa budú k dispozícii v celom rozsahu. 

3.2.4 Dopravné modelovanie  

Je známe, že dopravné modelovanie je povinné pre regionálne plány udržateľnej mobility. V tomto kontexte 

však už Banskobystrický kraj zadal spracovanie 2-stupňového dopravného modelu, štvorstupňový model 

nebude vyžadovaný. Bude k dispozícii do konca roka 2019. 

Cyklistická doprava je riešená predovšetkým za účelom dochádzania do práce na krátke vzdialenosti a bude 

odkazovať predovšetkým na riešenie mobility na miestnych úrovniach. To isté platí aj pre pešiu dopravu. 

Treba si pripomenúť, že metodické pokyny MDV SR sú odporúčacie predovšetkým pre municipality, kde sa 

najmä vo väčších mestách javí 4-stupňový dopravný model ako potrebný. Avšak pre zámer spracovania 

krajského PUM prakticky nie je reálne tento model spracovať. 

Zhotoviteľ obdrží od zadávateľa spracovaný dvojstupňový dopravný model kraja. Roky dopravného modelu 

budú: 2025, 2030, 2035, 2040 ,2045. Aj prognózy od toho sa odvíjajúce. 

3.2.5 Vyhotovenie modelových výpočtov imisií a hlukových záťaží 

Modelové výpočty imisnej záťaže budú vykonané s detailnosťou zodpovedajúcou rozptylovým štúdiám 
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jednotlivých zdrojov a budú zahŕňať okrem samotného vplyvu dopravy aj vplyvy ostatných zdrojov 

znečisťovania ovzdušia v rovnakej podrobnosti. Výsledky modelových výpočtov sú kalibrované na meranie 

staníc imisného monitoringu. Výpočet rozptylu bude vykonaný pre tieto znečisťujúce látky: NO2 (oxid 

dusičitý), benzo (a) pyrén, PM10 (prašná frakcia aerosólu <10 mikrometrov), NOx (oxidy dusíka), CO2 (oxid 

uhličitý), CO (oxid uhoľnatý). 

Modelové výpočty hlukovej záťaže budú vykonané s ohľadom na štruktúru dopravy a budú plne vychádzať 

predovšetkým z podkladov multimodálneho dopravného modelu kraja. Výpočty hlukovej záťaže budú 

spracované formou máp hlučnosti a výpočtových bodov na fasádach objektov chránených vonkajších 

stavieb a výsledky budú vyhodnotené vo vzťahu k platným hygienickým limitom, zvlášť pre dennú dobu 

(LAeq, 16h) a nočnú dobu (LAeq, 8h). 

Vyhodnotenie vplyvu na životné prostredie 

• Na základe intenzít dopravy na dopravných infraštruktúrach v riešenej oblasti a podkladov z existujúcich 

zaťažení životného prostredia budú vyhodnotené oblasti s maximálnymi negatívnymi vplyvmi na obyvateľa 

(hlavne v obytných častiach pozdĺž hlavných komunikácií), v ktorých sa stanoví existujúca hluková a emisná 

záťaž. 

• Identifikácia kritických miest, pre ktoré bude následne stanovená hluková záťaž z cestnej a železničnej 

dopravy pre dennú a nočnú dobu s rozdelením na IAD, nákladnú, hromadnú a železničnú dopravu na 

základe zistených údajov o intenzite dopravy a hlukového monitoringu. Vyhodnotenie údajov bude viazané 

k platným hygienickým limitom s porovnaním s hodnotami podľa existujúcej hlukovej mapy. 

• Stanovenie imisnej záťaže vplyvom emisií z cestnej dopravy v kritických miestach pre znečisťujúce látky 

(NO2, PM10, benzén, benzo (a) pyrén, Nox, CO2, CO) s využitím existujúcej rozptylovej štúdie a meraní 

staníc imisného monitoringu. 

• Identifikácia kritických miest na dopravnej sieti z hľadiska záťaže na životné prostredie, plynúce z 

intenzity dopravy a monitoringu predikovanej záťaže na obyvateľa najmä v obytných častiach riešenej 

oblasti je dôležitým prvkom pre návrhovú časť a bude prerokovaný a odsúhlasený v odborných pracovných 

skupinách. 

3.2.6 Situačná analýza 

Situačná analýza bude vychádzať z metodických pokynov MDV SR. Je vhodné aby bola situačná analýza v 

pláne udržateľnej mobility dostatočne podrobná, predovšetkým časť týkajúca sa poskytovania  služieb a 

prevádzky verejnej dopravy.  

Jedným z automatických princípov predkladaného dokumentu je predstavenie bázy na vytvorenie 

udržateľného sektoru dopravy – menovite v podobe bežných a kapitálových výdavkov v strednodobom a 

dlhodobom horizonte. Udržateľnosť je tiež kľúčová z hľadiska životného prostredia, spoločenskej 

akceptácie, klimatických zmien a pod. Z technického a finančného hľadiska sa predpokladá príprava 

adekvátneho plánovacieho a riadiaceho rámca celého dopravného systému, pre ktorý sa nastaví a zabezpečí 

vhodné financovanie na základe spoločne odsúhlasených cieľov.  

Nižšie uvedený obrázok 2 (viď str.22) ilustruje význam a spôsob spracovania takejto analýzy, čím sa na 

jednej strane zaistí lepšia orientácia pri stanovení cieľov a opatrení vo verejnej doprave a na druhej 

poskytne mestu, regiónu, prípadne dopravnej autorite transparentné dáta a informácie s cieľom pochopiť 

vplyv potenciálnych investícií do dopravného systému na ich rozpočet. Tieto dáta majú ambíciu stať sa 

základom objektívnej definície cieľov pri rokovaní o zmluvách o výkone vo verejnom záujme. Uvedený 

postup predstavuje pokrok v rozhodovacích procesoch a v uvedomelosti v oblasti verejnej dopravy a 

systémovej udržateľnosti.  
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Analýza cieľov a opatrení by mala vychádzať z nasledujúcich krokov:  

1. Zber relevantných dát týkajúcich sa technického a inštitucionálneho zabezpečenia verejnej dopravy v 

sledovanom území a  hlavných zdrojov príjmov a dotácií.  

2. Spracovanie a harmonizácia dát s cieľom určiť  syntetické kľúčové indikátory. Tie sa použijú na 

národné a medzinárodné porovnávanie ako podporný nástroj na identifikáciu oblastí, v ktorých má 

dopravný systém (úroveň dotácií, podpora všeobecnej preferencie VOD), a prevádzkovateľ (napr. 

zmena pracovných zmien, zlepšenie stavu koľajových vozidiel) rezervy.  

3. Dáta z hore uvedených aktivít by mali v ideálnom prípade reprezentovať samostatnú kapitolu a jednu 

z hlavných častí organizačnej a inštitucionálnej analýzy PUM. Tiež by mali predstavovať hlavný zdroj 

dát a informácií na určenie cieľov a opatrení PUM, zohľadňujúc rôzne časové horizonty a udržateľnosť, 

prípadne  potrebu ďalších dotácií na zabezpečenie prevádzky. 

 

Obrázok 2:  Postup vypracovanie Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme  (zdroj: JASPERS a 

MDVRR SR) 

Situačná analýza bude spolu s prehľadnými mapami, grafmi a tabuľkami v textovej časti interpretovať 

výsledky z dopravných výskumov a modelovania v oblastiach uvedených v kapitole 3.2.1. Okrem toho sa 

budú analyzovať nasledujúce oblasti:  

● Moderná mobilita musí byť definovaná cez štandardy dopravných prostriedkov, najmä v prípade 

osôb s trvalo alebo dočasne obmedzenou schopnosťou pohybu alebo orientácie (osoby so 

zdravotným postihnutím, rodičia s detskými kočíkmi, cestujúci s batožinou a pod.),  

● prevádzkové problémy,  

● hluk a problém s vibráciami, 
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● zmierňovanie klimatických zmien,  

● zmierňovanie vplyvov na životné prostredie a inteligentné dopravné systémy.  

Situačná analýza ďalej identifikuje úzke miesta v organizácii dopravy, prevádzke a dopravnej 

infraštruktúre.  

Výstupom z tejto časti sú:  

● Zhrnutie predpokladov pri ponechaní súčasného rozvoja dopravného systému,  

● analýza súčasnej plánovacej praxe z ktorej bude plán udržateľnej mobility vychádzať,  

● množina hlavných a špecifických problémov a príležitostí dopravného systému,  ktoré vyplývajú z 

analýzy a  

● budúce trendy v oblasti životného prostredia a s tým súvisiaca podmnožina opatrení.  

Z výstupov situačnej analýzy bude spracovaná SWOT analýza rozdelená na tri časti  - organizácia dopravy, 

prevádzka a infraštruktúra. 

Výstupom analytickej časti bude súhrnná textová časť s popisom východiskového stavu, prehľadné grafické 

a tabuľkové podklady, modely a mapové prílohy v požadovaných tematických okruhoch analytickej časti 

vrátane zápisníc odborných pracovných skupín a ďalších rokovaní. 

Analýza poskytne opis ponuky a dopytu po doprave na pôdoryse základných dopravných tém: 

● Úvodná analýza a charakteristika územia, 

● charakteristika dopytu po mobilite, 

● individuálna automobilová doprava, 

● statická doprava, 

● verejná hromadná doprava, 

● aktívne druhy dopravy (cyklodopravy, pešej dopravy), 

● nákladná doprava a logistika. 

 

3.3. Navrhovaná fáza 

Návrhová časť dokumentu bude logicky naviazaná na predchádzajúcu prípravnú a analytickú časť a bude 

vypracovaná v nadväznosti na jej výsledky a závery. Návrhová fáza stanovuje víziu, ďalej strategické a 

špecifické ciele kraja. V spolupráci so zainteresovanými stranami bude identifikovaná vízia mobility, ktorá 

bude tvoriť dlhodobý trend vývoja mobility v kraji. Vízia bude odpovedať na otázky, kam a ako by mal kraj 

smerovať v otázke mobility v nasledujúcich rokoch. Na základe vízie mobility budú stanovené strategické a 

špecifické ciele, ktoré budú merateľné a bude možné sledovať ich naplnenie. Dosiahnutie cieľov bude 

podporovať súbor opatrení investičného aj neinvestičného charakteru, ktoré povedú k riešeniu 

identifikovaných potrieb. Budú vyhodnotené ekonomické nároky jednotlivých opatrení vrátane analýzy 

možných zdrojov financovania. 

Cieľom návrhovej fázy je stanoviť spoločnú víziu mobility, strategické a špecifické ciele a navrhnúť 

opatrenia, ktoré prispejú k ich naplneniu. PUM bude podporovať vyvážený rozvoj všetkých relevantných 

druhov dopravy a zároveň bude cieliť na postupný presun k udržateľnejšej doprave v súlade s vyššie 
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uvedenými základnými tézami. Stanovenie vízie, cieľa aj opatrení bude potrebné intenzívne prediskutovať 

s jednotlivými odbornými skupinami. 

Spracovateľ navrhne ucelený súbor technických opatrení, opatrení v oblasti infraštruktúry, opatrení 

založených na politikách a mäkkých opatreniach Ciele na zlepšenie výkonu dopravnej siete, organizáciu 

dopravy a mobility obyvateľov a návštevníkov kraja. PUM zároveň v rámci riešeného územia zohľadní 

regionálne väzby u všetkých druhov dopravy, pričom spracovateľ tiež navrhne vhodnú previazanosť a 

vzájomnú koordináciu pri všetkých relevantných druhoch dopravy. V návrhovej časti bude orientačne 

vyčíslená investičná náročnosť navrhovaných úprav jednotlivých dopravných stavieb. 

V návrhu uvažovaného rozvoja jednotlivých subsystémov bude orientačne vyhodnotený s negatívnymi 

vplyvmi dopravy, hlavne vplyvy hluku a emisií. 

Spracovateľ PUM navrhne pre návrhový horizont PUM kompletný systém obsluhy územia všetkými 

podsystémami vrátane vyhodnotenia kritických miest. Spracovateľ navrhne vytvorenie komplexného 

multimodálneho systému so vzájomnou previazanosťou a bude pritom vychádzať zo spracovaných 

dokumentácií jednotlivých subsystémov (ak sú spracované). V dlhodobom horizonte by tak dopravný 

systém mal byť šetrnejší k životnému prostrediu, prívetivejší pre obyvateľov a ekonomickejší pre 

prevádzkovateľov dopravných systémov. 

Výstupy musia byť spracované tak, aby ich bolo možné importovať do GISu vo špecifikovaných formátoch 

podľa požiadaviek objednávateľa a súčasne, aby boli kompatibilné so súčasným formátom. 

V tomto zmysle ide predovšetkým o nasledovné výstupy: 

 dopravné uzly a prestupné body vo verejnej doprave, 

 modernizácia železničnej siete, 

 modernizácia cestnej siete, 

 pentlogram – grafické znázornenie zaťaženia komunikácií alebo liniek verejnej dopravy. 

Vykoná návrh optimalizácie trás jednotlivých systémov, uzlových bodov a vzájomné spolupôsobenie 

jednotlivých druhov mobility. Bude zohľadnená preferencia nemotorovej dopravy a jej previazanosť na 

lokálnu obsluhu územia a optimálnu vzdialenosť. Bude preferovaná plynulosť verejnej dopravy, 

zabezpečenie kvalitného zásobovania územia a pokrytie potrieb mobility obyvateľov. Budú navrhnuté 

úpravy zvyšujúce bezpečnosť obyvateľov pri zachovaní životaschopného organizmu kraja. 

Spracovateľ vytvorí v pláne varianty, víziu, ciele a opatrenia podľa zadania objednávateľa a uvedie ich v 

textovej časti.  

3.3.1 Varianty  

Na základe situačnej analýzy a prognóz vyplývajúcich z dopravného modelovania je možné predpokladať 

kombináciu rôznych účinkov z budúcich opatrení opísaných v pláne udržateľnej mobility. Predpoveď 

rôznych situácií umožňuje lepšie a nezávisle vyhodnotenie dôsledkov súčasných trendov, už prijatých 

opatrení a nových politických rozhodnutí. Skúmanie účinkov jednotlivých variantov umožňuje určiť 

realistické ciele pre výstupné kľúčové indikátory.  

V procese tvorby plánu udržateľnej mobility je potrebné vytvoriť alternatívne varianty týkajúce sa 

budúceho rozvoja s cieľom stimulovať diskusiu o alternatívach a ich vplyvoch. Odporúča sa vytvoriť štyri 

rôzne typy variantov:  

● naivný variant, ktorý nepredpokladá žiadne aktivity a slúži ako argument do diskusie, 

● nulový variant, ktorý predpokladá implementáciu opatrení v súlade so súčasnou politikou (teda 

bez zmeny prístupu),  
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● alternatívne varianty, ktoré vychádzajú z rôznych politík, prístupov, preferencií, názorov a myslení 

v rámci pracovnej skupiny zodpovednej za tvorbu plánu udržateľnej mobility a  

● pre potreby SEA maximalistický variant, ktorý predpokladá, že sa využijú všetky dostupné 

možnosti (obstará sa, pripraví sa, zriadi sa a vybuduje sa všetko, čo je možné). 

 

Pri tvorbe variantov sa zohľadní komplexný charakter dopravy a mobility, územné plánovanie, 

environmentálny a ekonomický rozvoj  územia a jeho okolia, demografiu a pod. Varianty by mali byť 

zhotovené podrobne, dodržujúc integrovaný princíp a predpokladať aj výskyt mimoriadnych udalostí 

(napr. povodne, výpadok elektrickej energie a pod.). Všetky varianty nemusia byť zákonite zverejnené v 

textovej časti dokumentu, no predstavujú nevyhnutnú súčasť plánovacieho procesu.   

Varianty sa odporúča zhotoviť podľa záverov analytickej časti v horizonte 10 rokov. Časť je možné rozdeliť 

podľa jednotlivých subsystémov dopravy v podobe:  

● cestná komunikačná sieť s výpočtami jej zaťaženia,  

● sieť a infraštruktúra verejnej osobnej dopravy so zahrnutím regionálnych a medziregionálnych 

vzťahov s výpočtami jej zaťaženia, definovaním prestupových uzlov, návrhom infraštruktúry 

verejnej osobnej dopravy s cieľom zvýšenia jej podielu na deľbe prepravnej práce a dopravno-

inžinierskym návrhom na postupnú implementáciu integrovanej siete VOD,  

● statická doprava s návrhom systému regulácie parkovania a určením polohy, kapacity a 

finančných nákladov záchytných parkovísk (P+R, B+R, K+R),  

● cyklistická doprava s návrhom riešenia ucelenej siete cyklistických tratí s cyklodopravnou 

funkciou,  

● pešia doprava s návrhom rozširovania peších zón a verejných priestranstiev a návrhom zlepšenia 

podmienok pre chodcov s trvalou alebo dočasne obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

predovšetkým v nadväznosti na využívanie VOD,  

● železničná doprava predovšetkým v zmysle integrovanej siete VOD,  

● letecká doprava a jej zariadenia ako významné zdroje a ciele cestujúcich,  

● mestská logistika a   

● kombinovaná doprava. 

Príklad variantného popisu 

• Návrhové scenáre pre sledované časové obdobie do roku 2030 

o Vytvorenie nulového scenára, ktorý bude zodpovedať vývoju dopravnej situácie pri zachovaní súčasných 

podmienok / zdôvodniť, kraj sa rozhodol, že tieto scenáre neprichádzajú do úvahy 

o Scenáre vo variantoch v závislosti na plánovanej realizácii navrhnutých opatrení na posilnenie 

udržateľnej dopravy (minimalistická, stredová a maximalistická varianta) 

o Scenáre budú vyhodnotené z hľadiska technickej a finančnej náročnosti, nákladov a prínosov s 

hodnotením silných a slabých stránok (SWOT) 

o Prerokovanie scenárov v pracovných skupinách, s politikmi, partnermi, odborníkmi, verejnosťou 

• Výber najvhodnejšieho scenára a stanovenie priorít a aktivít pre jednotlivé dopravné módy 
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o Návrh opatrenia investičného charakteru v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry 

o Návrh neinvestičných a finančne menej náročných opatrení (dopravne inžinierskeho a organizačného 

charakteru vrátane využitia manažmentu mobility na presadenie udržateľných foriem dopravy v 

jednotlivých oblastiach života v regióne) 

o Vyhodnotenie dopadu navrhovaných opatrení na sledované indikátory 

o Návrh súboru opatrení s možnosťou synergického efektu a analýza ich možností v rámci súboru opatrení 

na základe hodnotenia indikátorov výsledku a dopadu 

o Prerokovanie konceptu návrhu opatrenia - v pracovných skupinách, s politikmi, partnermi, odborníkmi, 

verejnosťou 

Výstupom návrhovej fázy bude textový dokument doplnený o grafické, mapové a tabuľkové prílohy. 

3.3.2 Vízia  

Vízia musí byť vytvorená s ohľadom na všetky príslušné politické perspektívy, najmä všeobecné politické 

rámce (napr. Agenda 21, strategické plány), územný rozvoj, ekonomický rozvoj, životné prostredie, sociálnu 

inklúziu, zdravie a bezpečnosť. Plán udržateľnej mobility bude obsahovať dlhodobú víziu vývoja dopravy a 

mobility pre zadané územie, predpokladajúc všetky druhy a formy dopravy: verejnú a individuálnu, osobnú 

a nákladnú, motorovú a nemotorovú, statickú a dynamickú. Počas tvorby návrhovej časti je potrebné 

vychádzať z variantov a dohodnúť sa so zodpovednými aktérmi na vízii – dlhodobom cieli z hľadiska rozvoja 

dopravy a mobility v danom priestore a vytvoriť z nej ústredný prvok plánovacieho procesu. Na tento účel 

sa odporúča vytvoriť pracovnú skupinu zástupcov samospráv a iných aktérov zodpovedných za tvorbu vízie 

prostredníctvom pravidelných stretnutí. 

Zadávateľ s podporou spracovateľa stanoví skupinu zodpovednú za prípravu vízie mobility. V rámci 

spoločných rokovaní budú vytvorené podklady pre zainteresované strany, ktoré budú rozhodovať o 

stanovení vízie mobility. Spracovateľ vytvorí návrh vízie mobility k pripomienkovaniu zo strany zadávateľa 

aj ostatných zainteresovaných strán v nadväznosti na komunikačnú stratégiu / s riadiacou skupinou. 

Spracovateľ prerokuje so zadávateľom finálne znenia vízie mobility. V rámci komunikácie so 

zainteresovanými stranami bude vytvorený informačný materiál o postupe tvorby vízie mobility a jej 

finálneho znenia. 

Návrh vízie bude priebežne konzultovaný so zadávateľom, finálne znenie vízie musí byť zadávateľom 

schválené. 

Výstupy z tejto kapitoly: vízia mobility (textový dokument), informačné materiály (príspevky na webové 

stránky). 

3.3.3 Identifikácia cieľov  

Ciele PUM sú želané výsledky (napr. skrátenie cestovného času, zníženie počtu dopravných nehôd, zníženie 

emisií z dopravy), kým opatrenia  sú spôsobom, ako tieto ciele dosiahnuť (napr. vybudovaním novej trate 

verejnej koľajovej dopravy, zmenou usporiadania konkrétneho uličného priestoru v prospech zraniteľných 

účastníkov cestnej premávky, vybudovaním obchvatu). Správne definovaný cieľ by mal byť dosiahnuteľný 

prostredníctvom rôznych opatrení. Po definovaní cieľov sa analyzuje ich súlad s víziou. Ciele sú následne 

prioritizované podľa uskutočniteľnosti a príspevku k udržateľnej mobilite. Ciele predstavujú 

najkonkrétnejšiu formu záväzkov prijatých v pláne udržateľnej mobility.  

Ich formulácia by mala byť v súlade s princípmi SMART (špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné 

a termínované). Ciele musia byť navrhnuté tak, aby boli transparentným a jednoznačným nástrojom na 

zhodnotenie, čo je potrebné  na území zabezpečiť na uspokojenie neustále sa meniacich prepravných 

nárokov.  Výsledné ciele  sú súčasťou PUM. Na zlepšenie prehľadnosti sa odporúča rozdeliť kapitolu na časti 

podľa módov dopravy, resp. podľa vecného prístupu (organizácia, prevádzka a infraštruktúra). 
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Merateľnosť cieľov sa zabezpečí prostredníctvom kľúčových indikátorov Každý cieľ je potrebné opísať a 

odôvodniť s odvolaním sa na časť Situačná analýza. Príklad 1: “Rastúci počet osobných automobilov vedie 

k naplneniu kapacity cestných komunikácii, znižovaniu komfortu cestujúcich, obyvateľov žijúcich v 

predmetnej oblasti, zvyšovaniu spotreby pohonných hmôt a zvyšovaniu objemu škodlivých emisií.  Na 

základe uvedeného navrhujeme definovať cieľ „Odstránenie kongescií“, ktorý budeme hodnotiť 

prostredníctvom kľúčového indikátora „Zníženie časových strát v kongesciách dopravy“ a prijať také 

opatrenia, ktoré budú viesť k danému cieľu.  

Príklad je dosiahnuteľný, relevantný a čiastočne špecifický. Na zabezpečenie úplnej špecifikácie, 

merateľnosti a časovej kompatibility doplniť za každý cieľ tabuľku v nasledujúcom formáte: 

 

S veľkou pravdepodobnosťou by bolo kontraproduktívne definovať neúmerne veľké množstvo cieľov. 
Pokyny SUMP uvádzajú ako vhodnú množinu 20 až 40 cieľov v závislosti od rozsahu konkrétneho plánu. V 
prípade nižšej implementačnej kapacity sa odporúča stanovenie približne 20 cieľov. Mestá a regióny, ktoré 
vytvárajú plán udržateľnej mobility po prvýkrát, by mali zvoliť skôr menší počet cieľov. Pri voľbe cieľov je 
potrebné zohľadniť skutočný stav. Definovanie populárnych, no v kontexte dostupnosti zdrojov nereálnych 
cieľov, by bolo kontraproduktívne a mohlo by ohroziť celý proces implementácie. PUM by mal byť 
ambiciózny, ale zároveň realistický. Voľbu vhodných cieľov umožňuje princíp SMART.  

Podľa tohto prístupu by mali byť ciele:  

● S - špecifické (angl. specific) – presne, kvantitatívne, kvalitatívne a zrozumiteľne opísané 

prostredníctvom terminológie, ktorá je príbuzná všetkým aktérom,  

● M - merateľné (angl. measurable) – definované spôsobom, aby zmeny stavu, ktoré vyplývajú z 

konkrétneho cieľa boli kvantitatívne hodnotiteľné – to vyžaduje voľbu vhodných indikátorov, 

● A - dosiahnuteľné (angl. achievable) – vytvorené na základe dostupných finančných, technických a 

ľudských zdrojov a po diskusii s aktérmi, 

● R - relevantné (angl. relevant) – také, ktoré zabezpečia udržateľnú mobilitu a podporujú súlad s 

ostatnými cieľmi a  

● T - termínované (angl. time-bound) – s jasne definovaným harmonogramom a zodpovednosťou.  

Pri definícii jednotlivých cieľov je potrebné zohľadniť vytvorené varianty.  
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Zadávateľ v rámci zadania definuje príklad cieľov strategického plánu, ktoré majú riešiť vybrané 

okruhy riešení problémov. Strategický plán bude upresnený v rámci realizácie PUM. 

Strategický cieľ: A / VEREJNÁ DOPRAVA a obslužnosť územia VEREJNOU DOPRAVOU 

V nadväznosti na analytickú časť PUM bude vypracovaný návrh: 

● Organizácia a integrácia systému verejnej dopravy (VD, MHD, prímestská autobusová a železničná 

doprava) v nadväznosti na pripravovaný integrovaný dopravný systém vedúci k zvýšeniu kvality, 

rýchlosti a atraktivity verejnej dopravy a zhodnotenie potenciálu intermodality verejnej dopravy 

s inými druhmi udržateľných spôsobov dopravy, 

● dovybavenie zastávok a vozidiel modernými informačnými systémami (informácie o doprave v 

reálnych časoch) pre zvýšenie kvality cestovania vrátane využitia mobilných technológií, 

● opatrenia na zvýšenie plynulosti a rýchlosti VHD (napr. Vyhradené jazdné pruhy, zastávky na 

jazdnom pruhu, prednosť v križovatkách, zálivy, apod.), 

● umiestnenie systému B+R, P+R, K+R a posúdenie ich možnosti, 

● mäkkých opatrení na podporu verejnej dopravy, napr. propagačné a informačné materiály. 

Všetky návrhy zhotoviteľa týkajúce sa verejnej dopravy musia byť konzultované so spracovateľom 

dokumentu Plán dopravnej obslužnosti (PDO), ktorý bude spracovávaný súbežne s PUM. 

Výstupy budú zapracované do strategického plánu a budú primárne vychádzať z PDO a v jeho súlade. 

 

A / 1 Posilniť spoje a väzby verejnej hromadnej dopravy (VHD) tak, aby došlo k presunutiu časti 
individuálnej automobilovej dopravy do VHD a aby sa zlepšilo prepojenie miest a obcí. 

• 1/1 Zlepšenie nadväznosti VHD na prímestskú autobusovú a všetku železničnú dopravu 
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• 1/2 posilnenie obslužnosti VHD cez víkendy a sviatky 

• 1/3 nastavenie trás VHD liniek s ohľadom na záchytné parkoviská P + R 

• 1/4 zlepšenie obslužnosti všetkých častí kraja vo večerných hodinách 

• 1/5 zavedenie striktne taktovej dopravy VHD s garantovanými prestupmi a riadnymi prekladmi liniek 

• 1/6 prispôsobovanie systému VHD v nadväznosti na meniace sa dopravné správanie a potreby 

obyvateľov. 

A/2 Skvalitniť infraštruktúru verejnej dopravy 

• 2/1 Zriadenie nových zastávok VHD v miestach, kde chýba: bude doplnené spracovateľom. 

• 2/2 Rozvoj telematiky - umiestnenie infotabulí s odchodmi spojov (s cieľom zvýšiť atraktivitu a 

využívanie MHD), prípadne umiestňovanie webových odkazov (aj v podobe QR kódov), umožňujúcich 

ich zobrazenie v mobilných telefónoch. 

• 2/3 Modernizácia vozidlového parku (bezbariérovosť, komfort cestujúcich, alternatívny pohon). 

• 2/4 zlepšovanie informačného a orientačného systému verejnej dopravy, podpora viditeľnosti verejnej 

dopravy. 

• 2/5 Integrácia dopravy - previazanosť verejnej dopravy s ďalšími druhmi dopravy (P + R park and ride 

v rámci celého územia, B + R bike and ride, K + R kiss and ride, preprava bicyklov vo verejnej hromadnej 

doprave). 

• 2/6 Ekonomická prijateľnosť systému verejnej hromadnej dopravy pri priblížení jeho parametrov 

porovnateľným mestám na Slovensku. 

• 2/7 Zapojenie do širšej koordinácie dopravnej obslužnosti (zlepšenie koordinácie vo väzbe národnej a 

miestnej siete, účasť na diskusii o nastavení krajského integrovaného dopravného systému). 

• 2/8 Preverenie možností a podmienok pre využitie elektromobility vo verejnej doprave. 

Strategický cieľ: B / DOPRAVA A INFRAŠTRUKTÚRA „tepny a žily kraja“ 

V nadväznosti na analytickú časť PUM bude vypracovaný, či spracovaný: 

• Návrh etapizácie dostavby cestnej siete a stanovenie priorít v jej realizácii. 

• Návrh a kategorizácia funkčných tried komunikácií. 

• Variantné návrhy cestnej siete (s maximálnym využitím existujúcej infraštruktúry, s návrhom nových 

komunikácií). 

• Variantné návrhy organizačných a stavebných opatrení s využitím vyspelých telematických 

prostriedkov. 

• Variantné návrhy úprav križovatiek pre zlepšenie plynulosti dopravy (hlavne možnosti nových 

okružných križovatiek) na hlavnej komunikačnej sieti. 

• Posúdenie dopravnej siete kraja vymedzené v Územnom pláne z hľadiska efektívnosti, funkčnosti, 

plynulosti, zmien intenzít dopravy, hlukovej záťaže, dopravnej dostupnosti územia. 

• Stanovenie priorít jednotlivých opatrení parkovanie v kraji, posúdenie možností a návrh umiestnenia 

systému P + R, P + G (príp. K + R). 

• Návrh organizačných zmien pri vykonávaní manažmentu regionálnej mobility za účelom zvýšenia 

efektivity činností pri správe a údržbe dopravnej infraštruktúry a vykonávanie súvisiacich investícií, 
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pri zavádzaní konkrétnych dopravných opatrení, pri podpore aktívnej mobility a vykonávanie mäkkých 

aktivít cieliacich na túto oblasť. 

• Návrh firemných plánov mobility pre veľké podniky a podnikateľské zóny. 

• Preverenie systémov carsharing a carpooling s možnosťou zapojenia verejných prostriedkov. 

Výstupy budú zapracované do strategického plánu. 

 
B/1 ZAISTIŤ UDRŽATEĽNÉ RIEŠENIA PARKOVANIA V KRAJI 

• 1/1 preverenie možností a spôsobov zkapacitnenia záchytných parkovísk P + R s priamym napojením na 

hlavnú cestnú sieť. 

• 1/2 Regulácia parkovania vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti nielen pre vlastnú výstavbu 

parkovacích miest, ale aj s ohľadom na obmedzené možnosti zkapacitnenia nadväzujúcich komunikácií, 

ktoré by museli prenášať narastajúcu dopravnú záťaž. 

• 1/3 Legalizácia a rozvoj navádzacieho systému na vybrané kapacitné parkovisko s cieľom minimalizovať 

zvyšné prejazdy vozidiel so zapojením miest za účelom hľadania vhodných a voľných parkovacích miest. 

• 1/4 Postupná realizácia kapacitných plôch pre parkovanie vo vzdialenejších lokalitách od centra mesta s 

fungujúcou väzbou na VHD. 

• 1/5 Postupná rekonštrukcia a dovybavenie existujúcich parkovacích plôch, vrátane značenia, v mestách 

kraja. 

 
B/2 DOBUDOVAŤ HLAVNÚ INFRAŠTRUKTÚRU 

Aktívny prístup k prejednávaniu, príprave a realizácii regionálnych a nadregionálnych dopravných stavieb 

ovplyvňujúcich dopravu v regióne a napojenie miestnej dopravnej infraštruktúry na túto nadradenú sieť. 

Opatrenia sa týkajú zásadných dopravných stavieb. 

• 2/1 Presadzovanie vybudovania ...... bude doplnené spracovateľom. 

• 2/2 Presadzovanie výstavby ...... bude doplnené spracovateľom. 

• 2/3 Presadzovanie výstavby križovatky ...... bude doplnené spracovateľom. 

• 2/4 Presadzovanie preložky cesty ...... bude doplnené spracovateľom. 

• 2/5 a pod. 

• 2/6 Príklad: Presadzovanie rýchlej elektrifikácie a modernizácie železničných tratí, apod. 

• 2/7 Zapojenie miest do prípravy dopravných stavieb (napr. pomoc pri výkupe pozemkov, pomoc pri 

vyjednávaní a spracovaní štúdii). 

B/3 PODPORIŤ ROZVOJ ELEKTROMOBILITY A INÝCH ALTERNATÍVNYCH POHONOV, RIEŠENIE 

LOGISTIKY 

• 3/1 Zriaďovanie parkovacích miest s možnosťou dobíjania elektromobilov. 

• 3/2 Podpora systému zdieľania vozidiel (carsharing). 

• 3/3 Podpora logistiky. 
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Strategický cieľ: C / VEREJNÝ PRIESTOR A AKTÍVNA MOBILITA + PROPAGÁCIA UDRŽATEĽNEJ 

DOPRAVY 

V nadväznosti na analytickú časť PUM bude vypracovaný, či spracovaný: 

• Návrh úpravy základnej siete cyklistických komunikácií a vhodné prepojenie nadregionálnych, 

regionálnych a miestnych cyklistických trás s rozdelením na cyklocesty a cyklotrasy. 

• Návrh riešenia plošného pokrytia územia kraja bezpečnými koridormi pre každodenné cesty vrátane 

návrhu stavebných a organizačných opatrení (chodníky, prechody,..). 

• Variantné návrhy úprav vedúcich k upokojeniu dopravy na niektorých hlavných komunikáciách, riešenie 

uličného priestoru v prospech pešej a cyklistickej dopravy. 

• Návrh zariadenia pre cyklistov - odstavovanie bicyklov, úschovne, požičovne v nadväznosti na verejnú 

dopravu a verejné zariadenia. 

• Stanovenie priorít v rozvoji a podpore cyklistickej a pešej dopravy. 

• Preverenie navrhnutých základných peších a cyklistických trás z hľadiska dopravnej obslužnosti a 

rekreačného významu pre návrhové obdobie. 

• Stanovenie peších a cyklistických trás a ich úprav v záujme zvýšenia kvality, konektivity a bezpečnosti ich 

sietí a zabezpečenie bezbariérovosti. 

• Preverenie vhodnosti a možnosti podpory pešej a cyklistickej dopravy (napr. Bikesharing) zapojením 

verejných finančných prostriedkov. 

• Návrhy tzv. mäkkých opatrení na ovplyvnenie dopytu IAD - neinvestičné opatrenia cielené na zmenu 

dopravného správania obyvateľov v prospech udržateľnej dopravy 

Výstupy budú zapracované do strategického plánu. 

 
C / DOBUDOVAŤ A SKVALITNIŤ INFRAŠTRUKTÚRU PRE PEŠIU A CYKLISTICKÚ DOPRAVU 

• 1/1 Vytváranie priamych, bezpečných a bezbariérových peších dopravných trás na území kraja 

rešpektujúcich hlavné zdroje a ciele pešej dopravy. Jedná sa o definovanie hlavných trás v regióne. 

• 1/2 Dobudovanie infraštruktúry pre dennú prepravu cyklistov v kraji - integrácia cyklistickej dopravy do 

hlavného dopravného priestoru, prípadne vedenie cyklistov v pridruženom dopravnom priestore spoločne 

s chodcami alebo na samostatnom chodníku pre chodcov a cyklistov. Preverenie efektívnosti a 

uskutočniteľnosti realizácie najmä nasledujúcich úsekov: bude doplnené spracovateľom. 

• 1/3 Zvýšenie bezpečnosti a bezbariérovosti prechodov pre chodcov, realizovaných v opodstatnených 

prípadoch na frekventovaných komunikáciách. 

• 1/4 Zvyšovanie vybavenosti infraštruktúrou pre chodcov a cyklistov (moderné a bezpečné parkovanie 

bicyklov (vrátane elektrobicyklov), technické zázemie pre drobné opravy bicyklov, odpočívadlá - lavičky, 

orientačný systém - mapy, ukazovatele, atď.). Podpora systému B + R, podpora dochádzkovej a dojazdovej 

vzdialenosti. 

• 1/5 Podpora požičovania a zdieľania bicyklov. 

• 1/6 Podpora elektrobicyklov. Vybavené zariadenie B + R dobíjacími stanicami pre bicykle. 

• Poznámka: ďalšie podnety sú v prílohe 2. 
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C / ZVÝŠIŤ OSVETU, PROPAGÁCIU A VÝCHOVU V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY 

Systematická práca s verejnosťou smerujúca k postupnej zmene dopravného správania obyvateľov. 

• 2/1 Organizácia propagačných a osvetových akcií vysvetľujúcich význam udržateľnej mobility. 

• 2/2 Organizovanie seminárov, diskusií, verejných prerokovaní koncepčných dokumentov aj konkrétnych 

zámerov s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. 

• 2/3 Distribúcia propagačných tlačovín s tematikou udržateľnej mobility. 

• 2/4 Využitie webových stránok a sociálnych sietí na propagáciu udržateľnej mobility (všeobecné 

poznatky, prezentácia konkrétnych zámerov kraja i realizovaných projektov). 

• 2/5 Práca s mládežou na získanie pozitívnych návykov k udržateľným spôsobom dopravy v kraji. 

• 2/6 Podpora vzniku jednotnej značky verejnej hromadnej dopravy, jednotného vizuálneho štýlu, chytrých 

reklamných kampaní. 

 
C / SKVALITNIŤ VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A ZVÝŠIT FYZICKÚ PRIESTUPNOSŤ MIEST KRAJA 

• 3/1 Zvyšovanie fyzickej priepustnosti a bezbariérovosti miest kraja, posilňovanie vnútorných väzieb a 

uzlových miest v sietí verejných priestranstiev. 

o 3/1/1 identifikácia problémov v priechodnosti a existujúce bariéry 

o 3/1/2 spracovanie koncepcie priepustnosti miest s návrhom opatrení 

• 3/2 Postupná revitalizácia verejných priestorov ako systému prepojených a súvisiacich plôch a zelených 

koridorov pre príjemnú priechodnosť miest pre peších a cyklistov. Spolupráca kraja pri: 

o 3/2/1 využití potenciálu nábreží hlavných riek Banskobystrického kraja pre krátkodobú rekreáciu a 

včlenenie nábreží do štruktúry jednotlivých miest 

o 3/2/2 rekonštrukcie vybraných ulíc ...... bude doplnené spracovateľom. 

o 3/2/3 revitalizácie centier (návestných priestorov) miestnych častí 

o 3/2/4 revitalizácie sídlisk 

o 3/2/5 úprava priestranstva pred vlakovými stanicami 

o 3/2/6 prípadná premena autobusových staníc a ich širšieho okolia. 

 
Z hľadiska časového bude návrh vykonaný pre krátkodobý horizont (do roku 2022), návrhové obdobie do 

roku 2030 s výhľadom územnej rezervy do roku 2050. Krátkodobý horizont má za cieľ určiť prvotné 

aktivity pri realizácii navrhovaných opatrení a aktivít vo väzbe na práve novozačaté dotačné obdobia. 

Všetky navrhnuté opatrenia budú rozdelené do skupín podľa ekonomickej náročnosti na organizačne 

technické opatrenia, rekonštrukcie existujúcej dopravnej infraštruktúry a nové investície v dopravnej 

infraštruktúre. 

Budú navrhnuté organizačne technické opatrenia na stabilizáciu procesu plánovania mobility v kraji. 
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3.4. Identifikácie a posúdenie opatrení 

Stručná charakteristika zadania: 

● tvorba akčného plánu a rozpočtu, 

● zabezpečenie monitorovania a hodnotenia, 

● spracovanie správy o hodnotí strategického dokumentu a schválenie PUM  v procese SEA podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

● schválenie plánu PUM. 

3.4.1 Identifikácia najúčinnejších opatrení  

Výber opatrení bude rešpektovať stanovené ciele, závery diskusie s aktérmi, zohľadňovať skúsenosti miest 

s podobnou dopravnou politikou, možnosti finančných zdrojov a podporovať synergiu medzi jednotlivými 

opatreniami.   

Opatrenia  musia  prispieť  k  dosiahnutiu  vízie,  cieľov a špecifických cieľov. Je potrebné identifikovať rad 

možností, ktoré realisticky  zodpovedajú dostupným zdrojom. Prvým  krokom  je  získať  prehľad o možných 

opatreniach. Opatrenia by mali byť posudzované v balíčkoch tak, aby brali do úvahy potenciálne synergie. 

Pri výbere opatrení je potrebné zhodnotiť možnosti rozpočtov a spôsob, akým konkrétne opatrenie prispeje 

k naplneniu definovaných cieľov. Opatrenia je možné rozdeliť do troch základných skupín:  

● organizačné – zmeny vo financovaní a riadení dopravy, zmeny na administratívnej úrovni, zmeny 

súvisiace s implementáciou PUM a informovaním verejnosti,  

● prevádzkové – zmeny súvisiace s prevádzkou dopravy a  údržbou dopravnej infraštruktúry, 

inteligentnými dopravnými systémami a integrovanou dopravou,  

● infraštruktúrne – zmeny v dopravnej infraštruktúre a investičné opatrenia.  

Je potrebné rozlišovať medzi opatreniami a projektmi. Zatiaľ čo konkrétny projekt predstavuje technické 

riešenie a je presne časovo a priestorovo definovaný, opatrenia sú definované voľnejšie a predstavujú bázu 

na vytvorenie projektov.  

Opatrenia musia byť vytvorené s logickým prepojením na výsledky situačnej analýzy a stanovené ciele. 

Konečnej voľbe opatrení by malo predchádzať hodnotenie navrhovaných opatrení z hľadiska ich súladu s 

cieľmi a praktickým prínosom. Opatrenia, ktoré neprispejú k naplneniu cieľa, prípadne je ich pridaná 

hodnota neadekvátne nízka, by mali byť prehodnotené alebo vypustené.  

Vyžadovaným opatrením každého plánu udržateľnej mobility je zabezpečenie dostatočných 

administratívnych a personálnych kapacít na  implementáciu PUM. Výstupom tejto časti musí byť množina 

zmysluplných opatrení. Tieto opatrenia je potrebné v ďalšej časti podrobiť syntéze a analýze:  

● Pre každý cieľ, alebo skupinu cieľov je vhodné uvažovať opatrenia v rôznych alternatívnych 

množinách obsahujúcich balíčky opatrení. 

● Je mimoriadne dôležité, aby boli tieto balíčky opatrení v rámci množiny vyrovnané, zrozumiteľné 

a rozumne štruktúrované.  

● Tieto balíčky opatrení by následne mali byť predmetom kvalitatívneho porovnávania medzi 

alternatívnymi možnosťami tak, aby bolo možné vybrať konkrétnu množinu. Pri porovnávaní je 

potrebné klásť dôraz na relevanciu balíčka opatrení vo vzťahu k definovaným cieľom. Podrobnejšia 

metodika výberu vhodných opatrení je v kompetencii pracovnej skupiny zodpovednej za prípravu 

PUM.  
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● Výsledkom hore uvedeného procesu by mali byť také návrhy balíčkov opatrení, ktoré najlepšie a 

najúčinnejšie prispejú k splneniu cieľov a teda môžu byť označené ako opatrenia PUM.  

● Identifikované by mali byť aj ďalšie kroky potrebné na podporu a prípravu jednotlivých návrhov 

opatrení (napr. štúdie uskutočniteľnosti).  

Celá množina vybraných balíčkov opatrení môže byť využitá v maximalistickom variante simulovanom 

prostredníctvom dopravného modelu (alebo iným spôsobom analýzy vplyvov pri opatreniach, ktoré nie je 

možné modelovať), ktorý určí indikatívnu hodnotu kľúčových indikátorov. V prípade, ak konkrétne 

opatrenia nevedú k naplneniu cieľových hodnôt kľúčových indikátorov, opatrenia je potrebné modifikovať 

alebo vylúčiť a zopakovať hodnotenie s upravenou množinou balíčkov opatrení. V kontexte SEA sa 

navrhované opatrenia posudzujú z hľadiska očakávaných vplyvov navrhovaných alternatív zohľadňujúc 

sekundárne, synergické, kumulatívne, krátkodobé, strednodobé a dlhodobé, trvalé a dočasné, pozitívne a 

negatívne vplyvy. Spracuje sa správa o hodnotí strategického dokumentu podľa stanoveného rozsahu 

hodnotenia v procese SEA. Podľa výsledkov z posudzovania sa potom navrhnú potrebné úpravy, opatrenia 

na zmiernenie vplyvov a plán monitoringu.   

Hospodárnosť opatrení  

Pri výbere opatrení by sa nemala zohľadňovať iba ich účinnosť, ale aj hospodárnosť. Najmä v čase 

limitovaných rozpočtov je dôležité posúdiť  možnosti s dôkladným sledovaním nákladov a prínosov. Táto 

aktivita zároveň poskytuje možnosť realistického výberu opatrení, ktoré sú z finančného hľadiska 

uskutočniteľné. S cieľom zabrániť voľbe neefektívnych opatrení sa odporúča zohľadniť najmä: 

● všetky  náklady a prínosy – nie len tie, ktoré sú merateľné, 

● toky pasažierov a tovarov, 

● vplyvy týkajúce sa skleníkových plynov a kvality ovzdušia, 

● všetky druhy dopravy – porovnávajúc a posudzujúc náklady a zdroje pre všetky druhy dopravy,  

● všetky náklady potrebné na údržbu. 

Integrované balíčky opatrení  

Skúsenosti  ukazujú,  že  izolované  opatrenia  môžu mať  len  obmedzený  vplyv,  zatiaľ  čo  balíčky opatrení 

môžu využiť synergie a vzájomne sa posilňovať. Dôležité je vyvodiť z analýzy závery vo forme zmysluplných 

kombinovaných balíčkov opatrení. Zvolené balíčky by mali byť zamerané  na  integráciu  spôsobov  dopravy  

(intermodalitu)  s  územným  plánovaním  a ďalšími  aktivitami v oblasti sektorového plánovania (napríklad 

opatrenia v oblasti životného prostredia, zdravotníctva alebo ekonomické opatrenia). S výberom opatrení 

a balíčkov opatrení súvisí aj jednoznačné určenie zodpovednosti a vypracovanie Plánu implementácie. Ten 

je kľúčovou časťou plánu udržateľnej mobility a vyžaduje súhlas všetkých aktérov.  

Rozdelenie zodpovednosti a zdrojov  

Po finalizácii konečného zoznamu opatrení je potrebné určiť zodpovednosť a prideliť prostriedky. Nutná je 

úzka koordinácia a diskusia medzi všetkými aktérmi, ktorí budú mať svoju úlohu pri vytváraní a 

implementácii opatrení alebo balíčkov opatrení. Pri určovaní zodpovednosti je vhodné uistiť sa, či majú 

všetky opatrenia jasne určené priority, sú uskutočniteľné a zabezpečiť účinnú alokáciu všetkých zdrojov 

(ľudských, finančných). 

Plán implementácie  

Na  základe  diskusie  o zodpovednosti  a finančných zdrojoch  s  príslušnými  aktérmi  je  nutné  pripraviť 

jasný  plán implementácie, ktorý  obsahuje podrobný súhrn opatrení a stanovených priorít. Tieto 

špecifikácie tvoria základ pre hladkú implementáciu opatrenia, vyžadujú súhlas zo strany riadiacich 
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subjektov a partnerov a budú tvoriť jadro konečného plánu.  

Pred prípravou plánu implementácie by sa mala formalizovať zodpovednosť všetkých účastníkov, uvažovať 

významné riziká implementácie, zabezpečiť jednoznačné určenie priorít na jednotlivé opatrenia, poskytnúť 

jednoznačný časový horizont na implementáciu opatrení a zabezpečiť transparentnosť plánovaných akcií.  

Plán implementácie by mal obsahovať: 

● aké činnosti súvisiace s opatrením boli už ukončené, s akými finančnými nákladmi a v koho 

zodpovednosti,  

● ako prispeje konkrétne opatrenie k naplneniu cieľa,  

● čo bude zdrojom finančných prostriedkov (možno uviesť aj viacero možností, ak to ešte nebolo 

jednoznačne definované),  

● aké sú riziká a aký je alternatívny plán v prípade výskytu nepredvídateľných okolností,  

● aký je harmonogram návrhu a implementáciu opatrení,  

● aké sú očakávané možnosti finančných a ľudských zdrojov v porovnaní s požadovanými, 

● zodpovednosť za implementáciu a 

● čas potrebný na jednotlivé aktivity.  

Plán by mal byť vypracovaný s predpokladaným horizontom do 5 rokov. Aktivity prekračujúce tento 

horizont nie sú vylúčené, no majú len indikatívny význam. Plán je možné pravidelne upravovať, vyžaduje 

sa však splnenie rovnakých podmienok aké sa vzťahujú na jeho schvaľovací proces.   

Počas prípravy plánu implementácie sa môžu určiť varianty plánu implementácie na obdobie platnosti 

plánu udržateľnej mobility, zohľadňujúc:  

● súčasné technické, legislatívne a trhové prekážky, dostupnú pracovnú silu a pod.,  

● dostupný a realistický predpoklad kapitálových a bežných výdavkov v rozpočte, rozdelený podľa 

zdrojov z ktorých budú financované,  

● výber preferovaných opatrení na obdobie implementácie plánu udržateľnej mobility vychádzajúc 

z pozitívneho identifikovaného potenciálu a účinnosti súladu s cieľmi.  

Dokument bude obsahovať podkapitolu Opatrenia, ktorú možno z hľadiska vecnej stránky rozdeliť na časti 

podľa módov dopravy alebo oblasti (štruktúra bude podobná ako v prípade definovania cieľov). 

3.4.2 Podrobné úlohy pre spracovateľa 

Akčný plán bude obsahovať navrhované opatrenia, ktoré budú jedným z výstupov návrhovej fázy. 

Jednotlivé opatrenia budú doplnené informáciami o ich vplyve, miere prispetia k problematike udržateľnej 

mobility, ekonomickej náročnosti, možnostiach financovania a ďalšími. Akčný plán bude obsahovať priority 

jednotlivých opatrení aj zodpovednosti za ich realizáciu. Plán bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie 

ďalších detailných analýz pre konkrétne navrhované opatrenia. 

Cieľom akčného plánu je vytvoriť prehľadný dokument o navrhnutých opatreniach spolu s ich dodatočným 

popisom. Akčný plán bude obsahovať súhrn opatrení rozdelených podľa obdobia (krátkodobý, 

strednodobý, dlhodobý horizont) vrátane časového plánu ich realizácie a možností financovania. 

Akčný plán bude obsahovať podrobný prehľad všetkých opatrení a pre každé opatrenie bude uvedené 

nasledujúce: 
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● zaradenie k stanovenému osobitnému cieľu, 

● zaradenie do časového horizontu (krátkodobý, strednodobý, dlhodobý), 

● stanovenie priority realizácie, 

● stanovenie zodpovednosti za prípravu a realizáciu, 

● stanovenie harmonogramu realizácie, 

● návrh rozpočtu, 

● návrh zdrojov financovania, 

● analýza rizík (technické, legislatívne i ekonomické riziká). 

Konkrétne úlohy: 

1. Rozdelenie právomoci a povinnosti / zodpovednosť, ktoré sú nutné pre realizáciu opatrenia. 

2. Určenie možných finančných zdrojov pre realizáciu opatrenia. 

3. Účasť zainteresovaných strán na rozhodovaní o pridelených zodpovednostiach a zdrojoch. 

4. Pripravenie akčného plánu, ktorý načrtáva predstavu kraja ako objednávateľa o implementačných 

prioritách, časových plánoch, rizikách alebo nepredvídaných udalostiach. 

5. Pripravenie plánu rozpočtu, ktorý nastavuje finančné požiadavky a zdroje. 

6. Uzatvorenie formálnej dohody o akčnom pláne a o rozpočte s hlavnými zainteresovanými subjektmi 

a rozhodovacími orgánmi. 

7. Sú vybrané indikátory pre účely monitorovania, týkajúceho sa cieľov PUM. 

8. Je nastavený plán monitoringu a evaluácie, ktorý zahŕňa ako výstupné indikátory, tak indikátory 

výsledkov, ako kvalitatívne, tak aj kvantitatívne indikátory. 

9. Je pripravená stratégia pre zber dát. 

10. Je pripravený plán pre monitoring a hodnotenie. 

11. PUM je v súlade s európskou smernicou o strategickom posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

(2001/42 / ES) a smernicou o biotopoch (92/43 / EEC). 

 

Návrh opatrení v akčnom pláne bude priebežne konzultovaný so zadávateľom, finálny súbor opatrení musí 

byť zadávateľom schválený. Výstupy z tejto kapitoly: akčný plán (textový dokument), informačné materiály 

(príspevky na webové stránky). 

4. Strategické environmentálne hodnotenie (SEA)  

Plán udržateľnej mobility bude predstavovať základný a záväzný strategický dokument pre oblasť dopravy 

na riešenom území.  

Je známe, že: 

● Podľa smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní 

účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (ďalej Smernica SEA) a zákona č. 
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24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životne prostredie v znení neskorších predpisov podlieha 

strategický dokument strategickému environmentálnemu hodnoteniu (SEA), ktoré musí byť 

spracované autorizovanou osobou, 

● štandardné posudzovanie vplyvov na životné prostredie predstavuje integrálnu súčasť plánu 

udržateľnej mobility, ktorá sa vykonáva priebežne. Poskytuje potrebné hodnotenie vplyvov na 

životné prostredie, ktoré priamo súvisí s plánom udržateľnej mobility. Pri posudzovaní vplyvov 

musí autorizovaná osoba postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi na národnej a 

európskej úrovni. Posudzovaniu vplyvov podliehajú aj zmeny v pláne udržateľnej mobility, 

● proces SEA nie je dôležitý iba z hľadiska súladu s právnymi predpismi, ale tiež zaväzuje volených 

zástupcov samospráv pri adekvátnom zohľadnení základných environmentálnych aspektov (napr. 

definované v Smernici o biotopoch) v PUM, 

● aby bol proces SEA efektívny, je nevyhnutné, aby prebiehal paralelne s prípravou plánu udržateľnej 

mobility a aby bol chápaný ako  interdisciplinárne hodnotenie vykonané v priebehu jeho prípravy; 

správa o stave životného prostredia by mala zohľadňovať požiadavky Prílohy I Smernice EIA 

prijatej na úrovni Európskej únie a právnych predpisov na národnej úrovni (predovšetkým zákon 

č. 24/2006 Z. z.), 

● výsledky SEA a pripomienky vznesené počas pripomienkovania sa musia zohľadniť v konečnej 

verzii PUM a vziať do úvahy pri  schválení PUM. 

PUM je  strategickým dokumentom na úrovni kraja, ktorý sa nebude zaoberať využitím územia na miestnej 

úrovni, nebude presahovať hranice Slovenskej republiky.  Výstupom PUM je spoločná vízia mobility, 

strategické a špecifické ciele a návrh opatrení, ktoré prispejú k ich naplneniu. Investičné zámery, ktoré 

vyplynú zo stratégie a akčného plánu budú predmetom samostatného posúdenia v zmysle zákona SEA. Ďalej 

sa vychádza z faktu, že veľké dopravné stavby budú podľa metodických pokynov MDV SR iba prevzaté z 

národnej dopravnej stratégie, na ktorú je už uplatnená SEA. Čiže nie je potrebné robiť SEA na strategické 

stavby, ktoré boli už takto posudzované. 
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Ďalej sa vie, že je vhodné spustiť skríning v štádiu po definícii vízie, cieľov a opatrení, teda v čase, kedy už 

existuje návrh predpokladaných opatrení. Na rozdiel od iných PUM, Banskobystrický kraj pozná svoje vízie 

a ciele, pretože vychádza zo základných téz podpory udržateľnej dopravy (viď. kapitoly 3.3.2 A 3.3.3) 

Vzhľadom k tomu, že súčasťou spracovania krajského PUM je pracovať s variantami (viď. kapitola 3.3.1 

Varianty), tak práve táto kapitola sa bude spracovávať s cieľom identifikovať počiatočné štádium 

predpokladaných nepriaznivých vplyvov a teda umožniť včasné riešenie vedúce k eliminácii týchto vplyvov. 

Prirodzenou súčasťou krajského PUM bude verejné pripomienkovanie jednotlivých krokov pri zhotovovaní 

plánu udržateľnej mobility, rešpektujúc posudzované potreby korešpondujúce s národnými požiadavkami. 

Prirodzenou súčasťou krajského PUM bude tiež vyhotovenie modelových výpočtov imisií a hlukových 

záťaží (viď. kapitola 3.2.5) 

5. Monitoring a hodnotenie PUM 

Monitoring a hodnotenie  plánovacieho procesu a implementácie opatrení sú dôležité na zistenie účinnosti 

plánu. Mechanizmus monitoringu a hodnotenia umožňuje identifikáciu a predvídanie ťažkostí v 

prípravnom a implementačnom procese plánu udržateľnej mobility a ak je to nutné, upraviť opatrenia tak, 

aby bolo možné dosiahnuť ciele účinnejšie a v rámci dostupného rozpočtu. To umožňuje kompetentným 

aktérom dokázať, ako efektívne boli finančné zdroje použité.  

Mechanizmy monitoringu a hodnotenia musia byť integrálnou súčasťou plánu. Ex post sa zhodnotia štádiá 

plánovania a implementácie trvalo udržateľnej mobility a celkové výsledky v rámci rozhodovacích 

procesov. Súčasťou sú:  

● Výstupy (podniknuté kroky): novo vybudovaná infraštruktúra (napr. dĺžka nových cyklistických 

cestičiek) a novo zavedené služby v oblasti dopravy a mobility (napr. počet nových autobusov). 
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● Výsledky (vplyvy krokov): hlavným indikátorom sú skutočné a merateľné zlepšenia v kvalite života 

a v kvalite dopravy. Príkladom sú napr. skrátenie cestovného času alebo zmena deľby prepravnej 

práce. 

Spracovateľ tak navrhne konkrétne indikátory s konkrétnymi údajmi, aby ich bolo možné vyhodnocovať. 

6. Technické požiadavky na spracovanie dokumentácie 

Textová časť dokumentácie bude doplnená v potrebnej miere schémami, kartogramami, grafmi a 

tabuľkami. Dokumentácia bude vo všetkých postupných fázach vypracovaná a odovzdaná v 6 ks 

písomného vyhotoveniach + 3 ks digitálne na CD / DVD / USB kľúč. Prezentácia vo fázach rokovania a 

záverečný čistopis dokumentácie budú spracovateľom takisto upravené a odovzdané vo forme vhodnej pre 

webovú prezentáciu. 

Popisná dokumentácia projektu, prezentácia a výstupné dokumenty budú spracované v MS Word (* .doc a 

* .docx), Excel (* .xls a * .xlsx) a Powerpoint (* .ppt a * .pptx). Zverejňované výstupy vo formáte HTML, PDF. 

Dokumentácia bude spracovaná v mierke podľa rozsahu územia a vhodného detailu (1: 1 000, 1: 2 000, 1: 

5 000, 1:10 000, 1:25 000), na podklade základných máp SR, ortofotomapy, katastrálne mapy prípadne 

technické mapy. Mapové podklady budú obsahovať názov, legendu, spracovateľa a odkaz na zdroj údajov. 

Grafická časť bude spracovaná vo formáte DGN, DWG, SHP. Tabuľkové dáta, prípadne databázy, budú 

odovzdané vo formáte textových súborov s oddeľovačom tabulátora s kompletným metadátovým popisom 

významu všetkých atribútov a nadväznosti jednotlivých tabuliek. Doplňujúce grafické prvky budú 

spracované vo formáte PNG alebo inom formáte podporujúcom prácu v krivkách. Fotografie budú 

spracované vo formáte JPG. 

Grafická časť bude v minimálnom rozsahu  obsahovať výkresy s nasledujúcou tematikou:  

● komunikačná sieť (súčasný a navrhovaný stav),  

● verejná osobná doprava so systémom záchytných parkovísk P+R, B+R a K+R (súčasný a 

navrhovaný stav s dôrazom na všetky módy verejnej dopravy),  

● cyklistická a pešia doprava (súčasný a navrhovaný stav),  

● zaťaženie dopravnej  siete,  

● vybrané podrobnosti z návrhovej časti a   

● schémy hlukovej a emisnej záťaže.  

Objednávateľ v prípade potreby definuje formát kartografického softvéru, v ktorom majú byť výkresy 

zhotovené s jednoznačným uvedením súradnicového systému a veličín v ňom použitých (GIS). Grafická časť 

sa vyžaduje iba v prípade, ak má plán udržateľnej mobility  slúžiť ako územnoplánovací podklad. 

Jednotlivé tlačené paré budú očíslované, dokumentácie a všetky prílohy budú označené číslom zmluvy o 

dielo. Ďalšie čiastkové požiadavky na spracovanie môžu vyplynúť v priebehu spracovania z priebežných 

kontrolných dní so zadávateľom. 
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Príloha 1 – Doplňujúce informácie k úradu “Good Governance“ - 
Inštitucionálne zabezpečenie dopravy 

Obecný úvod 

Pri inštitucionálnom zabezpečení dopravy sa zohľadňujú podmienky jednotlivých orgánov zodpovedných 
za plánovanie, riadenie a poskytovanie dopravnej infraštruktúry, dopravných služieb a dopravy. Tento 
inštitucionálny základ teda ovplyvňuje fungovanie celého sektoru dopravy a má nezastupiteľný význam pri 
zabezpečení udržateľného, účinného a spoľahlivého dopravného systému.  

Tato kapitola predstavuje ideálny prípad, ku ktorému sa niektoré najlepšie príklady z praxe priblížili a je 
pochopiteľné, že vo väčšine krajín, regiónov a miest nie je uskutočniteľný v krátkodobom horizonte.  

Pravidlá, ktorým podlieha celé dopravné odvetvie, pokrývajú prevádzkové, organizačné, ekonomické, a 
finančné záležitosti a premietajú sa predovšetkým do administratívy, rozpočtov,  regulácií, konkurencie a 
pod. Inštitucionálne zabezpečenie v prvom rade sleduje princípy účinnosti a finančnej efektivity, no taktiež 
je v súlade s množstvom požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov, z ktorých niektoré sú spoločné 
naprieč všetkými krajinami EÚ a niektoré odlišné. Inštitucionálne zabezpečenie musí tiež zohľadňovať aj 
nemalé množstvo prekážok, bariér a obmedzení v praxi, ktoré vychádzajú zo špecifík sledovaného územia.  

Dôsledkom toho predstavuje organizácia dopravného systému zložitú, širokospektrálnu a 
interdisciplinárnu úlohu, ktorá musí byť riešená s dostatočným množstvom zdrojov, v dlhodobom časovom 
horizonte a samozrejme vychádzajúca politického konsenzu a požiadaviek verejnosti. Je teda veľmi dôležité 
nájsť vhodné riešenia  aj prostredníctvom rešpektovania nasledujúcich odporúčaní:  

● Odporúča sa zriadiť účinnú a nezávislú dopravnú autoritu, zodpovednú za plánovanie a riadenie 

dopravného systému na sledovanom území, ktoré by malo byť definované na základe analýzy 

mobility v kontexte národných alebo regionálnych plánov dopravy. Táto autorita by mala byť 

zodpovedná za implementáciu dopravnej politiky prostredníctvom integrovaného plánovacieho 

procesu a koordinácie rôznych módov dopravy. Mala by mať v gescii všetky sektory mobility, 

počnúc miestnymi a regionálnymi komunikáciami, cez dopravnú a parkovaciu politiku, mýtny 

systém, zabezpečenie ponuky verejnej dopravy až po tarifný systém. Táto autorita by mala 

plánovať a definovať dopravnú obsluhu na sledovanom území prostredníctvom Zmluvy o výkone 

vo verejnom záujme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007 o 

službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, a rešpektujúc zásady 

efektivity, účinnosti a transparentnosti. Okrem iného by autorita mala byť schopná riešiť 

problematiku verejného obstarávania.  

● Mala by sa zabezpečiť schopnosť spoľahlivého a stabilného finančného zázemia na poskytovanie 

dopravných služieb, výstavbu, údržbu a obnovu dopravnej infraštruktúry a prevádzku, príp. 

implementáciu ostatnej dopravy v súlade s opatreniami. To zahŕňa okrem iného aj existenciu 

vhodného modelu vlastníctva dopravnej infraštruktúry. V kontexte finančného zabezpečenia a 

propagácie udržateľných módov dopravy je veľmi dôležité nastavenie parkovacej politiky a 

vyváženej tarify verejnej osobnej dopravy. V ideálnom prípade by mala byť dopravná autorita 

zodpovedná za prípravu a organizáciu celého parkovacieho systému na celom sledovanom území. 

Všetky finančné toky zo všetkých prevádzkovaných aktivít by mali byť transparentné a nezávislé.  

● S ohľadom na verejnú osobnú dopravu je potrebné jednoznačne definovať úlohy týkajúce sa 

riadenia a koordinácie služieb, konkrétne: 

o autorita by mala určovať kvalitu a kvantitu služieb s ohľadom na stanovené ciele a zásady 

a v súlade s dostupným financovaním,  Ł dopravcovia by mali niesť technickú a 

ekonomickú zodpovednosť za poskytnutie služieb a Ł poskytovanie služieb by malo byť 

regulované zmluvou o výkone vo verejnom záujme (v súlade Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej 

osobnej doprave), ktorá by nemala pokrývať iba súčasný stav, ale mala by umožniť plynulé 

zlepšenie finančnej efektivity a kvality (napr. výpočet úhrady straty by mal  

o vychádzať z vhodnej finančnej analýzy a nie na zo zastaraných a neaktuálnych dát). 
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● Poslednou zásadou je zabezpečenie štruktúry zúčastnených strán, ktorá zohľadňuje:  

o Jednoznačný a vierohodný zmluvný súhlas so spoluprácou a zároveň dostatočný stupeň 

flexibility. Všetky vzťahy vrátane vzťahov medzi samosprávami by mali byť podporené 

overiteľnými zmluvami.  

o Pri vytváraní organizačnej štruktúry by sa mal vziať do úvahy význam štátnej pomoci. 

Prípadný potenciálny nesúlad so štátnou pomocou by mal byť včas identifikovaný a 

eliminovaný. 

Vytvorenie kvalitného úradu "Good Governance" nie je nič iné, než vytvorenie kvalitnej participatívnej a 
komunikačnej stratégie, ktorá stanovuje prehľad využívaných komunikačných kanálov medzi 
predstaviteľmi kraja (zriaďovateľom) a ostatnými aktérmi, ktorí môžu do priebehu obstarania PUM 
zasiahnuť, a to vrátane spôsobu vysporiadania a spracovania získaných informácií (názorov, podnetov, 
pripomienok, sťažností alebo otázok). 

Komunikačná stratégia bude založená na snahe otvoriť strategické plánovanie verejnosti a ďalším aktérom 
v regióne, aby sa na jeho rozvoji mohli podieľať skutočne všetci, ktorým nie je osud kraja ľahostajný. Dôraz 
tak nebude kladený iba na jednosmernú komunikáciu Banskobystrického kraja smerom k verejnosti, ale 
najmä na obojsmernú komunikáciu, kedy sa verejnosť a ďalší kľúčoví aktéri zamyslia nad budúcnosťou 
kraja spoločne s predstaviteľmi kraja. 

Vypracovanie a prevedenie PUM bude založené na integrovanom prístupe (horizontálnom i vertikálnom) s 
veľkým podielom spolupráce, koordinácie a konzultácií medzi rôznymi úrovňami verejnej správy a 
príslušnými orgánmi, ktoré bude zahŕňať: 

● Konzultácie a spoluprácu medzi rôznymi útvarmi na regionálnej a miestnej úrovni s cieľom 

zabezpečiť súdržnosť a komplementaritu plánu udržateľnej mobility s miestnymi politikami, 

stratégiami a opatreniami v súvisiacich oblastiach politiky (ako doprava, územné plánovanie, 

životné prostredie, sociálne služby, energetika, zdravotníctvo, vzdelávanie, atď.), 

● úzky dialóg s príslušnými orgánmi na rôznych úrovniach správy a samosprávy (napr. na úrovni 

miest, obcí, aglomerácií), 

● dobrú znalosť a starostlivé uváženie politických cieľov a relevantných plánov rozvoja či 

dopravných plánov, ktoré už existujú alebo na ktorých sa v súčasnosti pracuje, a ktoré majú dopad 

na danú vymedzenú oblasť. 

Za tým účelom bude vytvorená komunikačná stratégia, a to ako pre fázu spracovania PUM, tak i pre celý 
životný cyklus dokumentu. Komunikačná stratégia bude navrhnutá ako jednotná koncepcia tak, aby 
napomohla efektívne komunikovať s verejnosťou a napĺňať základné ciele PUM. 

Komunikačná stratégia bude obsahovať najmä tieto časti: 

● Analýza súčasnej situácie 

● Identifikácia cieľových skupín (analýza ľudských zdrojov) 

● Analýza finančných zdrojov a plánovacích dokumentov 

● Určenie hlavného cieľa 

● Určenie komunikačných nástrojov 

● Harmonogram kampaní 

● Evalváciu navrhnutých riešení 

 

Bližšie informácie ku komunikačnej stratégii úradu Good Governance: 

• Analýza súčasnej situácie: 

- bude obsahovať analýzu súčasného stavu internej a externej komunikácie, tzv. komunikačný audit. 
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• Identifikácia cieľových skupín (analýza ľudských zdrojov - viď. nižšie): 

- budú identifikované všetky potenciálne cieľové skupiny, ktorých sa PUM akýmkoľvek spôsobom 

dotkne a ktoré by mali kampane osloviť. Pre potreby komunikačnej stratégie možno definovať 

minimálne tieto cieľové skupiny: 

o Volení predstavitelia kraja a pracovníci krajského úradu, 

o široká verejnosť, obyvatelia kraja, ambasádori, 

o deti, mládež a mladí ľudia s väzbou na školy, 

o miestni podnikatelia a ďalší zástupcovia súkromného sektora, 

o predstavitelia neziskového sektora zastupujúce záujmy zraniteľných účastníkov "deti, seniorov, 

chodcov, cyklistov, telesne handicapovaní, prípadne majú väzbu na mobilitu ako takú. 

 

• Analýza finančných zdrojov a plánovacích dokumentov: 

- Nastavenie princípov financovania rozvoja PUM. 

- Zostavenie argumentačných zdrojov. 

- Analýza územného plánu a jeho vplyvu na mobilitu. 

 

• Určenie hlavného cieľa: 

- budú určené hlavné ciele komunikácie (viď. päť námetov pre Banskobystrický kraj) a ďalej 

kampaní, ako pre dobu spracovania PUM, tak i pre dobu jednotlivých návrhových období a 

opatrení. Medzi základné ciele bude patriť: 

 
o Zabezpečiť čo najširšiu informovanosť pre všetkých v zrozumiteľnej, transparentnej, 

prehľadnej a štruktúrovanej podobe podľa rôznych cieľových skupín (politická reprezentácia 

kraja, úrad kraja, verejnosť, podnikatelia, neziskový sektor, krajom založené a zriadené 

organizácie a ďalšie.), 

o systematickým poskytovaním informácií zvýšiť záujem o spolurozhodovanie budúcnosti kraja, 

o začleniť verejnosť a ďalších kľúčových aktérov do spolurozhodovania o budúcnosti kraja, 

o nastaviť pravidelnú komunikáciu s verejnosťou, médiami, s odborníkmi, podnikateľmi, 

neziskovým sektorom a nastaviť komunikáciu o stratégii v rámci úradu a orgánov mesta, 

o dlhodobo zlepšiť imidž kraja. 

 

• Určenie komunikačných nástrojov: 

- pre jednotlivé identifikované cieľové skupiny a určené ciele bude navrhnuté vhodné množstvo 

komunikačných kanálov, tzv. komunikačný mix. Budú využité najmä nasledujúce kanály: 

 
o Úradné a formálne komunikácie, 

o elektronická komunikácia, 

o práca s médiami. 
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Ďalšie spôsoby komunikácie (napr. Výstavy, workshopy, semináre, konferencie a pod.). 

 

• Harmonogram kampaní: 

- harmonogram kampaní bude obsahovať časové medzníky jednotlivých krokov komunikačnej 

stratégie: 

o Pre obdobie zhotovovania PUM, 

o pre obdobie napĺňania cieľov a vízií PUM. 

 

• Evaluácia navrhnutých riešení 

- bude obsahovať návrh merania efektivity navrhnutých cieľov a medzníkov. 

 
Na základe navrhovanej komunikačnej stratégie úradu Good Governance bude požadovať spracovanie 

informačných materiálov pre zverejnenie a medializáciu výsledkov PUM pre širšiu verejnosť čo 

najzrozumiteľnejšie formou. Bude spracovaný predovšetkým informačný materiál (brožúra, formát A4), 

informácie pre web kraja, informácie pre krajská periodiká, rozhlas, televíziu a materiály pre vedenie kraja. 

Ďalšie podrobnosti: ANALÝZA ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

1. Vykonanie analýzy volených predstaviteľov kraja a pracovníkov krajského úradu, respektíve je potrebné 

definovať, kto bude potenciálnym koordinátorom krajskej mobility a aký tím, pracovná skupinu bude mať 

k dispozícii. Nejde o tím, ktorý má len kontrolovať proces spracovania plánu udržateľnej mobility (PUM), 

ale o tím, ktorý ho bude implementovať. 

2. Analýza základných a stredných škôl v kraji, s väzbou na školské plány mobility. PUM počíta s tým, že 

bude podporovať opatrenia podporujúce "aktívnu mobilitu" a bezpečnosť prioritne riešenú z ich uhla 

pohľadu. 

3. Analýza významných podnikov v kraji, s väzbou na firemné plány mobility, či na logistiku a prepravu 

tovaru od úplného začiatku prípravného procesu PUM. Ide o to počítať s ich vplyvom a rolí. 

4. Analýza významných a zainteresovaných subjektov, či už štátne a krajské organizácie, vrátane hodnotenia 

ich cieľov, ich vplyvu, schopností s ohľadom na dopravu a mobilitu. Ide najmä o: 

a. Správcov komunikácií. PUM by mal zohľadňovať opatrenia podporujúce aktívnu mobilitu, ako napr. 

cyklistické pruhy na štátnych a krajských komunikácií. Často sa ale stáva, že správca komunikácií a DI 

Polícia SK majú inú predstavu o využití uličného priestoru. 

b. Kraj, ktorý výrazne môže ovplyvniť mobilitu v meste. 

c. Väzbu na podporu verejnej dopravy. 

5. Analýza organizácií zastupujúci "zraniteľných" deti, seniorov, chodcov, cyklistov, telesne 

handicapovaných, ale aj ďalších skupín. 

6. Analýza inštitúcií fungujúce v tých oblastiach, ktoré úzko súvisia s mobilitou (napr. územné plánovanie, 

životné prostredie, zdravie). PUM vo slovenských mestách rieši predovšetkým dopravu a to v kontexte 

automobilovej dopravy. Prakticky sa nerieši, že by sa mala navrhovať opatrenia, ktoré by chcela zlepšiť naše 

zdravie, brala na vedomie, že doprava ovplyvňuje životné prostredie a takmer sa nerieši, ako územné 

plánovanie môže pozitívne, tak negatívne ovplyvniť dopravu a mobilitu v mestách. 
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Následne prebehne členenie do pracovných skupín: 

• Riadiaca skupina: je navrhnutá zriaďovateľom a schválená radou, tvoriť ju budú politickí zástupcovia 

kraja a vedúci pracovníci kraja, ktorí budú dohliadať na priebeh projektu a budú rozhodovať o jeho ďalšom 

smerovaní. 

• Odborné skupiny: členovia skupín budú odborníci na jednotlivé témy z radov pracovníkov kraja a 

sektorových partnerov, napr. Krajského úradu Banskobystrického kraja, vysoké školy, Polícia SR, ŽSR, SSC, 

NDS, a ďalšie podľa potreby. 

• Širšia verejnosť: významní zamestnávatelia, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenská obchodná a 

priemyselná komora, záujmové združenia, miestne iniciatívy, a pod. 

Dôležité poznámky:  

• Už v počiatočnej fáze je potrebné navrhnúť plánovací proces, interný plán práce vrátane jednotlivých 

krokov, návrhu zodpovednosti a míľnikov. Väčšinou je tento bod spojený so spracovateľom plánu. Podľa 

zmluvy sa stanovuje zodpovednosť a jednotlivé míľniky. To je ale len časť pravdy. Už v tejto chvíli je 

potrebné stanoviť zodpovednosť a jednotlivé míľniky, ktoré sa týkajú samotného úradu, politikov a ďalších 

partnerov. Veď celý plán mieri k akčnému plánu, a rozhodujúce sú práve zodpovednosť, financie a 

jednotlivé míľniky zo strany kraja. 

• Ďalej je potrebné spoločne sa dohodnúť s okolitými riadiacimi orgánmi na vašich úlohách a zodpovednosti, 

týkajúcich sa prípravy a realizácie PUM. Je potrebné spojiť sa s mestami a regiónmi, predovšetkým s väzbou 

na podporu verejnej dopravy. 

 

ANALÝZA FINANČNÝCH ZDROJOV a plánovacích dokumentov 

Na začiatku spracovania dokumentu PUM je potrebné mať prehľad o dotačných možnostiach, aby bolo 

možné ich prepojiť s realizáciou budúcich opatrení: 

• Nastavenie princípov financovania rozvoja PUM. Na začiatku procesu je potrebné predbežne poznať: 

a. koľko % z rozpočtu samosprávneho kraja je všeobecne spojený s rozvojom mobility; 

b. aké sú dotačné možnosti s väzbou na dopravu a mobilitu. 

● Zostavenie argumentačných zdrojov, ktoré sú spojené s európskymi a národnými dokumentmi 

majúce vplyv na plán udržateľnej mobility (PUM), či na iné strategické dokumenty. Čiže tieto 

dokumenty poskytujú kraju argumentačnú základňu. 

● Analýza územného plánu a jeho vplyvu na regionálnu mobilitu. Územné plánovanie by sa malo 

zohľadniť v PUM, či v inom strategickom dokumente kraja. 

 

Predstavenie piatich odporúčaní: 

1. Podpora výstavby problematických úsekov na diaľkových cyklotrasách 

Existujúca základné sieť diaľkových cyklotrás Slovenskej republiky vykazuje nedostatky. Stále sa tu 
stretávame s nevhodným šírkovým usporiadaním (niektoré úseky nedosahujú šírka ani 1 m) či s 
nespevneným poľnými a lesnými cestami, pritom dobrá kvalita povrchov je základným predpokladom 
atraktivity diaľkových trás. Veľkým problémom z hľadiska bezpečnosti sú časté kríženia s frekventovanými 
cestami I., II. a III. triedy, alebo dokonca vedenie diaľkových cyklotrás priamo po týchto komunikáciách, čo 
je pre túto kategóriu trás úplne nevyhovujúce. 
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Ukazuje sa, že niektoré obce ležiace na diaľkových cyklotrasách majú veľký kataster a malý počet 
obyvateľov. Pri ich relatívne malom rozpočte s nízkymi príjmami (z rozpočtového určenia daní) nie sú 
schopné na svojom území vybudovať dlhšie bezpečné úseky cyklistických komunikácií (príkladom môže 
byť hlavný chodník vedúci cez celé katastrálne územie). Z legislatívy vyplýva, že zodpovednosť za miestne 
komunikácie ako komunikácia IV. triedy prislúcha obci. Cyklotrasy sú zaradené pod túto kategóriu, hoci ich 
nemožno zrovna považovať za miestne komunikácie, pretože mnohokrát bývajú vedené mimo intravilán a 
slúžia predovšetkým externým cyklistom (občanom okolitých obcí či rekreačným cyklistom) a nie 
obyvateľom danej obce. Tieto obce potom nemajú vo svojich prioritách zaradenú výstavbu nových cyklotrás 
"pre cudzie" a odkladajú ich na neskoršie obdobie. Z tohto dôvodu sa na diaľkových cyklotrasách objavujú 
"prázdne miesta", kde sa nenachádza žiadna cyklistická infraštruktúra a cyklisti sú vedení po nebezpečných 
komunikáciách vyšších tried, čo z pohľadu rozvoja cykloturistiky na atraktivite nepridáva. Pokiaľ budeme 
chcieť budovať na území kraja zmysluplnú kontinuálnu sieť cyklociest a cyklotrás, bez zbytočných 
prerušení, ktoré prevedú cyklistu bezpečne cez dané územie, teda celkom mimo cesty I., II. a niekde aj III. 
triedy (tie s hustou premávkou), nevyhneme sa tomu, aby sa začalo uvažovať a presadzovať financovanie 
takýchto úsekov aj z úrovne kraja. 

Z tohto pohľadu navrhujeme vymyslieť sofistikovaný model budovania líniových stavieb priamo krajom, a 
to predovšetkým na území obcí, cez ktoré vedú diaľkovej trasy a ktoré si výstavbu týchto líniových stavieb 
nemôžu dovoliť. Po vybudovaní jednotlivých úsekov potom kraj tieto stavby majetkovo právne čistým 
spôsobom môže odovzdať danej obci, prípadne si ich ponechať vo svojom majetku ako účelové 
komunikácie. Finančné prostriedky na výstavbu cyklistických komunikácií môže kraj získať z novej 
dotačnej schémy Slovenska. 

 

2. Preverenie možnosti začlenenia cyklistických opatrení na krajských komunikáciách. 

Odporúča sa viesť správcu ciest II. a III. triedy ku spoluzodpovednosti za riešenie dopravnej bezpečnosť 
cyklistov na cestách II. a III. triedy. Súčasný prístup projektovania a prípravy rekonštrukcií a novostavieb 
pozemných komunikácií je zacielený predovšetkým na automobilovú dopravu. Odporúča sa vytvoriť 
podmienky na koncepčné riešenie rozvoja cyklistickej dopravy v rámci nových dopravných stavieb 
financovaných krajom, pri rekonštrukciách krajských komunikácií a ostatných dopravných stavbách. Obce 
a ďalšie kľúčové organizácie môžu požiadať správcu ciest II. a III. triedy o riešenie bezpečného vedenia 
cyklistov na cestách II. a III. triedy s preferovaním integrácie do hlavného dopravného priestoru. Systém 
spolufinancovania vlastnej realizácie aj následnej údržby jednotlivých úsekov bude vždy stanovený v rámci 
miestnych podmienok. Požiadavka na riešenie cyklodopravy na cestnej sieti musí najprv vzísť zo strany 
obce, na území ktorej je rekonštrukcia plánovaná a musí mať konkrétnu podobu a koncepčnú nadväznosť. 

Cieľom je predchádzať týmto problémom: 

● Časté zanedbávanie inej ako motorovej dopravy sa negatívne prejavuje v nezastavanom aj 

zastavanom území, často má aj negatívny vplyv na celkové fungovanie územia. 

● Cyklodoprava sa rieši len vo výnimočných prípadoch od počiatočných preverovacích štúdií zámeru 

(územné plánovanie), čo spôsobuje, že neskôr už býva neskoro na zodpovedajúce plnohodnotné 

riešenie. 

● Vyššie náklady spojené s dodatočným často komplikovaným riešením infraštruktúry pre 

cyklistickú dopravu najmä v stiesnených priestorových podmienkach v intraviláne obcí. 

3. Zamedzenie rizika vzniku bariér pre cyklistickú i peších dopravu pri novostavbách a 

rekonštrukciách štátnych komunikácií a pri realizácii veľkých železničných stavieb atď. 

Na žiadosť obce, či ďalších kľúčových organizácií bude kraj vstupovať do rokovaní vo veci projektovej 
prípravy novostavieb a rekonštrukcií ciest I. triedy, kde je správcom SSC, prípadne pri príprave veľkých 
železničných stavieb (kde je správcom ŽSR), atď., Pri ktorých by ich realizáciou mohlo dochádzať k 
bariéram rozvoja cyklistickej a pešej dopravy. Systém spolufinancovania jednotlivých úsekov bude vždy 
stanovený v rámci miestnych podmienok. 
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● Riešenie priepustnosti územia v nadväznosti na výstavbu veľkých dopravných stavieb, 

zabezpečenie priechodnosti pre nemotorové dopravu. 

● Ideálne riešiť vo fáze štúdie uskutočniteľnosti alebo dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR). 

● V rámci auditov stavieb zvažovať aj vplyv projektu na priestupnosť krajiny a jeho zásah na miestnej 

väzby. 

4. Podpora rozvoja systému BIKE & RIDE v uzlových bodoch IDS a v rámci budovania dopravných 
terminálov 

Cieľom je podporovať programy, ktoré pomôžu prepojiť cyklistiku s verejnou hromadnou dopravou v 
oblasti denného dochádzania do práce a do škôl. Je preto nevyhnutné zabezpečiť prístupnosť nástupíšť a 
najmä možnosť odstavovanie bicyklov v rámci systém BIKE & RIDE na zastávkach a staniciach železničnej, 
autobusovej a mestskej hromadnej dopravy. Na druhej strane treba zdôrazniť, že tento cieľ bude fungovať 
len za predpokladu, ak bude posilnený význam verejnej dopravy, najmä tej železničnej. 

Odporúča sa finančne podporovať realizáciu konkrétnej infraštruktúry BIKE & RIDE. Ďalej v rámci 
budovania dopravných terminálov uplatňovať riešenie parkovania bicyklov (spolupráca od zadania 
projektovej dokumentácie). Parkovanie bicyklov by malo byť riešené primárne ako zastrešené státie, pokiaľ 
možno uzamykateľné alebo vo forme cykloboxov. 

5. Podpora riešenie legislatívnych otázok na národnej úrovni 

Kraje sa môžu zamerať na podporu niekoľkých opatrení národnej cyklostratégie, ktoré majú zásadný vplyv 
aj na podporu cyklistickej dopravy a cykloturistiky na území kraja. Ide najmä o tieto opatrenia: 

● Realizácia legislatívnych opatrení s ohľadom na bezpečnosť a plynulosť cyklistickej dopravy: Pri 

novelizácii potenciálne súvisiacej legislatívy a technickej odbornej literatúry (zákonov, vyhlášok, 

technických noriem a podmienok, metodických príručiek a inštrukcií) brať vždy ohľad aj na 

potreby cyklistickej dopravy. Samostatné separátne riešenie cyklistickej dopravy ako také je úplne 

nedostatočné, riešenie sa musí stať integrálnou súčasťou ostatných dokumentov. 

● Vyznačiť sieť EuroVelo trás cez Slovensko a zabezpečiť správcovstvo a údržbu značenia tejto siete 

cyklotrás. Preznačit v spolupráci s krajom diaľkovú sieť cyklotrás Slovenska (poznámka - tento bod 

nebol na pojednávaní otvorený, ale jedná sa o to, že nie je vôbec v tejto krajine ošetrené, kto má 

značiť a udržiavať sieť EuroVelo). 

Predstavenie ďalších možných okruhov podpory cyklistickej dopravy: 

● Dotačná schéma na výstavbu a údržbu komunikácií pre cyklistov, 

● zaistenie údržby značenie cyklotrás. 
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Príloha č. 2 Zmluvy o dielo – Iné podklady, než sú Podklady Objednávateľa 

1. Plány udržateľnej mobility miest na území Objednávateľa (samosprávneho kraja), ktoré sú v čase 

vyhlásenia súťaže v procese tvorby, najmä Banská Bystrica, Zvolen. 

2. Plány udržateľnej mobility susediacich samosprávnych krajov s územím Objednávateľa 

(samosprávneho kraja), ktoré sú v čase vyhlásenia súťaže v procese tvorby, najmä Košického, 

Prešovského, Žilinského, Trenčianskeho a Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

3. Územný plán veľkého územného celku Banskobystrického kraja (v súčasnosti je aktuálne platný 

územný plán dostupný tu: https://www.bbsk.sk/Strategickédokumenty.aspx aktualizovaný 

a prepracovávaný). 

4. Informácie údaje o cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave. 

 

 

 
  

https://www.bbsk.sk/Strategickédokumenty.aspx
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Príloha č. 3 Zmluvy o dielo – Podklady Objednávateľa 

1. Strategické dokumenty na národnej úrovni (na úrovni SR) 

 Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 

dostupné aj na internete: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-

3/strategia/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030/strategicky-plan-rozvoja-

dopravy-sr-do-roku-2030 

 Verejná osobná doprava 2030 

dostupné aj na internete: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/verejna-osobna-

doprava/strategicke-dokumenty/verejna-osobna-doprava-2030 

 Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike 

dostupné aj na internete: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cyklisticka-

doprava-a-cykloturistika 

 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2011 (KÚRS) 

dostupné aj na internete: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-

planovanie/dokumenty/uplne-znenie-kurs2001-v-zneni-kurs2011 

2. Strategické dokumenty na úrovni Banskobystrického samosprávneho kraja  

dostupné aj na internete:  https://www.bbsk.sk/Strategick%C3%A9dokumenty.aspx 

 Koncepcia rozvoja cestovného ruchu Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 

2016 – 2021 

 

 Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja (RIUS) 

 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na 

roky 2015-2023 

 Rozvoj cyklistickej dopravy na území BBSK (2017) 

 

 Stav dopravy a dopravnej infraštruktúry v Banskobystrickom kraji (2017) 

3. Strategické dokumenty na úrovni miest a obcí na území Objednávateľa 

Banská Bystrica 

 Územné generely, Územný systém ekologickej stability (ÚSES), koncepcie 

 

dostupné aj na internete: https://www.banskabystrica.sk/uzemne-planovanie/kategorie-

uzemnych-planov/uzemne-generely-uses-koncepcie/ 

 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2023 

 

dostupné aj na internete: https://www.banskabystrica.sk/dokumenty-mesta/program-

hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-mesta-banska-bystrica-na-roky-2015-2023/ 

 

dostupné aj na internete: https://www.banskabystrica.sk/uzemne-planovanie/kategorie-

uzemnych-planov/uzemny-plan-mesta-banska-bystrica/ 

 

 Územný plán mesta Banská Bystrica 

 

dostupné aj na internete: http://www.uhabb.sk/nuplanbb6/ 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/strategia/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/strategia/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/strategia/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/verejna-osobna-doprava/strategicke-dokumenty/verejna-osobna-doprava-2030
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/verejna-osobna-doprava/strategicke-dokumenty/verejna-osobna-doprava-2030
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cyklisticka-doprava-a-cykloturistika
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cyklisticka-doprava-a-cykloturistika
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/dokumenty/uplne-znenie-kurs2001-v-zneni-kurs2011
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/dokumenty/uplne-znenie-kurs2001-v-zneni-kurs2011
https://www.bbsk.sk/Strategick%C3%A9dokumenty.aspx
https://www.banskabystrica.sk/uzemne-planovanie/kategorie-uzemnych-planov/uzemne-generely-uses-koncepcie/
https://www.banskabystrica.sk/uzemne-planovanie/kategorie-uzemnych-planov/uzemne-generely-uses-koncepcie/
https://www.banskabystrica.sk/dokumenty-mesta/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-mesta-banska-bystrica-na-roky-2015-2023/
https://www.banskabystrica.sk/dokumenty-mesta/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-mesta-banska-bystrica-na-roky-2015-2023/
https://www.banskabystrica.sk/uzemne-planovanie/kategorie-uzemnych-planov/uzemny-plan-mesta-banska-bystrica/
https://www.banskabystrica.sk/uzemne-planovanie/kategorie-uzemnych-planov/uzemny-plan-mesta-banska-bystrica/
http://www.uhabb.sk/nuplanbb6/
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dostupné aj na internete: https://www.banskabystrica.sk/uzemne-planovanie/kategorie-

uzemnych-planov/uzemny-plan-mesta-banska-bystrica/ 

Brezno 

 Územný plán mesta Brezna 

 

dostupné aj na internete: https://www.brezno.sk/uzemny-plan-mesta-brezna/ 

 

 Program rozvoja mesta Brezna 2016 – 2022 

 

dostupné aj na internete: https://www.brezno.sk/program-rozvoja-mesta-brezna-2016---2022/ 

 

 Stratégia cyklodopravy mesta Brezno 

 

dostupné aj na internete: https://www.brezno.sk/strategia-cyklodopravy-mesta-brezno/ 

 

 Plán dopravného značenia a organizácia dopravy 

 

dostupné aj na internete: https://www.brezno.sk/plan-dopravneho-znacenia-a-organizacia-

dopravy/ 

Lučenec 

 Územný plán mesta Lučenec 

 

dostupné aj na internete: https://www.lucenec.sk/strategicke-dokumenty-

mesta.phtml?id3=130460 

 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  

 

dostupné aj na internete: https://www.lucenec.sk/download_file_f.php?id=810658 

 

 Plán dopravnej obslužnosti mesta Lučenec (PDO) 

Rimavská Sobota 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja /PHSR/  

 

dostupné aj na internete: 

https://www.rimavskasobota.sk/?id_menu=31096&limited_level=1&stop_menu=18191#me 

 

 Územný plán mesta  a jeho zmeny  a doplnky  

 

 

dostupné aj na internete: 

https://www.rimavskasobota.sk/?id_menu=27908&limited_level=1&stop_menu=18191#me 

Zvolen 

 Územný plán mesta Zvolen 

 

dostupné aj na internete: http://strategia.zvolen.sk/?id_kat_for_menu=3084  

 

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na obdobie 2014 – 

2020 

 

dostupné aj na internete: http://strategia.zvolen.sk/?id_kat_for_menu=19079 

https://www.banskabystrica.sk/uzemne-planovanie/kategorie-uzemnych-planov/uzemny-plan-mesta-banska-bystrica/
https://www.banskabystrica.sk/uzemne-planovanie/kategorie-uzemnych-planov/uzemny-plan-mesta-banska-bystrica/
https://www.brezno.sk/uzemny-plan-mesta-brezna/
https://www.brezno.sk/program-rozvoja-mesta-brezna-2016---2022/
https://www.brezno.sk/strategia-cyklodopravy-mesta-brezno/
https://www.brezno.sk/plan-dopravneho-znacenia-a-organizacia-dopravy/
https://www.brezno.sk/plan-dopravneho-znacenia-a-organizacia-dopravy/
https://www.lucenec.sk/strategicke-dokumenty-mesta.phtml?id3=130460
https://www.lucenec.sk/strategicke-dokumenty-mesta.phtml?id3=130460
https://www.lucenec.sk/download_file_f.php?id=810658
https://www.rimavskasobota.sk/?id_menu=31096&limited_level=1&stop_menu=18191#me
https://www.rimavskasobota.sk/?id_menu=27908&limited_level=1&stop_menu=18191#me
http://strategia.zvolen.sk/?id_kat_for_menu=3084
http://strategia.zvolen.sk/?id_kat_for_menu=19079
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 Územný generel dopravy mesta Zvolen (2004) 

 

dostupné aj na internete: http://strategia.zvolen.sk/?id_menu=19629 

 
 Plán dopravnej obslužnosti mesta Zvolen  

Žiar nad Hronom 

 Územný plán 

 

dostupné aj na internete: https://www.ziar.sk/page.php?work=page_detail&PageID=50 

 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (Plán rozvoja) mesta Žiar nad Hronom 

2014- 2020 

 

dostupné aj na internete: https://www.ziar.sk/page.php?work=page_detail&PageID=78 

4. Hotové časti plánu udržateľnej mobility Objednávateľa (Banskobystrického samosprávneho 

kraja) 

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi nasledovné časti všeobecnej metodiky plánu udržateľnej 

mobility, ktoré už boli Objednávateľom spracované: 

 Údaje o demografickom vývoji a rozvoji územia BBSK, demografická analýza a prognóza 

obyvateľstva okresov BBSK do roku 2040 

 Prieskum dopravy cez hranice Banskobystrického kraja 

 

Predmetný podklad Objednávateľa bol spracovaný spracovateľom v rozsahu a za podmienok 

verejného obstarávania pod názvom „Prieskum dopravy cez hranice Banskobystrického kraja“ 

(všetky podklady predmetného verejného obstarávania sú dostupné tu: 

https://josephine.proebiz.com/en/tender/3020/summary) 

 

 Dopravný prieskum na území Banskobystrického kraja 

 

Predmetný poklad spočíva vo vypracovaní dopravných prieskumov  na území banskobystrického 

kraja za účelom zistenia intenzity, smerovania dopravy  a kapacity križovatiek. Dopravné 

prieskumy ďalej slúžili ako podklad pre dopravný model kraja. 

 

Celkovo bolo spracovaných: 

 

 32 križovatkových dopravných prieskumov 

 17x prieskumov pomocou ASD 

 12x prieskumov pomocou sledovania EVČ 

Výstupy z týchto prieskumov budú poskytnuté Zhotoviteľovi. 

 Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy (VOD) v Banskobystrickom kraji 

 

Predmetný podklad Objednávateľa bol spracovaný spracovateľom v rozsahu a za podmienok 

verejného obstarávania pod názvom „Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy 

v Banskobystrickom kraji“ (všetky podklady predmetného verejného obstarávania sú dostupné 

tu: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3747/summary) 

 

 Dopravný model Banskobystrického kraja 

 

Predmetný podklad spočíva vo vypracovaní dopravného modelu ako vyhodnotenia dopravných 

prieskumov  na území Objednávateľa za účelom zistiť intenzitu, smerovanie dopravy  a kapacitu 

križovatiek. 

http://strategia.zvolen.sk/?id_menu=19629
https://www.ziar.sk/page.php?work=page_detail&PageID=50
https://www.ziar.sk/page.php?work=page_detail&PageID=78
https://josephine.proebiz.com/en/tender/3020/summary
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3747/summary
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Dopravný model má nasledovné charakteristiky: 

 

 dvoj stupňový dopravný model          

 jednotlivý dopravný rozvoj priamo doplňovaný do dopravných zón  

 cesty bez intenzity  (na ktorých nebude sčítanie) sú zapracované do modelu bez intenzity 

(pre prípadné ďalšie doplnenie) 

 zóny sú vytvárané pomocou miest a križovatiek             

 model je 24hodinový         

 posúdenia sú pre rezy komunikácií  v správe Objednávateľa nad 5000 voz/24h 

5. Ďalšie údaje k spracovaniu plánu udržateľnej mobility Objednávateľa (Banskobystrického 

samosprávneho kraja) 

 Počty cestujúcich vo vlakoch ZSSK (marec 2019) 

 Matica smerovania cestujúcich v BBSK pre obdobie  marec 2019 

 Matica smerovania  cestujúcich BBSK za jeden vzorový deň 

 Frekvencia cestujúcich vo vlakoch diaľkovej a prímestskej dopravy ZSSK na území BBSK 
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Príloha č. 4 Zmluvy o dielo – Zoznam subdodávateľov 

 

[DOPLNÍ UCHÁDZAČ] 
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Príloha č. 5 Zmluvy o dielo – Cena za Dielo 

Návrh na plnenie kritéria z ponuky úspešného uchádzača.  

 

 

 

 


