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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie wszystkich 
niezbędnych decyzji, a następnie wykonanie robót w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ujęcia wody w SUW Konopnica”. Prace 
budowlane i instalacyjne będą prowadzone na funkcjonujących obiektach. Nie ma możliwości 
na czas prowadzenia robót wyłączenia obiektów z użytkowania, dlatego też wykonawca 
powinien zaplanować i zorganizować swoje prace w taki sposób, aby były one możliwie 
najmniej uciążliwe dla użytkowania obiektów. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych i opis stanu istniejącego 

 

SUW Konopnica zasila w wodę istniejącą sieć wodociągową. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.2.1. Lokalizacja obiektów 
 
Inwestycja położona w województwie łódzkim, powiecie wieluńskim, w gminie Konopnica na 
działce nr 510/13 obręb Konopnica  
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Fotografia 1 Orientacyjny układ obiektów i sieci na działce  

 

Obiekt SUW w Gminie Konopnica 
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Fotografia 2 Układ filtrów 

 
1.2.2. Ochrona konserwatorska 

Obiekt nie jest objęty ochrona konserwatorską i nie znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej 
 
1.2.3. Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia: 

W celu większego zabezpieczenia w wodę zakres obejmuje przygotowanie dokumentacji 
i wykonanie następujących robót budowlanych. 
 
 

W celu większego zabezpieczenia w wodę zakres obejmuje wykonanie zbiornika 
retencyjnego wraz zestawem hydroforowym. 
 
Wykonanie zbiornika 

- wykonanie dwóch nowych zbiorników na wodę o pojemności 150 m3 każdy 
- wykonanie nowej armatury łączącej studnie ze zbiornikiem i budynkiem ujęcia,  
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Wyposażenie budynku 

- Wymiana złóż w filtrach ciśnieniowych – 5 sztuk. 
- Wymiana 3 pomp w studniach 
- Podłączenie do istniejącego zestawu pomp II stopnia 
- Wykonanie nowego sterowania  
- Zakup agregatu prądotwórczego 
- Montaż nowej armatury wodociągowej do nowego układu pomp  
- Montaż rejestratorów przepływu i ciśnienia tj. przepływomierzy itp. 
 
 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Podlegający przebudowie obiekt jest obiektem użyteczności publicznej i po 

przeprowadzaniu inwestycji nie zmieni swojej dotychczasowej funkcji.   

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
 Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań projektowych opartych na nowoczesnych, 
wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych. 
Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane były dostosowane 
do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu 
materiałów budowlanych zapewniających użytkowanie w sposób bezpieczny, zgodny 
z określoną funkcją technologiczną. 

Przerwy w zaopatrzeniu obiektu w wodę, ogrzewanie i energię elektryczną 
spowodowane odłączaniem wycofywanych i przyłączeniem nowych urządzeń, nie powinny 
obejmować całego obiektu, ale sukcesywnie jego poszczególne części. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma 
służyć. 

Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, 
wykonanie robót, dostarczenie materiałów, używanie sprzętu, powinny być zgodne 
z wymaganiami niniejszego opracowania. 

Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie również roboty tymczasowe, 
pomocnicze, budowlane, instalacje, wyposażeniowe i inne, które nie zostały wyszczególnione 
w wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne i niezbędne dla zapewnienia poprawnego 
funkcjonowania obiektu, sprawności urządzeń oraz spełnienia warunków gwarancji, 
a wynikające z doświadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedłożone w ofercie rozwiązania 
powinny gwarantować osiągniecie celu zamierzenia. 

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, który 
wymaga od Wykonawcy ujęcia w ofercie wykonania następujących elementów kontraktu: 
- wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej: 

• projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń; 
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• uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień (w tym m.in. decyzji 
ornitologicznej, jeżeli będzie niezbędna); 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR); 
• instrukcje obsługi i eksploatacji; 

- wykonanie na podstawie powyższej dokumentacji robót budowlanych; 
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane). 

2.2. Wymagania dotyczące architektury i wykończenia 
Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy oraz do 

porządku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Szczegółowe zalecenia w zakresie 
kolorystyki, struktury, elementów wykończeniowych powinien zawierać projekt budowlano-
wykonawczy. Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością 
użytkową i być uzgodnione z Zamawiającym. 

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U.2021.869), bezpieczeństwa 
użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej 
przegród. 

Ponadto wymagana jest, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały 
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
(atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje 
zgodności itp.) natomiast środki chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą posiadać 
odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru leków i środków biobójczych) wydane przez 
Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie 
z obowiązującymi normami. 

Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem 
ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i użytkowych. 

2.3. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych. 

Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. 
Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy, aby miał możliwość korzystania ze 
wszystkich mediów. 

Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
ochrony terenu objętego placem budowy do czasu jej zakończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia 
istniejącego budynku i znajdującego się tam wyposażenia, a także składowanych własnych 
materiałów budowlanych i sprzętu. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 
włączony powinien być także koszt wykonania zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz 
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na 
placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę kontraktową 
powinny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
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związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych 
likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania 
z w/w czynników i mediów energetycznych leży w gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, 
uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i zezwoleń oraz przyłączeniem. 

2.4. Wymagania dotyczące robót budowlanych  

2.4.1 Zestaw pompowy 
Planowana jest wymiana istniejącego zestawu hydroforowego i podłączenie do pomp II stopnia. 
Montaż nowego układu sterowania 
- Wymiana trzech pomp w studniach wraz z nowym sterowaniem. Zakres nie obejmuje 

wymiany obudów studni. 
 

2.4.2 Rurociągi technologiczne i instalacje sanitarne 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje dostawę i montaż wszystkich niezbędnych rurociągów 
między obiektami oraz armatury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu 
w ramach przedmiotu zamówienia.  
Należy wykonać m.in.: 
- rurociągi ssawne 
- rurociągi tłoczne 
- rurociągi spustowe i przelewowe 
- niezbędną armaturę 
 
Rurociągi wykonać z rur PEHD. 

 
2.4.3 Zbiorniki wody 

Zakres prac obejmuje 
- wykona prawnie zatwierdzoną mapę do celów projektowych dla obszaru objętego 

Inwestycją.  
- wykona badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie 

niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania obiektu.  
- pozyska inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbędne 

dla prawidłowego wykonania dokumentów wykonawczych (w tym dokumentacji 
projektowej) i późniejszej realizacji robót.  

 
Zbiorniki wody pitnej 

Na terenie SUW znajdują się trzy zbiorniki. Dwa zbiorniki są w złym stanie 
technicznymi podlegają wymianie Będą to nowe obiekty o pojemności, zapewniającej 
minimum zapas wody pitnej, tj. 150 m3 każdy. Obiekty naziemne o konstrukcji stalowej 
cylindrycznej, o wymiarach i grubościach zapewniających uzyskanie parametrów 
gabarytowych i wytrzymałościowych. Odpowiednio dobrany gatunek stali. 
Zaprojektowaną konstrukcję powłoki obliczyć dla dwóch sytuacji: 
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- zbiornik obciążony parciem wody 
- zbiornik pusty obciążony parciem wiatru, ciężarem własnym, dachu oraz śniegiem. 

 
Montaż zbiorników wykonać na nowych fundamentach. Dopuszcza się wykorzystanie 

istniejących fundamentów, jeżeli ich stan techniczny na to pozwoli. Ocenę stanu technicznego 
przeprowadzi projektant przy udziale inspektora nadzoru. Zbiorniki zamocować 
w fundamencie na kotwy mechaniczne odpowiedniego typu i rozstawie. Pokrycie dachu z płyt 
warstwowych o rdzeniu o grubości min. 60 mm i spadku gwarantującym spływ wody 
deszczowej. 

Winna być zapewniona szczelność zbiorników. Wykonawca przedstawi Inwestorowi 
w koncepcji do wyboru przynajmniej rozwiązanie (z uzasadnieniem) dwóch sposobów 
zapewnienia szczelności zbiornika.  

Przed przemarzaniem wody w zbiornikach chronić powinna izolacja termiczna oraz 
grzałki zainstalowane w płaszczu zbiornika w górnej warstwie wody, gdzie występuje 
największy spadek temperatury. Grzałki winny włączać się automatycznie przy spadku 
temperatury wody do 5o C. 

Wewnętrzną izolację termiczną ścian zbiorników powinny stanowić materiały 
charakteryzujące się podwyższoną twardością i odpornością na działanie wilgoci. Grubość 
ocieplenia winna wynikać z obliczeń. Ugięcie płyty pod wpływem parcia wody nie może 
przekraczać 2% jej grubości.  

Do celów komunikacji pionowej służyć winny: stała drabina wykonana zgodnie 
z wymogami polskiej normy PN-M-71087 „Drabiny i schody do pomostów”. Na dachu 
zbiornika znajdować się powinien właz inspekcyjny, z którego korzystać będzie można 
z przymocowanego do płaszcza po-mostu obsługowego. Dla bezpiecznej obsługi, pomost 
wyposażony jest w bariery ochronne. Codzienna eksploatacja zbiornika nie wymaga od obsługi 
konieczności wchodzenia na pomost. Drabina wraz z pomostem obsługowym są jedynie 
używane w czasie inspekcji technicznych lub serwisowych. 

Wyposażenie zbiorników stanowić powinny rurociągi doprowadzające, poborowe, 
przelewowe i spustowe wraz z niezbędną armaturą oraz urządzeniami pomiarowymi.  

W sąsiedztwie zbiorników należy wykonać niezbędną komorę zasuw, wyposażoną 
w szczelny zamykany właz, wykonany ze stali nierdzewnej, zaopatrzoną w drabiny ze stali 
nierdzewnej oraz wywietrzniki. Poszczególne komory zbiornikowe wyposażyć w dwa włazy 
szczelne, wykonane ze stali nierdzewnej, zaopatrzone w zamknięcia, wewnętrzne drabiny ze 
stali nierdzewnej oraz wywietrzniki.  

W nowo wybudowanych zbiornikach należy zamontować urządzenia pomiarowe:  
- pomiar ciągły poziomu wody  
- sygnalizację otwarcia włazów zbiornika (alarmowa 

 
WYPOSAŻENIE ZBIORNIKÓW 
Niezależnie od kształtu i rodzaju, dach zbiornika wody pitnej wyposażony będzie w: 

- Kominki wentylacyjne nawiewne (czerpnie powietrza) umożliwiające swobodny 
napływ powietrza do przestrzeni pod przykryciem dachowym (ochrona przykrycia 



 
 

 

11 

dachowego przed podciśnieniem wywołanym przez zmienny poziom cieczy 
w zbiornikach);  

- Króćce rurowe wlaminowane na stałe w powłokę przykrycia w celu zapewnienia 
podłączenia systemu wentylacji poboru zanieczyszczonego powietrza z przestrzeni pod 
przykry-ciem dachowym. Ilość, wielkość oraz położenie króćców określa projektant 
wentylacji. Projektowane rozwiązania muszą być skonsultowane z producentem 
przykrycia dachowego. 

- Właz o wym. w świetle 800 x 800 [mm] Właz wyposażony w zawiasy i ograniczniki 
wychylenia do kąta otwarcia do 95°. Usytuowanie włazu, króćców oraz kominków 
wentylacyjnych winno być uzgodnione na etapie szczegółowych uzgodnień 
technicznego wykonania przykrycia. 

- Filtr zabezpieczający przedostawaniu się owadów, gryzoni, ptaków, kurzowi wykonany 
z siatki ze stali nierdzewnej o gęstości oczek 0,5mm umieszczony jest w kominku 
wentylacyjnym, co uniemożliwia przedostawaniu się również zanieczyszczeń 
atmosferycznych. 

- Zbiorniki będą wyposażone w izolację termiczną zewnętrzna zgodnie z wykonanymi 
obliczeniami, malowaną na dowolny kolor z palety kolorów RAL. Usytuowanie izolacji 
wino zapewniać wieloletnie zachowanie właściwości cieplnych i brak degradacji 
materiału pod wpływem działania wilgoci. 

W skład wyposażenia zbiorników winno wchodzić również: rurociągi zasilające (tłoczne), 
rurociągi ssawne, rurociągi przelewowe i rurociągi spustowe, wykonane ze stali o średnicy 
dostosowanej do wymagań Zamawiającego. 
 

2.4.4 Pozostałe elementy 
- Zakup agregatu prądotwórczego 
- Wymiana złóż w 5 zbiornikach filtracyjnych 

 
2.4.5 Zagospodarowanie terenu 
W ramach prac należy odtworzyć uszkodzone w trakcie robót zagospodarowanie terenu w ciągi 
piesze umożliwiające komunikację. 
 

2.5 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót 
Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność z: 
- programem funkcjonalno-użytkowym (PFU); 
- wymaganiami Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego; 
- zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę 

(w przypadku, gdy pozwolenie na budowę zostanie wydane) oraz obowiązującymi 
przepisami; 

- dokumentacją projektową; 
- postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia; 
- poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 
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2.6 Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego / Nadzoru 
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami określonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania. 
Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami 
budowlano - montażowymi. 
Wykonawca zobowiązany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu 
raportów opisujących zgodność realizacji robót budowlanych z harmonogramem. 

2.7 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być 
naruszona na skutek prowadzonych przez niego robót budowlanych. Wykonawca odpowiada 
za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi takich jak kable, rurociągi 
itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie 
spowodowane jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub 
dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony 
interesów osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

2.8 Ochrona środowiska 
Wykonawca obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiązujących przepisów 
w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany jest do: 
- podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do 

obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy 
i  terenach przyległych; 

- podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości 
powstania uszczerbku lub szkody w środowisku; 

- unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło 
w sposobie jego działania, zabezpieczenia istniejącej zieleni niskiej i wysokiej przed 
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego działania; 

- usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód 
w środowisku; 

- prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi 
w wyniku prowadzonych robót. 

2.9 Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót, Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności powinien zadbać, aby personel wykonujący 
prace w warunkach niebezpiecznych posiadał odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na 
stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w odpowiednim stanie wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą dla ochrony 
zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed 
przystąpieniem do realizacji robót będzie zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewnić na placu 
budowy właściwe warunki ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 
- ograniczenia emisji hałasu; 
- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery; 
- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych; 
- niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych 

przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy; 
- ochrony zieleni. 

2.10  Zaplecze budowy 
Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje, wyposaży i będzie utrzymywał 
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na 
terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego na jego lokalizację. 
Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe oraz 
higieniczno-sanitarne na potrzeby Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego na etapie 
wykonywania robót budowlanych. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej. 
Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich 
niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak również 
bezpieczeństwo pożarowe. 
 

2.11  Materiały, wyroby budowlane 
Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą 
wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo budowlane. 
Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 
(w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 
1) oznakowany CE; 
2) albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). 
Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, 



 
 

 

14 

wskazany w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie 
przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu 
budowlanego w ww. sposób oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub 
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 
towarzyszących temu wyrobowi. 

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona informacja 
zawierająca: 
- określenie siedziby i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany; 
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według specyfikacji technicznej; 
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
- inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji 
technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z nią. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym 
są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 
sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał 
oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz 
z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania 
konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych 
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania 
w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. 
Oświadczenie powinno zawierać: 
- nazwę i adres wydającego oświadczenie; 
- nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 
- identyfikację dokumentacji technicznej; 
- stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami; 
- adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 
- miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 
Ponadto: 
- przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na temat 
źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wniosków materiałowych, 
które podlegają akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. W uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający / Nadzór inwestorski będzie wymagał odpowiednich świadectw 
badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów 
w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania 
w sposób ciągły; 
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- Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów; 
- wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 

Wykonawca; 
- materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego / Nadzoru 

inwestorskiego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, 
w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na 
własną odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie 
roboty; 

- wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi 
producenta. Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje 
parametry, jakość i własności. 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi programu funkcjonalno- 
użytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
 
Źródło uzyskiwania materiałów: 
- co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru; 

- zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie 
zatwierdzenia wszelkich materiałów pochodzących z tego źródła; 

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

 
 
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 
- Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji; 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła; 

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
związane z dostarczeniem materiałów do robót; 

- z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie; 

- eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 

 
Inspekcja wytwórni materiałów: 
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Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod produkcji. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli 
będą podstawą do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 
 
Materiały nieodpowiadające wymogom: 
Materiały nieodpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy 
lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli zezwoli on 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z możliwością ich nieodebrania przez Zamawiającego 
i niezapłaceniem za takie roboty. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiały należy 
składować w sposób przewidziany przez producentów składowanych materiałów. 
 
Wariantowe zastosowanie materiałów: 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo 
w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody 
Inspektora. 

2.12  Sprzęt i transport 
Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń 
w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 
Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 
postęp robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym w umowie. 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji zamówienia sprzętu 
i środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. 
Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom 
i obowiązującym przepisom. 
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. 
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Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez 
Nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości 
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność. 
Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 

2.13  Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektowa, wymaganiami ST, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem 
organizacji robót i poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 
projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważne decyzje. 
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Badania, sprawdzenia i pomiary: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania badań materiałów oraz robót. 
Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych 
przepisami lub ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy 
osobom uprawnionym, które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia 
należy używać przyrządów posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
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i odpowiadają wymaganiom przepisów określających procedury badań. Zamawiający będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, 
sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
przepisów. 

2.14  Kontrola jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru 
inwestorskiego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór inwestorski. 
 
Zasady kontroli jakości robót: 
- celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót; 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów; 
- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót; 
- przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
jest zadowalający; 

- Wykonawca będzie prowadzić pomiary, badanie materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST; 

- minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach 
i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową; 

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legitymacje, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań; 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji; 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści do ich użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte, a jakość tych materiałów zostanie potwierdzona; 

- wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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Pobieranie próbek: 
- próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań; 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek; 

- na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, 
w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający; 

- pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

 
Badania i pomiary: 
- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora; 

- przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 
Raporty z badań: 
- Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów 

z wynikami badań; 
- wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez 

Zamawiającego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 
 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego: 
- do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor nadzoru inwestorskiego 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebną ze strony producenta 
materiałów; 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę; 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze 
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się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST 
i dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 

 
Atesty jakości materiałów: 
- przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, 
stwierdzający zgodność z odpowiednimi normami i ST; 

- w przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału 
dostarczana do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy; 

- produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

2.15  Dokumenty budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na życzenie 
Zamawiającego. Dokumentację budowy stanowią: 
- umowa o wykonanie zamówienia; 
- ostateczna decyzja pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy inwestycji); 
- zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowiący załącznik do pozwolenia na 

budowę (jeżeli potrzebne); 
- specyfikacje techniczne; 
- zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

obowiązkami; 
- pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych 

organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące 
wykonywania robót; 

- kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 
warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z odpowiednią 
informacją zamieszczoną w projekcie budowlanym (rysunek i opis); 

- plan BiOZ; 
- instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 

bezpieczeństwem pożarowym; 
- harmonogram realizacji zamierzenia; 
- harmonogram płatności; 
- dokumenty rozliczenia finansowego robót; 
- dziennik budowy; 
- protokół przekazania placu budowy; 
- pomiary geodezyjne (jeśli dotyczy inwestycji); 
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- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we 
właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeśli dotyczy inwestycji); 

- wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, 
organizacyjnych i finansowych budowy; 

- protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów; 
- dokumenty laboratoryjne; 
- dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania 

w budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie; 
- dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi; 
- instrukcje obsługi i eksploatacji; 
- instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów; 
- protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na 

terenach i urządzeniach obcych; 
- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji 

(jeżeli dotyczy inwestycji). 

2.16  Odbiór robót 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 
Zamawiającego będą w szczególności poddane: 
- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym – przed 

złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę (jeżeli potrzebne);, oraz 
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 
w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy; 

- stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 

- sposób wykonywania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania 
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcję 
inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień 
umowy. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- odbiór częściowy; 
- odbiór końcowy; 
- odbiór po okresie rękojmi;  
- odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji. 
 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu – 

w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy; 
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- jakość i dokładność wykonania prac wykończeniowych; 
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; 
- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 

ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 
 

2.16.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

nie będą widoczne; 
- będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót; 
- dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego; 
- gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy; 

- jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 

2.16.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
 

2.16.3 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy: 
- całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego; 

- rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
niezbędnych do odbioru; 

- dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST; 

- w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 
uzupełniających, poprawkowych; 

- w przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego; 
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- w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w programie funkcjonalno-
użytkowym. 

 
Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony 
wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- umowę; 
- specyfikacje techniczne; 
- dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane, w szczególności: 
• dziennik budowy; 
• oświadczenie Kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami (jeżeli dotyczy);, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, w razie zmian 
nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, oświadczenie 
Kierownika budowy powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony; 

- protokoły badań i sprawdzeń; 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (jeżeli wymagana);  
- kopie rysunków, wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład zatwierdzonego 

projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstępujących w sposób 
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy), 
dokonanych podczas wykonywania robót); 

- kwalifikację zmian dokonaną przez Projektanta; 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 
- stanowisko organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oświadczenia 

właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń i uporządkowaniu 
terenu (jeśli dotyczy inwestycji); 

- instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) 
i inne zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi; 

- operat geodezyjny powykonawczy w tym kopię mapy zasadniczej zarejestrowanej we 
właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeżeli wymagany); 

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgłoszone w trakcie realizacji robót 
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

- recepty i ustalenia technologiczne; 
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- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST; 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST; 
- sprawozdania techniczne; 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
- zakres i lokalizacje wykonanych robót; 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej; 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

2.16.4 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

 

2.16.5 Warunki Przejęcia Robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
- o całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego na piśmie; 
- Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin odbioru ostatecznego 

w przeciągu 14 dni od daty powiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę; 
- Nadzór inwestorski wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót 

po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezmą również udział 
w przekazaniu robót; 

- komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z PFU; 

- w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
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2.16.6 Dokumenty Przejęcia Robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu; 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, prób końcowych, 

zgodne z PFU; 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne); 
- sprawozdania techniczne; 
- protokoły sprawdzeń i badań. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót; 
- wykaz wprowadzonych zmian; 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego – Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.16.7 Świadectwo Przejęcia Robót 
Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem 
spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: 
- zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego; 
- dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia; 
- dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatów 

wszystkich badań, prób końcowych. 

2.16.8 Podstawy płatności 
Rozliczenie nastąpi wg protokołów odbioru zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. 
Szczegóły oraz forma dokumentów i rozliczeń zostaną określone przez Zamawiającego 
w umowie z Wykonawcą. 

2.17 Roboty tymczasowe i towarzyszące 

2.17.1 Roboty tymczasowe 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
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zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 
tymczasowe Zamawiający traktuje: 
- przygotowanie terenu; 
- wybudowanie objazdów / przejazdów i organizacji ruchu zastępczego zabezpieczenie 

terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla 
mieszkańców; 

- opłaty dzierżawy terenu; 
- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych; 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych; 
- odwodnienie wykopów – rurociągi tymczasowe, pompowanie wody, montaż i demontaż 

urządzeń odwadniających; 
- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, 

znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy; 
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających; 
- pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji; 
- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych; 
- prace porządkowe. 

2.17.2 Roboty towarzyszące 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót 
pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Jako roboty towarzyszące Zamawiający traktuje: 
- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy; 
- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót; 
- koszt rekultywacji terenu; 
- koszt wywozu odpadów i ich utylizacja; 
- wykonanie obróbek osadzonej stolarki okiennej, drzwiowej, ponowny montaż elementów 

zewnętrznych elewacji, które nie są przewidziane do wymiany; 
- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 

materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone 
zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych; 

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz 
ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji 
i w wymaganym czasie po jej zakończeniu; 

- wykonanie niezbędnych robót, które zostaną uzgodnione oraz zatwierdzone 
z odpowiednimi instytucjami; 
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- opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze 
współuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robót; 

- wykonanie dokumentacji wykonawczej; 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 

w wymaganym prawem i przez Zamawiającego zakresie; 
- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu 

w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień. 

2.18 Zieleń 
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od 
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
krzewów przewidzianych w dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest 
zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie 
karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Dokumentacja powinna zawierać  opracowania w branży: 
- konstrukcyjno-budowlanej; 
- sanitarnej; 
- elektrycznej. 
 
Wymagania Zamawiającego obejmują następujące elementy:  
- przygotowanie wymaganych ekspertyz i badań technicznych; 
- opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do 

wykonania zadania; 
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych uzgodnień, opinii oraz pozwoleń - 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
- opracowanie przedmiarów robót; 
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych. 

2.19 Przygotowanie terenu budowy 

2.19.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy, na którym realizowane 
będzie zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym 
w kontrakcie przekaże Wykonawcy ten teren budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców. 

2.19.2 Oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 
września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki 
(Dz. U. poz. 1686). zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnie z ww. Rozporządzeniem. 

2.19.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 
i wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót, a w szczególności: 
- wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie 
wszelkich czynników i mediów energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń 
i zezwoleń; 

- Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu 
kontraktu tablice będą zdemontowane.  

- Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, aby na każdym etapie prac 
był wygrodzony i zapewniony dojazd do budynku. Sposób prowadzenia prac nie może 
w żaden sposób uniemożliwiać, bądź też utrudniać dojazd do budynku; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia 
i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie terenu budowy; 

- Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu robót jest zobowiązany do likwidacji 
terenu budowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu 
zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza. 
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Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w zatwierdzonej 
kwocie kontraktowej. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na 
tym i przyległym terenie. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Zamawiający oświadcza, że działki na której znajduje się budynek stanowią własność gminy, 
co potwierdza wyciąg z księgi wieczystej, którym dysponuje Zamawiający. 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 
ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. 
zm.)innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej.  

Ponadto, Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 
zm.). 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. 
zm.); 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. 
zm.); 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 735 z późn. zm.); 

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1805 z późn. zm.); 

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 1128 z późn. zm.); 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. 
zm.); 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129 z późn. zm.); 

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 1062 z późn. zm.); 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 503); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1213); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1973 z późn. zm.); 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458); 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
poz. 2454); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 
1650 z późn. zm.); 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych (tom I, II, III. 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989 – 1990; 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej. Warszawa 2003 r.; 

- PN-EN 62305-1:2011: Ochrona odgromowa lub równoważne lub równoważne 
- PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 

odbiorcze lub równoważne 
- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku lub równoważne 
- PN-EN 413-1:2011:Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności lub 

równoważne 
- PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do 

betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. lub równoważne 
- PN-EN 934-3+A1:2012: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do 

zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie lub 
równoważne 

- PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. lub równoważne 

- PN-HD 60364-1:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe lub równoważne 

- PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa lub równoważne 

- PN-HD 60364-4-443:2016-03: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi lub równoważne 

- PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych lub równoważne 

- PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
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bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym lub równoważne 

- PN-HD 60364-5-51:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne lub równoważne 

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie lub równoważne 

- PN-HD 60364-5-534:2016-04: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami lub 
równoważne 

- PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne lub równoważne 

- PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych lub równoważne 

- PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe lub równoważne 

- PN-HD 60364-5-56:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa lub równoważne 

- PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne lub równoważne 
- PN-EN 62305-4:2011: Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 

Zasady ogólne lub równoważne 
- PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne lub równoważne 
- oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo lub równoważne 
 

III. OŚWIADCZENIE 
Wykonawca przystępując do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma 
obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją wraz z jej wszystkimi załącznikami oraz dokonać 
wizji lokalnej. 
Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i skosztorysować 
wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. 
Przedmiotowy projekt oraz założenia ilościowe stanowiące część tej dokumentacji projektowej 
mogą nie wyszczególniać i nie zawierać detali montażowych wynikających z technologii 
montażu elementów systemowych i urządzeń, które należy uwzględnić, gdyż są niezbędne na 
etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowiązany jest je wycenić. 
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Załącznik nr 1 – Lokalizacja obiektów na działce 

 


