
URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 

e-mail: bzp@piekary.pl  

 

BZP.271.20.2024                                                  Piekary Śląskie, 12 września 2024 r. 
 
 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Budowa basenu pływackiego w Piekarach Śląskich  

 
Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta 

Miasta  na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych informuje, że do treści specyfikacji 
wpłynęły pytania, na które udziela odpowiedzi i jednocześnie dokonuje modyfikacji jak 
niżej.  Pytania są numerowane według kolejności wpływu. Poniżej znajdują się tylko 
pytania wraz z odpowiedziami oraz nowe pytania, które wpłynęły od ostatniej publikacji 
wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ.  

                                     

Pytanie 41 

Prosimy o informację jaki rodzaj sufitu należy przyjąć w pomieszczeniu nr. 
A.P0.M04. W pomieszczeniu jest informacja, że sufit CH. 112, brak go w 
„specyfikacji wykończenia sufitów” (5002_EA_SPEC WYK SUFITOW) 
Odpowiedź: 
W pomieszczeniu nr. A.P0.M04 jest oznaczenie ‘X’ – czyli brak sufitu 
podwieszanego. Ponadto zamawiający załącza zmodyfikowane pliki: 
- 245-PW-ARC-EA-RZU-00-2210-A1 - REWIZJA 1 - 14.08.2024 r. (41) 
- 245-PW-ARC-EA-RZU-01-2215-A1 - REWIZJA 1 - 29.08.2024 r. (41) 
Powyższe pliki stanowią zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 42 

Prosimy o potwierdzenie, że w osi 15, 16/C na parterze należy uwzględnić drzwi 
o numerze: DSA-N-02. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pytanie nr 2. Szczegóły wskazano na rysunku: 
- 245-PW-ARC-EA-RZU-00-1010-A1 - REWIZJA 1 - 14.08.2024 r. (2) 
Załącznik został opublikowany wraz z odpowiedziami na pytania dnia                                
5 września 2024r. 
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Pytanie 44 

Brak poniższych drzwi w zestawieniu, natomiast są na rysunku 
- DPA-W-01b (parter oś M-L/12) 
- DS.-A.P0-M11 (parter oś F-E/12) 
Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pytanie nr 2.  
Dokonano aktualizacji zestawienia przedstawionego w plikach: 
-  245-PW-ARC-EA-ZES-ZZ-5410-A2_DRZWI_20240828 - REWIZJA 1 - 

28.08.2024 r. (2) 
-  245-PW-PFA-EA-SCH-ZZ-6998-A1 drzwi fasad EA - REWIZJA 1 - 

28.08.2024 r. (2) 
Załączniki zostały opublikowane wraz z odpowiedziami na pytania dnia                                
5 września 2024r. 

 

Pytanie 45 

Prosimy o informację czy poniższe drzwi są stalowe czy aluminiowe? 
- DSA-N-01 
- DSA-S-01 
- DAA-W-04 
Odpowiedź: 
Drzwi i nazwy zostały skorygowane na rzucie i w zestawieniu: 
- DSA-N-01 – korekta nazwy na DAA-N-01 - drzwi aluminiowe 

- DSA-S-01 – korekta nazwy na DAA-S-01 - drzwi aluminiowe 

- DAA-W-04 – drzwi aluminiowe 
Poniższe załączniki zostały opublikowane wraz z odpowiedziami na pytania 
dnia 5 września 2024r. 
245-PW-ARC-EA-ZES-ZZ-5410-A2_DRZWI_20240828 - REWIZJA 1 - 
28.08.2024 r. (2) 
245-PW-PFA-EA-SCH-ZZ-6998-A2 drzwi fasad EA - REWIZJA 1 - 28.08.2024 
r. (2) 
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Pytanie 47 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o następujące pozycje: 
• Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla 
Potrzeb projektowych kompleksu sportowego przy ul. Solidarności w Piekarach 
Śląskich wykonana przez Przedsiębiorstwo Geologiczno-Geodezyjne 
Geoprojekt Śląsk Sp. z o. o. ul. Sokolska 46, 40-124 Katowice w sierpniu 2021 
r. nr archiwalny 15739/21. 
• Opinia geologiczno-górnicza dla terenu położonego w Piekarach Śląskich 
wykonana przez AGOS-GEMES Sp. z o. o., al. Korfantego 191, 
40-153 Katowice. 
• Dokumentacja geologiczno-inżynierska wykonana przez Przedsiębiorstwo 
Geologiczno-Geodezyjne Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o. ul. Sokolska 46, 40-124 
Katowice we wrześniu 2023 r. nr archiwalny 16157/23. 
• Projekt Geotechniczny – Geoprojekt śląsk 
• Projekt Geotechniczny – wykonany przez Pana dr Przemysława Kościka 
Odpowiedź: 
Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla 
Potrzeb projektowych kompleksu sportowego przy ul. Solidarności w Piekarach 
Śląskich wykonana przez Przedsiębiorstwo Geologiczno-Geodezyjne 
Geoprojekt Śląsk Sp. z o. o. ul. Sokolska 46, 40-124 Katowice w sierpniu 2021 
r. nr archiwalny 15739/21 - znajduje się w: 1 Budynki i zagospodarowanie / 
Projekt budowlany / 04 EL_IV ZALACZNIKI / 01 ZALACZNIKI DO PB / 
04_GEOLOGIA / 04.1_opinia geotechniczna / 2021.06_opinia geotechniczna 

 
• Opinia geologiczno-górnicza dla terenu położonego w Piekarach Śląskich 
wykonana przez AGOS-GEMES Sp. z o. o., al. Korfantego 191, 
40-153 Katowice - znajduje się w 1 Budynki i zagospodarowanie / Projekt 
budowlany / 04 EL_IV ZALACZNIKI / 01 ZALACZNIKI DO PT / 04_GEOLOGIA 
/ 04.4_dokumentacja geologiczno-inżynierska / 20230911_DGI / zał.7. Opinia 
GG 
  
• Dokumentacja geologiczno-inżynierska wykonana przez Przedsiębiorstwo 
Geologiczno-Geodezyjne Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o. ul. Sokolska 46, 40-124 
Katowice we wrześniu 2023 r. nr archiwalny 16157/23 - znajduje się w 1 Budynki 
i zagospodarowanie / Projekt budowlany / 04 EL_IV ZALACZNIKI / 01 
ZALACZNIKI DO PT / / 04_GEOLOGIA / 04.2_dokumentacja badań podłoża 
gruntowego / 20240104_DBPG_Piekary_Sl / DBPG_PIEKARY 
ŚLĄSKIE_TEKST_druk 
 
• Projekt Geotechniczny – Geoprojekt śląsk - znajduje się w 1 Budynki i 
zagospodarowanie / Projekt budowlany / 04 EL_IV ZALACZNIKI / 01 
ZALACZNIKI DO PT / / 04_GEOLOGIA / 04.2_dokumentacja badań podłoża 
gruntowego / 20240104_DBPG_Piekary_Sl / 6.3.1_DBPG_Badania lab. 
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Geoprojekt-wykresy, 6.3.2_DBPG_Badania lab. Geoprojekt-woda, 
6.3_DBPG_Badania lab. Geoprojekt 
 
• Projekt Geotechniczny – wykonany przez Pana dr Przemysława Kościka - 
znajduje się w 1 Budynki i zagospodarowanie / Projekt budowlany / 04 EL_IV 
ZALACZNIKI / 01 ZALACZNIKI DO PT / / 04_GEOLOGIA / 04.3_projekt 
geotechniczny / 245-KW-KON-ZZ-DOK-ZZ-0202-A4-PROJEKT-
GEOTECHNICZNY_MM 

 
Pytanie 56  
Prosimy o informację, czy dostawę i montaż wyposażenia zgodnie z STWIOR 
5004_EA_SPEC WYP POM SANITARNYCH należy ująć w ofercie. 
Odpowiedź: 
Tak, przy czym zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga żadnego konkretnego 
pochodzenia ani producenta wyposażenia. Wskazane parametry należy 
traktować jako parametry minimalne, a wizualizacje wyłącznie jako poglądowe. 
Ponadto zamawiający wskazuje szczegółowe wyjaśnienia w odpowiedzi na 
pytanie nr 133.  
 
Pytanie 57  
Prosimy o informację, czy dostawę i montaż wyposażenia zgodnie z STWIOR 
5009_EA_SPEC WYP SZAFKI_PRZEBIERALNIE_SCIANKI GISZETOWE 
należy ująć w ofercie. 
Odpowiedź:  
Odpowiedź jak na pytanie nr 56. 
 
Pytanie 58  
Prosimy o informację, czy dostawę i montaż wyposażenia zgodnie z STWIOR 
5010EA_SPEC WYP MEBLI RUCH_ZAB MEBLOWYCH należy ująć w ofercie. 
Odpowiedź:  
Odpowiedź jak na pytanie nr 56. Przy rodzaju i zakresie tego wyposażenia 
dodatkowo należy uwzględnić odpowiedź na pytanie nr 11.  
 
Pytanie 59  
Prosimy o informację, czy dostawę i montaż wyposażenia zgodnie z STWIOR 
5011_EA_SPEC WYP GASTRONOMII należy ująć w ofercie. 
Odpowiedź:  
Tak, ale tylko w zakresie baterii i zlewozmywaków. Sprzęt AGD nie jest 
przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga 
żadnego konkretnego pochodzenia ani producenta wyposażenia. Wskazane 
parametry należy traktować jako parametry minimalne, a wizualizacje wyłącznie 
jako poglądowe. Ponadto zamawiający wskazuje szczegółowe wyjaśnienia w 
odpowiedzi na pytanie nr 133.  
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Pytanie 60  
Prosimy o informację, czy dostawę i montaż wyposażenia zgodnie z STWIOR 
5100_EA_SPEC WYP TERENY ZEWNĘTRZNE należy ująć w ofercie. 
Odpowiedź: 

           Odpowiedź jak na pytanie nr 56. 
 

Pytanie 62  
Prosimy o przesłanie zestawienia drzwi 245-PW-ARC-EA-ZES-ZZ-5410-
A0_DRZWI w wersji edytowalnej Excel. 
Odpowiedź: 
W załączeniu zmodyfikowane zestawienie stolarki jak w odpowiedzi na pytanie 
nr 2, przekazane w formie arkusza kalkulacyjnego: 
- 245-PW-ARC-EA-ZES-ZZ-5410-A3_DRZWI_20240828 - REWIZJA 1 - 
28.08.2024 r. (62) arkusz kalkulacyjny 

 

Pytanie 67 

Na rysunku 245-PW-ARC-EA-DET-00-3301-00 wrysowana jest kasa i szuflada 
kasowa – tego wyposażenia nie ma w zestawieniu specyfikacji. Prosimy o 
informację, czy zakres należy uwzględnić w ofercie. 
Odpowiedź: 
Kasa i szuflada kasowa nie są objęte przedmiotem zamówienia.  
 
Pytanie 68 
Prosimy o wyjaśnienie oznaczenie CE.199 (niżej fragment rysunku z 
dokumentacji). Brak informacji w dokumentacji. 

 

 
Odpowiedź:  
Nastąpiła omyłka pisarska. Dla tego rysunku wskazane omyłkowo oznaczenie 
nie obowiązuje. 

 
Pytanie 73 
Prosimy o potwierdzenie, że instalacje zewnętrzne oznaczone na profilach 
jako „INSTALACJA DO WYKONANIA W ETAPIE B”, „INSTALACJA DO 
WYKONANIA W ETAPIE C” są poza zakresem przetargu. 
Odpowiedź: 
Etap B i C nie są przedmiotem niniejszego zamówienia. 
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Pytanie 74 
Na rysunku 245-PW-ARC-EA-DET-00-3005-A0 zaprojektowano blaty 240x30 
cm z płyty hpl w kolorze drewna (niżej fragment rysunku). Blatów nie ma w 
zestawieniu wyposażenia w specyfikacji. Prosimy o informację, czy blaty należy 
ująć w ofercie. 

 

          Odpowiedź: 
          Tak, blaty są przedmiotem zamówienia.  
 

Pytanie 77 
Na rysunku 245-PW-ARC-EA-RZU-01-2115-A0 (plan wykończeni posadzek) 
wpisano drabinę z blokadą dostępu (fragment rysunku poniżej). Natomiast 
drabina nie jest wrysowana na rysunkach podstawowych architektury. Prosimy 
o informację, czy zapis jest omyłkowy. Jeśli nie prosimy o przesłanie detalu 
drabiny. 

 

          
          Odpowiedź: 

Zapis stanowi oczywistą omyłkę pisarską. Przedmiot zamówienia nie 
przewiduje w tym miejscu drabiny. 
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Pytanie 80 
Prosimy o uzupełnienie/zaktualizowanie rysunku PZT o legendę malej 
architektury (część pozycji nie jest widoczna w legendzie): 

 

Odpowiedź: 
Zgodnie z rysunkami załączonymi do odpowiedzi na pytanie nr 10.                       
Załączniki zostały opublikowane wraz z odpowiedziami na pytania dnia                                
5 września 2024r. 

 
Pytanie 81 
Prosimy o uzupełnienie/zaktualizowanie rysunku PZT o oznaczenia graficzne 
małej architektury na rysunkach zagospodarowania terenu.  W niektórych 
przypadkach brak rysunkowego przedstawienia projektowanych elementów co 
uniemożliwia wykonanie przedmiaru:  
- Pozycja opisana jako DFA-LW Leżak wypoczynkowy, nie jest przedstawiona 
graficznie a rysunku 
- Pozycja DFA SK – brak określenia numeru SK1 / SK2 (stolik 4 / 6 osobowy): 
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Pozycja opisana jako DFA-Ł2 Ławka wolno stojąca z oparciem oraz DFA-MO/9 
Ławka z betonu architektonicznego nie jest przedstawiona graficznie: 

 

- Pozycja opisana jako DFA-SK2 Stolik kawiarni – 6 osobowy nie jest 
przedstawiona graficznie: 
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          Odpowiedź: 
Zgodnie z rysunkami załączonymi do odpowiedzi na pytanie nr 10.                       
Załączniki zostały opublikowane wraz z odpowiedziami na pytania dnia                                
5 września 2024r. 
 
Pytanie 82 

        Prosimy o wyjaśnienie oznaczenia na rysunku PZT (brak opisu tego elementu 
w legendzie)  
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Odpowiedź: 
Powyższe oznaczenie na rysunku PZT dotyczy schodów terenowych 
wykonanych z prefabrykatów betonowych. 

 
Pytanie 85 
Prosimy o wyjaśnienie pozycji: FU.007 Kozetka medyczna. W specyfikacji 
technicznej 5010_EA_SPEC WYP MEBLI RUCH_ZAB MEBLOWYCH jest 
opisana jako FU.007, nie ma takiej pozycji na rysunkach wnętrz, odpowiada jej 
pozycja CH.101. 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć zgodnie ze zmodyfikowanym plikiem: 
- 245-PW-ARC-EA-RZU-ZZ-3300-A1 - REWIZJA 1 - 29.08.2024 r. (85) 
Powyższy plik stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 86 
Prosimy o wyjaśnienie pozycji: FU.005 Kozetka medyczna. W specyfikacji 
technicznej 5010_EA_SPEC WYP MEBLI RUCH_ZAB MEBLOWYCH jest 
opisana jako FU.005, nie ma takiej pozycji na rysunkach wnętrz, odpowiada jej 
pozycja CH.101. 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć jak w odpowiedzi na pytanie nr 85. 

 
Pytanie 88 
Prosimy o przesłanie specyfikacji sufitu w pomieszczeniu A.P0.O01 Recepcja 
(fragment poniżej) – oznaczenie CH.112. Brak opisu w dokumentacji. 
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Odpowiedź:  
Należy przyjąć zgodnie z odpowiedzią jak na pytanie nr 41 i dołączonym do niej 
plikiem: 
           - 245-PW-ARC-EA-RZU-00-2210-A1 - REWIZJA 1 - 14.08.2024 r. (41) 
Dodatkowo zamawiający załącza zmodyfikowane pliki:   
 - 245-PW-ARC-EA-DET-00-3002-A1 - REWIZJA 1 - 14.08.2024 r. (88) 

 - 245-PW-ARC-EA-DET-00-3005-A1 - REWIZJA 1 - 14.08.2024 r. (88) 

 - 245-PW-ARC-EA-DET-00-3006-A1 - REWIZJA 1 - 14.08.2024 r. (88) 

 - 245-PW-ARC-EA-RZU-00-3001-A1 - REWIZJA 1 - 14.08.2024 r. (88) 

Powyższe pliki stanowią zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 92 

           Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rysunkami: [1] 245-PW-ARC-EA-
RZU-00-1010-A0 EA Rzut parteru a [2] 245-PW-ARC-AB-RZU-00-2110-A0 EA 
Plan wykończeń: Posadzki Rzut parteru w zakresie osi: E-F – 11-12, 
równocześnie na/w pliku „Zestawienie Powierzchni_Etap_A_PW” 
nieprawidłowo przypisano poziom dla tego pomieszczenia. Na rysunku [1] jest 
wydzielone przegrodą z drzwiami pomieszczenie A.P0.M11 MAGAZYN a na 
rysunku [2] brak przegrody, po sprawdzeniu rzutów parteru branż też można 
stwierdzić, że na części jest przegroda na części branż brak. Proszę o 
potwierdzenie, że jest to wydzielone pomieszczenie i informację jakie ma być 
docelowe wykończenie posadzki. 

           Odpowiedź: 
Pomieszczenie A.P0.M11 MAGAZYN jest realizowane w etapie A. W kolejnym 
etapie nieobjętym niniejszym przedmiotem zamówienia zostanie ono połączone 
z korytarzem etapu B. W związku z powyższym w pomieszczeniu A.P0.M11 
MAGAZYN należy zastosować płytki z gresu technicznego (zgodnie z 
oznaczeniem w legendzie: PO.200W.10).  
W załączeniu zmodyfikowany rysunek: 
- 245-PW-ARC-EA-RZU-00-2110-A2 - REWIZJA 1 - 29.08.2024 r. (92) 
Powyższy plik stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia. 

 
Pytanie 93 
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rysunkami: [1] 245-PW-ARC-EA-
RZU-00-1010-A0 EA Rzut parteru a [2] 245-PW-ARC-AB-RZU-00-2110-A0 EA 
Plan wykończeń: Posadzki Rzut parteru w zakresie osi: D-D’ – 11-12. Na 
rysunku [1] jest wydzielone przegrodą z drzwiami pomieszczenie A.P0.M10 
MAGAZYN a na rysunku [2] brak przegrody, po sprawdzeniu rzutów parteru 
branż też można stwierdzić, że na części jest przegroda na części branż brak. 
Proszę o potwierdzenie, że jest to wydzielone pomieszczenie i informację jakie 
ma być docelowe wykończenie posadzki.  
Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pytanie nr 92. 
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Pytanie 94 
Proszę o wskazanie które powierzchnie mają być wykończone zgodnie ze 
specyfikacją 5001_EA_SPEC WYK POSADZEK, kod: 03, 04, 12, ponieważ na 
żadnym z rysunków 245-PW-ARC-EA-RZU-00-2110-A0, 245-PW-ARC-EA-
RZU-01-2115-A0, 245-PW-ARC-EA-RZU-B1-2120-A0 nie zostały 
wyspecyfikowane.  
Odpowiedź: 
Kod 03, 04 to płytki na schodach A3, do zjeżdżalni, a kod 12 to okładzina na 
schodach A2, kręconych.  

 
Pytanie 96 
Proszę o wskazanie które powierzchnie mają być wykończone zgodnie z 
legendą z rysunków 245-PW-ARC-EA-RZU-00-2110-A0, 245-PW-ARC-EA-
RZU-01-2115-A0, 245-PW-ARC-EA-RZU-B1-2120-A0 jako POSADZKI 
DREWNIANE, COKÓŁ Z MATERIAŁU TOŻSAMEGO CO NA POSADZCE, 
brak w specyfikacji 5001_EA_SPEC WYK POSADZEK  

           Odpowiedź: 
Niniejszy przedmiot zamówienia nie obejmuje posadzek drewnianych w 
budynku A. 
 
Pytanie 97 
Proszę o potwierdzenie, że symbol wykończenia „52” na rysunku 245-PW-ARC-
EA-RZU-B1-2120-A0 EA Plan wykończeń: Posadzki Rzut piętra -1, jest 
nieprawidłowy. Winno być „51” KRATA WEMA zgodnie ze specyfikacją 
5001_EA_SPEC WYK POSADZEK  
Odpowiedź: 
Zgodnie z zmodyfikowanym plikiem: 
- 245-PW-ARC-EA-RZU-B1-2120-A2 - REWIZJA 1 - 29.08.2024 r. (97) 
Powyższy plik stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia. 

 
Pytanie 99 
Projekty rozdzielnic RW-B1-A, RK-01-A oraz schemat rozdzielni głównej 
przedstawiają 4portowe konwertery Modbus RTU/Modbus TCP IP, czy mamy 
rozumieć, że każde z monitorowanych tam urządzeń powinno być na osobnej 
magistrali Modbus RTU?  
Odpowiedź: 
Tak, każde z monitorowanych urządzeń powinno być na odrębnej magistrali.  

 
Pytanie 133 
Proszę o informację, czy inwestor dopuszcza zamianę wskazanych w 
elementach dokumentacji projektowej producentów i typów urządzeń na inne? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zastrzega żadnych typów urządzeń i nie rekomenduje 
żadnych producentów lub pochodzenia urządzeń, materiałów lub innych 
elementów robót. Zamawiający  w ogóle nie przewiduje opisywania przedmiotu 
zamówienia za pomocą nazw własnych lub wskazywania konkretnych typów 
urządzeń lub producentów. Jeżeli takie nazwy się pojawiły to jest to omyłka, 
która zostanie skorygowana przez zamawiającego. Wszelkie ewentualne 



13 

 

nazwy własne lub pochodzenie wskazane w dokumentach zamówienia nie 
stanowią celowego zamierzenia zamawiającego.  
(W szczególności zawarto to w ST-00 Wymagania ogólne BASEN Etap A w pkt 
2.3.28. Pozostałe postanowienia, 2.4 Określenia podstawowe, 3.1 Wymagania 
ogólne, 3.2 Materiały i urządzenia równoważne- tabela). 
  
Pytanie 136 
Oferent zwraca uwagę że na podstawie  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - § 5 pkt.1 Projekt 
wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w 
zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, 
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji 
robót budowlanych.  
Załączona dokumentacja w wielu miejscach jest ledwie koncepcją na postawie 
której nie jest możliwe wykonanie rzetelnego przedmiaru robót. Wszelkie 
elementy niedookreślone w dokumentacji w zakresie ich parametrów lub 
potrzeb zabudowania będą stanowiły przedmiot robót dodatkowych i/lub 
zamiennych. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dąży do zapewnienia jak największej szczegółowości 
dokumentacji, na podstawie której realizowane będą roboty budowlane. 
W przypadku stwierdzenia, że dokumentacja zawiera jakiekolwiek „elementy 
niedookreślone”, w szczególności w zakresie wymaganych parametrów, 
dokumentacja w tym zakresie zostanie niezwłocznie uzupełniona w toku 
niniejszego postępowania przetargowego do czasu otwarcia ofert. 

 
Pytanie 154 
Na rys. 245-PW-KON-EA-RZU-B1-1020-A0 Strop nad poziomem -1 etapu A, w 
niecce basenowej uwzględniono ściany o oznaczeniach: SC3, SC5, SM3. Dla 
wskazanych elementów nie wydano zbrojenia. Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 155 
Na rzutach architektury uwzględniono więcej ścian żelbetowych niż na 
rysunkach konstrukcyjnych. Prosimy o potwierdzenie, że ściany żelbetowe 
należy uwzględnić zgodnie z projektem konstrukcji. Jeśli nie, prosimy o 
uzupełnienie projektu konstrukcyjnego o brakujące ściany żelbetowe, wskazane 
na rzutach architektonicznych.  
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 156 
Prosimy o załączenie warstw przekrojowych przez posadzkę i dach pom. 
zjeżdżalni w konstrukcji stalowej.  

  Odpowiedź: 
  Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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Pytanie 157 
Prosimy o podanie grubości blachy trapezowej na dach hali basenowej. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 158 
W zestawieniu przegród budowlanych wyróżniono ściany zewnętrzne m.in. o 
oznaczeniach: OW.003, OW.004. Na rzutach nie wskazano ścian o podanych 
oznaczeniach. Prosimy o doprecyzowanie, które ściany mają być wykonane 
zgodnie z wskazanymi oznaczeniami.  
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 159 
Prosimy o informację jak należy wykończyć ściany rampy wjazdowej? 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 160 
Prosimy o podanie parametrów klapy oddymiającej.  
Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 161 
Prosimy o informację czy na murze oporowym prowadzącym na taras należy 
przewidzieć termoizolację? Jeśli tak, to prosimy o podanie rodzaju. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
  
Pytanie 162 
Prosimy o informację, jak należy wykończyć schody techniczne piwnicy oraz 
schody techniczne zlokalizowane na I piętrze.  
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 163 
Prosimy o informację czy nad sufitami podwieszanymi należy uwzględnić 
tynkowanie stropów?  
Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 164 
Prosimy o informację do jakiej wysokości ścian należy uwzględnić tynkowanie 
i wykończenie ścian.  
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 165 
Prosimy o podanie parametrów wykończenia ścian WF.400. Brak opisu w 
specyfikacji.  
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Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 166 
Na rzutach parteru oznaczono „ławeczki z szczeliną wentylacyjną”. Prosimy o 
informację z jakich materiałów należy je wykonać?  
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
             
Pytanie 167 
W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SWZ użycie materiałów i 
urządzeń technicznych równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń 
wskazanych w dokumentacji projektowej, prosimy o potwierdzenie, że jako 
równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą 
posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać 
tych cech rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich 
funkcji. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 

Pytanie 168 
Jednym z obowiązków Wykonawcy jest dokonanie wycinki zieleni. Prosimy o 
informację, czy Zamawiający dysponuje prawomocną decyzją zezwalającą na 
dokonanie wycinki drzew? Jeśli nie i uzyskanie decyzji będzie obowiązkiem 
Wykonawcy, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje jej koszty? 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 169 
Mając na uwadze, iż w przedmiotowym postępowaniu dokumentację 
projektową, na podstawie której będzie realizowane przedmiotowe zadanie 
inwestycyjne, zapewnienia Zamawiający, poprzez co 
Wykonawca nie miał żadnego wpływu na jej opracowanie, wnosimy o 
uzupełnienie postanowień Umowy o dodatkowe zapisy, o proponowanej treści: 
„Jednakże Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności 
finansowej, za błędy, rozbieżności lub braki dostarczonej przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, których 
stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej lub dokonywania 
stosownych obliczeń i sprawdzeń. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego 
zgłaszania wykrytych w dokumentacji projektowej nieprawidłowości. 
Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów doprowadzenia 
dokumentacji projektowej do należytego stanu, ponoszenia kosztów prac 
koniecznych do wykonania robót zgodnie ze zmienioną, poprawioną, czy w inny 
sposób zmodyfikowaną dokumentacją projektową. Jeśli wskutek wykrytych 
błędów, braków i innych nieprawidłowości dokumentacji projektowej nie będzie 
możliwe kontynuowanie robót objętych przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca 
jest uprawiony do wstrzymania się z wykonaniem robót i nie 
 ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w stosunku do podanego 
w umowie terminu zakończenia robót. Po otrzymaniu skorygowanej 
dokumentacji projektowej od Zamawiającego, sporządzony zostanie aneks, w 



16 

 

którym Strony wprowadzą nowy termin zakończenia robót. Przesunięcie 
terminu końcowego nastąpi o okres od chwili przekazania przez Wykonawcę 
informacji o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej do chwili 
przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentacji.” 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 170 
W § 9 ust. 8 umowy Zamawiający wprowadził stosunkowo długi termin 
wyprzedzającego informowania Zamawiającego o planowanym terminie 
zakrycia robót zanikających i ulegających zakryciu, tj. 5 dni roboczych. Mając 
na uwadze charakter tychże robót, jak również konieczność zapewnienia 
nieprzerwanego postępu prowadzonych robót, a zatem i terminowości całego 
zamówienia, prosimy o skrócenie wskazanego terminu do 3 dni roboczych. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 171 
Według postanowień § 10 ust. 10 umowy, Projekt umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane (a także projekt jej zmian), będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w 
terminie 30 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności, zastrzeżeń wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu 
umowy o podwykonawstwo. Zwracamy uwagę, iż 30-dniowy termin na 
wnoszenie przez Zamawiającego ewentualnych uwag do projektu umowy o 
podwykonawstwo jest znacząco wydłużony i może prowadzić do 
niepotrzebnych przestojów z uwagi na konieczność uzyskania akceptacji umów 
podwykonawczych. Nie jest możliwe przy tak dużej inwestycji doprowadzić do 
zawarcia wszystkich koniecznych umów podwykonawczych z dużym 
wyprzedzeniem, z uwagi m.in. na obserwowaną od dawna na rynku dynamikę 
cen. Wnosimy zatem o skrócenie podanego powyżej 30-dniowego terminu do 
14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy podwykonawczej. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 172 
Z tych samych względów jak podane powyżej wnosimy o skrócenie z 30 dni na 
14 dni terminu podanego w § 10 ust. 15 umowy, przeznaczonego na akceptację 
przez Zamawiającego kopii otrzymanej umowy podwykonawczej. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 173 
W § 16 ust. 1 pkt d) umowy Zamawiający wprowadził bardzo długi termin 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, tj. 10 dni roboczych. Mając 
na uwadze charakter tychże robót, jak również konieczność zapewnienia 
nieprzerwanego postępu prowadzonych robót, a zatem i terminowości całego 
zamówienia, prosimy o skrócenie wskazanego terminu odbioru do 4 dni 
roboczych. Z powyższych względów prosimy także o skrócenie terminu 
przewidzianego na przystąpienie Zamawiającego do odbioru częściowego z 15 
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dni do 5 dni (§ 16 ust. 2 pkt l umowy). Zwracamy uwagę, że jest to termin 
wyłącznie na przystąpienie zamawiającego do odbioru, umowa nie określa 
maksymalnego terminu, do którego procedura odbioru częściowego robót 
powinna zostać ukończona. Wnosimy jednocześnie o doprecyzowania tego w 
umowie. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 174 
Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania 
Wykonawca będzie mógł powierzać podwykonawcom także inne zakresy robót, 
które nie zostały podane w ofercie Wykonawcy, jako zakresy rzeczowe robót, 
które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu 
wymaganej w Umowie procedury zgłaszania podwykonawców. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 175 
W § 13 ust. 1 pkt e) umowy przewidziana została kara umowna z tytułu 
nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 
5 000,00 zł za każdy przypadek. Mając na względzie nadmierną wysokość 
wskazanej kary umownej, prosimy o jej ograniczenie do wysokości 2 000,00 zł 
za każdy przypadek. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 176 
W § 13 ust. 1 pkt f) umowy przewidziana została kara umowna z tytułu 
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek. 
Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej, prosimy o 
jej ograniczenie do wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 177 
W § 13 ust. 1 pkt g) umowy przewidziana została kara umowna za brak 
dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
podwykonawstwo, w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek. Mając na 
względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej, prosimy o jej 
ograniczenie do wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 178 
W § 13 ust. 1 pkt h) umowy przewidziana została kara umowna za dopuszczenie 
do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
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podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania, w 
wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek. Mając na względzie nadmierną 
wysokość wskazanej kary umownej, prosimy o jej ograniczenie do wysokości 
4 000,00 zł za każdy przypadek. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 179 
Prosimy o zmianę wysokości łącznej maksymalnej wysokości kar umownych z 
poziomu 30 % wynagrodzenia brutto do poziomu 20 % wynagrodzenia netto. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 180 
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi oraz gwarancji na 
jeden okres wynoszący minimum 60 miesięcy, maksimum 84 miesiące. Z uwagi 
na fakt, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych materiałów 
i urządzeń, których użycie jest konieczne przy realizacji przedmiotowej 
inwestycji, prosimy o dopuszczenie możliwości udzielenia rękojmi i gwarancji 
na użyte materiały i urządzenia oraz na zainstalowane systemy na okres równy 
okresowi gwarancji, jakiej udzielają producenci przedmiotowych materiałów i 
urządzeń, jednak na okres nie krótszy niż 2 lata? 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 181 
Zamawiający zastrzegł w § 27 ust. 7 pkt g) Umowy, że łączna wysokość zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający (z tytułu zmiany cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia), nie może być 
wyższa niż +/- 3 % w stosunku do pierwotnej wartości umowy. Biorąc pod 
uwagę zapisy punktu b)  powołanego paragrafu Zamawiający z góry założył, że 
o ile zmiany cen materiałów lub kosztów osiągną minimalny poziom 10 % w 
stosunku do wartości wskaźnika GUS podanego za miesiąc, w którym upłynął 
termin składania ofert oraz za każde 6 miesięcy musi zostać stwierdzony wzrost 
cen o minimum 10 % - w każdym 6-miesięcznym okresie oddzielnie - (dopiero 
od tak wysokiego poziomu zmiany cen Zamawiający dopuścił możliwość 
ubiegania się przez Wykonawcę o zmianę wynagrodzenia), różnicę wzrostu cen 
z powyższego tytułu pokryje Wykonawca. Mając powyższe na uwadze, jak 
również niemożliwą do przewidzenia na dzień składania oferty sytuację 
gospodarczą i wpływającą na nią – sytuację geopolityczną, która będzie 
następowała w kolejnych miesiącach i w całym okresie realizacji przedmiotowej 
inwestycji, wnosimy o zmianę § 27 poprzez obniżenie poziomu 
przekraczającego 10 % do poziomu przekraczającego 5 % oraz zastrzeżenie 
prawa do zmiany pierwotnej wartości wynagrodzenia z poziomu +/- 3 %  do 
poziomu +/- 15 % w stosunku do pierwotnej wartości wynagrodzenia. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
 
 



19 

 

Pytanie 182 
W związku z faktem, iż Zamawiający w SWZ dopuszcza użycie materiałów i 
urządzeń równoważnych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji 
przetargowej materiałów i urządzeń, dla których podano nazwę producenta 
wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla 
produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów 
oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający 
jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji 
– prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie 
materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi 
parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry 
są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego 
materiału lub urządzenia. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie  183 
Prosimy o zmianę wysokości kar umownych określonych w § 13 pkt 1 lit. e), f) 
oraz g) z 5.000,00 zł na 500,00 zł, gdyż obecna wysokość kary umownej jest 
znacząco wygórowana i przekracza możliwą do zaistnienia szkodę w tych 
przypadkach. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 184 
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w § 13 pkt 1 lit. b), 
do poziomu 10% łącznego wynagrodzenia umownego Wykonawcy, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę fakt, iż Zamawiający przewiduje możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Obecny limit kary 
znacząco zaburza równowagę stron umowy i nie odzwierciedla właściwego celu 
kar umownych. W orzeczeniu KIO (sygn. akt KIO 2574/18) stwierdzono, że kara 
umowna powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, ale nie może prowadzić do 
sytuacji, w której jedna ze stron odnosi nieproporcjonalne korzyści kosztem 
drugiej. Wysokość kary powinna być na tyle adekwatna, aby motywować do 
wykonania umowy, ale nie w sposób, który czyniłby jej realizację nieopłacalną. 
Odpowiedź:  

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 185 
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w § 13 pkt 1 lit. a), 
do poziomu 0,01% łącznego wynagrodzenia umownego Wykonawcy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, gdyż kara umowna na poziomie 0,03% jest znacząco 
wygórowana. 
Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 186 
Prosimy o usunięcie kar umownych wskazanych w § 13 pkt 1 lit. c), d), m) oraz 
n), ponieważ dotyczą one zobowiązań pieniężnych, a zgodnie z przepisami kary 
umowne mogą być naliczane wyłącznie za niewykonanie lub nienależyte 
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wykonanie zobowiązań niepieniężnych. W przypadku zobowiązań pieniężnych, 
takich jak brak lub nieterminowa zapłata wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom, przysługują odsetki ustawowe, które pełnią funkcję sankcji. 
Naliczenie kar umownych w tych przypadkach prowadziłoby do podwójnego 
obciążenia Wykonawcy, co nie znajduje uzasadnienia prawnego. 
Ewentualnie prosimy o zmianę wysokości kar umownych określonych w § 13 
pkt 1 lit. c) oraz m) odpowiednio z 5.000,00 zł na 500,00 zł oraz z 2.000,00 zł 
na 200,00 zł, gdyż obecna wysokość kary umownej jest znacząco wygórowana 
i przekracza możliwą do zaistnienia szkodę w tych przypadkach. 
Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 187 
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w § 13 pkt 1 lit. o), 
do poziomu 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, gdyż kara umowna na poziomie 
1.000,00 zł jest znacząco wygórowana. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 188 
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w § 13 pkt 4, do 
poziomu 20% łącznego wynagrodzenia umownego Wykonawcy, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę fakt, iż Zamawiający przewiduje możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Obecny limit kary 
znacząco zaburza równowagę stron umowy i nie odzwierciedla właściwego celu 
kar umownych. W orzeczeniu KIO (sygn. akt KIO 2574/18) stwierdzono, że kara 
umowna powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, ale nie może prowadzić do 
sytuacji, w której jedna ze stron odnosi nieproporcjonalne korzyści kosztem 
drugiej. Wysokość kary powinna być na tyle adekwatna, aby motywować do 
wykonania umowy, ale nie w sposób, który czyniłby jej realizację nieopłacalną. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 189 
Prosimy o zmianę § 21 pkt 1.1.7 umowy w zakresie dotyczącym ograniczenia 
zakresu zamówienia i zmniejszenie dopuszczalnego limitu redukcji zamówienia 
do 10% łącznego umownego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z VAT, 
wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy. Uważamy, że zmniejszenie zakresu o więcej 
niż 10% mogłoby znacząco wpłynąć na ekonomiczną opłacalność realizacji 
umowy dla Wykonawcy. Zbyt duże ograniczenie zamówienia naruszałoby 
równowagę stron umowy, dlatego wprowadzenie limitu 10% zapewni większą 
stabilność finansową Wykonawcy przy jednoczesnym zachowaniu 
elastyczności dla Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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Pytanie 190 
Prosimy o udostępnienie w projekcie wykonawczym rysunku oświetlenia PZT 
oraz schematu oświetlenia zewnętrznego. Na dzień dzisiejszy oświetlenie PZT 
jest uwzględnione wyłącznie w projekcie budowlanym. 
Projekt budowlany – rysunek nr  245-PB-ARC-AB-RZU-PZ-0920-A2: 

 

Projekt wykonawczy – rysunek nr  245-PW-ARC-EA-RZU-PZ-0920-A0: 
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Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 191 
W projekcie budowlanym na rysunku nr 245-PB-ARC-EA-RZU-PZ-0920-A2 
zaznaczone są oprawy S5, oświetlające stopnie chodnika bez podanej ilości 
tych opraw. Prosimy o podanie ilości opraw oświetlających stopnie chodnika. 

 
 

Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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Pytanie 192 
Prosimy o określenie sposobu montażu oprawy S7 na słupie oświetleniowym. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 193 

          § 27 ust. 7 lit b 
Wnosimy o zmianę zapisu na: 
b) na pisemny wniosek każdej ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy może 
zostać odpowiednio zmienione w sytuacji gdy wartość wskaźnika GUS za 
pierwsze 6 miesięcy realizacji przedmiotu Umowy zmieni się o minimum 3 
punkty procentowe w porównaniu do wartości wskaźnika GUS podanego za 
miesiąc, w którym upłynął termin składania ofert oraz za każde kolejne 6 
miesięcy, tj. Strona będzie uprawniona do złożenia wniosku o waloryzację 
wynagrodzenia, gdy suma kolejnych zmian wskaźnika GUS (na plus lub na 
minus, podawanych w porównaniu do poprzedniego miesiąca 
kalendarzowego) za okres: 
- pierwszych 6 miesięcy realizacji przedmiotu Umowy w odniesieniu do 
wskaźnika podanego za miesiąc, w którym upłynął termin składania ofert, 
- kolejnych 6 miesięcy realizacji przedmiotu Umowy, w odniesieniu do 
wskaźnika podanego za ostatni miesiąc objęty poprzednią waloryzacją, 
-osiągnie nie mniej niż 3% (powyższy wskaźnik dotyczy każdego 6-
miesięcznego okresu oddzielnie), 
Zamawiający formułując ww. postanowienie nie wypełnił dyspozycji art. 439 
ustawy PZP. Określony przez Zamawiającego poziom zmiany ceny 
materiałów lub kosztów, uprawniający wykonawcę do zmiany wynagrodzenia 
został ustalony w całkowitym oderwaniu od realiów ekonomicznych 
panujących na rynku, co powoduje, że klauzula ma charakter pozorny i nie 
pozwoli zwaloryzować wynagrodzenia w stosunku do przewidywanych i 
prognozowanych zmian cen materiałów i usług. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 194 
§ 27 ust. 7 lit. g 
Wnosimy o dokonanie zmiany zapisu poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia: 
g) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie 
postanowień niniejszego ustępu, nie może przekroczyć (na plus lub na minus) 
15% w stosunku do pierwotnej, łącznej ryczałtowej wartości Umowy z VAT 
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(łącznego umownego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z VAT), 
obliczonej na podstawie Oferty Wykonawcy, i wskazanej w § 11 ust. 1 Umowy, 
Na uzasadnienie wnioskowanej zmiany wskazujemy, że inwestycja ma 
skomplikowany charakter z uwagi na uwarunkowania techniczne i prawne, jak 
również rodzi ryzyko z uwagi na okres jej realizacji, że rynkowe czynniki 
zewnętrzne będą istotnie oddziaływały na treść, wysokość i ostatecznie 
ekwiwalentność świadczeń uzgodnionych przez strony i spełnianych na 
podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Klauzula waloryzacyjna 
w swoim założeniu ma takie negatywne dla stron umowy oddziaływania 
zminimalizować, co w istocie jest w interesie obu stron umowy. Zadaniem 
waloryzacji umownej jest zatem urealnienie wynagrodzenia wykonawcy w 
przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
kontraktu publicznego. Ponadto obowiązek wskazania maksymalnej wartości 
zmiany wynagrodzenia ma na celu ustalenie ekwiwalentności świadczeń 
stron. Podwyżka wynagrodzenia ma odzwierciedlać bieżącą i prognozowaną 
sytuację rynkową – ma umożliwić zmianę wysokości wynagrodzenia 
stosownie do rzeczywistych zmian cen materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia. Projektowane przez zamawiającego postanowienie 
umowne narusza w istotny sposób zasadę ekwiwalentności stron w kontekście 
obowiązujących od dłuższego czasu wysokich wskaźników zmiany cen i 
materiałów lub kosztów, przerzucając w całości ryzyko wzrostu ceny i kosztów 
na wykonawcę. Ponadto zwracamy uwagę, że zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 
25.10.2022 r. (KIO 2532/22) waloryzacja powinna przewidywać wartość 
zmiany wynagrodzenia w wysokości większej niż 10 % wynagrodzenia 
wykonawcy.   
Odpowiedź:   
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

                                                                                               
Pytanie 195 
§ 16 ust. 2 lit. p i r oraz ust. 3 lit. p i q 
Wnosimy o dokonanie zmiany wskazanych zapisów umowy poprzez 
każdorazowe określenie że chodzi o wady istotne 
UZASADNIENIE Zgodnie z wyrokiem SN11: „Odmowa odbioru jest 
uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest wykonany 
niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle 
istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania.” 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 196 
§ 13 ust. 1 lit. c, e, f, g, j 
Wnosimy o dokonanie zmiany wskazanych zapisów Projektu Umowy poprzez 
obniżenie kar umownych do wartości 2 000,00 zł., z tego względu iż kary 
umowne w wysokości 5 000,00 zł biorąc pod uwagę charakter naruszonych 
obowiązków i możliwość zaistnienia szkody są rażąco wygórowane. 
 

                                                           

1
 Wyrok SN z 7.03.2013 r., II CSK 476/12, LEX nr 1314394. 
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Odpowiedź: 
          Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
 
 

Pytanie 197 
§ 13 ust. 1 lit. b) 
Wnosimy o dokonanie zmiany wskazanego zapisu Projektu Umowy poprzez 
zmianę wysokości kary umownej na 10%. Uzasadnienie jak poniżej, przy 
okazji uzasadnienia wniosku o obniżenie maksymalnej sumy kar umownych 
jakich może żądać Zamawiający. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 198 
§ 13 ust. 4 
Wnosimy o dokonanie zmiany w § 13 ust. 4 Projektu Umowy poprzez nadanie 
mu następującego brzmienia: 
„4. Kary umowne podlegają sumowaniu, lecz na podstawie art. 436 pkt. 3) 
u.p.z.p. ich łączna maksymalna wysokość nie może przekroczyć 10% 
łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego Wykonawcy z VAT, 
wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy” 
UZASADNIENIE 
Proponujemy, aby wprowadzić łączną wysokość kary umownej 
wyszczególnionej w niniejszym ust., która jednocześnie nie przekroczy 10% 
wynagrodzenia. Wysokość jak i rodzaj limitacji odpowiedzialności w tym 
zakresie są powszechnie stosowane w większości umów o roboty budowlane i 
są wystarczającym bodźcem dla wykonawców, aby terminowo realizowali 
postanowienia umowy, tym bardziej biorąc pod uwagę iż Zamawiający 
przewiduje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
podstawie przepisów ogólnych. 
Przewidziany limit znacząco narusza równowagę stron umowy, ustalony limit 
prowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego oraz nie 
pokrywa się z rzeczywistym celem ustanowienia kar umownych. Wskazujemy, 
że w orzeczeniu KIO, sygn. akt KIO 2574/18, , Izba uznała, że nie można 
akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z 
tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie 
działała dyscyplinująco stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do 
rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym 
niecelowym jej wykonywanie. Ponadto zastrzeżony limit powinien odpowiadać 
wysokości zastrzeżonej kary umownej za odstąpienie od umowy. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 199 
§ 13 ust. 6 
Wnosimy o dokonanie zmiany w § 13 ust. 5 Projektu Umowy poprzez nadanie 
mu następującego brzmienia: 
„5. Zamawiający ma prawo do dokonania potrąceń kwot wynikających z 
zapisów Umowy i jej załączników, w tym bezpośredniego potrącenia kar 
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umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, po uprzednim wezwaniu do zapłaty z terminem nie 
krótszym niż 14 dni.” 
UZASADNIENIE 
Nie można skutecznie potrącić kary umownej bez uprzedniego wezwania 
wykonawcy do jej zapłaty. Sąd Najwyższy2  przyjął, że dla skutecznego 
potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej, której termin spełnienia 
świadczenia nie został zastrzeżony konieczne jest uprzednie wezwanie 
dłużnika do zapłaty kary umownej. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 200 
§ 13 ust. 1 lit. d i n 
Wnosimy o usuniecie wskazanych kar umownych jako niezgodnych z PZP 
gdyż nie kara umowna na tej podstawie może być naliczona za zachowanie 
niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy a co 
najważniejsze za to samo zdarzenie, Zamawiający może żądać kar umownych 
określonych pod lit. c i m. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 201 
§ 13 ust. 1 lit. i 
Wnosimy o dokonanie zmiany wskazanego zapisu Projektu Umowy poprzez 
obniżenie kary umownej do wartości 200,00 zł. jako wystarczającej. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 202 
§ 13 ust. 1 lit. l 
Wnosimy o dokonanie zmiany wskazanego zapisu Projektu Umowy poprzez 
obniżenie kary umownej do wartości 1 000,00 zł. jako wystarczającej. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 203 
§ 13 ust. 1 lit. o i p 
Wnosimy o dokonanie zmiany wskazanych zapisów Projektu Umowy poprzez 
obniżenie kar umownych do wartości 200,00 zł., jako wystarczających. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 204 
§ 21 ust.1.1.7. projektu umowy 
Wnosimy o dokonanie zmiany w § 21 ust.1.1.7 Projektu Umowy poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia: 

                                                           

2
 Uchwała SN z 5.11.2014 r., III CZP 76/14, OSNC 2015, nr 7-8, poz. 86. 
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1.1.7. Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiający ustala, że ograniczenie zakresu 
zamówienia nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 10% łącznego 
umownego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z VAT, wskazanego w § 
11 ust. 1 Umowy. Powyższy zapis reguluje ograniczenie zakresu robót 
budowlanych, gdy wykonanie niektórych robót budowlanych okazało się 
zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub 
wynikają ze zmiany dofinansowania lub wykonanie poszczególnych robót 
budowlanych nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z 
zastrzeżeniem, że ograniczenie zakresu zamówienia nie może ulec 
zmniejszeniu o więcej niż 10% łącznego zakresu finansowego przedmiotu 
zamówienia (łącznego ryczałtowego wynagrodzenia z VAT Wykonawcy 
wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy), przy uwzględnieniu pozostałych zapisów 
Umowy lub Kodeksu cywilnego przewidujących możliwość odstąpienia od 
niniejszej Umowy lub jej rozwiązania, gdzie powyższe procentowe 
ograniczenie zmniejszonego zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu 
zamówienia nie obowiązuje. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 205 
§ 28  
Wnosimy o dokonanie zmiany w § 28 poprzez dodanie zapisów 
ustanawiających hierarchię dokumentów (załączników) w razie zaistnienia 
ewentualnych sprzeczności lub rozbieżności w ich treści. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 206 
§ 3 ust. 8 
Wnosimy o zmianę zapisu na: 
„8. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót opisanych lub wynikających z 
Umowy, STWiORB, SWZ lub dokumentacji projektowej, a także z ich 
załączników oraz realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego 
wykonania i ukończenia całości przedmiotu Umowy - nienaruszających celu, 
przeznaczenia, zakresu, przedmiotu, funkcji, zapisów oraz regulacji 
umownych - nie będzie stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego wykonawcy. Roboty budowlane, dostawy, montaże oraz inne 
czynności zawarte lub wynikające z Umowy, SWZ, dokumentacji projektowej, 
pozwoleń, zgłoszeń i STWiORB wraz z ich załącznikami - nie mogą stanowić 
podstawy do zmiany umownego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy”. 
UZASADNIENIE 
Zwiększenie ilości robót, jeżeli nie wynika z dokumentacji projektowej, a 
wynika z decyzji Zamawiającego musi prowadzić do zwiększenia 
wynagrodzenia. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 207 
§ 3 ust. 9 
Wnosimy o zmianę zapisu na: 
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„9. Uznaje się, że Wykonawca znając zakres robot budowlanych uwzględnił w 
ryczałtowej cenie Oferty i w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym wszystkie 
elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia warunków 
Umowy. Ryczałtowe wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu 
zamówienia jest ostateczne i wyklucza możliwość - za wyjątkiem umownych 
klauzul waloryzacyjnych oraz możliwości zmiany wysokości 
wynagrodzenia wynikających z Kodeksu cywilnego - żądania jakiejkolwiek 
dodatkowej lub jakiejkolwiek odrębnej zapłaty za wykonanie robót 
budowlanych, a także za czynności, prace, dostawy, montaże lub roboty z 
nimi powiązane”. 
Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 208 
§ 3 ust. 14 
Wnosimy o zmianę zapisu na: 
„14. Wszelkie koszty i starania wynikające z obowiązków umownych 
Wykonawcy związanych z wykonaniem, ukończeniem i oddaniem do 
użytkowania przedmiotu zamówienia, zawarte są w umownym ryczałtowym 
wynagrodzeniu Wykonawcy i nie podlegają jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie 
lub jakiemukolwiek odrębnemu rozliczeniu - poza umownymi klauzulami 
waloryzacyjnymi oraz poza możliwością zmiany wynagrodzenia na 
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego”. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

  
Pytanie 209 
§ 6 ust. 5 
Wnosimy o zmianę zapisu na: 
„Na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego, czynności o których mowa w 
ust. 3 mogą być dodatkowo przeprowadzane także w trakcie odbiorów robót, 
za dodatkowym wynagrodzeniem na rzecz Wykonawcy”. 
UZASADNIENIE 
W ust. 3 są wskazane podstawowe badania, które my kalkulujemy w cenie. Za 
dodatkowe wynikające z decyzji Inspektora zasadnym jest wypłacenie 
dodatkowego wynagrodzenia 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 210 
§ 7 ust. 1.22 lit. bb 
Wnosimy o całkowicie usunięcie zapisu jako potencjalnie ciężkiego do 
realizacji, a nie niezbędnego do prawidłowego wykonania umowy 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 211 
§ 7 ust. 1.25 
Wnosimy o zmianę zapisu na: 
„1.25. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie 
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odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe i prawne z tytułu 
jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków, w 
tym wszystkich nieruchomości sąsiadujących z placem budowy oraz 
zapleczem, lub przez poruszających się po drogach i chodnikach w zakresie, 
w jakim Wykonawca odpowiada ze swojej winy za takie zakłócenia czy 
szkody”. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 212 
§ 9 ust. 8 
Wnosimy o zmianę zapisu na: 
Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem co 
najmniej 2 dni roboczych Inspektora nadzoru inwestorskiego o planowanym 
terminie zakrycia robót ulegających zakryciu lub robót zanikających oraz o 
planowanym terminie odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu. Zgłoszenie nastąpi w formie wpisu do 
dziennika budowy potwierdzonego pismem, faksem lub drogą elektroniczną. 
Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty, zobowiązany jest, na 
własny koszt - na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego - odkryć te 
roboty do ich zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 
Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 213 
§ 11 ust. 15 
Wnosimy o zmianę zapisu na: 
Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane przez Wykonawcę w Ofercie za 
realizację przedmiotu zamówienia jest ostateczne i wyklucza możliwość 
żądania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrębnej zapłaty, z zastrzeżeniem 
klauzul waloryzacyjnych wskazanymi w treści Umowy oraz z zastrzeżeniem 
możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia na podstawie przepisów 
Kodeksu cywilnego. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 214 
§ 16 ust 1 lit d 
Wnosimy o zmianę zapisu na: 
d) Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do odbioru robót zanikających 
lub robót ulegających zakryciu niezwłocznie od daty ich zgłoszenia przez 
Wykonawcę - nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych, chyba że ze 
względów technologii robót lub innych aspektów technicznych, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego uzgodni krótszy termin odbioru. 
Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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Pytanie 215 
§ 17 ust 13 
Wnosimy o całkowite usunięcie zapisu (obowiązku umownego) jako 
niezwiązanego z przedmiotem umowy. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 216 
§ 27 ust 12 i 13 
Wnosimy o zmianę zapisów na: 
12. Zgodnie z art. 443 ust. 1 i 2 u.p.z.p., Zamawiający płaci wynagrodzenie w 
częściach, po wykonaniu części Umowy. Sposób dokonywania płatności 
został określony w Umowie, a procentowa wartość ostatniej części (płatności) 
nie została określona na więcej niż 10% umownego ryczałtowego 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
13. W oparciu o przepis powołany w ust. 12 niniejszego paragrafu oraz zapisy 
art. 447 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p., ust. 2 i 3 u.p.z.p., Umowa przewiduje zapłatę 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach, dlatego warunkiem 
zapłaty, przez Zamawiającego, drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane (dokonanie płatności 
częściowych) jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa 
w Umowie i art. 464 ust. 1 u.p.z.p., biorącym udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę 
wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa wyżej, wstrzymuje się wypłatę 
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Określona 
w Umowie procentowa wartość zapłaty ostatniej części zamówienia (ostatnia 
płatność) nie wynosi więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 217 
§ 27 ust 10 
Wnosimy o całkowite usunięcie zapisu lub dostosowanie go odpowiednio do 
okoliczności, iż zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
jeżeli zaistnieją przesłanki ku temu, następować będzie z urzędu, a nie w 
przypadku zgodnej woli stron. Co więcej, aby Wykonawca mógł zwaloryzować 
wynagrodzenie podwykonawcom, najpierw musi zostać zwaloryzowane jego 
wynagrodzenia (zdanie drugie), nie odwrotnie. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 218 
Czy materiały wilgocioodporne wymagane są tylko w zabudowie szatniowej ? 
Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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Pytanie 219 
Czy wymagane jest, aby wyposażenie było wykonane z materiałów trudno 
palnych ? 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 220 
Stół FU.001 - proszę o potwierdzenie, że blat ma być również wykonany ze 
stali 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 221 
Prosimy o informację czy sufity w poziomie -1, które oznaczono jako bez 
wykończenia należy tynkować? 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 222 
Prosimy o udostępnienie zbrojenie bloków fundamentowych  
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 223 
W opisie konstrukcji odnajdujemy zapis: We wszystkich ścianach murowanych 
należy wykonać wieńce żelbetowe, zbrojone podłużnie prętami #12 i #16 ze 
stali B500B oraz strzemionami #6 i #8 z tego samego gatunku stali. Prosimy o 
informacje czy zbrojenie jest uwzględnione w tabelarycznych zestawieniach 
stali.  
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 224 
W opisie konstrukcji odnajdujemy zapis: We wszystkich ścianach murowanych 
należy wykonać wieńce żelbetowe, zbrojone podłużnie prętami #12 i #16 ze 
stali B500B oraz strzemionami #6 i #8 z tego samego gatunku stali. Prosimy o 
potwierdzenie, że na wszystkich ścianach murowanych gr. 18 cm należy 
uwzględnić wieńce żelbetowe.  
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 225 
Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie w dokumentacji zgody na wycinkę 
drzew. 
Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 226 
Czy w dokumentacji przewidziano dostosowania identyfikacji wizualnej poza 
toaletami np. w recepcji. Prośba o informacje dotyczące: planu tyflograficznego 
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obiektu, tabliczek przy drzwiach z brajlem, ścieżek prowadzących przynajmniej 
do planu, pola ostrzegawczego przed schodami, nakładek na schody, nakładek 
na poręcze. Czy na szafkach powinny być tez nr w brajlu, w jaki sposób recepcja 
jest dostosowana do obsługi OzN, czy powinna być też pętla indukcyjna  
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 227 
Czy zamawiający przewidział system asekuracji na dachu? 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 228 
Prosimy o przesłanie specyfikacji technicznej na siatkę cięto – ciągnioną dla 
wiaty śmietnikowej  
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 229 
Prosimy o informację czy lustra (ozn. W specyfikacji WS.02) mają być 
podświetlane? 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 230 
Prosimy o wyszczególnienie elementów, na które ma obowiązywać gwarancja 
7 letnia.  
Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 231 
Prosimy o przekazanie specyfikacji desek kompozytowych na dachu.  
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 232 
Zgodnie z zapisem SWZ rozdział X ust. 1 pkt 3) ppkt a) Zamawiający wymaga 
aby Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu 
dysponował:  
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, 
Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie tego wymagania. Należy zwrócić 
uwagę, że uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności architektonicznej są bardzo rzadko spotykanymi, gdyż w praktyce 
ich zakres pokrywa się z uprawnieniami wykonawczymi konstrukcyjno-
budowlanymi. Zatem obecny wymóg narusza zasadę uczciwej konkurencji, 
gdyż ogranicza dostęp do zamówienia wykonawcom, którzy mogliby je 
należycie wykonać. Zamawiający postawił wymóg niewspółmierny do swoich 
rzeczywistych potrzeb, znacznie wygórowany.  
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Należy podkreślić, iż Zamawiający wymaga również aby Wykonawca 
dysponował: 
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
które zgodnie z przepisami uprawniają nie tylko do kierowania robotami 
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu ale również jego architektury.  
 
W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikację warunku udziału w 
postępowaniu poprzez wykreślenie z rozdziału X ust. 1 pkt 3) ppkt a) obowiązku 
dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej,  
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 233 
Prosimy o podanie grubości membrany dachowej PVC 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 234 
Prosimy o podanie grubości blachy trapezowej T150 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

          Pozostałe zmiany SWZ 

 

I. Rozdział XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Dotychczasowa treść zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona 
następująca treść: 
 

          Wykonawca jest związany ofertą  począwszy od dnia składania ofert do dnia: 
10 stycznia 2025 r. 

 
II. Rozdział XXI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje 
wprowadzona następująca treść: 
 

1. Ofertę  z załącznikami należy przekazać w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformy przetargowej w sposób opisany w rozdziale XIV w 
terminie  

do godz. 10:00 w dniu 14 października 2024r. 
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III. Rozdział XXII. TERMIN OTWARCIA OFERT  
 

 Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje  
wprowadzona następująca treść: 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi 
o godz. 10:30 w dniu 14 października 2024 r.  

 
 

Zastępca Przewodniczącej komisji przetargowej 
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