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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Budowa basenu pływackiego w Piekarach Śląskich  

 
Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta 

Miasta  na podstawie art. 135 ust. 1, 2, 3, 5 i 6 oraz art. 137 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy 

z  dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych informuje, że do treści 
specyfikacji wpłynęły pytania, na które udziela odpowiedzi i jednocześnie dokonuje 
modyfikacji jak niżej.  Pytania są numerowane według kolejności wpływu. Poniżej 
znajdują się tylko pytania wraz z odpowiedziami oraz nowe pytania, które wpłynęły od 
ostatniej publikacji wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ.  
 

 

Pytanie 122 
Proszę o wskazanie na którym rysunku przedstawiono niezbędne do wykonania 

przejścia ppoż.  

Odpowiedź: 
Przejścia ppoż wymagane są wszędzie tam, gdzie znajdują się ściany, stropy i inne 
przegrody oddzielenia pożarowego. Przegrody oznaczone są na rysunkach. Przejścia 
ppoż związane z branżą elektryczną wskazane są na poniższych rysunkach: 
1)  245-PW-ELE-EA-RZU-01-0004-A3 - INS TRS - B1 - EA - REWIZJA 1 - 12.11.2024 

R (122). Zaktualizowany plik zastępuje plik:  Trasy kablowe K00 - kondygnacja 
podziemna ETAP_A. 

2) 245-PW-ELE-EA-RZU-01-0005-A3 - INS TRS - 00 - EA - REWIZJA 1 - 12.11.2024 
R (122).  Zaktualizowany plik zastępuje plik: Trasy kablowe K01 - parter ETAP_A. 

3) 245-PW-ELE-EA-RZU-01-0006-A3 - INS TRS - 01 - EA - REWIZJA 1 - 12.11.2024 
R (122). Zaktualizowany plik zastępuje plik:  Trasy kablowe K02 - 1. piętro ETAP_A. 

Powyższe zmodyfikowane pliki stanowią zaktualizowaną treść opisu przedmiotu 
zamówienia. 
Wymagana klasa uszczelnienia nie mniejsza niż klasa REI przegrody, zgodnie 
z uwagami na rzutach branży architektonicznej. Powyższe rysunki branży elektrycznej, 
należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branży architektonicznej i konstrukcyjnej. 
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Pytanie 123 
Proszę o wskazanie sposobu prowadzenia okablowania PV z dachu do pomieszczenia 

technicznego. 

Odpowiedź: 
Okablowanie należy prowadzić trasami wskazanymi na rzutach (zgodnie z rewizją 
dodaną do pytania nr 122): 
1) 245-PW-ELE-EA-RZU-01-0005-A3  - INS TRS - 00 - EA - REWIZJA 1 - 12.11.2024 

R (122).  
2) 245-PW-ELE-EA-RZU-01-0006-A3  -  INS TRS - 01 - EA - REWIZJA 1 - 12.11.2024 

R (122).  
Powyższe zmodyfikowane pliki stanowią zaktualizowaną treść opisu przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 132 
Proszę o załączenia schematów instalacji elektrycznych i teletechnicznych na terenie 

zewnętrznym. W szczególności schematy oświetlenia zewnętrznego. Projekt 

techniczny w zakresie PZT różni się znacząco od kolejnych projektów wykonawczych. 

Proszę o wskazanie według którego rysunku należy wycenić i prowadzić roboty 

w zakresie zagospodarowania terenu w br. Elektrycznej i teletechnicznej. 

Odpowiedź: 
W załączeniu rysunki oraz opis techniczny dla terenu zewnętrznego, które wyjaśniają 
wątpliwość zawartą w treści pytania:  
1) 245-PW-ELE-EA-RZU-PZ-0003-A3 - PZT EA - 12.11.2024 R (132).  
2) 245-PW-ELE-EA-SCH-ZZ-1014-A3 - SCH OSW IDEOWY PZT  - 12.11.2024 R 

(132).  
3) 245-PW-ELE-EA-SCH-PZ-1016-A3 - SCH KAN TT - 12.11.2024 R (132).  
4) 245-PW-ELE-EA-OTE-PZ-203-A3 - OTE PZT - EA - 12.11.2024 R (132).  
Powyższe nowe pliki stanowią zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 135 
Proszę o wskazanie w dokumentacji projektowej schematu lub szczegółowego opisu 

obrazującego, które urządzenia należy objąć połączeniami wyrównawczymi.  

Odpowiedź: 
Połączeniami wyrównawczymi należy objąć urządzenia zgodnie z nowym rysunkiem: 
245-PW-ELE-EA-SCH-ZZ-1015-A3 - SCH POL WYR - 12.11.2024 R (135) 
Powyższy nowy plik stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 291 
Prosimy o potwierdzenie, czy oferta przygotowana na obecny etap A ma obejmować 

rozdzielnicę główną niskiego napięcia (RGNN-B)?  Jeśli nie, w jaki sposób ma 

wyglądać SZR (zg. z rys. nr 245-PW-ELE-ABC-SCH-ZZ-1001-AC)?  
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Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że oferta przygotowana na obecny etap A ma obejmować 
również rozdzielnicę niskiego napięcia RGNN-B. Zakres podziału wskazany na 
rysunku: 
245-PW-ELE-ZZ-SCH-ZZ-1050-A3 - SCH GŁÓWNY - EA - REWIZJA 1 - 12.11.2024 
R (291). 
Powyższy zmodyfikowany plik stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu 
zamówienia.  
Zaktualizowany plik zastępuje plik:  
245-PW-ELE-ABC-SCH-ZZ-1001-A0-SCHEMAT GŁÓWNY ZASIL. 
Odpowiedź dotyczy zarówno zapytania 305 jak również tożsamego pytania 291. 
 

Pytanie 293 
Czy oferta ma obejmować linię średniego napięcia zasilającą budynek C? Wobec tego 

czy zgodnie z rysunkiem 245-PW-ELE-ABC-SCH-ZZ-1001-AC budynek C ma być 

zasilany z rozdzielnicy średniego napięcia A? 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że oferta nie ma obejmować ułożenia kabli SN do budynku C. 
Kable mają zostać ułożone podczas budowy etapu C.  Zamawiający wyjaśnia, że  
docelowo budynek C ma być zasilany z rozdzielnic średniego napięcia budynku A 
(wykonanych w etapie A). Na PZT wskazano konieczne do wykonania w etapie A 
orurowanie z budynku A do budynku C.  
Szczegóły  wskazano na poniższym rysunku (zgodnie z załącznikiem do pytania nr 
132): 
245-PW-ELE-EA-RZU-PZ-0003-A3 - PZT EA  - 12.11.2024 R (132) 
Powyższy nowy plik stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź dotyczy zarówno pytania 307 jak również tożsamego pytania 293. 
 

Pytanie 295 
Prosimy o informacje w jaki sposób ma być przygotowana trasa kablowa pod WLZ.  

Odpowiedź: 
Trasa pod WLZ ma być przygotowana zgodnie opisem technicznym w punkcie 2.4 
(zgodnie z załącznikiem dodanym do pytania nr 132): 
245-PW-ELE-EA-OTE-PZ-203-A3 - OTE PZT  - 12.11.2024 R (132). 
Powyższy nowy plik stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.  
Odpowiedź dotyczy zarówno pytania 308 jak również tożsamego pytania 295. 
 
Pytanie 300 
Branża elektryczna: Prosimy o naniesienie przebiegu trasy linii średniego napięcia na 

rysunkach PZT w projekcie wykonawczym (obecnie na rysunku PZT 245-PW-ARC-

EA-RZU-PZ-0921-A0 w projekcie wykonawczym w legendzie jest oznaczenie, którego 

nie ma na planie).  

Odpowiedź: 
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Trasa przebiegu linii średniego napięcia została przedstawiona na PZT branży 
elektrycznej. W załączeniu nowy rysunek PZT (zgodnie z załącznikiem dodanym do 
pytania nr 132): 
245-PW-ELE-EA-RZU-PZ-0003-A3 - 12.11.2024 R (132) 
Powyższy nowy plik stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 303 
Branża elektryczna: Prosimy o wskazanie w projekcie wykonawczym, gdzie dokładnie 

znajdują się urządzenia zasilane z obwodów 1-11 oraz 41-43 (z rozdz. RPC-B1-A) 

zasilające pompę ciepła, pompę obiegową odzysku ciepła, zawór odcinający 

z siłownikiem, pompę buforu zrzutowego i szafkę sterowniczą buforu zrzutowego (wg. 

rys. Instalacja siły K00 - kondygnacja podziemna ETAP_A.pdf).  

Odpowiedź: 
Urządzenia zasilane z obwodów 1-11 znajdują się na rysunku: 
1) 245-PW-ELE-EA-RZU-DA-0010-A3 - INS SIL TRS - DA - EA - REWIZJA 1 - 

12.11.2024 R (303).  
Zaktualizowany plik zastępuje plik:  Instalacja siły i tras kablowych DA - dach ETAP_A 
 
Urządzenia zasilane z obwodów 41-43 znajdują się na rysunku (zgodnie z rewizją 
dodaną do pytania nr 304): 
2) 245-PW-ELE-EA-RZU-B1-0007-A3 - INS SIL - B1 - EA - REWIZJA 1 - 12.11.2024 

R (304) 
 
Powyższe zmodyfikowane pliki stanowią zaktualizowaną treść opisu przedmiotu 
zamówienia. 
 

Pytanie 304 
Branża elektryczna: Prosimy o naniesienie na rysunek lokalizację rozdzielnicy RPB-

B1-A (wg. rys. Instalacja siły K00 - kondygnacja podziemna ETAP_A.pdf) 

Odpowiedź: 
Rozdzielnica znajduje się w pomieszczeniu A.U1.T01.na rysunku:  
245-PW-ELE-EA-RZU-B1-0007-A3 - INS SIL - B1 - EA - REWIZJA 1 - 12.11.2024 R 
(304) 
Powyższy zmodyfikowany plik stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 305 
Branża elektryczna: Prosimy o potwierdzenie, czy oferta przygotowana na obecny etap 

A ma obejmować rozdzielnicę główną niskiego napięcia (RGNN-B)? Jeśli nie, w jaki 

sposób ma wyglądać SZR (zgodnie z rys. nr 245-PW-ELE-ABC-SCH-ZZ-1001-AC)? 

Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pytanie nr 291. 
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Pytanie 306 
Branża elektryczna: Prosimy o potwierdzenie, że oferta na etapie A ma obejmować 

dostawę i montaż obu transformatorów wraz z obiema rozdzielnicami średniego 

napięcia i obiema liniami kablowymi SN.  

Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający potwierdza, że zakres objęty zapytaniem należy wykonać w etapie 
A. 
 
Pytanie 307 
Branża elektryczna: Czy oferta ma obejmować linię średniego napięcia zasilającą 

budynek C? Wobec tego czy zgodnie z rysunkiem 245-PW- ELE-ABC-SCH-ZZ-1001-

AC budynek C ma być zasilany z rozdzielnicy średniego napięcia A? 

Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pytanie nr 293. 
 
Pytanie 308 
Branża elektryczna: Prosimy o informacje w jaki sposób ma być przygotowana trasa 

kablowa pod WLZ 

Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pytanie nr 295. 
 

Pytanie 310 
W jaki sposób poprowadzić kable do kaset podłogowych (rurki, koryta, od dołu lub 

inny)? 

Odpowiedź: 
Podejście ma być poprowadzone w rurkach. Trasy ułożenia rurek wskazano na 
rysunkach (zgodnie z rewizją dodaną  do pytania nr 122):  
 
1) 245-PW-ELE-EA-RZU-01-0004-A3 - INS TRS - B1 - EA - REWIZJA 1 - 12.11.2024 

R (122)  
Zaktualizowany plik zastępuje plik:  Trasy kablowe K00 - kondygnacja podziemna 
ETAP_A. 
 
2) 245-PW-ELE-EA-RZU-01-0005-A3 - INS TRS - 00 - EA - REWIZJA 1 - 12.11.2024 

R (122) 
Zaktualizowany plik zastępuje plik: Trasy kablowe K01 - parter ETAP_A. 
 
3) 245-PW-ELE-EA-RZU-01-0006-A3 - INS TRS - 01 - EA - REWIZJA 1 - 12.11.2024 

R (122) 
Zaktualizowany plik zastępuje plik:  Trasy kablowe K02 - 1. piętro ETAP_A. 
 
Powyższe zmodyfikowane pliki stanowią zaktualizowaną treść opisu przedmiotu 
zamówienia.  
 



  

 

6 

 

Pytanie 311 
Prosimy o wskazanie lokalizacji kogeneracji 

Odpowiedź: 
Kogenerator znajduje się w pomieszczeniu A.P1.T02 KOTŁOWNIA. 
 

Pytanie 313 
Prosimy o podanie lokalizacji rozdzielnicy RPV-C 

Odpowiedź: 
Rozdzielnica znajduje się na rysunku (zgodnie z rewizją dodaną do pytania nr 304): 
245-PW-ELE-EA-RZU-B1-0007-A3 - INS SIL - B1 - EA - REWIZJA 1 - 12.11.2024 R 
(304)   
w pomieszczeniu rozdzielni niskiego napięcia. 
Powyższy zmodyfikowany plik stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 314 

Załącznik nr 7- 1 Budynki i zagospodarowanie 

Branża elektryczna: Zgodnie z rys. PW Instalacja odgromowa DA – dach ETAP_A.pdf 

"...przewody odprowadzające wysokoizolowane, prowadzone z dwóch stron 

konstrukcji słupa na uchwytach dystansowych". Prosimy o potwierdzenie czy od jednej 

iglicy maja być poprowadzone dwa zwody wysokonapięciowe, czy jeden zwód 

wysokonapięciowy? 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że do jednej iglicy mają być dwa zwody wysokonapięciowe. 
 
Pytanie 322 

Proszę wskazać nastawy wyłączników w rozdzielnicach- to wpływa na koszt 

wyzwalaczy. 

Odpowiedź: 
Nastawy są podane na schemacie (zgodnie z załącznikiem dodanym do pytania nr 
291): 
245-PW-ELE-ZZ-SCH-ZZ-1050-A3 - SCH GŁÓWNY - EA - REWIZJA 1 - 12.11.2024 
R (291). 
Powyższy zmodyfikowany plik stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu 
zamówienia.  
Zaktualizowany plik zastępuje plik:  
245-PW-ELE-ABC-SCH-ZZ-1001-A0-SCHEMAT GŁÓWNY ZASIL. 
 
Pytanie 323 

Proszę o informację czy Wykonawca ma przewidzieć w obiekcie dla urządzeń 

wytwórczych, urządzenia „zero export”, zapewniające całkowite zabezpieczenie przed 

wypływem energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki przyłączenia wydane przez Tauron Dystrybucja 
znak WP/092495/2023/O11R08 z dnia 2023.09.19 nie wymagają urządzenia, o którym 
mowa w pytaniu. 
 
Pytanie 326 

Proszę o potwierdzenie, czy projekt zawiera komplet niezbędnych zasilaczy 

pożarowych? 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że projekt zawiera komplet niezbędnych zasilaczy 
pożarowych. 
 
Pytanie 332 

Czy przekazanie sygnałów do jednostki straży pożarnej wraz z realizacją części 

formalnej w tym wykonanie projektu dla tego zakresu oraz uzgodnień leżą po stronie 

wykonawcy? 

Odpowiedź: 
Tak - ww. elementy są po stronie wykonawcy. 
 

Pytanie 356 
Na PZT są wykazane 3 stoły piknikowe, według zestawienia elementów małej 

architektury jest ich 6 szt. Prosimy o wskazanie, gdzie mają znajdować się pozostałe 

3 szt. 

Odpowiedź: 
Stoły grupowane są po dwa (3 pary), czyli łącznie sześć elementów DFA SP. 
 

Pytanie 359 
Prosimy o weryfikację ilości nasadzeń: ilości różnią się między projektem zieleni (245-

PW-ARK-EA-ZES-PZ-0001)  a rysunkiem (245-PB-ARK-ZZ-RZU-PZ-0003-A2). 

Z opisu: 
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Z rysunku: 

 
Odpowiedź:  
Należy przyjąć zgodnie z poniższymi plikami: 
1) 245-PW-ARK-EA-RZU-PZ-0001-01_nadzór - REWIZJA 1 - 12.11.2024 r (359) 
2) 245-PW-ARK-EA-ZES-PZ-0001_nadzór - REWIZJA 1 - 12.11.2024 r (359) 
Powyższe pliki stanowią zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 362 

Czy w tabeli „ Konstrukcja jezdni na drogach dojazdowych – dla KR3” nie jest błędnie 

dobrana podbudowa zasadnicza AC22W PMB 25/55-60, powinna być raczej AC22P? 

Odpowiedź: 
Należy przyjąć AC22P. 
 

Pytanie 363 

Czy w tabeli „Konstrukcja nawierzchni na odcinkach dróg rowerowych i ciągu pieszo-

rowerowego” jest źle dobrana podbudowa AC16W PMB 25/55-60, czy jest błąd 

w opisie i powinna to być warstwa wiążąca? 

Odpowiedź: 
W opisie konstrukcji nawierzchni na odcinkach dróg rowerowych i ciągu pieszo-
rowerowego warstwę z betonu asfaltowego AC16W występującą pod warstwą 
ścieralną należy nazwać „warstwą wiążącą”. 
 

Pytanie 364  
Czy Zamawiający dopuści zmianę w „Konstrukcja nawierzchni na odcinkach dróg 

rowerowych i ciągu pieszo-rowerowego” na asfalt nie modyfikowany ? Ze względu na 

szerokość, dostępność, skomplikowany układ geometryczny, brakiem możliwości 

podjechania samochodem samowyładowczym który powoduje konieczność ręcznego 

układania oraz przeładowywania na mniejsze sprzęty transportujące. W takiej sytuacji 

najlepiej sprawdzi się asfalt niemodyfikowany. 

Odpowiedź: 
Należy przyjąć dotychczasowe rozwiązanie projektowe. 
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Pytanie 365  

Czy Zamawiający dopuści zmianę w mieszankach mineralno-asfaltowych minimalną 

wartość temperatury mięknienia, oznaczoną metodą Pierścień i Kula, wynoszącej nie 

mniej niż 55°C , a nie jak jest obecnie w projekcie 60 ,65 °C ? 

Odpowiedź: 
W przypadku mieszanek ACS (asfaltobetonów do warstw ścieralnych) 
z zastosowaniem lepiszcza – polimeroasfaltu, dla kategorii obciążenia ruchem KR-3 ÷ 
KR-6 należy przyjąć PMB 45/80-55 (tj. o minimalnej wartości temperatury mięknienia, 
oznaczonej metodą Pierścień i Kula, wynoszącej nie mniej niż 55stC. 
 

Pytanie 382 
Czy zamawiający dopuści zastosowanie niecki stalowej spawanej  

Odpowiedź: 
Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

Pytanie 384 
Brak zestawienia stali konstrukcyjnej dla skrajnego dźwigara stalowego- rys. 245-PW-

KON-EA-DET-RF-1026-A0 - DACH BUD A, Detale. Brak danych i możliwości wyceny 

tego zakresu. wnosimy o uzupełnienie.  

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 

Pytanie  385 
W jaki sposób zabezpieczyć antykorozyjnie skrajny dźwigar stalowy?  

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 

Pytanie  386 
Czy wymagany jest jakiś stopień filtracji wody deszczowej przed centralą deszczową 

celem zabezpieczenia pomp w urządzeniu? 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 

Pytanie 387 
§ 3 ust. 8 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót opisanych lub wynikających z Umowy, 

STWiORB, SWZ lub dokumentacji projektowej, a także z ich załączników oraz 

realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia całości 

przedmiotu Umowy, które działający z należytą starannością wykonawca robót 

budowlanych mógł przewidzieć przed złożeniem oferty na podstawie powyżej 

wskazanych dokumentów - nienaruszających celu, przeznaczenia, zakresu, 

przedmiotu, funkcji, zapisów oraz regulacji umownych - nie będzie stanowić podstawy 
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do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy. Roboty budowlane, dostawy, 

montaże oraz inne czynności zawarte lub wynikające z Umowy, SWZ, dokumentacji 

projektowej, pozwoleń, zgłoszeń i STWiORB wraz z ich załącznikami - nie mogą 

stanowić podstawy do zmiany umownego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy, które odzwierciedlają charakter ryczałtowego 
wynagrodzenia bez zmian. 
 

Pytanie 388 
§ 3 ust. 9 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Uznaje się, że Wykonawca znając zakres robot budowlanych uwzględnił 

w ryczałtowej cenie Oferty i w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym wszystkie 

elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia warunków Umowy, które 

działający z należytą starannością wykonawca robót budowlanych mógł przewidzieć 

przed złożeniem oferty na podstawie powyżej wskazanych dokumentów.  

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 
Pytanie 389 
§ 3 ust. 10 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści:  

„Umowne wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty i nakłady robót 

podstawowych (zasadniczych), jak również zawiera wszelkie koszty i nakłady 

związane w wykonaniem robót tymczasowych i prac towarzyszących opisanych 

w STWiORB, dokumentacji projektowej, Umowie, SWZ i ich załącznikach, które 

działający z należytą starannością wykonawca robót budowlanych mógł przewidzieć 

przed złożeniem oferty na podstawie powyżej wskazanych dokumentów.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 390 
§ 3 ust. 14 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Wszelkie koszty i starania wynikające z obowiązków umownych Wykonawcy 

związanych z wykonaniem, ukończeniem i oddaniem do użytkowania przedmiotu 

zamówienia, które działający z należytą starannością wykonawca robót budowlanych 

mógł przewidzieć przed złożeniem oferty na podstawie powyżej wskazanych 

dokumentów, zawarte są w umownym ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
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Pytanie 391 
§ 4 ust. 8 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Wszelkie koszty i starania wynikające z obowiązków umownych Wykonawcy 

wskazanych w ust. 1 - 7, które działający z należytą starannością wykonawca robót 

budowlanych mógł przewidzieć przed złożeniem oferty na podstawie wzoru Umowy 

zawarte są w umownym ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 392 
§ 5 ust. 5 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Wszelkie koszty i starania wynikające z obowiązków umownych Wykonawcy 

wskazanych w ust. 1 - 4,  które działający z należytą starannością wykonawca robót 

budowlanych mógł przewidzieć przed złożeniem oferty na podstawie wzoru Umowy 

są w umownym ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 393 
§ 6 ust. 2 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykona wszystkie badania 

wskazane w dokumentacji projektowej i STWiORB i w Umowie.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 
Pytanie 394 
§ 6 ust. 3 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykona przewidziane 

w Umowie badania, pomiary, szkice potrzebne do weryfikacji poprawności 

wykonanych robót, oceny jakości, zgodności z dokumentacją projektową i normami 

oraz dla celów rozliczeniowych.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 
Pytanie 395 
§ 6 ust. 5 

Wnosimy o usunięcie tego postanowienia w całości. 

Odpowiedź:  
Odpowiedź jak na pytanie 209 opublikowane 19.09.2024r. 
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Pytanie 396 

§ 6 ust. 7 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Wszelkie koszty i starania wynikające z obowiązków umownych Wykonawcy 

wskazanych w ust. 1 - 6, , które działający z należytą starannością wykonawca robót 

budowlanych mógł przewidzieć przed złożeniem oferty na podstawie wzoru Umowy 

zawarte są w umownym ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 397 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.1. 

Wnosimy o wykreślenie z tego postanowienia sformułowania „oraz z nienaruszającymi 

Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego”. 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 398 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.7. ppkt. 1.7.8. 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„dokonanie zabezpieczenia zieleni istniejącej nieprzewidzianej do wycinki 

i utrzymanie jej w dobrym stanie fitosanitarnym (wraz z dokonaniem przeglądów, 

prześwietleń i innych czynności kontrolnych), a w przypadku jej uszkodzenia z winy 

Wykonawcy odtworzenie i poniesienie wszelkich konsekwencji oraz ewentualnych kar 

administracyjnych z tego tytułu” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 399 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.8. 

Wnosimy o nadanie drugiemu zdaniu tego postanowienia następującej treści: 

„W przypadku uchylania się Wykonawcy od utrzymywania porządku na placu budowy 

(robót) i zapleczu oraz drogach dojazdowych na teren budowy, a także na placach 

manewrowych i składowych w sposób, który mógłby zagrażać bezpieczeństwu 

mienia, robót lub osób, lub wpływać negatywnie na jakość robót, Zamawiający - po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania tych działań w terminie co najmniej 

5 dni roboczych i bezskutecznym upływie tego terminu - uprawniony jest do podjęcia 

czynności wynikających z niniejszej Umowy lub przepisów prawa.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia treść projektowanych postanowień umownych, zwanych dalej 
PPU (zał. nr 6 do SWZ), jak niżej. 
 

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 pkt. 1.8 PPU, tj. 
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Wykonawca zobowiązuje się do dbania o porządek na placu budowy (robót) i zapleczu oraz utrzymywanie placu 

budowy (robót) i zaplecza w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. W 

przypadku uchylania się Wykonawcy od utrzymywania porządku na placu budowy (robót) i zapleczu oraz drogach 

dojazdowych na teren budowy, a także na placach manewrowych i składowych w sposób, który mógłby zagrażać 

bezpieczeństwu mienia, robót lub osób, lub wpływać negatywnie na jakość robót, Zamawiający - po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania tych działań - uprawniony jest do podjęcia czynności wynikających z 

niniejszej Umowy lub przepisów prawa. Czynności podjęte przez Zamawiającego w celu wyeliminowania 

nieuprawnionych działań Wykonawcy, obciążają w całości Wykonawcę.  

 
otrzymuje  brzmienie: 
 
Wykonawca zobowiązuje się do dbania o porządek na placu budowy (robót) i zapleczu 

oraz utrzymywanie placu budowy (robót) i zaplecza w należytym stanie i porządku 

oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. W przypadku uchylania się 

Wykonawcy od utrzymywania porządku na placu budowy (robót) i zapleczu oraz 

drogach dojazdowych na teren budowy, a także na placach manewrowych i 

składowych w sposób, który mógłby zagrażać bezpieczeństwu mienia, robót lub osób, 

lub wpływać negatywnie na jakość robót, Zamawiający - po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do zaprzestania tych działań (Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 

nie dłuższy niż 5 dni od wezwania) - Zamawiający po upływie tego terminu  

uprawniony jest do podjęcia czynności wynikających z niniejszej Umowy lub 

przepisów prawa. Czynności podjęte przez Zamawiającego w celu wyeliminowania 

nieuprawnionych działań Wykonawcy, obciążają w całości Wykonawcę.  Powyższe 

nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków i odpowiedzialności 

wynikających z przepisów prawa. 

 

Pytanie 400 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.10 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy i zaplecza na czas 

ewentualnych przerw w realizacji do czasu kontynuacji robót przez Wykonawcę lub 

bezusterkowego odbioru końcowego.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  
 

Pytanie 401 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.12 

Wnosimy o zastąpienie użytego w tym postanowieniu sformułowania „w wyniku 

prowadzonych prac” sformułowaniem „z winy Wykonawcy”. 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  
 

Pytanie 402 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.13 

Wnosimy o modyfikację tego postanowienia poprzez wskazanie, że odpowiedzialność 

o którym mowa w tym postanowieniu dotyczy szkód zawinionych przez Wykonawcę. 
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Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  
 

Pytanie 403 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.22 lit. y) 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„wykonanie wszelkich przewidzianych w Umowie badań, obliczeń, uruchomień, 

rozruchów, testów, symulacji, prób i pomiarów przedmiotu zamówienia,” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  
 

Pytanie 404 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.22 lit. bb) 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź:  
Odpowiedź jak na pytanie 210 opublikowane 19.09.2024r. 
 

Pytanie 405 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.25 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność 

materialną za wszelkie skutki finansowe i prawne z tytułu jakichkolwiek roszczeń 

wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków, w tym wszystkich nieruchomości 

sąsiadujących z placem budowy oraz zapleczem, lub przez poruszających się po 

drogach i chodnikach w zakresie, w jakim roszczenia te wynikają z nieprawidłowej 

realizacji Umowy przez Wykonawcę.” 

Odpowiedź:  
Odpowiedź jak na pytanie 211 opublikowane 19.09.2024 r. 
 

Pytanie 406 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.28 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„W przypadku niezgodnego z niniejszą Umową osadzenia i ułożenia infrastruktury lub 

jakichkolwiek elementów robót, objętych niniejszą Umową lub niezgodnego z niniejszą 

Umową wykonania pozostałych robót budowlanych, w tym warstw wykończeniowych, 

Wykonawca na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego dokona niezbędnych 

poprawek i ponownie prawidłowo wykona zlecone roboty własnym kosztem i 

staraniem bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia. Zakres i termin 

wykonania poprawek zostanie ustalony protokolarnie.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
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Pytanie 407 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.29 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia nieruchomości, 

ruchomości, dróg, rowów odwadniających, oraz ujawnionych w dokumentacji 

przekazanej przez Zamawiającego rurociągów, wodociągów kanalizacji sanitarnej, 

gazociągów, słupów i linii energetycznych, oświetlenia, kabli, rur, punktów osnowy 

geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, zawinione przez niego lub jego 

podwykonawców i dalszych podwykonawców podczas wykonywania robót. 

Wykonawca niezwłocznie naprawi powyższe uszkodzenia na własny koszt.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 408 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.31 

Wnosimy o zastąpienie użytego w tym postanowieniu sformułowania „spowodowane 

przez Wykonawcę” sformułowaniem „zawinione przez Wykonawcę”. 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 409 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.44 

Wnosimy o zastąpienie użytego w tym postanowieniu sformułowania „istniejących 

instalacji i sieci” sformułowaniem „ujawnionych w dokumentacji przekazanej przez 

Zamawiającego przed zawarciem Umowy instalacji i sieci”. 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 410 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.47 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia treść PPU jak niżej. 
 
Dotychczasowa – zmodyfikowana w odpowiedzi na pytanie nr 90 (opublikowanej 
05.09.2024r.) treść § 7 ust. 1 pkt. 1.47 PPU  
Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

przedmiotu Umowy. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji (przedmiotu 

zamówienia) i po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji (przedmiotu zamówienia) przez Zamawiającego. 

 

otrzymuje brzmienie: 
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Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

nastąpi zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 
Tym samym odpowiedź na pytanie nr 90 staje się nieaktualna w zakresie pkt 1. 
 
Pytanie 411 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.48 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej Umowy, złoży 

Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej (edytowalnej) szczegółowy 

harmonogram rzeczowo-finansowy w podziale na podstawowe roboty budowlane, 

oraz w podziale na poszczególne obiekty, zawierający wydzielone i możliwe do 

odbioru zakresy robót - zakończone elementy robót budowlanych, wskaże co najmniej 

zakresy robót, ich wartości na określoną jednostkę, podsumowania, terminy. Roboty 

budowlane uszczegółowione zostaną przez Wykonawcę w sposób uzgodniony z 

Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w Ofercie 

Wykonawcy winno być rozbite na wyżej wskazane składniki i wartości w całym okresie 

realizacji robót budowlanych, proporcjonalnie i adekwatnie do ich zakresu, postępu 

robót i faktycznej wartości, co winno być przedstawione w kwotach bez VAT, VAT i z 

VAT. Część rzeczowa, a w szczególności część finansowa harmonogramu zostanie 

opracowana w sposób zgodny z zasadami płatności i rozliczeniami (rozliczenia i 

płatności częściowe oraz rozliczenie i płatność końcowa), wskazanymi w §11 ust. 9 i 

10 Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien posiadać podział robót 

budowlanych na poszczególne obiekty. Dalszy podział winien być zgodny z zasadami 

płatności i rozliczeń częściowych oraz rozliczeniem i płatnością końcową, wskazanymi 

w §11 ust. 9 i 10 Umowy.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 412 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.49 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Zamawiający w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia złożenia harmonogramu 

rzeczowo-finansowego może zgłosić do niego uwagi jeśli nie spełnia on wymagań 

przewidzianych w Umowie lub go zaakceptować. W przypadku zgłoszenia uwag, 

Wykonawca zobowiązany jest do korekty harmonogramu uwzględniającego uwagi 

Zamawiającego oraz do ponownego przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 

kolejnych 5 dni roboczych. Zamawiający zatwierdzi poprawiony harmonogram 

rzeczowo-finansowy w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia jego ponownego 

złożenia, jeśli Wykonawca uwzględni w nim wszystkie wcześniej zgłoszone przez 

Zamawiającego uwagi i zastrzeżenia. W innym przypadku Zamawiający złoży po raz 

kolejny swoje uwagi, a opisana wyżej procedura zostanie powtórzona do skutku. 

Zamawiający uprawniony jest do nieprzyjęcia i niezatwierdzenia harmonogramu 
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rzeczowo-finansowego, który zawiera błędy, braki lub omyłki lub jest niezgodny z 

postanowieniami niniejszej Umowy,. Wykonawca jest zobowiązany do skrupulatnego 

przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego przy współudziale 

Zamawiającego i do stosowania uwag oraz poleceń Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego w tym 

zakresie. Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo-

finansowego w terminie przewidzianym na jego akceptację jest równoznaczne z 

akceptacją tego harmonogramu.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 413 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.50 

Wnosimy o dodanie na końcu tego postanowienia następującej treści: 

„Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag do propozycji zmiany harmonogramu 

rzeczowo-finansowego w terminie 10 dni roboczych od przekazania tej propozycji jest 

równoznaczne z akceptacją propozycji zmiany.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 414 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.51 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność 

materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych 

przez użytkowników dróg, właścicieli posesji, budynków, terenów i ruchomości 

sąsiadujących z terenem prowadzonych robót w zakresie, w jakim szkody te stanowią 

skutek nieprawidłowego wykonania Umowy.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 415 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.52 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 416 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.56 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
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Pytanie 417 
§ 7 ust. 1 pkt. 1.58 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Uznaje się, że wszystkie starania i koszty realizacji wszelkich obowiązków 

Wykonawcy opisanych w niniejszej Umowie, dokumentacji projektowej, SWZ, 

STWiORB wraz z załącznikami - łącznie i w obowiązujących przepisach prawa oraz 

normach, które to starania i koszty działający z należytą  starannością wykonawca 

robót budowlanych mógł przewidzieć na podstawie tych dokumentów zawierają się w 

ryczałtowej cenie Oferty Wykonawcy oraz w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym 

Wykonawcy i nie podlegają jakimkolwiek dodatkowym lub jakimkolwiek odrębnym 

rozliczeniom.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 418 
§ 8 ust. 3 

Wnosimy o zastąpienie użytego w tym postanowieniu sformułowania 

„Nieprzystąpienie przez Wykonawcę” sformułowaniem „Zwłoka Wykonawcy w 

przystąpieniu.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 419 
§ 9 ust. 2 

Wnosimy o wykreślenie z pierwszego zdania tego postanowienia sformułowania 

„przed rozpoczęciem robót.” Wnosimy o skrócenie przewidzianego w tym 

postanowieniu terminu z 20 do 10 dni roboczych. 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 420 
§ 9 ust. 4 

Wnosimy o wykreślenie drugiego zdania tego postanowienia. 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 421 
§ 9 ust. 9 

Wnosimy o wykreślenie drugiego zdania tego postanowienia. 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
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Pytanie 422 
§ 9 ust. 10 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 
Pytanie 423 
§ 10 ust. 6 lit. e) 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 
Pytanie 424 
§ 10 ust. 8  

Wnosimy o doprecyzowanie tego postanowienia poprzez wskazanie, że dotyczy on 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. 

Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia treść PPU jak niżej.  
 
Dotychczasowa treść § 10 ust. 8 PPU, tj. 
Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a 

przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o 

podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

 
otrzymuje brzmienie:  
 
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do 

jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o 

podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

 
Pytanie 425 
§ 10 ust. 10 

Wnosimy o skrócenie wskazanego w tym postanowieniu terminu do 14 dni. 

Odpowiedź:  
Odpowiedź jak na pytanie 171 opublikowane 19.09.2024r. 
 

Pytanie 426 
§ 10 ust. 11 

Wnosimy o wykreślenie użytego w tym postanowieniu sformułowania „w 

szczególności”. 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  
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Pytanie 427 
§ 10 ust. 11 lit. e) i f) 

Wnosimy o wykreślenie tych postanowień.  

Odpowiedź:   
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 428 
§ 10 ust. 12 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo (a także jej zmian) w terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy 

o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zgodne z postanowieniami Umowy 

zastrzeżenia Zamawiającego.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 429 
§ 10 ust. 19 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu 

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, a w przypadku 

zwłoki Wykonawcy w realizacji tego obowiązku może usunąć takiego podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  
 

Pytanie 430 
§ 10 ust. 24 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową. Wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z placu budowy, jeżeli działania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy oraz naruszenia te nie zostaną usunięte w terminie 

5 dni roboczych od wezwania Wykonawcy do usunięcia wskazanych w wezwaniu 

naruszeń.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść PPU jak niżej. 
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Dotychczasowa treść § 10 ust. 24 PPU, tj. 
Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od 

wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, 

którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z placu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy na placu budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

 

otrzymuje brzmienie: 
 
Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na 

żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z placu 

budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy 

naruszają postanowienia niniejszej Umowy. Uprawnienie przysługuje zamawiającemu 

po uprzednim wyznaczeniu 5-dniowego terminu na usunięcie naruszeń. 

 
Pytanie 431 
§ 10 ust. 26 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zatrudnieniem podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców które działający z należytą  starannością wykonawca robót 

budowlanych mógł przewidzieć na podstawie treści Umowy, zawierają się w 

ryczałtowej cenie oferty i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez 

Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  
 

Pytanie 432 
§ 11 ust. 4 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, zgodnie z Ofertą Wykonawcy jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. Podatek VAT od towarów i usług będzie naliczany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  
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Pytanie 433 
§ 11 ust. 5 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty i 

starania związane z wykonaniem całego przedmiotu Umowy, zawarte i opisane w 

SWZ, STWiORB, dokumentacji projektowej, pozwoleniach na budowę, zgłoszeniach 

robót nie wymagających pozwolenia na budowę i Umowie oraz w załącznikach do tych 

dokumentów które to starania i koszty działający z należytą  starannością wykonawca 

robót budowlanych mógł przewidzieć na podstawie tych dokumentów.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  
 

Pytanie 434 
§ 11 ust. 9 

Wnosimy o zmianę wskazanego w tym postanowieniu limitu płatności częściowych na 

95%. Ponadto wnosimy o wykreślenie ostatniego zdania tego postanowienia. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pytanie 64 opublikowane 23.08.2024r. 
 

Pytanie 435 
§ 11 ust. 10 

Wnosimy o wykreślenie ostatniego zdania tego postanowienia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 436 
§ 11 ust. 15 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  
 

Pytanie 437 
§ 11 ust. 18 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 17, wynagrodzenie Wykonawcy w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty jest niewymagalne i 

Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane 

roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
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Pytanie 438 
§ 11 ust. 26 

Wnosimy o wykreślenie z tego postanowienia sformułowania „bądź skierowanej do 

depozytu sądowego.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Postanowienie jest zgodne z art. 465 ust. 
5 pkt 2 ustawy Pzp.  
 

Pytanie 439 
§ 11 ust. 26 lit. c) 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„wraz z kopiami dokumentów potwierdzających uregulowanie wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawców za realizację robót objętych fakturą Wykonawcy albo 

ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności 

oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców o niezaleganiu z 

płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez podwykonawców,” 

Odpowiedź:  
Zamawiający przyjął, że pytanie dotyczy § 11 ust. 27 lit. c PPU i pozostawia zapisy 
bez zmian. 
 

Pytanie 440 
§ 11 ust. 26 lit. d) 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru robót 

budowlanych, lub jeżeli roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców lub Wykonawcy w tym zakresie.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający przyjął, że pytanie dotyczy § 11 ust. 27 lit. d PPU i pozostawia zapisy 
bez zmian. 
 

Pytanie 441 
§ 11 ust. 28 

Wnosimy o nadanie zdaniu pierwszemu tego postanowienia następującej treści: 

„Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, 

o których mowa w ust. 27 lub 19, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania 

wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dokumentów do czasu przedłożenia przez 

Wykonawcę stosownych dokumentów.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
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Pytanie 442 
§ 11 ust. 35 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 443 
§ 11 ust. 37 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 444 
§ 11 ust. 39 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania 

od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub 

faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego 

rachunku lub faktury VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców 

lub Wykonawcy  potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT 

lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 445 
§ 11 ust. 40 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy 

Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców lub 

Wykonawcy o pełnym zafakturowaniu przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót 

wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych 

robót do wysokości objętej płatnością końcową.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 446 
§ 12 ust. 1 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający jest uprawniony 

do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia zaistnienia okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie, jeżeli:” 

Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pytanie 150 opublikowane 19.09.2024 r. 
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Pytanie 447 
§ 12 ust. 1 lit. a) 

Wnosimy o wskazanie, że wyznaczony przez Zamawiającego termin nie będzie 

krótszy niż 14 dni. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 448 
§ 12 ust. 3 lit. a) i c)  

Wnosimy o wykreślenie tych postanowień. 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Postanowienia są zgodne z art. 456 ust. 
1 pkt 2 ustawy Pzp. 
 

Pytanie 449 
§ 12 ust. 7 

Wnosimy o doprecyzowanie, że odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej 

ze wskazaniem uzasadnienia - pod rygorem nieważności w przypadku niezachowania 

tych wymogów. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść PPU jak niżej.  
 
Dotychczasowa treść § 12 ust. 7 PPU, tj. 
 
Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie 

pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez 

Wykonawcę. 

 
otrzymuje brzmienie: 
 
Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej i następuje z chwilą, kiedy 
Wykonawca mógł zapoznać się z treścią oświadczenia o odstąpieniu.  
 

Pytanie 450 
§ 12 

Wnosimy o dodanie w tym paragrafie nowego ustępu, który będzie przewidywał, że 

Wykonawcy, poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: Zamawiający pozostaje w 

zwłoce z przekazaniem terenu budowy, lub dokonaniem odbioru robót lub 

podpisaniem protokołu odbioru końcowego, lub pozostaje w zwłoce z zapłatą 

jakiejkolwiek części wynagrodzenia wynoszącej co najmniej 14 dni. Z umownego 

prawa do odstąpienia od umowy Wykonawca może skorzystać w terminie 60 dni od 

dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść PPU jak niżej. 
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W dotychczasowym § 12 PPU dodaje się ustęp 10 o treści: 
 
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiający 

pozostaje w zwłoce z przekazaniem terenu budowy co najmniej 60 dni liczonych od 

terminu wskazanego w Umowie. Z umownego prawa do odstąpienia, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, Wykonawca może skorzystać w terminie 60 dni od dnia 

zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

 

Pytanie 451 
§ 13 ust. 1 lit. b) 

Wnosimy o obniżenie zastrzeżonej w tym postanowieniu kary umownej do 10%. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pytanie 184 opublikowane 19.09.2024 r. 
 

Pytanie 452 
§ 13 ust. 1 lit. h) 

Wnosimy o obniżenie zastrzeżonej w tym postanowieniu kary umownej do 5 000 

złotych. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pytanie 178 opublikowane 19.09.2024 r. 
 

Pytanie 453 
§ 13 ust. 1 lit. k) 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Postanowienie jest zgodne z art. 438 ust. 
1 ustawy Pzp.  
 

Pytanie 454 
§ 13 ust. 1 lit. i) 

Wnosimy o obniżenie zastrzeżonej w tym postanowieniu kary umownej do 1 000 

złotych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający przyjął, że pytanie dotyczy § 13 ust. 1 lit. l PPU. 
Odpowiedź jak na pytanie 201 opublikowane 19.09.2024 r. 
 

Pytanie 455 
§ 13 ust. 4 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może 

przekroczyć 20% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego Wykonawcy z 

VAT, wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy.” 

Odpowiedź:  
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Odpowiedź jak na pytanie 179 opublikowane 19.09.2024 r. 
 

Pytanie 456 
§ 13 ust. 8 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 457 
§ 13 

Wnosimy o dodanie postanowienia na podstawie którego w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości takiej samej jak kara 

umowna zastrzeżona w § 13 ust. 1 lit. b. umowy na korzyść Zamawiającego oraz 

zastrzeżenie, że Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 458 
§ 14 ust. 1  

Wnosimy o wykreślenie z tego postanowienia sformułowania „oraz na terenie 

bezpośrednio przylegającym, na który Wykonawca ma wpływ w związku  z 

wykonywaniem Umowy”. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 459 
§ 14 ust. 4 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Uznaje się, że wszelkie koszty związane z procedurami bezpieczeństwa które 

działający z należytą  starannością wykonawca robót budowlanych mógł przewidzieć 

przed złożeniem oferty na podstawie wzoru Umowy zawierają się w ryczałtowej cenie 

oferty (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek 

odrębnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 460 
§ 15 ust. 2 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Uznaje się, że wszelkie koszty związane z usuwaniem zawinionych przez 

Wykonawcę wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów zawierają się w ryczałtowej 
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cenie oferty (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać 

jakiejkolwiek odrębnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 461 
§ 15 ust. 3 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów w terminie 

wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, 

Zamawiający po bezskutecznym wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego, co najmniej 

14 dniowego terminu na ich usunięcie może zlecić usunięcie ich przez osoby trzecie 

na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku 

z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 462 
§ 16 ust. 1 lit. h) 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„W ramach procedury opisanej wyżej, przeprowadzane będą w sposób tożsamy także 

inne odbiory o podobnym charakterze (np. technologiczne, między 

zakresowe/okresowe itp.)” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 463 
§ 16 ust. 1 lit. k) 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 464 
§ 16 ust. 2 lit. l) 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Zakończenie odbioru częściowego robót budowlanych przez Zamawiającego 

następuje każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zgłoszenia robót 

budowlanych do odbioru przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem lit. ł, niezakończenie 

czynności odbioru częściowego w powyższym terminie jest równoznaczne z 

dokonaniem danego odbioru częściowego bez zastrzeżeń,.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

 



  

 

30 

 

Pytanie 465 
§ 16 ust. 2 lit. m) 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót budowlanych zostanie 

stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do 

odbioru z powodu ich niezakończenia lub występowania w nich wad istotnych, 

Zamawiający może przerwać odbiór, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 

5 dni roboczych do zakończenia robót budowlanych lub do usunięcia dotyczących ich 

wad istotnych, a po jego upływie i po wykonaniu powyższych czynności przez 

Wykonawcę, powrócić do wykonywania czynności częściowego odbioru robót 

budowlanych,” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 
Pytanie 466 
§ 16 ust. 2 lit. p) 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„W przypadku stwierdzenia w toku odbioru częściowego nieistotnych wad przedmiotu 

odbioru, Strony Umowy uzgodnią protokolarnie termin i sposób ich usunięcia,” 

Odpowiedź:  
Odpowiedź jak na pytanie 195 opublikowane 19.09.2024 r. 
 

Pytanie 467 
§ 16 ust. 2 lit. r) 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„W przypadku stwierdzenia w toku odbioru częściowego wad istotnych przedmiotu 

odbioru, uniemożliwiających dokonanie odbioru częściowego Zamawiający jest 

uprawniony do zastosowania procedury określonej w lit. m,” 

Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pytanie 195 opublikowane 19.09.2024 r. 
 

Pytanie 468 
§ 16 ust. 2 lit. s) 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 469 
§ 16 ust. 3 lit. e) 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów powykonawczych i rozliczeniowych, to jest: protokoły odbiorów 

technicznych, technologicznych, protokoły odbiorów robót zanikających i robót 

ulegających zakryciu, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, 
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certyfikaty i aprobaty techniczne, badania i pomiary, w tym powykonawczy pomiar 

geodezyjny, rozliczenie finansowe oraz pozostałą dokumentację powykonawczą i 

rozliczeniową opisana w niniejszej Umowie oraz w ST-00 - Wymagania ogólne ze 

wszystkimi ewentualnymi zamianami dokonanymi w toku budowy - w terminie 30 dni 

od dnia zakończenia robót, wskazanego w zgłoszeniu zakończenia robót i gotowości 

do odbioru końcowego.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 470 
§ 16 ust. 3 lit. g) 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„W sytuacji, o której mowa w lit. f, nowy termin przystąpienia do czynności odbioru 

końcowego po odwieszeniu zostanie wyznaczony na dzień przypadający w ciągu 20 

dni od dnia złożenia przez Wykonawcę poprawionej lub uzupełnionej kompletnej i 

prawidłowej dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej - pod warunkiem, że 

zostanie ona faktycznie prawidłowo poprawiona lub uzupełniona,” 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść PPU jak niżej.  
 
Dotychczasowa treść § 16 ust. 3 lit. g PPU, tj. 
 

W sytuacji, o której mowa w lit. f, nowy termin przystąpienia do czynności odbioru końcowego po odwieszeniu 

zostanie wyznaczony w ciągu 20 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę poprawionej lub uzupełnionej kompletnej 

i prawidłowej dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej - pod warunkiem, że zostanie ona faktycznie 

prawidłowo poprawiona lub uzupełniona, 

 
otrzymuje brzmienie: 
 
W sytuacji, o której mowa w lit. f, nowy termin przystąpienia do czynności odbioru 

końcowego po odwieszeniu zostanie wyznaczony na dzień przypadający w ciągu 30 

dni od dnia złożenia przez Wykonawcę poprawionej lub uzupełnionej kompletnej i 

prawidłowej dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej - pod warunkiem, że 

zostanie ona faktycznie prawidłowo poprawiona lub uzupełniona, 

 
Pytanie 471 
§ 16 ust. 3 lit. h) 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia treść PPU jak niżej.  
 
Dotychczasowa treść § 16 ust. 3 lit. h PPU, tj. 
 

h) Nowy termin, o którym mowa w lit. g będzie uwzględniał pozostały czas na przystąpienie do odbioru końcowego 

po odwieszeniu, 
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zostaje usunięta, przy czym w celu zachowania prawidłowych odniesień w treści 
umowy otrzymuje brzmienie: 
 
h) - usunięta, 

 

Pytanie 472 
§ 16 ust. 3 lit. l) 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Zakończenie odbioru końcowego nastąpi po spełnieniu przez Wykonawcę warunków 

opisanych wyżej, w terminie nie dłuższym niż 20 dni od złożenia Zamawiającemu 

kompletnej i prawidłowej końcowej dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej 

zgodnie z postanowieniami Umowy i ST-00 - Wymagania ogólne, niezakończenie 

czynności odbioru końcowego w powyższym terminie jest równoznaczne 

z dokonaniem odbioru końcowego bez zastrzeżeń.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść PPU jak niżej.  
 
Dotychczasowa treść § 16 ust. 3 lit. l PPU, tj. 
 

Przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi po spełnieniu przez Wykonawcę warunków opisanych wyżej, 

w terminie nie dłuższym niż 20 dni, po złożeniu Zamawiającemu kompletnej i prawidłowej końcowej dokumentacji 

powykonawczej i rozliczeniowej zgodnie z postanowieniami Umowy i ST-00 - Wymagania ogólne, 

 
otrzymuje brzmienie: 
 

Przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi po spełnieniu przez Wykonawcę 

warunków opisanych wyżej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, po złożeniu 

Zamawiającemu kompletnej i prawidłowej końcowej dokumentacji powykonawczej 

i rozliczeniowej zgodnie z postanowieniami Umowy i ST-00 - Wymagania ogólne , 

 

Pytanie 473 
§ 16 ust. 3 lit. ł) 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 474 
§ 16 ust. 3 lit. m) 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 

niezakończenia lub występowania wad istotnych, Zamawiający może przerwać odbiór 

końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 10 dni roboczych do 

zakończenia robót budowlanych lub do usunięcia wad istotnych a po jego upływie i po 
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wykonaniu powyższych czynności przez Wykonawcę, powrócić do wykonywania 

czynności końcowego odbioru robót budowlanych,” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
  

Pytanie 475 
§ 16 ust. 3 lit. p) 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego wad nieistotnych przedmiotu 

odbioru, , Strony Umowy uzgodnią protokolarnie termin i sposób ich usunięcia. 

W przypadku zwłoki Wykonawcy, Zamawiający, po uprzednim wyznaczeniu 

Wykonawcy dodatkowego 14 dniowego terminu na ich usunięcie i bezskutecznym 

upływie tego terminu, , jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,” 

Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pytanie 195 opublikowane 19.09.2024 r. 
 

Pytanie 476 
§ 16 ust. 3 lit. q) 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego wad istotnych przedmiotu 

odbioru, Zamawiający jest uprawniony do zastosowania procedury określonej w lit. 

m,” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 477 
§ 16 ust. 3 lit. r) 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 478 
§ 16 ust. 4 lit. a) 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą w okresie gwarancji co najmniej raz w 

roku kalendarzowym w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  pisemnie z co 

najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem,” 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść PPU jak niżej.  
 
Dotychczasowa treść § 16 ust. 4 lit. a PPU, tj. 
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Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą co najmniej raz w roku w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego  pisemnie, 

 
otrzymuje brzmienie: 
 

Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą co najmniej raz w roku w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego pisemnie z co najmniej 30-dniowym 

wyprzedzeniem.  

 

Pytanie 479 
§ 16 ust. 4 lit. c) 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści:  

„Nieobecność prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie,” 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść PPU jak niżej.  
 
Dotychczasowa treść § 16 ust. 4 lit. c PPU, tj. 
 

Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany 

przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i 

usterek w określonym przez Zamawiającego terminie, 

 

otrzymuje brzmienie: 
 

Nieobecność zawiadomionego Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 

przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół 

przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i 

usterek w określonym przez Zamawiającego terminie, 

 

Pytanie 480 
§ 16 ust. 4 lit. e) 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji 

jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, lecz krótszym niż 10 dni 

roboczych, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 

usunięcia wady (w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyznaczyć termin 

dłuższy), W przypadku zwłoki Wykonawcy, Zamawiający, po uprzednim wyznaczeniu 

Wykonawcy dodatkowego 14 dniowego terminu na usunięcie wad i bezskutecznym 

upływie tego terminu, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 

trzeciemu (wykonawstwo zastępcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy,” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
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Pytanie 481 
§ 16 ust. 5 lit. d) 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 

wady i usterki, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia treść PPU jak niżej.  
 
Dotychczasowa treść § 16 ust. 5 lit. d PPU, tj. 
 

Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady i usterki, Zamawiający 

przerywa odbiór ostateczny, zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji jakości i 

rękojmi za wady,  

 
otrzymuje brzmienie: 
 

Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 
wady i usterki, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, zaś okres gwarancji jakości 
i rękojmi za wady ulega przedłużeniu o okres, w którym te usterki były usuwane. 
 

Pytanie 482 
§ 16 ust. 5 lit. e) i f) 

Wnosimy o wykreślenie tych postanowień. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 483 
§ 17 ust. 1 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu Umowy przez okres … lat (zgodnie z Ofertą Wykonawcy, lecz nie krócej 

niż 5 lat) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, na 

zasadach określonych w KC. 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 484 
§ 17 ust. 2 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakości na 

okres … lat (zgodnie z Ofertą Wykonawcy, lecz nie krócej niż 5 lat), licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, na zasadach 

określonych w KC.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
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Pytanie 485 
§ 17 ust. 4 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z usunięciem wad, Zamawiający, 

poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie 

wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po 

uprzednim dodatkowym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu 

nie krótszego niż 10 dni roboczych. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego 

uprawnienia jest niezależne od uprawnienia do naliczania kar umownych.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 486 
§ 17 ust. 7 

Wnosimy o wykreślenie z tego postanowienia sformułowania „bezusterkowego”. 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 487 
§ 17 ust. 12 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
  

Pytanie 488 
§ 17 ust. 13 

Wnosimy o wykreślenie z tego postanowienia sformułowania „bezusterkowego”. 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
Odpowiedź jak na pytanie 215 opublikowane 19.09.2024 r. 
 

Pytanie 489 
§ 18 ust. 4 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
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Pytanie 490 
§ 18 ust. 6 

Wnosimy o wykreślenie z tego postanowienia sformułowania „potwierdzonego  

bezusterkowym odbiorem końcowym przedmiotu Umowy, podpisanym przez 

przedstawicieli Stron.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 491 
§ 18 ust.13 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 492 
§ 18 ust. 19 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wniesieniem i utrzymaniem 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy które działający z należytą  

starannością wykonawca robót budowlanych mógł przewidzieć na przed złożeniem 

oferty podstawie wzoru Umowy zawierają się w ryczałtowej cenie oferty i nie będą 

podlegać odrębnej zapłacie przez Zamawiającego.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
  

Pytanie 493 
§ 19 ust. 7  

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 3, wyznaczonej do 

koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie 

wymaga zmiany Umowy. O powyższej zmianie Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego odrębną korespondencją.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
  

Pytanie 494 
§ 19 ust. 8 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Wykonawca ma prawo do zmiany osoby(ób) pełniącej obowiązki Kierownika budowy 

/ Kierownika robót / Specjalisty - wskazanych w ust. 4 i 5, na inną(e) osobę(y) o 

kwalifikacjach, co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia 

Umowy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyższej zmianie Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego odrębną korespondencją.” 
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Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 495 
§ 19 ust. 11 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zarządzaniem Umową i personelem 

Wykonawcy które działający z należytą starannością wykonawca robót budowlanych 

mógł przewidzieć przed złożeniem oferty na podstawie wzoru Umowy zawierają się w 

ryczałtowym wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub 

jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
  

Pytanie 496 
§ 21 ust. 1 pkt. 1.1. 

Wnosimy o dodanie jako przesłanki zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy oraz 

wynagrodzenia umownego Wykonawcy konieczności wykonania robót dodatkowych 

lub zamiennych przez Wykonawcę z przyczyn przez niego niezawinionych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 
Pytanie 497 
§ 21 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 1.1.1. lit. a)  tiret 1) 

Wnosimy o wykreślenie z tego postanowienia sformułowania „przez 

Zamawiającego”.  

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 498 
§ 21 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 1.1.1. lit. a)  tiret 2) 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„wystąpienia na terenie budowy siły wyższej rozumianej jako zdarzenie 

nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym działaniem człowieka w normalnych 

warunkach pracy (np. zawalenie, pożar, zalanie, pękniecie elementów 

konstrukcyjnych, awaria instalacji wichura, trąba powietrzna, powódź, zalanie, 

porażenie piorunem, wojna, zamieszki, epidemia, strajk o zasięgu ogólnokrajowym, . 

W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót budowlanych o 

okres uniemożliwiający realizację obowiązków umownych i konieczność dokonania 

niezbędnych uzgodnień, robót lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do 

zaistniałych okoliczności, lub” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
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Pytanie 499 
§ 21 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 1.1.1. lit. a)  tiret 7) 

Wnosimy o wykreślenie z tego postanowienia sformułowania „przez Zamawiającego”.  

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 500 
§ 21 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 1.1.1. lit. a)  tiret 1) – 9) 

Wnosimy o każdorazowe wskazanie, że wydłużeniu ulegnie termin realizacji 

przedmiotu umowy (zamiast terminu realizacji robót budowlanych). Obowiązki 

Wykonawcy dot. realizacji przedmiotu umowy nie ograniczają się wyłącznie do 

wykonania robót budowalnych i obejmują m.in.. konieczność uzyskania decyzji 

administracyjnych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
  
Pytanie 501 
§ 21 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 1.1.1. lit. a)  

Wnosimy o nadanie części wspólnej tego postanowienia następującej po tirecie 9) 

następującej treści: 

„W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności, Wykonawcy 

przysługuje roszczenie o wydłużenie terminu wykonania Umowy oraz o dodatkowe 

wynagrodzenie., Niezależnie od tego, że Zamawiający i Wykonawca obowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu niniejszej Umowy w sprawie zamówienia publicznego 

(co obie Strony Umowy zawierając ją - zgodnie deklarują) to Wykonawca w każdym 

przypadku zobowiązany jest do udowodnienia i udokumentowania Zamawiającemu 

bezpośredniego wpływu określonych wyżej zdarzeń lub zdarzenia na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia, wskazując konkretne powyższe zdarzenia lub zdarzenie, 

czas ich lub jego występowania, opisując bezpośredni wpływ na termin realizacji robót 

budowlanych z wyliczeniem w dniach tego wpływu na ewentualne wydłużenie terminu 

realizacji oraz precyzując zasadność i konieczność dokonania takiej zmiany. 

Wykonawca winien także wykazać, że powstałe okoliczności nie są spowodowane 

jego lub jego podwykonawców nieuprawnionymi działaniami lub zaniechaniami.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 502 
§ 21 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 1.1.2 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, urządzeń, 

wyposażenia, parametrów technicznych, technologii lub zakresu lub sposobu 

wykonania robót budowlanych, w następujących sytuacjach (z tego tytułu możliwe jest 

również podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy):” 
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Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 503 
§ 21 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 1.1.2 

Wnosimy o  wykreślenie z części wspólnej tego postanowienia następującej po lit. e) 

następującej treści: 

„Przy rozpatrywaniu ewentualnego wniosku Wykonawcy w powyższym zakresie, 

Zamawiający musi każdorazowo uwzględnić czy wnioskowana zmiana jest 

dopuszczalna z punktu widzenia zasad dofinansowania przedmiotu zamówienia. W 

związku z wystąpieniem powyższych okoliczności, Zamawiający nie przewiduje 

zwiększenia umownego ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 504 
§ 21 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 1.1.4 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 505 
§ 21 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 1.1.7 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiający ustala, że ograniczenie zakresu zamówienia 

nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 10% łącznego umownego wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawcy z VAT, wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy. Powyższy zapis 

reguluje ograniczenie zakresu robót budowlanych, gdy wykonanie niektórych robót 

budowlanych okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem 

Umowy lub wynikają ze zmiany dofinansowania lub wykonanie poszczególnych robót 

budowlanych nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, 

że ograniczenie zakresu zamówienia nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 10% 

łącznego zakresu finansowego przedmiotu zamówienia (łącznego ryczałtowego 

wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy).”,  

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
Odpowiedź jak na pytanie 174 i 189 opublikowane 19.09.2024 r. 
 

Pytanie 506 
§ 21 ust. 7 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 



  

 

41 

 

Pytanie 507 
§ 21 ust. 9 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Zamawiający w terminie 30 dni od złożenia kompletnego żądania przez Wykonawcę 

powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania 

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Brak odpowiedzi w 

powyższym terminie jest równoznaczny z akceptacją wniosku przez Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 
Pytanie 508 
§ 23 ust. 8 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Wszelkie powyższe koszty które działający z należytą  starannością wykonawca 

robót budowlanych mógł przewidzieć przed złożeniem oferty na podstawie wzoru 

Umowy zawierają się w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 509 
§ 24 ust. 10 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Uznaje się, że wszelkie koszty i starania związane z obsługą geodezyjną, 

geologiczną i geotechniczną które działający z należytą  starannością wykonawca 

robót budowlanych mógł przewidzieć przed złożeniem oferty na podstawie wzoru 

Umowy zawierają się w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 510 
§ 26 ust. 3 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„Na podstawie Wstępnej Promesy, Strony Umowy zgodnie ustalają, że ewentualne 

spory występujące na tle realizacji niniejszej Umowy lub wynikające z realizacji tejże 

Umowy w relacjach między Zamawiającym a Wykonawcą o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane 

zostaną polubownemu rozwiązaniu sporu:  

a) za pomocą mediacji, lub  

b) wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie 

sporu.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

 



  

 

42 

 

Pytanie 511 
§ 26 ust. 5 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź:  
Odpowiedź jak na pytanie 90 opublikowane 05.09.2024 r. w zakresie pkt 3. 
 

Pytanie 512 
§ 26 ust. 7 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź:  
Odpowiedź jak na pytanie 90 opublikowane 05.09.2024 r. w zakresie pkt 3  
 

Pytanie 513 
§ 27 ust. 5 

Wnosimy o wykreślenie przedostatniego zdania tego postanowienia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 514 
§ 27 ust. 6 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 515 
§ 27 ust. 7 lit. e) 

Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 

„uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia Strony 

nabywają po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,” 

Odpowiedź:  
Odpowiedź jak na pytanie 152 opublikowane 19.09.2024 r. 
 

Pytanie 516 
§ 27 ust. 7 lit. g) 

Wnosimy o zmianę przewidzianego w tym postanowieniu limitu z 3% do 10%. 

Odpowiedź:  
Odpowiedź jak na pytanie 153 opublikowane 01.10.2024 r. 
 

Pytanie 517 
§ 27 ust. 10 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź:  
Odpowiedź jak na pytanie 217 opublikowane 19.09.2024 r. 
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Pytanie 518 
§ 28 ust. 8 

Wnosimy o uzupełnienie tego postanowienia o hierarchę załączników oraz wskazanie, 

że postanowienia Umowy mają pierwszeństwo nad jej załącznikami. 

Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 519 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o karty doborowe centrali 

deszczowej i pompy wspomagającej. Brak w przekazanych materiałach. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 520 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o karty doborowe central 

wentylacyjnych. Brak w przekazanych materiałach 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 521 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o karty doborowe pomp ciepła 

powietrze-woda. Brak w przekazanych materiałach 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 522 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o karty doborowe kogeneracji. 

Brak w przekazanych materiałach 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 523 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o karty doborowe klimatyzatorów 

split. Brak w przekazanych materiałach 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 524 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o karty doborowe klimatyzatorów 

split. Brak w przekazanych materiałach 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

 



  

 

44 

 

Pytanie 525 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o karty doborowe 

klimakonwektorów. Brak w przekazanych materiałach. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 526 
Prosimy o wskazanie parametrów pracy (wydajność, wyskość podnoszenia pomp) 

zestawów hydroforowych. W dokumentacji brakuje informacji na ten temat co 

uniemożliwia poprawną  wycenę. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 527 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o kartę doborową stacji 

uzdatniania wody. Brak w przekazanych materiałach 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 528 
Prosimy o informację czy biegi i spoczniki klatki schodowej A1, schodów technicznych 

oraz schodów wewnątrz piwnicy należy wykończyć żywicą epoksydową w kolorze 

szarym. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 529 
Prosimy o podanie dokładnej specyfikacji płytek na ścianach oznaczonych jako 

WF.205 30x60cm (rys. 245-PW-ARC-EA-DET-B1-3430-A0) - brak wyszczególnienia 

w specyfikacji. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 530 
Prosimy o informację jakie cokoły należy wykonać w pomieszczeniach oznaczonych 

kolorem żółtym na rzutach posadzek zgodnie z legendą na rzutach brak informacji. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 531 
Prosimy o informację na temat oznaczeń kolorem żółtym na rzutach sufitów przy 

sufitach CH.121 na poz. 0 i +1 - brak legendy na rzutach.  

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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Pytanie 532 

Prosimy o informację czy na rzutach sufitów po rewizji z dn. 12.09 nadal obowiązuje 

wykończenie sufitu CH.111? Czy w całym pomieszczeniu należy przyjąć sufit CH.121. 

Brak wyjaśnienia w nowej legendzie. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 533 
Prosimy o potwierdzenie, że w wiatrołapie należy wykonać sufit zgodnie z 

oznaczeniem CH.121 a nie jak opisano na rzucie sufitów z rewizji z dn. 12.09 CH.111 

- brak takiego oznaczenia w legendzie na rzutach sufitów. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 534 
Prosimy o informację czy wykończenie sufitów oznaczonych jako CH.111 na poz. 0 i 

+1 jest obowiązujące? Po rewizji z dn. 12.09 brak w legendzie takiego oznaczenia 

sufitów. 

Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 535 
Prosimy o podanie dokładnej specyfikacji sufitu rastrowego CH.101 oznaczonego na 

rys. 245-PW-ARC-EA-RZU-01-2215-A1 - REWIZJA 1 - 29.08.2024r. (41) w części 

P02. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 536 
Prosimy o potwierdzenie, że przegrodę PO.37H należy przyjąć zgodnie z  zakresem 

przedstawionym w odp. na pyt. 115 z dn. 23.10, a nie zgodnie z oznaczeniami 

przegród na rzucie posadzek. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 537 
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z odp. 115 z dn. 23.10 nie występuje przegroda 

PO.370, PO.370W, a w zamian nich występuje przegroda PO.37H. 

Odpowiedź:  

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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Pytanie 538 
Prosimy o potwierdzenie, że na poziomie 0 i poziomie +1 w miejscach gdzie jest brak 

wykończenia sufitów również nie należy tynkować stropów analogicznie jak w odp. 

221 z dn. 23.10 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 539 
Zalacznik nr 7- 1 Budynki i zagospodarowanie 

Proszę o wyjaśnienie czy należy przewidzieć zmianę nawierzchni na bardziej odporną 

na manewry wozami strażackimi we wskazanych w załączeniu rejonach w-s 

nawierzchni: płyty 100x100; żywica – pod drogi pożarowe. Potencjalny dostawca płyt 

1,00x1,00x0,10 poinformował, że istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia płyt 

o takich rozmiarach w przypadku manewrowania po nich ciężkim sprzętem 

Nawierzchnia N1 i N6 a droga pożarowa: 
 

 
 
Nawierzchnia N1 a droga pożarowa: 
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Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 540 

Wnioskujemy o zmianę § 16 ust. 3 lit. f projektu umowy poprzez wskazanie, że odbiór 

końcowy zostanie dokonany w terminie 30 dni od zgłoszenia do odbioru, a ostatnia 

część wynagrodzenia należnego wykonawcy płatnego po dokonaniu odbioru 

końcowego, nie może przekracza 10% łącznego wynagrodzenia umownego 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

  

Pytanie 541 

Dzień dobry, w nawiązaniu do prowadzonej wyceny prosimy o odpowiedź na poniższe 

pytanie. Do jakiej klasy antykorozyjności należy zabezpieczyć blachę trapezową 

na dachu? 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pozostałe zmiany SWZ 

 
I. Rozdział XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
Dotychczasowa treść zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona 
następująca treść: 

 
Wykonawca jest związany ofertą  począwszy od dnia składania ofert do dnia: 

 
4 kwietnia 2025 r.  

 
 



  

 

48 

 

II. Rozdział XXI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona 
następująca treść: 
 
1. Ofertę  z załącznikami należy przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformy przetargowej w sposób opisany w rozdziale XIV w terminie  
 

do godz. 10:00 w dniu 7 stycznia 2025r. 

 

III. Rozdział XXII. TERMIN OTWARCIA OFERT  
 

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje  wprowadzona 
następująca treść: 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi 

o godz. 10:30 w dniu 7 stycznia 2025 r.  

 
Przewodnicząca komisji przetargowej 
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