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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Budowa basenu pływackiego w Piekarach Śląskich  

 
Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta 

Miasta  na podstawie art. 135 ust. 1, 2, 3, 5 i 6 oraz art. 137 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy 
z  dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych informuje, że do treści 
specyfikacji wpłynęły pytania, na które udziela odpowiedzi i jednocześnie dokonuje 
modyfikacji jak niżej.  Pytania są numerowane według kolejności wpływu. Poniżej 
znajdują się tylko pytania wraz z odpowiedziami oraz nowe pytania, które wpłynęły od 
ostatniej publikacji wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ.  
 

 

Pytanie 98 

Schemat „245-PW-OGR-EA-SCH-ZZ-0011-A0-SCHEMAT ŹRÓDŁA CIEPŁA I 
CHŁODU” zawiera sygnały (wrysowane na czerwono): a. DI/DO/AO – monitoring i 
sterowanie pomp b. AI – monitoring czujników ciśnienia i temperatury instalacji c. BMS 
– protokół komunikacyjny (Modbus RTU?) dla pomp oraz wodomierzy Czy wymienione 
powyżej sygnały powinny być podłączone pod rozdzielnicę RK-01-A? (brak takowych 
sygnałów w projekcie rozdzielnicy „245-PW-ELE-EA-SCH-01-1005-A0-Schemat 
rozdzielnicy”) Czy może planowana jest osobna rozdzielnica AKPiA z integracją do 
systemu BMS?  
Odpowiedź: 
Urządzenia na rysunku 245-PW-OGR-EA-SCH-ZZ-0011-A1-SCHEMAT ŹRÓDŁA 
CIEPŁA I CHŁODU zostały ponumerowane, aby zapewnić unikalny identyfikator. 
Sygnały są wpięte do sterowników w rozdzielnicach:  
 
(Załączony do niniejszej odpowiedzi zmodyfikowany rysunek) 245-PW-ELE-EA-SCH-
B1-1007-A3 - SCH RPC-B1-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (98).  
Zmodyfikowany rysunek zastępuje rysunek 245-PW-ELE-EA-SCH-B1-1007-A0-
Schemat rozdzielnicy.  
 
oraz  
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(Załączony do niniejszej odpowiedzi zmodyfikowany rysunek) 245-PW-ELE-EA-SCH-
01-1005-A3 - SCH RK-01-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (98).  
Zmodyfikowany rysunek zastępuje rysunek 245-PW-ELE-EA-SCH-01-1005-A0-
Schemat rozdzielnicy. 
 
Rysunki należy rozpatrywać wraz ze schematem (Załączony do niniejszej odpowiedzi 
zmodyfikowany rysunek) 245-PW-BMS-EA-SCH-ZZ-1005-A3 - SCH BMS IDEOWY - 
REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (98), który wskazuje m. in. integrację AKPiA z systemem 
BMS. topologią magistral, itd. 
Zmodyfikowany rysunek zastępuje rysunek 245-PW-BMS-EA-SCH-ZZ-1005-A0-
Struktura komunikacji. 
 
Powyższe zmodyfikowane pliki stanowią zaktualizowaną treść opisu przedmiotu 
zamówienia. 
 

Pytanie 100 

Jaki zakres integracji z systemem BMS powinien być przewidziany? Zbiorczy – ogólne 
sygnały awarii/pracy systemu czy może pełna integracja – wizualizacja wszystkich 
sygnałów z wizualizacją uwzględniającą rzuty piętrowe poszczególnych elementów 
systemu. Dla monitorowanych systemów: 
a. System detekcji gazów  
b. Esok  
c. Technologia basenowa  
d. SSP  
e. SSWiN  
f. KD 
Odpowiedź: 
Zakres integracji zgodny z rysunkami:  
/ 
(Załączony do niniejszej odpowiedzi zmodyfikowany rysunek) 245-PW-BMS-EA-
SCH-B1-1001 - A3 - SCH BMS-B1-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (100). 
Zmodyfikowany rysunek zastępuje rysunek 245-PW-BMS-EA-SCH-B1-1001-
A0_Schemat szafy BMS-B1-. 
/ 
(Załączony do niniejszej odpowiedzi zmodyfikowany rysunek) 245-PW-BMS-EA-
SCH-00-1002 - A3 - SCH BMS-00-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (100).  
Zmodyfikowany rysunek zastępuje rysunek 245-PW-BMS-EA-SCH-00-1002-
A0_Schemat szafy BMS-00-. 
/ 
(Załączony do niniejszej odpowiedzi zmodyfikowany rysunek) 245-PW-BMS-EA-
SCH-01-1003 - A3 - SCH BMS-01-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (100).  
Zmodyfikowany rysunek zastępuje rysunek 245-PW-BMS-EA-SCH-01-1003-
A0_Schemat szafy BMS-01-. 
/ 
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(Załączony do niniejszej odpowiedzi zmodyfikowany rysunek) 245-PW-BMS-EA-
SCH-DA-1004 - A3 - SCH BMS-DA-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (100). 
Zmodyfikowany rysunek zastępuje rysunek 245-PW-BMS-EA-SCH-DA-1004-
A0_Schemat szafy BMS-DA-. 
/ 
Zakres integracji należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz 
poszczególnymi modułami w rozdzielnicach.  
Poniżej schematy rozdzielnic: 
(Załączony do niniejszej odpowiedzi zmodyfikowany rysunek) 245-PW-ELE-EA-SCH-
B1-1001-A3 - SCH RA-B1-A - REWIZJA 1 - 06.12.2024 R (100). 
Zmodyfikowany rysunek zastępuje rysunek 245-PW-ELE-EA-SCH-B1-1001-A0-
Schemat rozdzielnicy. 
/ 
(Załączony do niniejszej odpowiedzi zmodyfikowany rysunek) 245-PW-ELE-EA-SCH-
00-1002-A3 -SCH RA-00-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (100) 
Zmodyfikowany rysunek zastępuje rysunek 245-PW-ELE-EA-SCH-00-1002-A0-
Schemat rozdzielnicy. 
/ 
(Załączony do niniejszej odpowiedzi zmodyfikowany rysunek) 245-PW-ELE-EA-SCH-
01-1003-A3 -SCH RA-01-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (100) 
Zmodyfikowany rysunek zastępuje rysunek 
245-PW-ELE-EA-SCH-01-1003-A0-Schemat rozdzielnicy 
/ 
(Załączony do niniejszej odpowiedzi zmodyfikowany rysunek) 245-PW-ELE-EA-SCH-
B1-1004-A3 -SCH RW-B1-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (100) 
Zmodyfikowany rysunek zastępuje rysunek 
245-PW-ELE-EA-SCH-B1-1004-A0-Schemat rozdzielnicy. 
/ 
(Załączony do niniejszej odpowiedzi zmodyfikowany rysunek) 245-PW-ELE-EA-SCH-
PZ-1006-A3 -SCH ROZ-ZZ-A - REWIZJA 1 - 06.12.2024 R (100) 
Zmodyfikowany rysunek zastępuje rysunek 
245-PW-ELE-EA-SCH-B1-1006-A0-Schemat rozdzielnicy 
 
Powyższe zmodyfikowane pliki stanowią zaktualizowaną treść opisu przedmiotu 
zamówienia. 
 
Połączenia zgodnie z topologią 245-PW-BMS-EA-SCH-ZZ-1005-A3 - SCH BMS 
IDEOWY - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (98) 
 

Pytanie 109 
Na etapie szczegółowych zapytań związanych z zakresem "36_PROJ IDENT 
WIZUALNEJ" zwrócono uwagę, że powinien być zamontowany plan tyflograficzny 
obiektu, tabliczki przy drzwiach z brajlem, ścieżka prowadząca przynajmniej do 
planu, pola ostrzegawcze przed schodami, nakładki na schody, nakładki na poręcze, 
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na szafkach powinny być też nr w brajlu, recepcja nie jest dostosowana do obsługi 
OzN, powinna być też pętla indukcyjna. Czy Zamawiający zamierza dostosować 
otoczenie basenu dla osób o niepełnosprawnościach innych niż ruchowe?  
Odpowiedź: 
Budynek basenu należy dostosować dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i 
innymi. W załączeniu dodatkowe i zmodyfikowane pliki: 

 
-  245-PW-ARC-EA-DET-00-3303 -A1 - REWIZJA 1 - 15.10.2024 r. (109) 
-  245-PW-ARC-EA-DET-00-3606-A1 - REWIZJA 1 - 18.11.2024 r. (109) 
-  245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-3600-A2 - REWIZJA 1 - 06.11.2024 R. (109)  
-  245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-3601-A1 - REWIZJA 1 - 15.10.2024 r. (109) 
-  245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-3602-A0 - 18.11.2024 r. (109) 
-  245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-3603-A0 - 18.11.2024 r. (109) 
-  245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-3604-A1 - REWIZJA 1 - 15.10.2024 r. (109) 
-  245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-3605-A0 - REWIZJA 1 - 15.10.2024 r. (109) 
-  245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-6215-A3 - REWIZJA 1 - 19.11.2024 r. (109) 
-  245-PW-ARC-EA-RZU-ZZ-6205-A2 - REWIZJA 1 - 18.11.2024 r. (109) 
-  245-PW-ARC-EA-RZU-ZZ-6210-A2 - REWIZJA 1 - 18.11.2024 r. (109) 
-  5015_EA_WYM WYP IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ - 05.12.2024 r. (109) 
-  5014_EA_WYM WYP RECEPCJI - 05.12.2024 r. (109) 
-  5009_EA_WYM WYP SZAFKI_PRZEBIERALNIE_SCIANKI GISZETOWE - 
REWIZJA 1 - 05.12.2024 r. (109) 
 
 
Pytanie 192  

Prosimy o określenie sposobu montażu oprawy S7 na słupie oświetleniowym. 
 

 
 

 

Odpowiedź: 
W Projekcie Wykonawczym zrezygnowano z oprawy S7, w związku z czym nie należy 
wyceniać jej montażu. Oprawa S7 na rysunku 245-PW-ELE-EA-RZU-PZ-0003-A3 - 
PZT - EA - 12.11.2024 R (132) już nie występuje. 
 
Zamawiający załącza zaktualizowany plik określający parametry minimalne 
oświetlenia na PZT:  5110_EA_WYM OPRAW OŚW PZT-A3 - REWIZJA 1 - 
06.12.2024 R (192) 
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Zaktualizowany plik zastępuje plik - Zestawienie typów opraw oświetleniowych PZT. 
 
Powyższy zmodyfikowany plik stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu 
zamówienia. 
Uwaga: Załączony plik 5110_EA_WYM OPRAW OŚW PZT-A3 - REWIZJA 1 - 
06.12.2024 R (192) zawiera oprawę wewnętrzną o oznaczeniu projektowym S8. 
Oprawa ta zabudowana będzie w budynku śmietnika, który zlokalizowany jest w 
obszarze parkingu. 
 

Pytanie 226 
Czy w dokumentacji przewidziano dostosowania identyfikacji wizualnej poza toaletami 
np. w recepcji. Prośba o informacje dotyczące: planu tyflograficznego obiektu, 
tabliczek przy drzwiach z brajlem, ścieżek prowadzących przynajmniej do planu, pola 
ostrzegawczego przed schodami, nakładek na schody, nakładek na poręcze. Czy na 
szafkach powinny być tez nr w brajlu, w jaki sposób recepcja jest dostosowana do 
obsługi OzN, czy powinna być też pętla indukcyjna  
Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pytanie nr 109. 
 

Pytanie 296  

Prosimy o informacje jaka powinna być zamocowana oprawa oświetleniowa na 
pierwszym piętrze budynku A odwołując się do pliku Instalacja oświetlenia k02 – 1. 
Piętro ETAP_A.pdf.  
Odpowiedź: 
W strefie basenu sportowego powinna być zamocowana oprawa A.N1. Jest ona 
mocowana do ściany/słupów na wysokości +7,4 m. 
Nad strefą basenu dziecięcego zastosowana jest oprawa wisząca o oznaczeniu 
projektowym A.OD3.  Oprawa projektowana jest na wysokości +4,44 m. 
Lokalizacja opraw widoczna jest również na przekroju branży architektonicznej -  
rysunek wnętrz basenu o numerze 245-PW-ARC-EA-DET-00-3004-A1 a także na 
rzucie sufitów branży architektonicznej na piętrze +1 (rysunek 245-PW-ARC-EA-RZU-
01-2215-A2).   
Zamawiający wyjaśnia również, że na rysunku instalacji oświetlenia (branży 
elektrycznej), którego dotyczy zapytanie (piętro 1), w obszarze atrakcji basenowych 
(strefa dla dzieci) projektant pokazał nieopisane oprawy oświetleniowe. Są to tożsame 
oprawy (oznaczenie projektowe A.OD3), które pokazano na rysunku oświetlenia 
parteru. Ich powielenie na rysunkach parteru i 1 piętra zostało wprowadzone w celu 
lepszego zwizualizowania. Nie przewiduje się montażu dwóch rzędów opraw 
oświetleniowych w strefie dla dzieci. 
 
Zamawiający załącza zaktualizowany plik określający parametry minimalne opraw 
oświetlenia wewnętrznego dla etapu A: 
5005_EA_WYM OPRAW OŚWIETLENIOWYCH-A3 -  REWIZJA 1 - 06.12.2024 R 
(296) 
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Zaktualizowany plik zastępuje plik - Zestawienie typów opraw oświetleniowych A. 
Powyższy zmodyfikowany plik stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu 
zamówienia. 
 

Pytanie 309 
Branża elektryczna: Prosimy o informacje jaka powinna być zamocowana oprawa 
oświetleniowa na pierwszym piętrze budynku A odwołując się do pliku Instalacja 
oświetlenia k02 – 1. Piętro ETAP_A.pdf 
Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pytanie nr 296. 
 

Pytanie 368 

Prosimy o uściślenie pojęcia "z regulowanym poziomem wentylacji, w tym wilgotności 
i temperatury o kubaturze brutto (całkowitej) minimum 10 000,00 m3", mianowicie, czy 
w rozumieniu regulacja wilgotności należy przyjmować jej kontrolę bez monitorowania 
poziomu tj. poprzez ogrzewanie i ochładzanie powietrza, czy należy to rozpatrywać 
jako pełna kontrola wilgotności z jej monitorowaniem, poprzez zastosowanie 
odpowiednich urządzeń, tj. nawilżaczy powietrza wentylacyjnego - do zwiększania jej 
poziomu, oraz poprzez zastosowanie chłodnic powietrza wentylacyjnego wraz z 
wtórnymi nagrzewnicami do kontroli osuszania powietrza nawiewanego (bądź jedna z 
tych opcji), w każdym z przypadków z pełną automatyką. Prosimy również o uściślenie 
kubatury, której podlegają te wytyczne, szczegółowa kontrola parametru wilgotności 
zazwyczaj nie dotyczy całego obiektu a pomieszczeń o specyficznym przeznaczeniu 
bądź procesach wymagających jej kontroli.  
Odpowiedź: 
Odpowiedź na pytanie 366 z 14 listopada 2024. zostaje zmodyfikowana niniejszą 
odpowiedzią. 
 
Zamawiający zmienia treść swz (rozdział XVII pkt 4 ppkt 5 lit. c) w taki sposób, że lit. c 
otrzymuje brzmienie:  
 
c) za osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia posiadającą doświadczenie jako: 

kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego 
w rozumieniu przepisów ustawy Pb, w zakresie należytego wykonania: 
instalacji wentylacji wraz z urządzeniami oraz odzyskiem ciepła 

obiektu kubaturowego z regulowanym i monitorowanym poziomem 

wentylacji, w tym wilgotności i temperatury o kubaturze brutto (całkowitej) 

minimum 10 000,00 m3, przy czym: 
- nie precyzuje się wymogu w zakresie sposobu/ technologii regulacji 

i monitorowania tych parametrów, 
- wymóg dotyczy budynku o kubaturze brutto (całkowitej) minimum 10 000,00 

m3, a opisana wyżej instalacja wentylacji wraz z urządzeniami oraz 
odzyskiem ciepła obiektu kubaturowego z regulowanym i  monitorowanym  
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poziomem wentylacji, w tym wilgotności i temperatury musi obejmować co 
najmniej 2 000 m3 kubatury brutto (całkowitej) tego budynku,  

- w przypadku wykazania budynku o kubaturze większej wymagane jest 
również co najmniej 2 000 m3 kubatury brutto (całkowitej) budynku objętej 
instalacją jak wyżej 

– oferta otrzymuje 4,00 pkt, 
 

Pytanie 376 
Branża elektryczna: Prosimy o naniesienie przebiegu linii kablowych nn na PZT. 
Odpowiedź: 
Przebiegi linii kablowych nn na PZT wskazano na rysunku 245-PW-ELE-EA-RZU-PZ-
0003-A3 - PZT - EA - 12.11.2024 R (132) 
 

Pytanie 491 
§ 18 ust.13 
Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Postanowienie jest zgodne z art. 452 ust. 
9 ustawy Pzp i jednocześnie z postanowieniami rozdziału VIII pkt 10 swz. 
 

Pytanie 494 
§ 19 ust. 8 
Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 
„Wykonawca ma prawo do zmiany osoby(ób) pełniącej obowiązki Kierownika budowy 
/ Kierownika robót / Specjalisty - wskazanych w ust. 4 i 5, na inną(e) osobę(y) o 
kwalifikacjach, co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia 
Umowy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyższej zmianie Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego odrębną korespondencją.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia treść PPU jak niżej.  
Dotychczasowa treść § 19 ust. 8 PPU, tj. 
 
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby(ób) pełniącej obowiązki Kierownika budowy / 
Kierownika robót / Specjalisty - wskazanych w ust. 4 i 5, na inną(e) osobę(y) o 
kwalifikacjach, co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia 
Umowy. Zmiana ta wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. W przypadkach 
losowych i nagłych, wymagana jest dla zapewnienia ciągłości nadzoru na budowie 
tylko zgoda Zamawiającego na dokonanie zmiany (uwzględniając pozostałe powyższe 
wymogi), a zawarcie aneksu dopuszczalne jest w terminie późniejszym. 
 
otrzymuje brzmienie: 
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Wykonawca ma prawo do zmiany osoby(ób) pełniącej obowiązki Kierownika budowy / 
Kierownika robót / Specjalisty - wskazanych w ust. 4 i 5, na inną(e) osobę(y) 
o kwalifikacjach, co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym 
do zawarcia Umowy, przy czym dla Specjalisty – co najmniej równym wymaganiom 
opisanym w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”, 
jeżeli oferta Wykonawcy otrzymała punkty w ramach odpowiedniego dla zmienianego 
Specjalisty kryterium oceny ofert. Zmiana ta wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 
W przypadkach losowych i nagłych, wymagana jest dla zapewnienia ciągłości nadzoru 
na budowie tylko zgoda Zamawiającego na dokonanie zmiany (uwzględniając 
pozostałe powyższe wymogi), a zawarcie aneksu dopuszczalne jest w terminie 
późniejszym. 
 

Pytanie 518 
§ 28 ust. 8 
Wnosimy o uzupełnienie tego postanowienia o hierarchę załączników oraz wskazanie, 
że postanowienia Umowy mają pierwszeństwo nad jej załącznikami. 
Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia treść PPU jak niżej. 
 
Dotychczasowa treść § 3 ust. 2, 4 i 6 PPU, tj.  
 
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnych i całościowych robót 
budowlanych, zgodnie z zapisami i postanowieniami Umowy, dokumentacji 
projektowej i STWiORB wraz z ich załącznikami - łącznie. 
(…) 
4. Przedmiot zamówienia musi uwzględniać cały i kompleksowy zakres robót 
budowlanych, oraz pozostałych czynności, dostaw i montaży wymieniony w Umowie, 
SWZ, dokumentacji projektowej i STWiORB wraz z ich załącznikami - łącznie, ponadto 
musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami. 
(…) 
6. Zamawiający oczekuje aby przedmiot zamówienia został wykonany w sposób 
kompletny i całościowy zgodnie z zakresem zamówienia, opisem i przeznaczeniem 
zawartym w Umowie, a także zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową, 
pozwoleniami, zgłoszeniami i STWiORB wraz z ich załącznikami - łącznie, oraz 
zgodnie z warunkami zawartymi w tych dokumentach, warunkami wynikającymi z tych 
dokumentów, oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obwiązującego i 
normami. 
 
otrzymuje brzmienie: 
 
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnych i całościowych robót 
budowlanych, zgodnie z zapisami i postanowieniami Umowy, dokumentacji 
projektowej i STWiORB wraz z ich załącznikami - łącznie. Na wypadek wystąpienia 
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rozbieżności w treści dokumentów, na podstawie których odbywa się realizacja 
zamówienia, Strony ustalają, że w celu ich wyeliminowania postanowienia Umowy 
będą miały pierwszeństwo nad jej załącznikami. 
(…) 
4. Przedmiot zamówienia musi uwzględniać cały i kompleksowy zakres robót 
budowlanych, oraz pozostałych czynności, dostaw i montaży wymieniony w Umowie, 
SWZ, dokumentacji projektowej i STWiORB wraz z ich załącznikami – łącznie i zgodnie 
z ust. 2 zd. 2, ponadto musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami. 
(…) 
6. Zamawiający oczekuje aby przedmiot zamówienia został wykonany w sposób 
kompletny i całościowy zgodnie z zakresem zamówienia, opisem i przeznaczeniem 
zawartym w Umowie, a także zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową, 
pozwoleniami, zgłoszeniami i STWiORB wraz z ich załącznikami – łącznie i zgodnie 
z ust. 2 zd. 2, oraz zgodnie z warunkami zawartymi w tych dokumentach, warunkami 
wynikającymi z tych dokumentów, oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obwiązującego i normami. 
 
Tym samym odpowiedzi na pytanie 61 (z 23.08.2024 r.) oraz 205 (z 19.09.2024 r.) 
stają się nieaktualne. 
 

Pytanie 541 

Dzień dobry, w nawiązaniu do prowadzonej wyceny prosimy o odpowiedź na poniższe 
pytanie. Do jakiej klasy antykorozyjności należy zabezpieczyć blachę trapezową 
na dachu? 
Odpowiedź: 
Należy zabezpieczyć do klasy C4 
 

Pytanie 542 
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 01.10.2024 r. dotyczącej treść 
rozdziału X pkt 1 ppkt 3 lit. b tiret pierwszy, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że 
Zamawiający uzna za spełnienie warunku: „- zgodnie z powyższym warunkiem 
zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał zespół składający się co najmniej z 6 
osób, za wyjątkiem sytuacji, w której wykonawca wykaże, że osoba posiadająca 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjnobudowlanej jest jednocześnie uprawniona do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (w tej sytuacji 
wykonawca może wykazać zespół składający się co najmniej z 5 osób, pod warunkiem 
złożenia wyraźnego oświadczenia o jednoczesnym uprawnieniu do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w obu specjalnościach)”, jeżeli Wykonawca 
dysponuje osobą, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (Zgodnie z art. 15a. pkt 4 Ustawa z dnia 7 
lipca 1994 r. - Prawo budowlane: „ 4. Uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania konstrukcji 
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obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz 
architektury obiektu”)? 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 543 
W dokumentacji projektowe stanowiącej załącznik do SWZ brak jest dokumentu 
potwierdzającego dokonanie uzgodnień z TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie 
projektu instalacji wewnętrznej pod względem zgodności z warunkami przyłącza 
urządzeń elektroenergetycznych pozostających w eksploatacji odbiory, w tym 
układów pomiarowych. W związku z zaprojektowaniem na tym obiekcie urządzeń 
wytwarzających prąd przez instalacje fotowoltaiczne oraz układ kogeneracyjny, 
zwanych elektrownią, wymagane będzie wykonanie uzgodnionych z TAURON 
Dystrybucja S.A. odpowiednich układów telekomunikacji z zagwarantowaniem 
monitoringu parametrów elektrowni oraz zdalnej komunikacji umożliwiającej 
podłączenie urządzeń do odpowiedniego dataloggera udostępniającego dane po 
uzgodnionym otwartym protokole do nadrzędnego systemu SCADA. Z uwagi na 
duże koszty wykonania tych systemów oraz długi okres dokonywania stosownych 
uzgodnień z gestorem sieci prosimy oodpowiedź na następując pytania: 
1) Prosimy o potwierdzenie posiadania oraz udostępnienie kopi dokonanych w tym 
zakresie uzgodnień z TAURON Dystrybucja S.A. 
2) Prosimy o informację czy koszty wykonywania tych instalacji Wykonawca ma 
przewidzieć w swojej ofercie. 
3) Prosimy o potwierdzenie, że czas dokonywania tych uzgodnień będzie podstawą 
do przedłużenia okresu realizacji umowy. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 544 
W dokumentacji projektowej – projekt techniczny stanowiącej załącznik do SWZ w 
zakresie analizy zastosowania OZE jest zapis określający zapotrzebowanie na 
energię elektryczną budynku oraz określony jest wymóg aby: „..Energia elektryczna z 
ogniw PV będzie całkowicie skonsumowana na potrzeby własne…”. Mając na 
uwadze obliczone i wskazanie w dokumentacji projektowej bardzo wysokie poziomy 
zużycia energii elektrycznej a ponadto zastosowanie dodatkowo bloku 
kogeneracyjnego zasadnie jest stwierdzenie, że zdecydowania większość 
wytworzonej energii elektryczne przez instancję PV będzie oddawana do sieci co jest 
nieuzasadnione ekonomiczne. W związku z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania: 
1) Czy Zmawiający dopuszcza, na etapie realizacji robót, zmanię konfiguracji źródeł 
pozyskania energii elektrycznej dostosowując je do realnych potrzeb, co pozwoli na 
znaczne ograniczenie kosztów inwestycyjnych (wartości oferty) i w przyszłości 
kosztów eksploatacyjnych? 
2) Prosimy o potwierdzenie że brak spełnianie zapisu: „..Energia elektryczna z ogniw 
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PV będzie całkowicie skonsumowana na potrzeby własne…” nie będzie podstawą do 
wnoszenie przez Zmawiającego wobec Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń z tego 
tytułu. 
Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 545 – brak pytania, omyłkowo nadana numeracja 

 

Pytanie 546 – brak pytania, omyłkowo nadana numeracja 

 

Pytanie 547 – brak pytania, omyłkowo nadana numeracja 

 
Pytanie 548  
W klatce schodowej A.U1.K04 w piwnicy wprowadzono poniższe oznaczenie NPS: 
Prosimy o wyjaśnienie wskazanego oznaczenia, czy należy przewidzieć jakieś 
elementy wyposażenia? 
Odpowiedź: 
Wskazany symbol graficzny w przedmiotowym miejscu opisanym w pytaniu oznacza 
tzw. „miejsce bezpieczne” – czyli miejsce, gdzie osoba z niepełnosprawnością, może 
znajdować się na czas potrzebny do przybycia ekipy ratowniczej. 
 

Pytanie 549 
Czy przy wszystkich prysznicach należy uwzględnić ścianki szklane? 
Odpowiedź: 
W budynku A nie występuje taka sytuacja. Każda łazienka posiada rysunek wnętrza. 
 

Pytanie 550 
Prosimy o podanie wymiarów witryny aluminiowej WG.002 (zlokalizowanej między 
halą basenu a wodnym placem zabaw). 
Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 551 
Prosimy o wskazanie koloru stolarki zewnętrznej i wewnętrznej. 
Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 552 
Proszę o informację jaki poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego przyjąć dla 
dźwigara dachowego wykonanego w konstrukcji stalowej. Na dokumentacji 
rysunkowej jest opisane zabezpieczenie jako R60, natomiast w opisie technicznym 
jako R30. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 



12 

 

Pytanie 553 

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi z dnia 14.11.2024r. – odpowiedz na pyt. 
367 prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez pojęcie - sterowaniem 
oświetleniem. 
Odpowiedź: 
W związku z poniższym wyjaśnieniem zmawiający zmienia odpowiedź na pytanie 367 
z 14 listopada 2024 r. 
 
Zamawiający zmienia treść swz (rozdział XVII pkt 4 ppkt 5 lit. d), w taki sposób, że lit. 
d otrzymuje brzmienie:  
 

d) za osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia posiadającą 
doświadczenie jako: kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor 
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy Pb, w zakresie 
należytego wykonania:  

instalacji wraz z urządzeniami i systemem automatyki typu BMS obejmujący co 

najmniej:  

- sterowanie oświetleniem,  
          (pod pojęciem sterowanie oświetleniem zamawiający rozumie: 

- zintegrowany sposób sterowania oświetleniem za pomocą centralnego systemu 
zarządzania, 

- zapewnienie co najmniej automatyzacji, tzn.: włączanie i wyłączanie oświetlenia na 
podstawie harmonogramów (np. godziny pracy), 

- możliwość definiowania różnych scen świetlnych dla poszczególnych pomieszczeń 
lub stref, 

- monitorowanie i sterowanie oświetleniem co najmniej z poziomu punktu centralnego); 
- kontrolę systemu SSWIN (system sygnalizacji włamania i napadu),  
- kontrolę systemu KD (kontroli dostępu),  
- kontrolę systemu SSP (system sygnalizacji pożarowej)   
- dowolną kontrolę aparatury co najmniej jednej rozdzielnicy elektrycznej 
obiektu kubaturowego o kubaturze brutto (całkowitej) minimum 10 000m3, przy 
czym system BMS obejmujący co najmniej wskazane wyżej podsystemy nie musi 
obejmować całego budynku o kubaturze brutto (całkowitej) min. 10 000 m3, 
– oferta otrzymuje 4,00 pkt, 
 

Pytanie 554 
Płyty fundamentowe pod zbiorniki - prosimy o informację co oznaczają zaznaczone 
elementy na rysunku?  
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Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 555 
Czy pod 4 zbiorniki zlokalizowane na PZT również przewidziane jest palowanie?  
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 556 

Stosownie do obszernej ilości odpowiedzi zamieszczanych na platformie zakupowej w 
ramach prowadzonego postępowania przetargowego pn. „Budowa basenu 
pływackiego w Piekarach Śląskich” BZP.271.20.2024”, które wymagają wnikliwej 
analizy dokumentacji projektowej oraz wyznaczonego przez Państwa terminu 
składania ofert na dzień 07.01.2024r., zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę 
niniejszego terminu najwcześniej na dzień 14.01.2025r. Obecnie wskazany przez 
Państwa termin złożenia ofert przypada na okres poświąteczny (przerwy świąteczne 
trwają w wielu firmach od 23.12.2024. do 07.01.2025r.), który zdecydowanie 
uniemożliwi uzyskanie rzetelnych ofert od podwykonawców i dostawców oraz utrudni 
oferentom złożenie ofert przetargowych przygotowywanych od dłuższego czasu. 
Wierzymy, że podzielenie się tą prośbą znajdzie Państwa zrozumienie, zwłaszcza, że 
postępowanie przetargowe było już niejednokrotnie przesuwane. 
Liczymy, że nasza prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona, co pozwoli wszystkim 
uczestnikom postępowania na rzetelne i staranne przygotowanie ofert przetargowych. 
Odpowiedź: 
Informacja odnośnie terminu będzie na końcu pisma. 
 
Pytanie 557 

W nawiązaniu do trwającej procedury przetargowej na wyżej wymienione zadanie, 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 27 stycznia 
2025 r., aby umożliwić wszystkim uczestnikom przetargu prawidłowe 
przygotowanie oferty. Brak odpowiedzi na pytania, które mają zostać udzielone w 
późniejszym terminie, uniemożliwia przygotowanie prawidłowo skalkulowanej i 
konkurencyjnej oferty. Udzielone odpowiedzi wymagać będą analizy zarówno przez 
Wykonawcę, jak również przez firmy podwykonawcze, co stwarza dodatkowe 
trudności w pozyskaniu rzetelnych i korzystnych ofert w okresie przerwy świąteczno – 
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noworocznej, która tradycyjnie w branży budowlanej jest okresem przestoju. 
Dodatkowy czas pozwoli szczegółowo przeanalizować nadesłane odpowiedzi i 
przygotować dla Państwa jak najkorzystniejszą ofertę. Dokładamy wszelkich starań, 
aby oferta została rzetelnie przygotowana i spełniła Państwa oczekiwania, jednak 
aktualny termin złożenia ofert może skutkować nieprawidłowym oszacowaniem 
wartości inwestycji. 
Odpowiedź: 
Informacja odnośnie terminu będzie na końcu pisma. 
 
Pytanie 558 
Z uwagi na udzielone odpowiedzi i czas niezbędny na ich analizę i uwzględnienie w 
ofercie oraz z uwagi na oczekiwanie na kolejne odpowiedzi, a także z uwagi na 
przerwę świąteczno- noworoczną producentów, dostawców, wykonawców w dniach 
23.12.2024-06.01.2025, wnosimy o zmianę terminu składania ofert na 10.01.2025 r. 
Odpowiedź: 
Informacja odnośnie terminu będzie na końcu pisma. 
 
Pytanie 559 
W dokumentacji Projekt Techniczny branża – sanitarna w rozdziale ANALIZA 
ZASTOSOWANIA OZE w zakresie wymagań na kogeneracji podany jest wymóg: „8.2 
Kogeneracja 8.2.1 Kogeneracja – budynek A. W pierwszym wariancie założono prace 
bloku kogeneracyjnego na potrzeby technologii basenowej i cwu. Zapotrzebowanie na 
moc elektryczna wynosi od 60kW do 165kW i jest zmienne w ciągu doby. 
Zapotrzebowanie na moc cieplną wynosi 135-260kW i jestzmienne w ciągu doby. 
Zaproponowano zastosowanie bloku kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 140kW i 
mocy grzewczej 209kW. Całkowita sprawność modułu wynosi 95%. W tym czasie 
moduł wyprodukuje około 6000*209kW = 1.254.000 kWh energii cieplnej. 
Zapotrzebowanie roczne technologii basenowej na energie cieplna szacowane jest na 
około 1.300.000kWh. Oznacza to, że moduł kogeneracyjny dobrany na potrzeby 
technologii basenowej będzie odpowiednio obciążony w ciągu roku. Czas zwrotu 
moduł wykosi około 4,5 lat W celu zapewnienia odpowiedniego obciążenia modułu 
kogeneracyjnego należy przewidzieć priorytet wykorzystania ciepła w nim 
wytworzonego w instalacjach budynkowych.” Podane w tym opracowaniu zużycie 
roczne ciepła przez technologię wody basenowej jest prawie dwukrotne 
przewymiarowane. Mając na uwadze fakt, że dane te są podstawą uzasadniającą 
zastosowanie dużego bloku kogeneracyjnego tj. o mocy elektrycznej 140kW i mocy 
grzewczej 209kW należy stwierdzić, że zastosowanie takiego rozwiązania pociągało 
będzie wysokie i nieuzasadnione koszty inwestycyjne i eksploatacyjne obiektu. 
Negatywną konsekwencję tego rozwiązani będzie również automatyczne ograniczenie 
godzin pracy kogeneratora z uwagi na brak możliwości odbioru wytworzonego przez 
to urządzenie ciepła. W związku z powyższym Wykonawca prosi o potwierdzenie 
możliwości doboru kogeneratora lub kogeneratorów gwarantujących niższe koszty 
inwestycyjne oraz eksploatacyjne z zagwarantowaniem wymaganej ilości godzin pacy 
w skali roku na poziomie nie mniejszym niż 6000. Stosowne uzgodnienie w zakresie 
konfiguracji urządzeń kogeneracyjnych zostanie dokonane z Zamawiającym na etapie 
realizacji robót budowlanych a wprowadzane tych zmian do umowy nastąpi w trybie 
określonym w § 21 pkt. 1.1.2. projektu umowy. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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Pytanie 560 
W dokumentacji Projekt Techniczny branża – sanitarna w rozdziale 4 INSTACJE 
GRZEWCZE punkt 4.4.1 Pompy ciepła oraz punkt 4.3 Bilans zapotrzebowania na moc 
grzewczą dla budynku A określone zostało:„Zapotrzebowanie na ciepło budynku A 
uwzględniając priorytet c.w.u. i niejednoczesność pracy instalacji wynosi Q=950kW”. 
W zakresie pomp ciepłą dokumentacja wymaga: „…. Zastosowano układ pomp ciepła 
pracujących w kaskadzie o łącznej mocy cieplnej 3x102 kW…”, natomiast w rozdziale 
ANALIZA ZASTOSOWANIA OZE w zakresie wymagań dla pomp ciepła punkt 8.3 
Powietrzne pompy ciepła określone są szczegółowe dla nich wymagania wraz z 
uzasadnieniem ich doboru jako: „Obliczenia przeprowadzono dla typowego roku 
klimatycznego z założeniem wysokiej frekwencji i całorocznej pracy obiektu. Łączne 
zapotrzebowanie na energię cieplna dla obiektu wynosi około 9.050.000 kWh. Energia 
cieplna wyprodukowana w układzie pomp ciepła wynosi około 8.000.000 kWh. Stanowi 
to około 88% rocznego zapotrzebowania. Przy założonych kosztach energii 
0,39pln/kWh energii cieplnej wyprodukowanej z gazu i 0,75pln/kWh energii 
elektrycznej oszacowano koszt wyprodukowania energii w analizowanym układzie. 
Koszt ogrzewania w przypadku zastosowania tylko ogrzewania gazem wynosi około 
3.500.000 pln/rok. Koszt ogrzewania w wykorzystaniem powietrznych pomp ciepła 
wspomaganych kotłownia gazową wynosi około 2.650.000pln/ rok. Roczna różnica 
kosztów eksploatacyjnych z uwzględnieniem kosztów przeglądów i serwisów to około 
700.000pln/rok. Koszty inwestycyjne związane z zakupem pomp ciepła to około 
2.700.000pln. Prosty czas zwrotu układu pomp ciepła w analizowanych warunkach 
wynosi 2.700.000 / 700.000 = 3,9 lat. Średnie COP powietrznych pomp ciepła z okresu 
sezonu grzewczego (temperatury poniżej +20oC) wynosi 2,8. Średnia ważona 
temperatura powietrza zewnętrznego z tego okresu to +9oC. Rekomenduje się 
rozwiązanie z wykorzystaniem powietrznych pomp ciepła jako podstawowego źródła 
ciepła dla analizowanej inwestycji”. Należy zwrócić uwagę na przyjęcie zaniżonej ceny 
energii elektrycznej co przy wymaganym COP=2,8 przedstawione analizy tracą 
uzasadnienie ekonomiczne a w konsekwencji zawyżone koszty eksploatacji obiektu. 
Ponadto podane ceny inwestycyjne oraz przewidywane zużycie energii cieplnej dla 
tego obiektu są dalekie od rzeczywistych warunków ekonomicznych przyszłej 
eksploatacji obiektu. W związku z powyższym Wykonawca prosi o potwierdzenie 
możliwości doboru wielkości kaskady pomp ciepła gwarantujących niższe koszty 
inwestycyjne oraz eksploatacyjne. Stosowne uzgodnienie w zakresie konfiguracji 
pomp ciepła zostanie dokonane z Zamawiającym na etapie realizacji robót 
budowlanych a wprowadzane tych zmian do umowy nastąpi w trybie określonym w  

§ 21 pkt. 1.1.2 .projektu umowy. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 561 
Dokumentacja projektowa wyposażenia instalacyjnego obiektu w zakresie instalacji 
elektrycznych jak i wszystkich sanitarnych narzuca rozwiązania techniczne wysoce 
skomplikowane a działania układów źródeł ciepła, instalacji 
fotowoltaicznych oraz wentylacji i technologii wody basenowej muszą ze sobą ściśle 
współpracować, aby zapewnić niskie koszty eksploatacji obiektu. Dokumentacja 
jednak nie zwiera opracowania układów zarządzania zużyciem mediów a jedynie w 
poszczególnych branżach jest zdawkowe określenie o komunikacji z takim systemem 
nazwanym jako BMS. Wykonanie instancji w sposób wymagany przez SWZ nie 
pozwoli na bieżącą kontrolę i zarządzanie kosztami eksploatacyjnymi obiektu. 
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Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy będzie wykonania sytemu 
umożliwiającego sterowaniem pracą poszczególnych urządzeń w funkcji minimalnych 
kosztów eksploatacji a dotyczy to w szczególności wykorzystania przez obiekt w 
całości energii wytworzonej przez instalację PV, zarządzania praca pomp ciepła i 
kogeneratorów oraz kotłów gazowych wraz z zdalnym monitoringiem i archiwizacją 
pracy tych instalacji oraz układów wentylacjach i uzdatniania wody basenowej. 
Prosimy również o potwierdzenie konieczności uwzględnienia w ofercie Wykonawcę 
wyceny wykonania tego systemu. 
Odpowiedź:                                                                                                                                              
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 562 
Określone w dokumentacji projektowej poziomy mocy rzeczywistych oraz poziomy 
rocznego zażycia mediów na tym obiekcie są niewspółmierne duże w stosunku do 
innych funkcjonujących basenów w Polsce o podobnym 
programie funkcjonalnym. Dla energii cieplnej jest to: „Obliczenia przeprowadzono 
dla typowego roku klimatycznego z założeniem wysokiej frekwencji i całorocznej 
pracy obiektu. Łączne zapotrzebowanie na energię cieplna dla obiektu wynosi około 
9.050.000 kWh (średnie godzinowe zużycie wynosi więc 1 033KWh).” W zakresie 
zapotrzebowania na energię elektryczną podanie wartości w opisie ANALIZA 
ZASTOSOWANIA OZE są również mocno zawyżone. Przyjęcie tak wysokich 
poziomów zużycia mediów jako podstawy doboru konfiguracji źródeł ciepła i energii 
elektrycznej znacząca zawyża koszty inwestycyjne i eksploatacyjne obiektu. W 
konsekwencja w czasie eksploatacji obiektu będą występowały następujące sytuacje: 
- znacząca część wytworzonej energii eklektycznej przez instalacje fotowoltaiczne 
będzie odprowadzana do sieci za cenę znaczne zaniżoną w stosunku do aktualnych 
cen jej zakupu, 
- praca bloku kogeneracyjnego będzie ciągle ograniczania poprzez zapotrzebowania 
na energię cieplną i elektryczną obiektu poniżej poziomu gwarantującego prace 
bloku kogeneracyjnego, 
- praca pomp ciepła, ze względu na parytet ceny prądu do gazu, będzie 
nieekonomiczna. 
W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o: 
1. potwierdzenie możliwości doboru wielkości i konfiguracji źródeł ciepła oraz 
wielkości instalacji do wymaganych rzeczywistych potrzeb eksploatacyjnych obiektu, 
2. potwierdzenie wymagań wykonana przez Wykonawcę instalacje w tym instalacje 
PV spełniający warunek określony w dokumentacji jako „Energia elektryczna z ogniw 
PV będzie całkowicie skonsumowana na potrzeby 
własne”, 
3. wprowadzenie do SWZ warunku określającego rzeczywiste wymagania w zakresie 
zużycia mediów na etapie eksploatacji obiektu jako: 
- Łączne zapotrzebowanie na energię cieplna dla obiektu A wynosi 1 500 000 kWh z 
tolerancją na plus 10% 
- Łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną dla obiektu A wynosi 1050 000 
kWh z tolerancją na plus 10%. 
Stosowne uzgodnienie w zakresie konfiguracji źródeł ciepła i energii elektrycznej 
zostanie dokonane z Zamawiającym na etapie realizacji robót budowlanych, a 
wprowadzane tych zmian do umowy nastąpi w trybie określonym w § 21 pkt. 1.1.2. 
projektu umowy 
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Odpowiedź:                                                                                                                                              
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 

Pozostałe zmiany SWZ 

 
I. Rozdział XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
Dotychczasowa treść zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona 
następująca treść: 

 
Wykonawca jest związany ofertą  począwszy od dnia składania ofert do dnia: 

 
18 kwietnia 2025 r.  

 
II. Rozdział XXI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona 
następująca treść: 
 
1. Ofertę  z załącznikami należy przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformy przetargowej w sposób opisany w rozdziale XIV w terminie  
 

do godz. 10:00 w dniu 20 stycznia 2025r. 

 

III. Rozdział XXII. TERMIN OTWARCIA OFERT  
 

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje  wprowadzona 
następująca treść: 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi 

o godz. 10:30 w dniu 20 stycznia 2025 r.  

 
 
 
 
 

Przewodnicząca komisji przetargowej 
 

Załączniki: 

245-PW-ARC-EA-DET-00-3303 -A1 - REWIZJA 1 - 15.10.2024 r. (109) 
245-PW-ARC-EA-DET-00-3606-A1 - REWIZJA 1 - 18.11.2024 r. (109) 
245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-3600-A2 - REWIZJA 1 - 06.11.2024 R. (109) 
245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-3601-A1 - REWIZJA 1 - 15.10.2024 r. (109) 
245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-3602-A0 - 18.11.2024 r. (109) 
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245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-3603-A0 - 18.11.2024 r. (109) 
245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-3604-A1 - REWIZJA 1 - 15.10.2024 r. (109) 
245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-3605-A0 - REWIZJA 1 - 15.10.2024 r. (109) 
245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-6215-A3 - REWIZJA 1 - 19.11.2024 r. (109) 
245-PW-ARC-EA-RZU-ZZ-6205-A2 - REWIZJA 1 - 18.11.2024 r. (109) 
245-PW-ARC-EA-RZU-ZZ-6210-A2 - REWIZJA 1 - 18.11.2024 r. (109) 
245-PW-BMS-EA-SCH-00-1002-A3 - SCH BMS-00-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R 
(100) 
245-PW-BMS-EA-SCH-01-1003-A3 - SCH BMS-01-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R 
(100) 
245-PW-BMS-EA-SCH-B1-1001-A3 - SCH BMS-B1-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R 
(100) 
245-PW-BMS-EA-SCH-DA-1004-A3 - SCH BMS-DA-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R 
(100) 
245-PW-BMS-EA-SCH-ZZ-1005-A3 - SCH BMS IDEOWY - REWIZJA 1 - 10.12.2024 
R (98) 
245-PW-ELE-EA-SCH-00-1002-A3 - SCH RA-00-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (100) 
245-PW-ELE-EA-SCH-01-1003-A3 - SCH RA-01-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (100) 
245-PW-ELE-EA-SCH-01-1005-A3 - SCH RK-01-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (98) 
245-PW-ELE-EA-SCH-B1-1001-A3 - SCH RA-B1-A - REWIZJA 1 - 06.12.2024 R (100) 
245-PW-ELE-EA-SCH-B1-1004-A3 - SCH RW-B1-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R 
(100) 
245-PW-ELE-EA-SCH-B1-1007-A3 - SCH RPC-B1-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R 
(98) 
245-PW-ELE-EA-SCH-PZ-1006-A3 - SCH ROZ-ZZ-A - REWIZJA 1 - 06.12.2024 R 
(100) 
5005_EA_WYM OPRAW OŚWIETLENIOWYCH-A3 -  REWIZJA 1 - 06.12.2024 R 
(296) 
5009_EA_WYM WYP SZAFKI_PRZEBIERALNIE_SCIANKI GISZETOWE - REWIZJA 
1 - 05.12.2024 r. (109) 
5014_EA_WYM WYP RECEPCJI - 05.12.2024 r. (109) 
5015_EA_WYM WYP IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ - 05.12.2024 r. (109) 
5110_EA_WYM OPRAW OŚW PZT-A3 - REWIZJA 1 - 06.12.2024 R (192) 
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