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VYSVETLENIE OZNAMENI,A O VYHLASENI VEREJNEHO OBSTARAVANIA ALEBO
SUTAZNYCH PODKLADOV C. 10

K ZAKAZKE: STAVEBNY DOZOR NA VYBRANYCH INVESTICNYCH PROJEKTOCH

Otazka ¢. 1:

Na zaklade zverejnenej odpovede obstaravatel’a vo vysvetleni ¢. 9 diia 26.07.2024 ziadame obstaravatel’a
o vysvetlenie ako je zabezpeCena hospodarnost’ sitaze ak Statna organizacia nedefinuje ¢o znamena
poziadavka na poskytovanie sluzby ako jeden osobodent v hodindch, a zaroven nie je zadefinované
minimalne pozadované nasadenie odbornikov. A teda z odpovede obstaravatel’a vyplyva, Ze ponuku moze
podat’ uchadzag, ktory uvazuje s plnym nasadenim timu SD ako aj uchadzac, ktory oceni iba polovi¢né
nasadenie, ¢im obstaravatel’ vytvara Spekulativne prostredie na podanie neporovnatenych pontik. Na
zaklade vyssie uvedeného ziadame obstaravatel'a o vysvetlenie a aktualizaciu SP tak, aby bolo mozné
predkladat’ proporcionalne porovnatelné ponuky.

Odpoved’:

Zaujemca pravdepodobne neporozumel predchadzajucemu vysvetleniu obstaravatel'a. Obstaravatel’ vo
vysvetleni ¢. 9 zo dia 26.07.2024 reagoval na ziadost’ o vysvetlenie, ktora smerovala k podmienkam
fakturacie, konkrétne, ¢i je mozné faktorovat’ aj vyssiu alebo niz§iu sumu ako je suma stanovena na den.

Obstaravatel’ v predchadzajiicom vysvetleni naznadil, Ze je pre fakturaciu irelevantné, ako dlho bude tim
poskytovatel'a na stavbe pocas dna; vzdy bude mat poskytovatel’ narok na odmenu vo vyske dennej
sadzby. Tym vs$ak nie je dotknutd povinnost’ poskytovatel'a plnit’ predmet zakazky riadne.

Uchéadzac je povinny kalkulovat’ svoju ponuku tak, aby bol schopny plnit’ predmet zakazky, a teda nalezite
dozorovat realizaciu stavby (teda tak, aby bol vykonavany dozor aktivit, ktoré sa na stavbe realne v danom
Case vykonavaju).

Obstaravatel’ nestanovuje pracovny ¢as expertov z dovodu, Ze je prirodzené, ze pocas prerusenia prac na
stavbe alebo nevykonavania stavebnej ¢innosti, nemusi byt na stavbe 24 hodin denne viac¢lenny tim
stavebnych dozorov. Rovnako to plati o vykone dozoru pri roliach, ktoré si primarne naviazané na
vybrané aktivity predmetu zakazky (napr. stavebny dozor na mosty pravdepodobne bude na stavbe len
pocas vystavby alebo rekonStrukcie mostov). Niektori z ¢lenov timu dokonca moézu byt na stavbe
minimalne (napr. rozpoctar).

Obstaravatel’ nema zaujem vstupovat’ do slobody poskytovatela na organizovanie prace jednotlivych
expertov, tak aby boli pouzivani ti€elne (nie nadbyto¢ne ani nie pod nevyhnutnui Groven).

Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru prirodzene nadvézuje na dynamiku vystavby, ktora je zavisla od
konkrétneho zhotovitela stavby ajeho organizacie. Pri mnohych z dozorovanych stavieb vsak
obstaravatel' dynamiku vystavby nevie nalezite predvidat, pricom tito sa dokomca mdze vplyvom
viacerych faktorov menit’.

Kazdy uchadza¢ teda kalkuluje predmet zakazky na zdklade rovnakych faktov a predpokladov.
Obstaravatel’ preto odmieta, Ze by jeho podmienky mohli vyvolat’ stav neporovnatelnosti ponuk.

Zjednodusene by sa dalo uviest, Ze ak je objektivne mozné pocitat’ s poloviénym nasadenim expertov,
v priemere pocas celej doby vyvystavby, mozu stakymto nasadenim pocitat vSetci zaujemcovia.
Obstaravatel’ vSak dodava, ze tymto nijako nenaznacuje, Zze je mozné pocitat’ podla jeho nazoru
s polovicnym nasadenim expertov v priemere pocas celej doby vystavby, atobdz ukazdej
z dozorovanych stavieb.

Obstaravatel’ dava zaverom zaujemcom do pozornosti, Ze je povinny vyhodnocovat’ aspekt mimoriadne
nizkej ponuky, ateda utych ponik, ktoré vykazujii podcenenie, je povinny dokladne preskumat’, ¢i
uchadzad kalkuloval so v§etkymi nakladmi, ktoré st potrebné pre riadne poskytovanie sluzieb. Koniec
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koncov tak obstaravatel’ uz v minulosti postupoval, a ma teda uréiti metodiku pre vyhodnocovanie
takychto pontk.

V Bratislave, diia 29.07.2024



