
Príloha č. 2 SP 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Názov zákazky:  Vypracovanie a dodanie PD na stavebné povolenie s podrobnosťou 
dokumentácie na realizáciu stavby, inžinierska činnosť a autorský 
dozor pre stavbu Zníženie energetickej náročnosti budovy Školského 
internátu Internátna 8 v Banskej Bystrici – Výzva č. 4 

 
Druh zákazky:                 Zákazka na poskytnutie služby 
 
Miesto realizácie:          Školský internát, Internátna 8, 974 04 Banská Bystrica 
 

Stručný popis objektu : 

Jedná sa o budovu určenú pre ubytovanie študentov stredných škôl v Banskej Bystrici. Je to samostatne 

stojaca radová budova s piatimi nadzemnými podlažiami a jedným čiastočne zapusteným podlažím, 

kde sa nachádzajú technické priestory objektu (sklady, dielne, archív, ako aj KOST pre dodávateľa tepla 

a teplej úžitkovej vody, zázemie pre pracovníkov údržby objektu).  

Budova so súpisným číslom 1868 je postavená na parcele č. 1032 o výmere 664m2 na ulici Internátna 

8 v Banskej Bystrici. 

Budova bola daná do užívania v 70tich  rokoch 20 storočia. Obvodový plášť objektu  je tvorený 

z pôvodných betónových panelov. Strešný plášť tvorí plochá strecha so živičnou hydroizolačnou 

vrstvou. Výplne otvorov a lodžiových dverí tvoria plastové okná s izolačným dvojsklom. 

Budova má jeden hlavný vchod zo západnej strany. Ďalej má budova jeden malý vchod z bočnej strany 

budovy pre technické účely a údržbu z južnej strany. 

V budove sa nachádza jeden výťah pre 3 osoby, ktorého technická miestnosť sa nachádza na streche 

budovy. 

Objekt je v správe organizácie v  zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a súčasne aj Stavebníkom bude: 

Školský internát 

Internátna 4 

974 04 Banská Bystrica 
IČO: 00163741 
DIČ: 2021115569 
IČ DPH : nie je platiteľ DPH 
 
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb na činnosti: 

• Časť 1:  Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s podrobnosťou 
dokumentácie na realizáciu stavby. 

• Časť 2:  Inžinierska činnosť pre vydanie právoplatného stavebného povolenia, prípadne iných 

nevyhnutných vyjadrení a dokladov. 

• Časť 3: Odborný autorský dohľad pri realizácií stavebných prác. 
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Opis a obsah predmetu diela  

Časť 1: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s podrobnosťou dokumentácie na 

realizáciu stavby. 

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni projektu pre stavebné povolenie v podrobnosti 

realizačného projektu so všetkými náležitosťami v zmysle §3 a §9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v rozsahu prílohy č. 2 a č.3 

Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 

vrátane zamerania skutkového stavu objektu, položkovitých rozpočtov objektu, výkazov výmer objektu 

a teplotechnických posudkov objektu, odborný výpočet predpokladaných energetických úspor 

vypracovaný v súlade zo zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení 

neskorších predpisov (doklad o výške energetickej úspory vyjadrený v znížení potreby tepla na 

vykurovanie budovy). Projektová dokumentácia bude spracovaná samostatne na stavebné objekty. 

Rozpočty budú spracované pre stavebné objekty.  

Obsahom pojetkovej dokumentácie bude predovšetkým: 

- návrh zateplenia obvodového plášťa, sokla a strechy a plochy vo vybraných častiach  stavby, 
- nový bleskozvod na streche a obvodovom plášti, 
- výmena súčasných obvodových výplní dverných a okenných otvorov, 
- rekonštrukcia lodžií – zateplenie podláh s novou protišmykovou, mrazuvzdornou dlažbou  a novým 
pozinkovaným mrežovým zábradlím, 
- oprava prípadných porúch stavby ( injektáž základov, obvodových stien, ak sa zistí porucha), 
- statické posúdenie zatepľovacieho systému, 
- protipožiarne riešenie stavby, 
- návrh vyregulovania vykurovacieho systému. 
 
Samostatným stavebným objektom so samostatným rozpočtom a výkazom výmer bude: 
- debarierizácia priestorov objektu – predovšetkým: objekt bude musieť byť navrhnutý ako plne 
bezbariérový v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania podľa čl. 9 a 19 Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím a bude musieť spĺňať požiadavky v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 
532/2002 z.z. . podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa debarierizácie 
objektu bude aj Metodický materiál pre stratégiu riešenia problematiky prístupnosti vzdelávania 
v súlade so Stratégiou inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní – Manuál debarierizácie škôl 
a školských zariadení, vypracovaný v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
link: https://www.minedu.sk/data/att/e65/24313.fdc147.pdf  
V rámci debarierizácie zrekonštruované toalety musia disponovať zariaďovacími predmetmi 
(predovšetkým WC, WC misy, splachovacie nádržky, kohútiky..) do dvoch najlepších tried spotreby 
vody podľa platného značenia v EÚ (EU water label – http.//www.europeanwaterlabel.eu/) 
 
Pri debarierizácii objektu sa bude jednať predovšetkým o: 
a) debarierizácia vstupu do budovy internátu 
b) úprava vstupných dverí a zádveria 
c) úprava vstupných schodov – vybudovanie prvkov umožňujúcich prekonávanie výškových rozdielov 
zdravotne znevýhodnených užívateľov v interiéri budovy 
d) debarierizácia hygienických zariadení na prízemí budovy (sprchy a wc) – stavebná úprava by mala 
spočívať v rekonštrukcii jestvujúcich hygienických zariadení na bezbariérové hygienické priestory.  
Priestor by mal obsahovať jednu bezbariérovú záchodovú kabínu a jednu bezbariérovú sprchu. 
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Súčasťou návrhu bude: 
- vizualizáciu návrhu rekonštrukcie objektu, 
- projektové energetické  hodnotenie, 
- rozpočet a výkaz výmer. 
 
Forma spracovania projektovej dokumentácie : 6 paré +CD/USB kľúč 
Dĺžka požadovaného plnenia: vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie  
s podrobnosťou dokumentácie na realizáciu stavby: do 60 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy o dielo. 
 
 

Časť 2:  

Inžinierska činnosť pre vydanie právoplatného stavebného povolenia prípadne iných nevyhnutných 

vyjadrení a dokladov. 

 

Výkon inžinierskej činnosti v nutnom rozsahu pre zabezpečenie právoplatných stavebných povolení 

v mene objednávateľa vrátane zabezpečenia všetkých potrebných stanovísk a vyjadrení dotknutých 

organizácií a orgánov. 

 

Dĺžka požadovaného plnenia: do 150 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o dielo. 

 

Spôsob dodania predmetu zákazky pre výkon inžinierskej činnosti : 

Dodanie právoplatného stavebného povolenia so všetkými dokladmi, ktoré boli v rámci prípravy stavby 

a stavebného konania vydané (originály do paré č. 1 overenej stavebným úradom s stavebnom konaní 

a kópie komplet dokladov do ostatných paré + 1 krát na CD /USB nosiči v digitálnej podobe) 

v stanovenej lehote. 

 
 
Časť 3:  
Odborný autorský dohľad pri realizácií stavebných prác. 
 

Výkon autorského dozoru (rozsah 60 hodín) počas realizácie stavby zhotoviteľom stavby až po vydanie 

kolaudačného rozhodnutia príslušným stavebným úradom. 

Výkon odborného autorského dozoru minimálne v rozsahu nasledovných plánovaných činností : 

a) Spolupráca s verejným obstarávateľom pri aktualizácii zmluvných vzťahov so zhotoviteľom 

stavby v priebehu realizácie, posudzovania návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky pre 

realizácii stavieb, poskytovanie vysvetlení k PD potrebných pre realizáciu stavby, 

zapracovanie prípadných zmien PD počas realizácie stavby. Jednotlivé zmeny PD budú 

číslované a budú obsahovať aj zmenu rozpočtu a výkazu výmer formou prípočtu a odpočtu 

položiek obsiahnutých v pôvodnej PD, 

b) Zúčastniť sa na odovzdaní staveniska stavebnému dozoru a zhotoviteľovi stavby, 

c) Sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať 

dodržiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii k stavbe, vo všeobecne 

záväzných právnych predpisoch a technických normách, 



Príloha č. 2 SP 

d) Vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny projektovej dokumentácie 

z technického i technologického hľadiska a zúčastňovať sa konaní o zmene stavby pred 

dokončením, 

e) Vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. naviac práce, t.j. prác nad rozsah 

stavebných prác vyplývajúcich z PD, 

f) zúčastniť sa na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, 

g) zúčastniť sa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

h) zúčastniť sa na kolaudačnom konaní stavby, 

i) na požiadanie Verejného obstarávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej 

a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných 

konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii stavby, 

j) na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných 

a technologických postupov, 

k) na výzvu stavebného dozoru je povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych 

prípadoch do 24h., od doručenia takejto výzvy stavebného dozoru, 

l) v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je 

autorský dozor povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa 

zložitosti riešení, 

m) v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami 

vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,   

n) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá  predpokladom v PD, 

navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného 

spracovania zmeny technického riešenia, 

o) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám stavby, 

p) zabezpečí vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby 

 
Dĺžka požadovaného plnenia :  
Predpokladaná lehota výstavby : 6-9 mesiacov, kontrolné dni 1 x za 2týždne, resp. podľa potreby 

Ďalšie plnenie predmetu zákazky bude upravené v Zmluve o dielo. 

Rekonštrukcia objektu bude prebiehať počas plnej prevádzky budovy školského internátu a musí 

prebiehať tak, aby neohrozila prevádzku objektu a ubytovaných študentov.  

Predpokladaný termín zahájenia samotnej stavby je prvá polovica roku 2025. 

Pre samotnú stavbu plánujeme zabezpečiť financovanie z rôznych podporných programov určených 

pre verejné budovy (napr. zapojením sa do Výziev z Plánu obnovy a odolnosti, Envirofondu, alebo iných 

externých zdrojov s našou primeranou spoluúčasťou). 

Z tohto dôvodu  kvalita a spracovanie Projektovej dokumentácie musí spĺňať aktuálne známe nároky 

a požiadavky na jej obsah a vypracovanie podobných podporných programov. 

 
Termín dodania projektovej dokumentácie :  december 2024  

Vypracoval : Ing. Marian Staník  


