
 

Všetkým zaradeným záujemcom 

 

 

 
V Košiciach dňa 26.07.2024 

 
 

VEC 

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní  

 

 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba 

povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 16.07.2024 

vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre 

inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom 

vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 

103 s názvom: DNS VAKM výzva 103/2024 pre závod Prešov (Lipany). 

 
Dňa 22.07.2024 a 24.07.2024 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov/ 

otázky, na ktoré Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie. 

 

Otázka č. 1: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položku č. 1 výzvy č. 103/2024 pre závod Prešov (Lipany) Časť 1: 

 

1 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d400/5000mm 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil termín dodania až 8 týždňov od 

objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u tejto položky na 8 týždňov od objednania. 

 

Ďakujeme. 

 

Otázka č. 2: 
Dobrý deň, 

Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 103/2024 pre závod Prešov (Lipany) - Príloha 

č.1 - opis CP pre časť č.1: 

 

pol. č. 1 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d400/5000mm = 6ks 

 

nakoľko výrobcovia/ dodávatelia nás informovali, že dostupnosť uvedenej položky je cca 4-5 týždňov od objednania 

 

Príloha č.1 - opis CP pre časť č.2: 

pol. č. 1 Koncová spätna kanalizačná klapka DN 400, na potrubie PVC DN 400 = 1ks 

 

nakoľko výrobca/ dodávateľ nás informoval, že dostupnosť uvedenej položky je cca 6 týždňov od objednania 

 

Ďakujeme za pochopenie 

 

S pozdravom 

 

 

 



Otázka č. 3: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položku č.1 výzvy č. 103/2024 pre závod Prešov (Lipany) Časť 2: 

 

1 Koncová spätná kanalizačná klapka DN 400, na potrubie PVC DN 400 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil termín dodania až 8 týždňov od 

objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u tejto položky na 8 týždňov od objednania. 

 

Ďakujeme. 

 

 

Odpoveď Obstarávateľa na otázku: 

Dobrý deň, 

 

týmto Vám oznamujeme, že. 

 

- pre položku č. 1 - Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d400/5000mm z Prílohy č. 1 – Opis, CP – 

Časť 1 akceptujeme termín dodania do 5 týždňov od doručenia objednávky. 

- pre položku č. 1 - Koncová spätna kanalizačná klapka DN 400, na potrubie PVC DN 400 z Prílohy č. 1 – Opis, 

CP – Časť 2 akceptujeme termín dodania do 8 týždňov od doručenia objednávky. 

 

Ďalej, Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na predkladanie ponúk a Súťažné podklay. 

 

S pozdravom 


