ZMLUVA O DIELO
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik”)

ev. ¢. objednavatela: ZoD 1/2024

ev. & zhotovitela: 002/2024

Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

I€O:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realizacnych) veciach:
Telefon/ fax:

E mail:

{dalej len ako ,,objednavatel”)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany:

Statutarny orgén:
ICO:

DIC:

ICDPH :

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:

(dalej len ako ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Gymnazium Andreja Sladkovica
Komenského 18, 974 01 Banska Bystrica
prispevkova organizacia

00160521

2021108639

Statna pokladnica

SK02 8180 0000 0070 0039 0426

PhDr. lveta Onuskova, riaditetka Skoly

Maéria Bielakova
048/4153240, 0904542735
bielakoval@gasbb.sk

Okienkovo s.r.o.
Platanova 1A, 01007 Zilina

v Obchodnom registri Okresného stdu v Zilina Oddiel: SRO Vlozka

islo: 71793/L

Rébert Sojka

52230937

2120961051

S§K2120961051

SLSP

SK53 0900 0000 0051 5587 4872

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych:
- technickych:

uz

Rébert Sojka
Rébert Sojka

(dalejlen ako ,zhotovitel” a spolu s objednavatefom dalej len ako ,,Zmluvné strany”)

Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podfa
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,ZV0“) na predmet zdkazky , Vymena zasklenych stien v Casti
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sala, Gymnazia A. Sladkovi¢a v Banskej Bystrici“ (dalej len ako ,Verejné obstaravanie”). Dia

16.8.2024 bol zhotovitel identifikovany ako Uspes$ny uchadzad vo verejnom obstardvani a tato

Zmluva je uzavreta na zaklade vysledku verejného obstaravania.

. Nevyhnutnym predpokladom k plneniu podfa tejto Zmluvy je schvalenie Ziadosti o poskytnutie

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (dalej len ako ,Ziadost o PPM")

poskytovatefom pomoci (dalej len ako ,prostriedky mechanizmu”), ktorym je Ministerstvo

hospodarstva Slovenskej republiky (dalej len ako ,, poskytovatel PM*“), pricom sprostredkovatefom

pomoci je Slovenska inovatnd a energeticka agentura, a to na zdklade Ziadosti objedndvatela

o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

. Zhotovitel berie na vedomie, Ze vykonanie diela definovaného v ¢l. Ill. tejto Zmluvy bude

spolufinancované z prostriedkov Pldanu obnovy a odolnosti SR a to za podmienok derpania

uvedenych v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na

projekt ,Gymnazium Andreja Slddkovi¢a, Banskd Bystrica — Podpora rychlych energetickych

opatreni”, (dalej len ako ,,zmluva o PPM"“), uzatvorenej medzi objednavatefom a poskytovatelom

PM v radmci Planu obnovy a odolnosti, ktorej predmetom bude financovanie projektu vymedzeného

nasledovnymi identifikaCnymi Udajmi:

a) Kédvyzvy: 19102-26-V01

b) Komponent: 19. RePower EU

¢) Reforma/investicia: Investicia 2 - ZlepSenie energetickej hospodarnosti a efektivnosti
verejnych budov ("Rychle opatrenia")

d) Nazov projektu: ,,Gymnazium Andreja Sladkovi¢a, Banskd Bystrica — Podpora rychlych
energetickych opatreni

. Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi, Ze cena za dielo bude hradena z prostriedkov poskytnutych
objednavatelovi na zéklade zmluvy o PPM a fakttry budu zaplatené zhotovitelfovi aZ po pripisani
prostriedkov mechanizmu na ucet objednavatela v zmysle ustanoveni zmluvy o PPM.

o
Uvodné ustanovenia
. Objednavatel je spravcom nehnutelnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovat
dielo Specifikované v zmysle €. Il Zmiluvy. Vyluénym vlastnikom nehnutefnosti podia
predchadzajicej vety je Banskobystricky samospravny kraj so sidlom Namestie SNP 23, 974 01
Banska Bystrica, ICO: 37828100, ktory je zriadovatelom objednavatela.
. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je podnikateflom s pravnou subjektivitou, ktory disponuje vietkymi
opravneniami poZadovanymi aplikovatefnymi pravnymi predpismi u¢innymi na Gzemi Slovenskej
republiky a vydanymi prislusnymi organmi verejnej moci potrebnymi na spinenie podmienok podla
tejto Zmluvy a na riadne a vasné vykonanie diela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je schopny vykonat dielo
riadne a véas, podfa podmienok a poZiadaviek Zmluvy; toto vyhlasenie zhotovitela zohfadiuje aj
odborné, personalne, technické, technologické, kapacitné a materidlne aspekty, ktoré bude
vykonanie diela podla tejto Zmluvy vyZadovat; ak maju byt niektoré z tychto aspektov vykonavané
subdodavatelsky, zhotovitel vyhlasuje, Ze svojich subdodavatelov starostlivo zvolil s ohfadom na
vietky tieto aspekty, pri¢om osobitne prihliadol na to, aby takito subdodéavatelia spitiali v celom
rozsahu poZiadavku osobitnej spOsobilosti pri vSetkych plneniach, kde to aplikovatelny pravny
predpis ucinny na Uzemi Slovenskej republiky pozaduje.
. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom,
s povahou diela podia tejto Zmluvy, charakterom prac a s U¢elom, ktory ma dielo po jeho riadnom
vykonani plnit, Ze sG mu zname technické, kvalitativne avSetky iné podmienky potrebné
k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel osobitne vyhlasuje, Ze riadne skontroloval
podklady, ktoré objednavatel oznadil vo Verejnom obstaravani pre ticely vykonania diela podlia tejto
Zmluvy a akykolvek rozpor, nejasnost, chybu ¢&i pripadnt nekompletnost alebo nedokonalost v
podkladoch vo Verejnom obstaravani, ktord md, alebo by mohla mat za nasledok vady alebo
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akukolvek odchylku od zmluvne pozadovaného $tandardu & Ucelu plnenia podla Zmluvy, alebo by
mohla mat vplyv na vy$ku ¢ obsah ceny za dielo, zhotovitel pocas Verejného obstaravania uviedol
a Ziadal jej vysvetlenie. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred predloZenim jeho ponuky do Verejného
obstardvania mal moZnost oboznamit sa s miestnymi podmienkami, na ktorych sa mé dielo
realizovat a mal moznost preskimat ich fakticky stlad s poskytnutymi podkladmi a v pripade
akychkolvek vysvetleni, ktoré by mu v tejto stvislosti mali byt na UGcel plnenia podfa Zmluvy
poskytnuté, o tieto pocas Verejného obstaravania poziadal. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je uzrozumeny
s tym, 7e akékolvek jeho pripadné néaroky spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou
podkladov na vykonanie diela vo Verejnom obstardvani alebo neznalostou objektov a ich
umiestnenia a stavu, ktoré mohol oznacit a/alebo uplatnit pred uzatvorenim Zmluvy, avsak ich
neoznatil a/alebo neuplatnil, uzatvorenim Zmluvy zanikaju a je uzrozumeny s tym, Ze akékolvek
dodatoéné zistenia zhotovitela po uzatvoreni tejto Zmluvy v stvislosti s takymi podkladmi nemdzu
vyvolat poZiadavky alebo naroky zhotovitela stvisiace s akymikolvek varidciami, pracami naviac
a/alebo zvy$enim ceny za dielo, ibaZe by to Zmluva vyslovne pripustala.

. Zhotovitel vyhlasuje, ¥e pred uzavretim Zmluvy dostatolne zvazil a s vynaloZenim odbornej
starostlivosti a véetkého Usilia posudil prichddzajuce rizikd spojené s vykondvanim diela, pri
cenotvorbe v cenovej ponuke predloZenejvo Verejnom obstaravnivzal do Gvahy rozsah materialov,
prac a sluiieb potrebnych na riadne vykonanie diela (ato aj vpripade, ak nie su
v rozpotte/ocenenom vykaze vymer zhotovitefa vyslovne uvedené) a vysku ndkladov na takéto
materidly, préce a sluZby (najmd materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje,
cestovné naklady, néklady na odstrdnenie odpadov, ndklady na pracovnikov, odborne spdsobilé
osoby, profesne $pecializované osoby, naklady na vietky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia
dokon&eného diela objednavatelom, ako aj vietky ostatné néklady suvisiace s vykonanim diela) a
tieto zahrnul do ceny za dielo.

. Vyhldsenia zhotovitela podla tohto bodu st podstatnou okolnostou formujicou véiu objednavatela
uzatvorit tato Zmluvu, bez ktorej by objednavatel Zmluvu neuzavrel.

cl.u
Predmet Zmluvy
. Predmetom Zmluvy je zavdzok zhotovitela riadne a vCas, s odbornou starostlivostou a na svoje
nebezpeéenstvo vykonat a odovzdat objedndvatelovi dielo $pecifikované v €l. Il Zmluvy a zédvdzok
objedndavatela takto riadne a vas vykonané dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit za dielo cenu za
dielo, za podmienok, vo vyske a spdsobom stanovenym v Zmluve.

c.m
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poZiadavky na dielo
. Dielom sa na Géely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: Vymena zasklenych stien v ¢asti sdla, Gymndzia A. Sladkovi¢a v Banskej Bystrici

Miesto stavby: Gymndzium Andreja Sladkovica, Komenského 18, 974 01 Banska Bystrica

podla $pecifikcie, v rozsahu a spésobom uréenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. sutaZné podklady z Verejného obstardvania (priloha ¢. 1 —opis predmetu zakazky)

1.2. rozpolet/oceneny vykaz vymer (priloha ¢ 2 Zmluvy - Rozpolet/Oceneny vykaz vymer
zhotovitela);

1.3. tento dokument oznaceny ako ,,zmluva o dielo”;

2. priéom uvedené dokumenty st zavazné a vzajomne sa dopliujice. V pripade rozporov medzi
nimi plati poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.3., pri€om najvy$siu prioritu md dokument
s oznalenim 1.1.) tak ako st uvedené vysSie v tomto odseku Zmluvy. Za Gcelom predidenia
akychkolvek pochybnosti plati, Ze vykladové pravidlo podla predchadzajlucej vety sa uplatfiuje
vyluéne na Specifikdciu a rozsah diela.

. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vietky platné vieobecne zavdzné

pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie vztahujice sa na
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vykonanie diela, a to najmé/nie vSak vylu¢ne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v
Zmluve. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a
technologickych postupov predpisanych prisluSnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i
podzdkonnymi) a technickymi normami Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie vztahujicimi sa
k dielu. V pripade, ak boli na vykonanie diela vydané akékolvek povolenia/ozndmenia/stanoviska
prisludnych orgénov, zavazuje sa zhotovitel vykonat dielo aj v stlade s podmienkami uréenymi
v tychto povoleniach/oznameniach/stanoviskach.

4. Zhotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikty kvality a splfiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislusnymi veobecne zdvaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavizuje
nepouZit Ziadne materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické rie$enia, ktoré by boli odliné
od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednédvatefom, ibaZe takato zmena bude pisomne
vopred schvdlena stavebnym dozorom objednévatela zépisom v stavebnom denniku v stlade s
podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektori dodavku materidlu alebo jej asti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a
vyrobkov ur€enych k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre urfené prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

5. Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrZiavat ustanovenia najma zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) vzneni neskorSich predpisov (dalej len ako ,stavebny zdkon“), zadkona &.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskordich predpisov, vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v
zneni neskorsich predpisovzdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorgich
predpisov, zakona €. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, zakona
¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorgich predpisov,
zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a so zédkonom ¢&. 364/2004
Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej nédrodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zékon) v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavizuje, Ze u
fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy, neporusi zékaz nelegélneho
zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Ak déjde pocas vykondvania
diela v zmysle tejto Zmluvy k legislativnej zmene ktoréhokolvek z tu uvedenych predpisov alebo
inych predpisov, ktoré majt na pinenie povinnosti zhotovitefa podla tejto Zmluvy bezprostredny
vplyv, a to ako novelizdciou, tak aj jeho nahradenim novym pravnym predpisom (najmi, nie v3ak
vyluéne, ak nadobudne Gcinnost zakon & 201/2022 Z. z. o vystavbe v zneni neskorsich predpisov),
zhotovitel sa zavdzuje vykonavat dielo s odbornou starostlivostou tak, aby prace zhotovitela na
diele, dielo, a aj plnenie dal3ich povinnosti zhotovitela v zmysle Zmluvy, vyhovovalo poZiadavkdm
pravnych predpisov aplikovatelnych v ¢ase vykondvania jednotlivych pric, dodania diela, resp.
plnenia prisludnych povinnosti; objednavatel na ten iéel poskytne zhotovitefovi vietku nevyhnutne
potrebnu sd¢innost. Pokuty alebo iné sankcie uloZené objednavatelovi alebo $kodu spdsobent
objednavatefovi v dosledku porudenia povinnosti zhotovitela stanovenych vyssie sa zhotovitel
zavazuje v celom rozsahu uhradit objednévatelovi.

6. Zhotovitel sa osobitne zavdzuje vykonat dielo v stlade s normou ISO 20887/2020 UdrZatelfnost
budov a stavebnoinZinierskych prac, o ¢om vydd zhotovitel objedndvatelovi, ihned' potom, ako o
to objednavatel poZiada, pisomné potvrdenie.

ClLv
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizicie diela:
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1.1. prevzatie miesta realizicie diela zhotovitelom: do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnutia
Géinnosti tejto Zmluvy,

1.2. zadiatok realizicie diela: bez zbytoéného odkladu po prevzati miesta realizdcie diela
zhotovitelom, najneskér do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia miesta realizacie diela,

1.3. dokonéenie realizicie (vykonania) diela: najneskér do 90 kalendarnych dni odo dna
prevzatia miesta realizacie diela zhotovitefom.

. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom $pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto
&ldanku Zmluvy, bude objednévatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskor viak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje vykonévanie diela s désledkom hrozby omeskania s odovzdanim
diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, pisomne informovat objedndvatela o
tejto skutoénosti prostrednictvom elektronickej posty na adresu bielakoval@gasbb.sk.

Cl.v
Cena za dielo
. Cena za dielo je stanovend na zédklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzada vo Verejnom
obstardvani ako stéet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy.
. Celkova cena za dielo je dohodnutd nasledovne:

Cena bez DPH: 59965,98 EUR
DPH vo vyske 20 %: 11993,2 EUR
Cena s DPH: 71959,18 EUR

(slovom: sedemdesiatjedentisicdevitstopatdesiatdevat eur a osemnast centov s
DPH) (dalej len ako ,cena za dielo”).

. Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecna,
maximélna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfiia vietky néklady a rézie
stvisiace s realizdciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie
staveniska, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skiska a dokumentdcia kvality materidlov
a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizdcie diela, vyhotovenie
dokumenticie vykondvanych prac a vyrobnotechnickej dokumentdcie, vyhotovenie dokumentdcie
skuto&ného vyhotovenia stavby a iné), ako aj dalie naklady zhotovitela na pinenie jeho dal3ich
zdvazkov v zmysle Zmluvy.

. Priloha &. 2 k Zmluve je rozpolet/oceneny vykaz vymer vo vietkych poloZzkach pre vietky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektoru polozku neoceni, md sa za to, Ze takéto préce,
montaZe, doddvky materidlov, materiély atd. budt zhotovitelom realizované a dodané aich cena je
uZ zahrnuta v niektorych inych polozkdch. U vetkych poloZiek rozpoétu/oceneného vykazu vymer
plati zdsada, Ze sa rozumeji vratane vietkych bezprostredne suvisiacich vykonov a €innosti vratane
vietkych potrebnych pomocnych, montéznych, spojovacich, kompletizanych a inych materialov.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu o vy$ku ceny za dielo sa mé za to, Ze zhotovitel
ziskal vo Verejnom obstaravani vetky informédcie a v ponutknutej cene za dielo ich pri predloZeni
ponuky vo Verejnom obstaravani riadne zohladnil. Zhotovitel sa nemdZe dovoldvat zvysenia ceny,
a to ani z dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady.

CL. vi
Platobné a fakturacné podmienky
. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.
. Zhotovitel je opravneny vystavit faktdru na Uhradu ceny za dielo po riadnom vykonani diela, jeho
odovzdani a prevzati, po odstraneni véetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v preberacom
protokole, na zédklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného oboma
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Zmluvnymi stranami. Okrem preberacieho protokolu bude prilohou fakttry aj stpis vykonanych
prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany stavebnym dozorom objednavatela, ktory
svojim podpisom zarucuje, Ze fakturované prace a dodavky na diele boli skuto¢ne realizované podla
schvdlenej dokumentdcie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpodtu. Jednotlivé polozky v
prilohdch sa nebudu uvddzat kumulovane, ale poloZkovite sa uvedu v jednotkovych mnoZstvach a
jednotkovych cenach.
. Fakttra musi byt vyhotovena v sulade s aplikovatelnymi pravnymi predpismi, najma v zmysle § 74
ods. 1 zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a zékonom
¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Okrem ddajov uréenych v zmysle
platnych pravnych predpisov musi kazda faktura obsahovat aj (i) ¢islo tejto Zmluvy pridelené
objedndvatefom; (ii) oznalenie Zmluvnych stran, (iii) derl vystavenia faktury; (iv) lehotu splatnosti
faktdry v zmysle tejto Zmluvy; (v) podpis osoby opravnenej vystavit faktiru za zhotovitela.
Zhotovitel je povinny vo faktire uviest aj nesledovné Gdaje:

- Kéd vyzvy: 19102-26-V01

- Nazov projektu: ,,Gymndzium Andreja Sladkovi¢a, Banskd Bystrica — Podpora rychlych

energetickych opatreni

- Kdéd Ziadosti o PPM: IRZ-240723-00291
. Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi. Zmluvné strany
vyhlasuju, Ze takéto dojednanie lehoty splatnosti faktury nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam vyplyvajucim zo zdvdzkového vztahu pre zhotovitela podla § 369d Obchodného
zakonnika a takéto dojednanie odévodiiuje povaha predmetu tejto Zmluvy.
. Ak faktura neobsahuje nalezitosti vyZzadované v zmysle platnych pravnych predpisov alebo ak Udaje
vo faktdre nie sU uvedené v sulade s podmienkami dohodnutymi v Zmluve alebo ak faktdra
neobsahuje prilohy dohodnuté v Zmluve, objednavatel je opravneny vrétit faktiru zhotovitelovi bez
zaplatenia na doplnenie a/alebo prepracovanie. Objednavatel je povinny uviest dévod vratenia
faktary. V pripade vratenia faktury objedndvateflom podla predchadzajicej vety za¢ne lehota
splatnosti faktury plyndt az diom, v ktorom bude objedndvatelovi doruéend riadne
doplnend/opravena faktura.
. Uhrada pefiazného zavizku objednavatela uhradit cenu za riadne a v&as vykonané dielo v zmysle
Zmluvy sa uskuto¢ni formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankovy Gcet zhotovitela
uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy. Faktira sa povaZuje za uhradenu diiom pripisania Ghrady na
bankovy Ucet zhotovitela uvedneny v zdhlavi tejto Zmluvy. Ak vSak zhotovitel zmeni G¢et uvedeny
v Zmluve a postupom stladnym so Zmluvou nevyrozumie objednavatela o zmene Gétu, alebo ak su
v zahlavi Zmluvy uvedené nespravne alebo neupiné Udaje tykajlce sa banky alebo bankového Gétu,
faktura sa povaZuje za uhradenu diilom odpisania dlZznej sumy z U¢tu objednavatela bez ohladu na
to, ¢i bude dlZznd suma skutocne pripisana na Ucet zhotovitela.
. Zhotovitel' je v pripade omeskania objedndvatela s Uhradou faktiry opravneny uétovat
objedndvatelovi Uroky z omeskania podla § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

cl.vi
Podmienky vykonania diela
. Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
info@vymenaokien.sk na prevzatie miesta realizdcie diela. Objedndavatel vyzve zhotovitela na
prevzatie miesta realizacie diela do 3 pracovnych dni odo dria nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy,
pric¢om zhotovitel je povinny prevziat miesto realizécie diela v termine uvedenom vo vyzve.
. Objednavatel sa zavdzuje, Ze k terminu odovzdania miesta realizicie diela poskytne zhotovitelovi
na prevzatie miesta realizdcie diela v nevyhnutnom rozsahu potrebnd suéinnost.
. O odovzdani miesta realizacie diela spiSu Zmluvné strany protokol o odovzdani miesta realizdcie
diela, v ktorom objedndvatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Stcastou protokolu o
odovzdani miesta realizacie diela budu vSetky doklady a rozhodnutia, ktoré si potrebné pre
vykonanie diela. V protokole o odovzdani miesta realizacie diela Zmluvné strany jednoznacne a
nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného miesta realizdcie diela; ak sa na mieste realizacie
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diela nach&dzaju veci vo vlastnictve objednavatela alebo v jeho sprave, ktoré nebrdnia vykonavaniu
diela, v protokole Zmluvné strany také veci a ich stav riadne oznacia, pricom zhotovitel zabezpe¢i a
objedndvatelovi odo diia prevzatia miesta realizacie zhotovitelom uvedenému v protokole
zodpoveda za $kodu na takychto veciach, za ich stratu, odcudzenie aj znienie. Ak ma zhotovitel za
to, ze veci podlia predchadzajicej vety brénia riadnej alebo vcasnej realizacii diela, je povinny
najneskér pred zafatim prac podia €l. IV ods. 1 bod 1.2 Zmluvy vyzvat objedndvatela na ich
vypratanie alebo vhodné zabezpelenie; v pripade zabezpeovacich prac poskytne zhotovitel
objednavatelovi vietku potrebn sicinnost.

. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim miesta realizacie diela zhotovitefovi nie je
zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zavazku, a to o polet dni omeskania objedndvatela s
odovzdanim miesta realizacie diela.

. Odo dna odovzdania miesta realizacie diela v plnom rozsahu zodpovedd za miesto realizacie
zhotovitel.

. Zhotovitel je povinny miesto realizécie diela na vlastné naklady oznacit spésobom zodpovedajicim
vieobecne zdvdznym pravnym predpisom SR.

. Zhotovitel zodpovedd za poriadok na mieste realizdcie diela, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné zneistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykondvani diela
a okolia miesta realizacie. Zhotovitel sa zavazuje v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi a
odsekom 18 tohto &lanku Zmluvy na svoje néklady nepretrzite a bez meskania odstrariovat odpad,
ktory je vysledkom jeho &innosti pri vykonavani diela. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby bolo
pocas prac na diele v ¢o najvd¢$ej moznej miere zabranené hluku, vibraciam, prasnosti a pripadnym
uéinkom emisnych Skodlivin na mieste realizacie diela aj mimo neho.

. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia oséb na mieste realizicie diela
aje povinny zabezpelit na vlastné ndklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi.

. Zhotovite!l' je povinny dodriiavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrZiavanie vietkymi
zamestnancami a doddvateimi zhotovitela.

10.Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material, technoldgie a doddvky inych

subdoddvatefov a preskd$at jeho, resp. ich Gplnost, vlastnosti a pouZitefnost a funkénost
(prevadzkyschopnost). Za pripadné nedostatky tychto materialov, technolégii a dodavok v celom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

11.Zhotovitel sa zavidzuje vyzvat objedndvatela na kontrolu v3etkych prac na diele, ktoré maju byt

zakryté alebo sa stanU nepristupnymi minimélne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel objedndvatefla
na kontrolu préac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajlcej vete. Zaroven je zhotovitel
povinny zhotovit fotodokumentéciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stan( nepristupnymi. Ak objednavatel nevykond kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel
opravneny pokratovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoéne poZadovat
odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela.
Pokial sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na néklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac
na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dozor a stavebny dozor.

12.Kontrolu prac na diele za objednévatela budd vykonavat oprdvnené osoby objedndvatela, a to

stavebny dozor objednavatela.

13.Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stlade s § 46d

stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vetky skutoénosti, ktoré
sa stali na stavenisku pocas vykondvania diela podla tejto Zmluvy, najmd udaje o stavebnych
pracach na diele, o vykonani $tatneho stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta
nad vykonanim stavby/diela, autorského dohladu/dozoru a o inych ¢&innostiach ovplyviiujucich
stavebné prdace na diele a priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik po&as vykondvania diela
musi byt neustéle na stavbe trvale pristupny, a to aZ do skonéenia stavebnych prac a odovzdania
diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel je opravneny viest digitdiny/elektronicky stavebny dennik
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v stlade s § 46d stavebného zdkona a objednavatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického
stavebného dennika akceptovat.

14.0bjednévatel je oprdvneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatela so zdznamom zhotovitela nesuthlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opacnom pripade sa predpokladd, Ze s jeho zapisom
sUhlasi. To isté plati pre ndmietky zhotovitela voci zdpisom objednavatela. Objednavatel ma pravo
robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo
vykondvat zapisy v objednavatel.

15.Za cely priebeh vykonavania (vystavby/realizacie) diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla
tejto Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci:

Rébert Sojka .

16.Stavebny dozor za objednévatela bude vykonévat:

17.Zmeny odsthlaseného vykazu vymer je zhotovitel opravneny vykonat iba na zéklade zédvazného
stanoviska objednavatela a stavebného dozoru objedndvatela a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela.

18.Kvalita pouZitych materidlov na diele sa dokladuje znac¢kou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele certifikdtom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy I1SO

9001: 2000 ¢&. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

19.Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Ucasti vetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat stavebny dozor
objednavatela minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky objednavatela. Zhotovitel
je povinny zGcastriovat sa koordinaénych pordd, pokial budd objednévatelom organizované.

20.Zhotovitel pri vykonavani diela a v suvislosti s nim zodpoveda objednévatelovi za plnenie povinnosti
objednavatela ako pdvodcu stavebného odpadu a odpadu z demoldcii podla zékona ¢. 79/2015 Z. z.

o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a teda aj za nakladanie s takymto odpadom.

Zhotovitel sa zavazuje plnit povinnosti blizsie Specifikované v prilohe &. 3 Zmluvy, v ¢asti ,Realizécia

stavby”.

21.Zhotovitel je povinny predchadzat $koddm na majetku a majetkovych pravach objedndavatela alebo
tretich os6b. Zhotovitel zabezpedi vykondvanie diela a tiez vykona dielo tak, aby sa zabezpedilo, Ze
pouzitim diela neddjde ku S$kodam na majetku a/alebo majetkovych pravach objednavatela alebo
tretich os6b. Zhotovitel sa zavazuje vyvinit maximalne Usilie, aby sa oboznamil s pripadnymi
telekomunikaénymi zariadeniami, elektrickymi zariadeniami, plynovymi potrubiami, vodovodmi,
vzduSnymi vedeniami, inymi technickymi objektami, verejnou zeleriou a inymi cudzimi objektami,
ktoré sa moZu nachadzat na pozemku, na ktorom sa bude dielo vykonavat a konat tak, aby sa
predislo ich poSkodeniu alebo zniceniu.

22.V suvislosti s plnenim povinnosti podfa Zmluvy sa zaroven zhotovitel zavazuje dodrZiavat
nasledovné podmienky:

a) Zhotovitel sodbornou starostlivostou vykond dielo tak, aby bolo vsilade so zadsadou
»nespdsobovat vyznamnu Skodu“, najma nesmie dielo ani Ziadna jeho ¢ast alebo jeho poufZitie
vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych cielov uvedenych v ¢l. 17 Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni ramca na ufahéenie udrzatelnych
investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088. Ked?e objednévatel oéakava, ze bude dodanie
diela financované na zaklade zmluvy o PPM uzatvorenej medzi objedndvatelom a
poskytovatelom PM na zdklade vyzvy vyhlasenej Ministerstvom hospodarstva Slovenskej
republiky s kddom 19102-26-V01 (dalej len ako ,vyzva“), zhotovitel vykona dielo tak, aby bolo
objedndvatelovi dodané v sulade s podmienkou vyzvy spocivajucou vimplementdcii zdsady
»nesposobovat vyznamnu Skodu” podla prilohy ¢. 4 vyzvy. Aktudlne znenie vyzvy ku driu
podpisu tejto Zmluvy je zverejnené na internetovej adrese: https://www.mhsr.sk/podpora-
investicii/plan-obnovy/harmonogram-vyziev/vyzvy-a-vyzvania-v-komponente-k-19-planu-
obnovy-a-odolnosti/zvysenie-energetickej-efektivnosti-verejinych-budov.
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b) Zhotovitel je oboznameny s tym, Ze poskytovatel PM je opravneny pocas trvania tejto Zmluvy
podmienky vyzvy aktualizovat. Za tym Géelom berie zhotovitel na vedomie a vyslovne sthlasi,
fe v pripade aktualizacie podmienok vyzvy bude zhotovitel pri vykondvani diela zohladriovat
aktualizované podmienky vyzvy a dielo doda objedndvatefovi tak, aby bolo suladné s
podmienkami vyzvy platnymi ku diiu dodania diela. V pripade, ak poskytovatel PM podmienky
vyzvy zaktualizuje po dni dodania diela, zhotovitel na zaklade vyzvy objedndvatela dielo upravi
aj po jeho dodani tak, aby bolo dielo stladné s takto aktualizovanymi podmienkami vyzvy,
pri¢om takdato Uprava diela nebude na Géely Zmluvy povaZovand za naviac prace a odmena za
takito Upravu diela je vopred zahrnutd v cene za dielo.

L. v
Prerusenie a zastavenie prac
. Zhotovitel' je povinny upozornit objedndvatela na skutonosti, ktoré mézu mat za ndsledok
prerusenie prac na diele.
. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak by pokradovanie v pracach spdsobilo
z dévodov nepospocivajicich na strane zhotovitela na majetku objednavatela alebo tretich 0os6b
gkodu alebo by bolo ohrozené zdravie a bezpeénost pri préci, alebo by vznikla tazko odstranitefnd
ujma na majetku, alebo by bol védine ohrozeny verejny zdujem. O tom je povinny objednavatela
bezodkladne pisomne vyrozumiet, pri€om je povinny objednévatefa informovat aj o dévodoch
prerudenia prac. Prace na diele podla tohto odseku tohto &ldnku Zmluvy je zhotovitel opréavneny
prerudit iba v nevyhnutnom rozsahu, ktory preukdzatelne bezprostredne suvisi s dévodom
prerudenia préc, a aj polas doby prerusenia prac je inak povinny vynaloZit maximalne usilie na to,
aby nebolo inak ohrozené véasné vykonanie diela.
. Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti inej nez podla odseku 2 tohto &ldnku Zmluvy, ktord méoZe bréanit alebo stazit véasné alebo
riadne vykonanie diela.
. Objedndvatel je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitelovi zastavit vykondvanie
diela podla tejto Zmluvy. Doruéenim ozndmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit
akékolvek prace na realizicii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik
bezprostrednej $kody na diele alebo majetku objednavatela a s vynimkou prac, ktoré objednavatel
uvedie v ozndmeni o zastaveni realizacie diela. Objedndavatel nezodpovedd za Skody vzniknuté
zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizécie diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na
zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.
. Zhotovitel neméa pravo na Ghradu nakladov, ktoré mu v désledku realizacie prav objednavatela
podla tohto ¢lanku Zmluvy vznikni (napr. naklady na prestoje).

Cl. IX
Zmeny Zmluvy
. Zmluvné strany sa zavizujd, Ze pristipia na zmenu ich zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlce pre uzatvorenie Zmluvy alebo vzniknt nové
poZiadavky objedndvatela suvisiace s rozsahom diela podla tejto Zmluvy (t. j. naviac préace) alebo
nastant iné skuto€nosti nezavislé od vole Zmluvnych stran (vis maior), v désledku ktorych bude
nevyhnutné upravit prava a povinnosti Zmluvnych strdan dohodnuté v tejto Zmluve za Ucelom
napinenia Géelu Zmluvy. K takejto zmene mbze dojst iba na zdklade pisomného dodatku k Zmluve a
iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.
. Naviac prace predstavuji nové price vyzadované objednavatelom nad rdmec dojednany v Zmluve,
1. j. nad ramec prac potrebnych na uskutoénenie diela v zmysle Zmluvy.
. Naviac prace je moiné vykondvat iba na zaklade postupov upravenych vieobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi (najmd, nie vSak vylu¢ne ZVO) a sucasne tak iba na zdklade vopred zmluvnymi
stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. VSetky pripadné naviac prace budd riadne
vyjadrené v aktualizécii prilohy ¢. 1 k Zmluve v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve,
ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok st Zmluvné
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strany povinné uzatvorit vopred, t. j. eSte pred tym ako ddjde k realizdcii naviac prac, v opaénom
pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.

. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v prilohe ¢. 1 k Zmluve, musia byt fakturované
osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi
stranami. Skutoénost, Ze sa objedndvatel a zhotovitel nemézu dohodnut na cene dodatoénych prac
a doddvok materidlov, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané vykony stvisiace s
vykonanfm diela podia tejto Zmluvy. Zmeny a dopinky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je
potrebné vo fakture uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na
diele, ktoré nie st obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych
cien uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré si svojou povahou najblizie vykonanym pracam
alebo podia obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu akychkolvek Gdajov Zmluvnych stran inych nei je
ICO zhotovitela tykajucich sa Zmluvnych stran uvedenych v zéhlavi Zmluvy (ak ich désledkom
nebude zmena v osobe dotknutej Zmluvnej strany) alebo opravnenych oséb alebo ich tdajov
uvedenych v zdhlavi Zmluvy, postaluje jednostranné pisomné oznamenie doruéené druhej
Zmluvnej strane a takdto zmena nevyZaduje prijatie dodatku k Zmluve; G€inky takejto zmeny
nastant diiom doruéenia oznamenia druhej Zmluvnej strane.

Cl. X
Odovzdanie a prevzatie diela
. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy odovzdd
objedndvatelovi najneskor v lehote podlfa ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.
. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia si Zmluvné strany dohodnu
¢asovy postup preberacieho konania.
. Zhotovitel' je povinny najneskér ku dflu zadatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
vietky doklady, ktoré mal objednévatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uZ skér, a to
najma:

3.1 zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na poufZitie,

3.2 doklady a atesty od zabudovanych materialov a technologickych zariadeni,

3.3 certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikaénej povinnosti, certifikaty o kvalite pouZitych
materidlov a konstrukcii, vyhldsenia o zhode kons$trukénych materidlov, potvrdené zéruéné
listy, ak takéto pri zhotoveni diela pouzije,

3.4 doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevdadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho ¢asti,

3.5 daldie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo podla prislu$nych vieobecne zdvaznych préavnych
predpisov a technickych noriem a na realizaciu prav a povinnosti stvisiacich s vykonanim diela
podia tejto Zmluvy,

3.6 doklady o uloZeni prebyto¢ného materidlu zo stavby na oficidlnu skladku,

3.7 dokumentdcia priebehu realizacie diela Casovo a chronologicky jednoznaéne oznadené
(fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dévodom na nezacatie preberacieho konania.

V pripade odovzdania dokladov uvedenych v bode 3.1. aZ 3.7. v elektronickej forme, je zhotovitel
povinny odovzdat doklady v editovatelnej aj needitovatelnej forme.

. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak zhotovitel
nedolozil vietky doklady uvedené v odseku 3. tohto ¢lanku.

. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia Zmiuvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najmé vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych
vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o
odovzdani a prevzati diela bude vyhldsenie objednavatefa, ¢i dielo prebera. Ak objednévatel dielo
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alebo jeho ¢ast nepreberie, bude stGlastou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie
dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objednavatel mda pravo rozhodnut, & dielo (prislusna Cast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urdi
lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, & md dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.

. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpelit miesto realizdcie diela tak, aby
objednévatel mohol vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Miesto realizacie diela je zhotovitel
povinny Gplne vypratat do 2 dni odo dia protokoldrneho prebratia diela, ibaZe sa Zmluvné strany
dohodnt na ponechani zariadeni a technolégii nutnych na odstranenie pripadnych reklamovanych
vad a nedorobkov; takéto ponechané zariadenia a technolégie vyprace zhotovitel najneskér do 2
dni odo dfia potvrdenia zo strany objednavatela osvedéujiceho riadne vybavenie reklamovanych
vad a nedorobkov.

. Objednévatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je vykonané v stlade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, a to aZ do ich odstranenia.

. Riadnym odovzdanim diela (prisludnej Casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajuce] za objednavatela astavebnym dozorom objednavatela na protokole o odovzdani
a prevzati diela, prechadza na objednavatela nebezpedéenstvo vzniku Skody na diele. Za po3kodenie
alebo zni€enie diela alebo jeho &asti zodpoveda zhotovitel aZ do ¢asu riadneho odovzdania diela
objedndvatelovi.

CL. X
Zodpovednost za vady
. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy, podfa
technickych noriem, dokumentécie, vydanych prisluSnych povoleni a vSeobecne zdvdznych
pravnych predpisov u¢innych na Gzemi Slovenskej republiky.
. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek Cast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poZiadavkam
kladenym na dielo alebo jeho éast.
. Zaruénda doba diela je 60 mesiacov a zalne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v protokole o odovzdani a prevzati diela.
. Privyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci zarucna
doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, miniméine viak
doby 24 mesiacov plynucej odo diia odovzdania diela zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o dizke
zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budd su¢astou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.
. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zéru¢nej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.
. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré md dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatefovi. Zhotovitel
zodpovedd aj za vady diela zistené po odovzdani diela, ak boli spbésobené porusenim jeho
povinnosti.
. Objedndvatel je povinny zhotovitelovi oznamit vadu (dalej len ako ,reklamacia”) bezodkladne po
jej zisteni. Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diia dorucenia reklamdcie podla tohto
odseku tohto &ldnku Zmluvy vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamdcie a svoje
rozhodnutie bezodkladne oznamit objednavatelovi.
. Pocas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavdzuje vady oznacené v reklamdcii objednavatela
bezplatne odstranit do 10 dni odo dfia doruéenia reklamacie, ak sa Zmluvné strany pisomne
nedohodnt inak. Ak zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podfa tohto
odseku tohto &ldnku Zmluvy, je objednévatel opravneny dat ich odstranit tretej osobe na naklady
zhotovitela a zhotovitel je povinny objednavatefovi takto vynaloZené naklady uhradit bez
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meskania, najneskér v lehote uvedenej v pisomnej vyzve objedndvatela na Ghradu takto
vynaloZenych nékladov.

9. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobent vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spbsobent tymi, ktorych pouZil na realizéciu diela a za $kody s tym
sUvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho ¢asti tretie osoby bez sthlasu
objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tdto vykondaval sam.

10.Zhotovitel’ nezodpovedd za vady, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:

a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo

b) ak na ich nevhodnost preukdzatelne pisomne objedndvatela upozornil a objednavatel na ich
pouZiti napriek tomu trval.

11.Ostatné néroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle
platnych ustanoveni o ndhrade $kody podia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov, ak nie je dohodnuté inak.

12.Uplatnenim ndrokov z vad diela nie st dotknuté naroky objedndvatela na zmluvni pokutu, ndhradu
Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

1. xu
VyuZzitie subdodavatelov

1. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela mdze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdoddvatelovi uvedenému v zozname
subdodavatelov, ktory tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitefom predloZeny zoznam subdodavatelov (priloha ¢. 4) obsahuje identifikaéné Udaje,
predmet subdodavky a Gdaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdoddvatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel ku kaZdému subdodévatelovi zarover
predklada dékaz o opravneni na prislu$né plnenie predmetu zakazky podfa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO
a dbkaz o zdpise do registra partnerov verejného sektora, ak zékon &. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich
predpisov (dalej len ako ,Zékon o RPVS”) alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodavatela
tento zapis vyZaduje. Az do splnenia vSetkych zdvazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu Gdajov o subdodévatelovi.

3. Zhotovitel' je oprdvneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdoddvatela, a to za predpokladu, Ze novy subdoddvate! disponuje opravnenim na prisiugné
plnenie Zmluvy podfa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spifia povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora, ak Zakon o RPVS alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdoddvatela tento
zapis vyzaduje. Najneskdr 7 dni pred prijatim subdodéavky od nového subdodévatela, alebo od
uzavretia zmluvného vztahu s novym subdodavatefom (podfa toho ktord udalost nastane skor), je
zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi (identifika¢né) Udaje o novom subdoddavatelovi a o
osobe oprdvnenej konat za nového subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia a zaroven predloZit zhotovitelovi doklad preukazujuci, Zze novy subdodavatel
splfia podmienku tcasti osobného postavenia podfa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet
subdodavky. AZ do spinenia vietkych zévézkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
oznamit objednévatelovi akikolvek zmenu tdajov o novom subdodévatelovi.

4. Objednavatel je opravneny akéhokolvek subdodavatefa odmietnut z doévodu akejkolvek
pochybnosti o schopnosti riadneho pinenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavédzuje bez vyhrad
re$pektovat.

5. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaji tovary.

6. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodévatelov zodpovedd
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho €ast realizoval sam.
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Cl. xu
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1. v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim miesta realizacie diela od objedndavatela v lehote
uvedenej vo vyzve objedndvatela podla &l. VIl ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vzniké voci
zhotovitefovi ndrok na zmluvnd pokutu vo vyike 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, Co
i len zacaty deti porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zatatim realizécie diela v lehote podfa ¢l. IV ods. 1 bod
1.2 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5
% z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty defl porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.za nedodr¥anie terminu dokon&enia realizacie diela zhotovitefom podfa €l. IV ods. 1 bod 1.3.
Zmluvy vzniké objedndavatelovi ndrok voc¢i zhotovitefovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z
ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty defl poruSenia/nesplnenia povinnosti;

1.4. ak zhotovitel neodstrani vady a/alebo nedorobky diela vyplyvajlice z protokolu o odovzdani
a prevzati diela v zmluvne dohodnutej lehote, vznika objedndavatefovi narok voci zhotovitefovi
na zmluvnd pokutu vo vy$ke 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania,
a to a7 do diia Gplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.5.ak zhotovitel neodstréni vady a/alebo nedorobky diela po doruceni reklamacie zhotovitelovi
v zmluvne dohodnutej lehote, vznikd objedndvatelovi narok vodi zhotovitefovi na zmluvnu
pokutu vo vy$ke 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty defi omeskania, a to aZ do
diia aplného odstranenia vietkych véad a nedorobkov;

1.6. ak zhotovitel neuhradi ndaklady objednavatefa vynaloiené na odstranenie vad
objednavatefom miesto zhotovitelfa v lehote uréenej objednédvatefom podfa ¢l. XI ods. 8
Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok vo¢i zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zaCaty defi omeskania, a to aZ do diia Ghrady takychto
nakladov;

1.7.v pripade akéhokolvek porudenia vieobecne zaviznych pravnych predpisov vztahujlcich sa
na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek zamestnancom zhotovitela a/alebo
subdodévatela, vznika objednavatelovi narok voéi zhotovitefovi na zmluvnt pokutu vo vyske
200,- Eur za ka?dé jednotlivé porudenie a za kazdy, ¢o i len zacaty deri nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.8.v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajicej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla €l. XII tejto Zmluvy, vznika objednévatefovi narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 200,- Eur za kaZdy, ¢o i len zalaty deri porusenia/nespinenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.9.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenejv ¢l. Vil ods. 20 Zmluvy vznika
objednavatelovi narok voti zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1000,- Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

2. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze povaZzuji dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v Cl. Xill tejto

1.

Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut prihliadali
na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpelovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na odstipenie
od Zmluvy, urok z omedkania a na ndhradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast.

¢l Xiv
Osobitné ustanovenia
Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vsetkych prév a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmiuvy,
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1.2. pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode alebo, ak v dohode

nebude takyto def uvedeny, ku driu G¢innosti takejto dohody,

1.3. jednostrannym odstUpenim od Zmluvy zo strany objedndvatela z titulu jej podstatného

porusenia zo strany zhotovitela, ak:

131 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat miesto realizacie diela,

1.3.2  zhotovitel v€as nesplini akikolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je moiné zalat
vykondvat dielo,

1.3.3  zhotovitel nezalne s realizdciou diela podla ¢l. IV ods. 1 bod 1.2. Zmluvy,

1.3.4 zhotovitel neplni kvalitativho-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.3.5 zhotovitel je v omeskanis dokonéenim realizécie diela podla ¢l. IV ods. 1 bod 1.3 Zmiuvy
o viac ako 30 kalendarnych dni,

1.3.6 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela pokracuje vo vadnom
plneni/vykonévani diela,

1.3.7 zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndavatela v lehote uréenej na odstranenie vady
diela vadu diela neodstranil,

1.3.8 objednavatelom ozndmend vada diela je neodstranitelns,

1.3.9 zhotovitel akymkolvek spésobom kond proti zdsadam spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zakaz nekalej sitaze, kond proti pravidlam hospodérskej sutaze alebo
ak jeho Cinnost kazi dobré meno a primerané zaujmy objedndavatela,

1.3.10 voti zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizaéné konanie,
alebo vodi zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku&né konanie alebo ak
zhotovitel vstlpil do likvidacie,

1.3.11 zhotovitel strati odbornu spdsobilost na vykondvanie diela alebo prislu§né opravnenie
na podnikanie (Zivnost),

1.3.12 ktorékolvek vyhlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku diju
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas vykonavania diela.

1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednévatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy zo strany objednévatela je
omeskanie objedndavatela s Uhradou faktdry o viac ako 30 dni.

. Odstapenie od Zmluvy nadobulda Ucinnost diiom jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane a ak nie je

v tejto Zmluve v jednotlivych pripadoch vyslovne dohodnuté inak, rozumie sa, Ze Zmluva sa zruduje

od tohto dfia (ex nunc) a nie od jej podiatku.

. Odstdpenim od Zmluvy zanikaju vietky prdva a povinnosti Zmluvnych stran okrem prav na ndhradu

spbsobenej Skody a udlého zisku, prav na zmluvné sankcie, inych prav a povinnosti vyplyvajucich z

ustanoveni tejto Zmluvy a vdeobecne zavdznych pravnych predpisov o zodpovednosti za vady za tu

¢ast diela, ktora bola do diia odsttpenia vykonana, a inych prav a povinnosti, ktoré podfa dohody
stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy odstipenim.

. V pripade odstdpenia od Zmluvy vykonad zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité

a riadne ukonéenie vykondavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna $koda.

. V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela

budi uz vykonané stavebné préce uhradené podla stupria rozpracovanosti ku dfiu zastavenia prac

na diele alebo ukoncenia prdc na diele a podfa skutoéne preukdzanych ndkladov zo strany
zhotovitela.

. Ak ddjde k odstupeniu od Zmluvy pre poruSenie povinnosti zhotovitelom, md objednavatel narok

aj na nahradu ndkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo vykond. v

zaujme zabezpelenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela

previest bez zbytoéného odkladu na objedndvatela viastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,
materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerant opotrebeniu a stavu
tychto veci.
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Cl. xv
Zaverecné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobulda platnost dfiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a Gcinnost po
splneni nasledovnych kumulativnych podmienok:

a) dfiom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrdlnom registri zmliv
/www.crz.gov.sk/ v stilade s § 47a ods. 1 zékona ¢. 40/1964 Zb. Obtiansky zékonnik v zneni
neskor$ich predpisov v spojeni s § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informdcii) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Zakon o slobode informacii“);

b) dnom nadobudnutia G¢innosti zmluvy o PPM.

2. Na Glely Zmluvy sa rozumie, Ze ak k nadobudnutiu U¢innosti zmluvy o PPM neddjde ani v lehote do
120 dni odo diia zverejnenia Zmluvy v Centrdlnom registri zmlGv, Zmluvné strany sa dohodli na
rozvazovacej podmienke, podla ktorej tato Zmluva zanika.

3. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moZné robit len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvédlenymi a riadne podpisanymi obidvomi Zmluvnymi stranami, a to v sulade so ZVO
a ustanoveniami ostatnych aplikovatenych pravnych predpisov U¢innych na dzemi Slovenskej
republiky.

4. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika a ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a G¢innych v Slovenskej
republike.

5. Této Zmluva je vyhotovend v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia obdrii
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

6. Zhotovitel vyhlasuje, 7e ku dfiu podpisu tejto Zmluvy si ako partner verejného sektora spinil
povinnost zépisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej ako ,Zakon o RPVS”). Zhotovitel sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora po celd dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu takéd povinnost vyplyva zo Zdkona ¢o
RPVS.

7. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok t¢asti podla § 34 zdkona o verejnom obstaravani

" inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prisludnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat.

8. Kaidd zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zdvazky) vyplyvajlce z tejto Zmluvy, resp. jej ¢asti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
sthlasu druhej Zmluvnej strany; objedndvatel je vSak oprdvneny previest pradva a povinnosti
(zévazky) zo Zmluvy ako celok alebo jednotlivo na osobu jeho zriadovatela. V pripade porudenia
tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych strdn bude zmluva o prevode (postUpeni) zmluvnych zdvdzkov
neplatnd a zaroveri druhd Zmluvné strana bude oprdvnena od tejto Zmluvy odstupit, a to s
udinnostou odstipenia ku driu, ked bolo pisomné ozndmenie o odstipeni od tejto Zmluvy doruené
druhej Zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo scasti platné alebo t¢inné alebo neské6r
stratia platnost alebo G&innost, nie je tym dotknutd platnost alebo Gcinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neddinnych ustanoveni a na vypinenie medzier sa pouZije pravna
Gprava, ktord, pokial je to pravne moZné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a G¢elu tejto Zmluvy, pokial
pri uzatvarani tejto Zmluvy Zmluvné strany tuto otazku brali do Gvahy.

10.Zhotovitel berie na vedomie, Ze Zmluva a informacie ziskané na zaklade jej realizacie, pripadne
akékolvek dalsie suvisiace informécie, mézu podliehat aplikovatelnym ustanoveniam zékona o
slobode informacii, a preto tieto mdZu podliehat povinnosti objedndvatela zverejnit ich alebo
poskytnut v stlade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel
takéto informécie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spdsobom vyplyvajicom zo
zékona.

11.Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Zze budd dodrZiavat povinnosti uloZzené Zmluvnym stranam na
zéklade nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
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fyzickych oséb pri spractvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Gdajov). Ak v désledku poskytovania
sucinnosti podla Zmluvy budd niektorou zo Zmluvnych stran druhej Zmluvnej strane poskytnuté
osobné udaje a v dosledku toho by malo déjst k spractvaniu takych osobnych Gdajov, Zmluvné
strany osobitne posudia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych tdajov,
prip. jej zmeny. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze osobné Udaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudd
okrem pripadov plnenia povinnosti vyplyvajucich z aplikovatelnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov bez predchddzajuceho suhlasu dotknutych os6b alebo iného spdsobilého pravneho
zékladu nijak zverejriovat, ani ich akoukolvek formou spractvat, reprodukovat alebo podavat ich
akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

12.Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluzieb kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy v nadvaznosti na
fakt, Ze dielo je financované z Planu obnovy a odolnosti v nadvaznosti na platnd a G¢inn Zmluvu o
PPM (preambula, bod 2 Zmluvy), a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v
zmysle prislunych pravnych predpisov SR a EU, najma zékona ¢&. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na
podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov
a zdkona €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov a prislusnej Zmluvy o PPM a jej priloh vratane vSeobecnych zmluvnych
podmienok pre takéto zmluvy a poskytnut tymto orgdnom riadne a véas vietku potrebnd stcinnost.
PoruSenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym porusenim Zmluvy, ktoré opraviuje
objednavatela od Zmluvy odstupit. Zaroven sa zhotovitel zavazuje vyjadrit k zistenym nedostatkom
suvisiacim s realizaciou diela a spolupracovat na ich odstraneni vzédjomne dohodnutym spésobom.

Neoddelitefnymi prilohami tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1: Opis predmetu zakazky
Priloha €. 2: Oceneny rozpodéet/oceneny vykaz vymer zhotovitela
Priloha €. 3: Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolécii
Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov zhotovitela/Cestné vyhlasenie zhotovitela, Ze na vykonanie
diela nebudu vyuZiti subdodavatelia

1. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, Ze ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im brénili platne
uzavriet tuto Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktord vznikne
druhej Zmluvnej strane na zéklade tohto vyhlasenia. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze tito Zmluvu
uzavreli slobodne a vazne, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok,
pozorne si ju precditali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne namietky, ani navrhy
na doplnenie, ¢o zdstupcovia Zmluvnych stran plne spdOsobili na pravne dkony potvrdzuji
vlastnorucnymi podpismi.

V2. Busctncidia: £ L L0t Y V Ziline, diia: 19.8.2024
Objednavatel: Zhotovitel:
GYMNAZIUM =
A
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Priloha ¢. 1

Opis predmetu zakazky

Nazov zdkazky:
Uskutoénenie stavebnych prac na budove Gymnazia Andreja Sladkovica v Banskej Bystrici s nazvom:
Vymena zasklenych stien v Casti sala, Gymnazia A. Sladkovita v Banskej Bystrici.

Druh zakazky: Zakazka na uskutoénenie stavebnych préc

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zdkazky je uskutoCnenie stavebnych prac v spolofenskej miestnosti (sala) v budove
Gymnazia A. Sladkovita v Banskej Bystrici. Budova je umiestnend na parcele registra "C" ¢. 1931/58 v
k.U. Banska Bystrica (801062), obec Banska Bystrica. Stavebné prace budi pozostavat z vymeny dvoch
zasklenych stien vratane doplnkovych stavebnych prac v asti sdla, pomenovanej v projektovej
dokumentacii vypracovanej spol. x-arch s.r.o. ako ZS-01 a ZS-02. Podrobnd dokumentdcia objektu
zédujmu ako aj vykaz vymer pre nacenenie bude su¢astou podkladov pre verejné obstardvanie. Sic¢astou
stavebnych prac bude aj likvidacia pripadnych odpadov vzniknutych pocas vystavby, je nutné sa riadit
zékonom o odpadoch & 79/2015 Z. z. Nové kon&trukcie musia spliiat poZiadavku STN 730540- 2/21+22.

Prilohy Specifikacie predmetu zdkazky: PD k objektu SO 02 vymena zasklenych stien - sala
Predpokladana lehota realizacie stavebnych prac: 3 mesiace
Konkrétne podmienky budi upravené v zmluve o dielo (priloha €. 1 Sttaznych podkladov)

Uchddzacdi musia vsetky uvedené skutoc¢nosti zohladnit pri priprave svojej ponuky.



Priloha €. 2: Oceneny rozpocet/oceneny vykaz vymer zhotovitela

REKAPITULACIA STAVBY

Kod:
Stavba: GAS BB - ZNiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI - ZS
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 29.4.2024
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: Okienkovo s.r.o. ICO: 522309
IC DPH: SK2
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatef: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 59 965,98
Sadzba dane Z&klad dane Vyska dane
DPH zéakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 59 965,98 11 993,20
Cena s DPH v EUR 71 959,18
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
”
GYMNAZIUM
Objednavatef e £ Zhotovitel ﬂ
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Datum a podpis: w} 2‘7‘

Datum a podpis: 12.8.2024




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY
Kéd: 0

Stavba: GAS BB - ZNiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI - ZS
Miesto: Datum: 29. 4. 2024
Objednavater: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov

SO 02 Vymena zasklenych stien
02 Vymena zasklenych stien sala

59 965,98

59 965,98
59 965,98

71 959,18

71 959,18
71959,18




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
GAS BB - ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI - ZS
Objekt:
SO 02 - Vymena zasklenych stien
Cast:
02 - Vymena zasklenych stien sala
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 29.4.2024
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 59 965,98
Zéaklad dane Sadzba dane VySka dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 59 965,98 20,00% 11 993,20
Cena s DPH v EUR 71 959,18
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
VYV NIN A 7 TUM /\
rica l
JICA
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Datum a podpis: « Datum a pod| Peciatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

GAS BB - ZNiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOST! - ZS
Objekt:

SO 02 - Vymena zasklenych stien
Cast:

02 - Vymena zasklenych stien sala

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel

Kaod dielu - Popis

Datum: 29. 4. 2024

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 59 965,98
HSV - Prace a dodavky HSV 5 835,07

3 - Zvislé a kompletné kons$trukcie 61,20

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1382,94

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 239,25

99 - Presun hmoét HSV 151,68

PSV - Prace a dodavky PSV 54 130,91
764 - Konétrukcie klampiarske 3 315,45

766 - Konstrukcie stolarske 516,57

767 - Konstrukcie doplnkové kovové 50 262,17

784 - Maiby

36,72




ROZPOCET

Stavba:
GAS BB - ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI - ZS
Objekt:
80 02 - Vymena zasklenych stien
Cast:
02 - Vymena zasklenych stien séala
Miesto: Datum: 29. 4. 2024
Objednavatet: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 59 965,980
HSV Prace a dodavky HSV 5 835,072
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 61,200
Priecky z tvarnic PORFIX hr. 75 mm P2-500 hladkych,
! 342273075 na MVC a lepidlo PORFIX (75x250x500) m2 6,120 10,000 61,200
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1382,940
Vnutorna omietka stien $tukova strojné miesanie,
2 612465181 ruéné nanasanie, hr. 3 mm m2 6,120 6,000 36,720
Potiahnutie vnutornych stien sklotextilnou mriezkou s
3 612481119 celoplodnym prilepenim m2 6,120 4,000 24,480
VonkajSia omietka stien tenkovrstvova BAUMIT,
4 622464221 silikatova, Baumit SilikatTop, §krabana, hr. 1,5 mm m2 94,410 6,000 566,460
Priprava vonkajSieho podkiadu stien BAUMIT,
5 | K 622466116 Univerzélny zaklad (Baumit UniPrimer) m2 94,410 2,000 188,820
Kontaktny zatepfovaci systém hr. 50 mm mineraine
6 625251332 rieSenie, skrutkovacie kotvy m2 94,410 6,000 566,460
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 239,252
LeSenie fahké pracovné pomocné s vyskou leSefiovej
7 941955004 podlahy nad 2,50 do 3,5 m m2 164,500 10,000 1 645,000
8 968061115 Demontaz okien drevenych, 1 bm obvodu - 0,008t m 792,000 2,000 1584,000
Zvisla doprava sutiny a vybaranych hmét za prvé
9| K 979011111 podlazie nad alebo pod zakladnym podlasim t 6,394 10,000 63,940
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdé
10 979011121 dalsie podiagie t 6,394 10,000 63,940
Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovnti
11 979087113 dopravu vybtranych hmét t 6,394 10,000 63,940
12 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skiddku do 1 km t 6,394 10,000 63,940
13 979081121 do:ajl\g?ﬁ T(v;:iny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 249 366 2,000 498732
14 979082111 ;/gt;téo;taveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot t 6,394 10,000 63,940
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot
15 979082121 za kazdych daléich 5 m t 12,788 10,000 127,880
16 979089012 Poplatolg za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01 i 6,394 10,000 63,940
), ostatné
99 Presun hmét HSV 151,680
Presun hmét pre opravy a Udrzbu objektov vratane
17 999281111 vonkajich plagtov vysky do 25 m t 15,168 10,000 151,680
PSv Prace a dodavky PSV 54 130,908
764 Konstrukcie klampiarske 3 315,450
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného
18 764410450 PZf plechu, vratane rohov r.§. 330 mm m 25,300 20000 506,000
Demontaz oplechovania parapetov 5 od 100 do 330
_19 764410850 mm, -0,00135t m 25,300 5,000 126,500
Oplechovanie ostenia okien z pozinkovaného
20 764421420PC farbeného PZf plechu, r.8. 150 mm ( profil a kryci plech m 158,400 15,000 2 376,000
)
Presun hmot pre konStrukcie klampiarske v objektoch
21 998764202 vyky nad 6 do 12 m % 30,695 10,000 306,950
766 Konstrukcie stolarske 516,570



PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom {EUR]
Montaz parapetnej dosky drevenej Sirky do 300 mm,

22| K |766694114 dizky nad 2600 mm ks 4,000 15,000 60,000
Parapetna doska Standard vnutorna, Sirka 295 mm, z

23 1 M |611550000300 |drevotriesky laminovanej, farba biela, vratane m 20,400 20,000 408,000
dopinkov
DemontaZ parapetne] dosky drevenej Sirky do 300 mm,

24 | K 766694981 dizky nad 1600 mm, -0,006t ks 4,000 5,000 20,000
Presun hmot pre kon$trukcie stoldrske v objektoch

25| K 1998766202 vyky nad 6 do 12 m % 2,857 10,000 28,570

767 Konstrukcie doplnkové kovové 50 262,168

Montaz zaskelnych hlinikovych stien s

26| K |767612100, hydroizola&nymi ISO paskami (exteriérova a m 540,000 18,000 9 720,000
interiérova)
Tesniaca folia CX exteriér, §. 290 mm, dl. 30 m, pre

27 | M 283290006100 tesnenie pripajacej §kary okenného rému a muriva, m 567,000 1,000 567,000
polymér, ALLMEDIA
Tesniaca folia CX interiér, §. 90 mm, df. 30 m, pre

28 | M 1283290006300 |tesnenie pripajacej $kary okenného rému a muriva, m 567,000 1,000 567,000
polymeér, ALLMEDIA
Zasklena stena hlinikovéa ZS/2 900 x 2700 mm

29 | M |MOO1 presnd Specifikdcia PD ks 20,000 637,000 12 740,000
Zasklena stena hiinikova ZS/1 900 x 7200 mm

30| M {M003 presna $pecifikécia PD ks 20,000 1 300,000 26 000,000
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové

31| K 1998767202 konstrukcie v objektoch vysky nad 6 do 12 m % 668,168 1,000 668,168

784 Malby 36,720

Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov

32| K 784410100 vy&ky do 3,80 m m2 6,120 2,000 12,240
Mafby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, rucne

33| K 784452271 nanasané dvojnasobné zakladné na podklad m2 6,120 4,000 24,480
jemnozrmny vy$ky do 3,80 m




Priloha €.3 Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

Stavebné odpady a odpady z demolacii su kategorizované v zmysle prilohy &. 1 vyhlagky MZP
SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, ako:
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIi VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY

Z KONTAMINOVANYCH MIEST:

17 01 BETON, TEHLY, SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL A KERAMIKA
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 03 BITUMENOVE ZMESI, UHOLNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY
17 04 KOVY VRATANE ICH ZLIATIN

17 05 ZEMINA VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH PLOCH, KAMENIVO A
MATERIAL Z BAGROVISK

17 06 IZOLACNE MATERIALY A STAVEBNE MATERIALY OBSAHUJUCE AZBEST
17 08 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACI{

Projektova dokumentacia
Zhotovitel projektovej dokumentacie je povinny:

- reSpektovat’ poziadavku zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
predpisov pripravit’ na opatovné pouzitie, recyklaciu a iné materialové zhodnotenie minimalne
70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolacii vyprodukovaného pri realizacii stavby
nad 300 m? neznedisteného $kodlivinami (tzn. okrem nebezpeénych odpadov a odpadu
katalogového ¢. 17 05 04),

- v pripade demolacie urcit’ postupnost demolaénych &innosti s cielom umoznit oddelenie a
triedenie odstranenych stavebnych materialov a stavebnych odpadov,

- Vv projektovej dokumentacii (technickej spréve) uviest vykaz odhadovanej vymery stavebnych
odpadov a odpadov z demolaénych prac v rozsahu:
a.  koéd odpadu podia Katalogu odpadov,
b. nazov odpadu,
c. kategéria odpadu,
d. predpokladany kéd zhodnotenia alebo zneskodnenia odpadu,
e. predpokladané mnozstvo odpadu (pre zhodnotenie a zneskodnenie zvIast).

Realizacia stavby
Zhotovitel stavby je povinny respektovat zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych predpisov a to najma, nie vyluéne:

- zabezpecit' roztriedenie, nakladku, prepravu a odovzdanie ostatného a nebezpeéného
odpadu na dalsie nakladanie vyluéne u os6b opravnenych na nakladanie s odpadmi vzmysle
§ 14 ods. 1 pism. e) o odpadoch,

- zabezpetit' pred vznikom odpadov odovzdavanych podla § 14 ods. 1 pism. e), preukazatelny
zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom (§ 2 vyhlasky ¢. 344/2022 Z. z.) a képiu zaslat’ objednavatelovi najneskér
do 30 dni od odovzdania staveniska na mail bielakoval@gasbb.sk (kontaktné/zodpovedné
osoby v zmysle zmluvy),



- v pripade demolaénych prac uréit’ postupnost demolaénych &innosti s cielom umoznit
oddelenie a triedenie odstranenych stavebnych materialov a stavebnych odpadov (v zmysle prilohy
&. 1 vyhladky MZP SR 332/2024 Z. z.). a vypracovat’:

o ,Ohlasenie pred realizaciou demolaénych prac* podia prilohy ¢. 2 vyhlasky MZP SR &.
344/2022 Z. z. a dorugit ho objednavatelovi na mail bielakoval@gasbb.sk, najneskér 7
pracovnych dni pred realizaciou demola¢nych prac,

¢ ,,Ohlasenie po realizaciou demolaénych prac* podia prilohy ¢. 3 vyhlasky MZP SR .
344/2022 Z. z. a dorugit ho objednavatelovi na mail bielakovai@gasbb.sk, najneskér 80 dni po
realizacii demolaénych prac,

- stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit' a vystup z recyklacie
realizovany v mieste vzniku prednostne vyuZit' pri svojej Einnosti, ak to technicke, ekonomicke
a organizacné podmienky dovoluju,

- stavebné odpady vznikajuce pri vystavbe, udrzbe, rekonstrukcii alebo demolacii komunikacii
prednostne materialovo zhodnotit' pri vystavbe, rekonstrukcii alebo tidrzbe komunikacii,

- pripravit na opitovné pouzitie, recyklaciu a iné materialové zhodnotenie, a to vratane ¢innosti
spatneho zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad, ako nahrada za iné materialy, minimalne 70 %
hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolacii vyprodukovaného pri realizacii stavby nad
300 m?2 alebo demolacii, neznetisteného kodlivinami (tzn. okrem nebezpeénych odpadov a odpadu kat.
¢. 17 05 04),

- zasielat' objednavatelovi pravidelne, minimaine raz za mesiac (alebo ku fakturacii v zmysle dohody
na odovzdavacom a preberacom konani staveniska), mailom na adresu bielakoval@gasbb.sk,
potvrdenia tykajuce sa nakladania s odpadom — vazne listky (fotokopie, originaly dokladovat
najneskar k terminu preberania diela), ktoré musia obsahovat nasledovné Udaje:

a) &islo (identifikator) vazneho listku,

b) identifikacia pévodcu odpadu,

c) identifikacia stavby, z ktorej odpad pochadza,

d) identifikacia spolo&nosti opravnenej na nakladanie s odpadom, ktora odpad preberat,
e) katalogové &islo odpadu, nazov odpadu, kategoria odpadu,

f) mnozstvo odpadu,

g) kod zhodnotenia alebo zne$kodnenia odpadu,

h) datum odovzdania odpadu.

- ‘odovzdat’ objednavatelovi najneskér ku terminu preberania diela doklad, preukazujuci
opravnenost osoby, ktora odpad prebera podla predchadzajliceho bodu, nakladat' s odpadom,
t ).
a) suhlas podla § 97 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha stthlasu)
alebo
b) registraciu podla § 98 ods. 1 zékona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha
sthlasu),

- odovzdat’ objednavatelovi najneskér ku terminu preberania diela ,,Suhrnny dokument o vzniku
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii“ zo stavby a spésobe nakladania s nim, ktory bude
obsahovat tdaje o spoloénostiach, ktoré stavebny odpad prevzali, mnoZstve odovzdaného odpadu,
nakladani s nim a to v nasledovnom rozsahu:

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spoloénost’
Nazov / obchodné meno spolo¢nosti:
ICO:
Ulica:

Obec: PSC:
Odpad




Kéd odpadu podla
Katalogu odpadov

Nazov odpadu podia
Katalogu odpadov

Kategoria
odpadu

Hmotnost
odpadu [t]

Spodsob nakladania
s odpadom

Celkové hmotnost' odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator vaznych listkov:

Datum odovzdania;




Priloha ¢. 4

Cestné prehlasenie zhotovitel’a
o subdodavatel’och

v sulade so zadkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstardvani®)

Podpisana pravnicka osoba / fyzick4 osoba:

Obchodné meno | Okienkovo s.r.o.
Sidlo Platanova 1A, 01007 Zilina
ICO 52230937
Zanisand Obchodnom registri Okresného stidu v Zilina Oddiel: SRO Vlozka &islo:
apisand v
71793/L
Zastipend Robert Sojka

Cestne prehlasujem,

a) e dodanie predmetu zmluvy, ktorym je Vymena zasklenych stien v &asti sala,
Gymnazia A. Sladkovi¢a v Banskej Bystrici — Vyzva ¢&. 4 zabezpec¢ime vyhradne
vlastnymi kapacitami.

/N

V Ziline, dia 19.82024 ..



