ZMLUVA O DIELO
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik®)

ev. €. objednavatela:

ev. €. zhotovitela: 009/2024

Objednavatel:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny orgdn:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gctu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realizacnych) veciach:
Telefén/ fax:

E mail:

(dalej len ako ,,objednavatel™)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany:
Statutarny orgdn:
ICO:

DIC:

ICDPH :

Bankové spojenie:
Cislo Gctu:

(dalej len ako ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Spojena skola Samuela Mikoviniho
Akademicka 13, 969 15 Banska Stiavnica
rozpoctova organizacia

Ing. Miroslav Jausch, riaditel

55609210

2122042252

Statna pokladnica

SK34 8180 0000 0070 0068 8804

Ing. Miroslav Jausch, riaditel

Ing. Miroslav Jausch, riaditel

riaditel@mikovini.sk

LejonGruup s.r.o.

Becov 140, 97663 Predajna

Okresny sud B.Bystrica, oddiel: Sro, vlozka ¢.34005/5
Jifi Zahradnicek

51638037

2120736563

SK2120736563

SLSP, a.s.

SK93 0900 0000 0051 4353 8177

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych:
- technickych:

Jiti Zadhradnicek, konatel
Ferdinand Reizer, konatel26.08.2024

/e

(dalej len ako ,,zhotovitel” a spolu s objednavatelom dalej len ako ,,Zmluvné strany*)

Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podla
zédkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,ZVO“) na predmet zakazky , Obnova historickej a pamiatkovo
chranenej budovy SPS S. Mikoviniho Banska Stiavnica, hlavna budova — SO 01.2A - zateplenie
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stropu — Vyzva ¢. 8“ (dalej len ako ,Verejné obstaravanie”). Dna 26.08.2024 bol zhotovitel

identifikovany ako UspesSny uchadzac vo verejnom obstaravani a tato Zmluva je uzavreta na zaklade

vysledku verejného obstaravania.

. Nevyhnutnym predpokladom k plneniu podla tejto Zmluvy je schvélenie Ziadosti o poskytnutie

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy aodolnosti (dalej len ako ,Ziadost o PPM*)

poskytovatelom pomoci (dalej len ako ,prostriedky mechanizmu”), ktorym je Ministerstvo

hospodarstva Slovenskej republiky (dalej len ako , poskytovatel PM“), pricom sprostredkovatelom

pomoci je Slovenska inovacnd a energeticka agentura, a to na zdklade Ziadosti objednavatela

o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

. Zhotovitel berie na vedomie, Ze vykonanie diela definovaného v ¢l. lll. tejto Zmluvy bude

spolufinancované z prostriedkov Planu obnovy aodolnosti SR ato za podmienok cerpania

uvedenych v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na

projekt , Spojena gkola Samuela Mikoviniho Banska Stiavnica - opatrenia na zvy3enie energetickej

efektivnosti budovy skoly”, (dalej len ako ,zmluva o PPM“), uzatvorenej medzi objednavatelom

a poskytovatelom PM v ramci Planu obnovy a odolnosti, ktorej predmetom bude financovanie

projektu vymedzeného nasledovnymi identifikanymi udajmi:

a) Kod vyzvy: 19102-26-V01

b) Komponent: 19. RePower EU

c¢) Reforma/investicia: Investicia 2 - ZlepSenie energetickej hospodarnosti a efektivnosti
verejnych budov ("Rychle opatrenia")

d) Nazov projektu: Spojena kola Samuela Mikoviniho Banska Stiavnica - opatrenia na zvysenie
energetickej efektivnosti budovy Skoly

. Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi, Ze cena za dielo bude hradena z prostriedkov poskytnutych
objednavatelovi na zaklade zmluvy o PPM a faktury budu zaplatené zhotovitelovi az po pripisani
prostriedkov mechanizmu na ucet objedndvatela v zmysle ustanoveni zmluvy o PPM.

Cl. 1
Uvodné ustanovenia
. Objednavatel je spravcom nehnutelnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovat
dielo Specifikované v zmysle ¢l. 1l Zmluvy. Vyluénym vlastnikom nehnutelnosti podla
predchadzajucej vety je Banskobystricky samospravny kraj so sidlom Namestie SNP 23, 974 01
Banskd Bystrica, ICO: 37828100, ktory je zriadovatefom objednavatela.
. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je podnikatelom s pravnou subjektivitou, ktory disponuje vsSetkymi
opravneniami pozadovanymi aplikovatelnymi pravnymi predpismi uc¢innymi na Uzemi Slovenskej
republiky a vydanymi prisluSnymi organmi verejnej moci potrebnymi na splnenie podmienok podla
tejto Zmluvy a na riadne a v€asné vykonanie diela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je schopny vykonat dielo
riadne a vcas, podla podmienok a pozZiadaviek Zmluvy; toto vyhldsenie zhotovitela zohladriuje aj
odborné, persondlne, technické, technologické, kapacitné a materidalne aspekty, ktoré bude
vykonanie diela podla tejto Zmluvy vyzadovat; ak maju byt niektoré z tychto aspektov vykonavané
subdodavatelsky, zhotovitel vyhlasuje, Ze svojich subdodavatelov starostlivo zvolil s ohfadom na
vietky tieto aspekty, pricom osobitne prihliadol na to, aby takito subdodavatelia spifiali v celom
rozsahu poZiadavku osobitnej spdsobilosti pri vSetkych plneniach, kde to aplikovatelny pravny
predpis ucinny na uzemi Slovenskej republiky poZzaduje.
. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela podla tejto Zmluvy, charakterom prac a s ic¢elom, ktory ma dielo po jeho riadnom
vykonani plnit, Ze si mu zname technické, kvalitativne avsetky iné podmienky potrebné
k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel osobitne vyhlasuje, Ze riadne skontroloval
podklady, ktoré objednavatel oznacil vo Verejnom obstaravani pre ucely vykonania diela podla tejto
Zmluvy a akykolvek rozpor, nejasnost, chybu ¢i pripadnd nekompletnost alebo nedokonalost
v podkladoch vo Verejnom obstaravani, ktord ma, alebo by mohla mat za nasledok vady alebo
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akukolvek odchylku od zmluvne pozadovaného standardu ¢i Ucelu plnenia podla Zmluvy, alebo by
mohla mat vplyv na vysku ¢i obsah ceny za dielo, zhotovitel pocas Verejného obstaravania uviedol
a ziadal jej vysvetlenie. Zhotovitel vyhlasuje, Zze pred predlozenim jeho ponuky do Verejného
obstaravania mal moznost oboznamit sa s miestnymi podmienkami, na ktorych sa ma dielo
realizovat a mal moznost preskimat ich fakticky sulad s poskytnutymi podkladmi a v pripade
akychkolvek vysvetleni, ktoré by mu v tejto suvislosti mali byt na ucel plnenia podla Zmluvy
poskytnuté, o tieto pocas Verejného obstaravania poZiadal. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je uzrozumeny
stym, ze akékolvek jeho pripadné naroky spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou
podkladov na vykonanie diela vo Verejnom obstaravani alebo neznalostou objektov aich
umiestnenia a stavu, ktoré mohol oznacit a/alebo uplatnit pred uzatvorenim Zmluvy, avsak ich
neoznacil a/alebo neuplatnil, uzatvorenim Zmluvy zanikaju a je uzrozumeny s tym, Ze akékolvek
dodatocné zistenia zhotovitela po uzatvoreni tejto Zmluvy v suvislosti s takymi podkladmi nemézu
vyvolat poZiadavky alebo naroky zhotovitela suvisiace s akymikolvek varidciami, pracami naviac
a/alebo zvysenim ceny za dielo, ibaZe by to Zmluva vyslovne pripuistala.

. Zhotovitel vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy dostatone zvazil asvynalozenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil prichddzajuce rizikd spojené s vykonavanim diela, pri
cenotvorbe v cenovej ponuke predlozenejvo Verejnom obstaravni vzal do ivahy rozsah materialov,
prac a sluzieb potrebnych na riadne vykonanie diela (ato aj vpripade, ak nie su
v rozpocte/ocenenom vykaze vymer zhotovitela vyslovne uvedené) a vysku nakladov na takéto
materialy, prace asluzby (najma materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje,
cestovné naklady, ndklady na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov, odborne sp6sobilé
osoby, profesne Specializované osoby, naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia
dokoncéeného diela objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s vykonanim diela) a
tieto zahrnul do ceny za dielo.

. Vyhlasenia zhotovitela podla tohto bodu st podstatnou okolnostou formujicou vélu objednévatela
uzatvorit tuto Zmluvu, bez ktorej by objednéavatel Zmluvu neuzavrel.

CL
Predmet Zmluvy
. Predmetom Zmluvy je zdvazok zhotovitela riadne avcas, s odbornou starostlivostou a na svoje
nebezpedenstvo vykonat a odovzdat objednavatelovi dielo Specifikované v ¢l. lll Zmluvy a zavazok
objednavatela takto riadne a véas vykonané dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit za dielo cenu za
dielo, za podmienok, vo vyske a sp6sobom stanovenym v Zmluve.

Cl.
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRANENEJ BUDOVY SPS S.MIKOVINIHO

B.STIAVNICA, HLAVNA BUDOVA - SO 01.2A-ZATEPLENIE STROPU

Miesto stavby: Spojena $kola Samuela Mikoviniho, Akademickda 13, 969 15 Banskd Stiavnica podla

Specifikdacie, v rozsahu a sposobom uréenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. sutazné podklady z Verejného obstaravania (priloha €. 1 — opis predmetu zakazky)

1.2. rozpocet/oceneny vykaz vymer (priloha ¢. 2 Zmluvy - Rozpoclet/Oceneny vykaz vymer
zhotovitela);

1.3. tento dokument oznaceny ako ,,zmluva o dielo”;

2. pricom uvedené dokumenty su zavazné a vzajomne sa dopliujuce. V pripade rozporov medzi
nimi plati poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.3., pricom najvyssiu prioritu ma dokument
s oznacenim 1.1.) tak ako su uvedené vyssie vtomto odseku Zmluvy. Za Ucelom predidenia
akychkolvek pochybnosti plati, Ze vykladové pravidlo podla predchadzajicej vety sa uplatiuje
vyluéne na Specifikaciu a rozsah diela.

. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrzZiavat vietky platné vSeobecne zavazné
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pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej unie vztahujice sa na
vykonanie diela, a to najma/nie vsak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v
Zmluve. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a
technologickych postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i
podzakonnymi) a technickymi normami Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie vztahujicimi sa
k dielu. V pripade, ak boli na vykonanie diela vydané akékolvek povolenia/ozndmenia/stanoviska
prislusnych organov, zavazuje sa zhotovitel vykonat dielo aj v stlade s podmienkami uréenymi
v tychto povoleniach/oznameniach/stanoviskach.

. Zhotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikdty kvality a splifiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prisluSnymi vSeobecne zadvaznymi predpismi atechnickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje
nepouZzit Ziadne materidly, zariadenia, technolégie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné
od podkladov poskytnutych alebo schvédlenych objedndvatelom, ibaze takato zmena bude pisomne
vopred schvdlend stavebnym dozorom objedndvatela zdpisom v stavebnom denniku v sulade s
podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektori doddvku materidlu alebo jej casti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materialov a
vyrobkov uréenych k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre uréené prislusSnymi pravnymi a technickymi normami.

. Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia najma zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ako ,stavebny zakon“), zakona
¢.124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suivisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti
v zneni neskorsich predpisovzakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zdkona
¢.79/20157Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
zédkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupriovani uréeného vyrobku na trhu a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a so zdkonom ¢. 364/2004
Z. 2. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zdkon) v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze u
fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy, neporusi zdkaz nelegdineho
zamestnavania podla zidkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Ak dojde pocas vykonavania
diela v zmysle tejto Zmluvy k legislativnej zmene ktoréhokolvek z tu uvedenych predpisov alebo
inych predpisov, ktoré maju na plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto Zmluvy bezprostredny
vplyv, a to ako novelizaciou, tak aj jeho nahradenim novym pravnym predpisom (najma, nie vsak
vyluéne, ak nadobudne Ucinnost zakon €. 201/2022 Z. z. o vystavbe v zneni neskorsich predpisov),
zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo s odbornou starostlivostou tak, aby prace zhotovitela na
diele, dielo, a aj plnenie dalSich povinnosti zhotovitela v zmysle Zmluvy, vyhovovalo poZiadavkam
pravnych predpisov aplikovatelnych v ¢ase vykonavania jednotlivych prac, dodania diela, resp.
plnenia prislusnych povinnosti; objednavatel na ten ucel poskytne zhotovitelovi vSetku nevyhnutne
potrebnd sucinnost. Pokuty alebo iné sankcie ulozené objednavatelovi alebo Skodu spdsobent
objednavatelovi v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela stanovenych vyssie sa zhotovitel
zavazuje v celom rozsahu uhradit objednavatelovi.

. Zhotovitel sa osobitne zavazuje vykonat dielo v stulade s normou ISO 20887/2020 UdrzZatelnost
budov a stavebnoinZinierskych prac, o com vyda zhotovitel objednavatelovi, ihned potom, ako o
to objednavatel poZiada, pisomné potvrdenie.
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ClL v
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizacie diela:

1.1. prevzatie miesta realizacie diela zhotoviteflom: do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy,

1.2. zaciatok realizacie diela: bez zbytocného odkladu po prevzati miesta realizicie diela
zhotovitelom, najneskor do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia miesta realizacie diela,

1.3. dokoncenie realizacie (vykonania) diela: najneskor do 90 kalendarnych dni odo dna
prevzatia miesta realizacie diela zhotovitelom.

2. V pripade, ak zhotovitel riadne vykond dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto
¢lanku Zmluvy, bude objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s odovzdanim
diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, pisomne informovat objednévatela o
tejto skutoc€nosti prostrednictvom elektronickej posty na adresu spsjm@spsjm.sk

CLv
Cena za dielo
1. Cena za dielo je stanovena na zdklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo Verejnom
obstaravani ako sucet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy.
2. Celkova cena za dielo je dohodnutd nasledovne:
Cena bez DPH: 124 820,63 EUR
DPH vo vyske 20 %: 24 964,13 EUR
Cena s DPH: 149 784,76 EUR
(slovom: stostyridsatdevattisicsedemstoosemdesiatstyri EUR a sedemdesiatsest centov s DPH)

(dalej len ako ,,cena za dielo”).

3. Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecn3,
maximalna a platnd pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfiia vietky naklady a rézie
suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie
staveniska, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skiska a dokumentacia kvality materidlov
a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentacia priebehu realizacie diela, vyhotovenie
dokumentdcie vykondvanych prdac a vyrobnotechnickej dokumentdcie, vyhotovenie dokumentacie
skutoéného vyhotovenia stavby a iné), ako aj dalSie naklady zhotovitela na plnenie jeho dalsich
zavazkov v zmysle Zmluvy.

4. Priloha €. 2 k Zmluve je rozpoéet/oceneny vykaz vymer vo vsetkych polozkach pre vsetky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektoru polozku neoceni, ma sa za to, Ze takéto prace,
montaze, dodavky materidlov, materialy atd. budd zhotovitelom realizované a dodané aich cena
je uz zahrnutd v niektorych inych polozkach. U vsetkych poloZiek rozpoétu/oceneného vykazu
vymer plati zadsada, Ze sa rozumeju vratane vsetkych bezprostredne suvisiacich vykonov a ¢innosti
vratane vSetkych potrebnych pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizacnych a inych
materialov.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu o vysku ceny za dielo sa ma za to, Ze
zhotovitel ziskal vo Verejnom obstaravani vSetky informacie a v ponuknutej cene za dielo ich pri
predlozeni ponuky vo Verejnom obstaravani riadne zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovolavat
zvysSenia ceny, a to ani z dovodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie
a podklady.

CL. v
Platobné a fakturacné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.
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. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru na Ghradu ceny za dielo po riadnom vykonani diela, jeho
odovzdani a prevzati, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v preberacom
protokole, na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného oboma
Zmluvnymi stranami. Okrem preberacieho protokolu bude prilohou faktury aj supis vykonanych
prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany stavebnym dozorom objednévatela, ktory
svojim podpisom zarucuje, Ze fakturované prace a dodavky na diele boli skuto¢ne realizované podla
schvalenej dokumentdcie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v
prilohach sa nebudu uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnoZstvach a
jednotkovych cenach.
. Faktura musi byt vyhotovena v stlade s aplikovatelnymi pravnymi predpismi, najma v zmysle § 74
ods. 1 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a zakonom
¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Okrem Udajov uréenych v zmysle
platnych pravnych predpisov musi kazda faktira obsahovat aj (i) Cislo tejto Zmluvy pridelené
objednavatelom; (ii) oznacenie Zmluvnych stran, (iii) den vystavenia faktury; (iv) lehotu splatnosti
faktdry vzmysle tejto Zmluvy; (v) podpis osoby opravnenej vystavit faktiru za zhotovitela.
Zhotovitel je povinny vo faktlre uviest aj nesledovné udaje:

- Kod vyzvy: 19102-26-V01

- Nazov projektu: Spojend $kola Samuela Mikoviniho Banska Stiavnica - opatrenia na

zvysenie energetickej efektivnosti budovy skoly

- Koéd Ziadosti: 2426 - S
. Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dnia dorucenia faktiry objednavatelovi. Zmluvné strany
vyhlasuju, ze takéto dojednanie lehoty splatnosti faktury nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam vyplyvajdcim zo zavazkového vztahu pre zhotovitela podla § 369d Obchodného
zakonnika a takéto dojednanie odévodnuje povaha predmetu tejto Zmluvy.
. Ak faktira neobsahuje nélezitosti vyZzadované v zmysle platnych pravnych predpisov alebo ak Gdaje
vo faktlre nie su uvedené v sulade s podmienkami dohodnutymi v Zmluve alebo ak faktura
neobsahuje prilohy dohodnuté v Zmluve, objednavatel je opravneny vratit faktiru zhotovitelovi
bez zaplatenia na doplnenie a/alebo prepracovanie. Objednavatel je povinny uviest dévod vratenia
faktdry. V pripade vratenia faktlury objednavatelom podla predchadzajucej vety zacne lehota
splatnosti faktary plyndt az driom, vktorom bude objednavatelovi dorucend riadne
doplnend/opravena faktura.
. Uhrada pefaZného zéviazku objedndvatela uhradit cenu za riadne a véas vykonané dielo v zmysle
Zmluvy sa uskutocni formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankovy Gcet zhotovitela
uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy. Faktura sa povaZuje za uhradenu dfiom pripisania Uhrady na
bankovy Ucet zhotovitela uvedneny v zdhlavi tejto Zmluvy. Ak v3ak zhotovitel zmeni Ucéet uvedeny
v Zmluve a postupom suladnym so Zmluvou nevyrozumie objedndvatela o zmene Uctu, alebo ak su
v zahlavi Zmluvy uvedené nespravne alebo netplné udaje tykajuce sa banky alebo bankového uctu,
faktdra sa povaZzuje za uhradenu driom odpisania dlZnej sumy z U¢tu objednavatela bez ohladu na
to, Ci bude dlZna suma skutocne pripisana na ucet zhotovitela.
. Zhotovitel je v pripade omeskania objedndvatela s uUhradou faktiry opravneny uctovat
objednavatelovi Uroky z omeskania podla § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

CL v

Podmienky vykonania diela

. Objednavatel sa zavazuje, zZe k terminu odovzdania miesta realizacie diela poskytne zhotovitelovi
na prevzatie miesta realizacie diela v nevyhnutnom rozsahu potrebnd sucinnost.

. O odovzdani miesta realizacie diela spiSu Zmluvné strany protokol o odovzdani miesta realizacie
diela, v ktorom objednavatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Sucastou protokolu o
odovzdani miesta realizacie diela budu vSetky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre
vykonanie diela. V protokole o odovzdani miesta realizacie diela Zmluvné strany jednoznacne a
nezamenitelne vymedzia rozsah odovzddavaného miesta realizacie diela; ak sa na mieste realizacie
diela nachadzaju veci vo vlastnictve objednavatela alebo v jeho sprave, ktoré nebrania vykonavaniu
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diela, v protokole Zmluvné strany také veci a ich stav riadne oznacia, pricom zhotovitel zabezpeci
a objednavatelovi odo dna prevzatia miesta realizdcie zhotovitelom uvedenému v protokole
zodpoveda za Skodu na takychto veciach, za ich stratu, odcudzenie aj zni¢enie. Ak ma zhotovitel za
to, Ze veci podla predchadzajlcej vety brania riadnej alebo vcasnej realizacii diela, je povinny
najneskor pred zacatim prac podla ¢l. IV ods. 1 bod 1.2 Zmluvy vyzvat objednavatela na ich
vypratanie alebo vhodné zabezpecenie; v pripade zabezpecovacich prac poskytne zhotovitel
objednavatelovi vsetku potrebnu sudinnost.

. 'V pripade omeskania objedndvatela s odovzdanim miesta realizacie diela zhotovitelovi nie je
zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zavazku, a to o pocet dni omeskania objednavatela s
odovzdanim miesta realizacie diela.

. Odo dna odovzdania miesta realizacie diela v plnom rozsahu zodpoveda za miesto realizacie
zhotovitel.

. Zhotovitel je povinny miesto realizacie diela na vlastné naklady oznacit spdsobom zodpovedajicim
vSeobecne zdvdaznym pravnym predpisom SR.

. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na mieste realizacie diela, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela
a okolia miesta realizacie. Zhotovitel sa zavazuje v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi a
odsekom 18 tohto ¢lanku Zmluvy na svoje naklady nepretrzite a bez meskania odstrariovat odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby bolo
pocas prac na diele v ¢o najvacSej moznej miere zabranené hluku, vibracidm, prasnosti a pripadnym
ucinkom emisnych skodlivin na mieste realizacie diela aj mimo neho.

. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia 0s6b na mieste realizacie diela
aje povinny zabezpelit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi.

. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpelit ich dodrZiavanie vsetkymi
zamestnancami a dodavatelmi zhotovitela.

. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materiél, technolédgie a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho, resp. ich uUplnost, vlastnosti a pouzitelnost a funkénost
(prevadzkyschopnost). Za pripadné nedostatky tychto materidlov, technoldgii a dodavok v celom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

10.Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maju byt

zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela
na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajlcej vete. Zaroven je zhotovitel
povinny zhotovit fotodokumentéciu celého postupu préac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykond kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel
opravneny pokracovat vo vykondvani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodato¢ne pozadovat
odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela.
Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac
na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dozor a stavebny dozor.

11.Kontrolu prac na diele za objedndvatela budd vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to

stavebny dozor objednavatela.

12.Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stlade s § 46d

stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky skutocnosti, ktoré
sa stali na stavenisku pocas vykondvania diela podla tejto Zmluvy, najma Gdaje o stavebnych
pracach na diele, o vykonani Statneho stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta
nad vykonanim stavby/diela, autorského dohladu/dozoru a o inych éinnostiach ovplyviujucich
stavebné prace na diele a priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik poc¢as vykonavania diela
musi byt neustéle na stavbe trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania
diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik
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v stlade s § 46d stavebného zdkona a objednavatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického
stavebného dennika akceptovat.

13.0Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objedndvatela. Objednavatel
ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru
ma pravo vykonavat zapisy v objednavatel.

14.Za cely priebeh vykonavania (vystavby/realizacie) diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla
tejto Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci:
Jan Lestdk mob. 0908 906 616 .

15.Stavebny dozor za objedndvatela bude vykonavat: ................

16.Zmeny odsuhlaseného vykazu vymer je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavazného
stanoviska objednavatela a stavebného dozoru objednavatela a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela.

17.Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele certifikdtom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy I1ISO
9001: 2000 ¢&. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

18.Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Ucasti vSetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat stavebny dozor
objedndavatela minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky objednavatela. Zhotovitel
je povinny zucastrovat sa koordina¢nych porad, pokial budd objednédvatelom organizované.

19.Zhotovitel privykondavani diela a v suvislosti s nim zodpovedd objedndvatelovi za plnenie povinnosti

objednavatela ako povodcu stavebného odpadu a odpadu z demolacii podla zakona ¢. 79/2015 Z. z.

o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a teda aj za nakladanie s takymto odpadom.

Zhotovitel sa zavazuje plnit povinnosti blizsie Specifikované v prilohe ¢. 3 Zmluvy, v ¢asti ,,Realizacia
stavby”.

20.Zhotovitel je povinny predchadzat skoddm na majetku a majetkovych pravach objednavatela alebo
tretich os6b. Zhotovitel zabezpeci vykondvanie diela a tiez vykona dielo tak, aby sa zabezpecilo, Ze
pouzitim diela neddjde ku skodam na majetku a/alebo majetkovych pravach objednavatela alebo
tretich os6b. Zhotovitel sa zavazuje vyvinut maximélne Usilie, aby sa oboznamil s pripadnymi
telekomunikacnymi zariadeniami, elektrickymi zariadeniami, plynovymi potrubiami, vodovodmi,
vzdusnymi vedeniami, inymi technickymi objektami, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektami,
ktoré sa moézu nachadzat na pozemku, na ktorom sa bude dielo vykonavat a konat tak, aby sa
predislo ich poskodeniu alebo zniéeniu.

21.V suvislosti s plnenim povinnosti podla Zmluvy sa zarover zhotovitel zavidzuje dodrziavat
nasledovné podmienky:

a) Zhotovitel' s odbornou starostlivostou vykona dielo tak, aby bolo vsulade so zdsadou
,nespbsobovat vyznamnu skodu“, najma nesmie dielo ani ziadna jeho Cast alebo jeho pouZitie
vyrazne narusit Ziaden z environmentélnych cielov uvedenych v ¢l. 17 Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni rdmca na ulah&enie udriatelnych
investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088. Ked?e objedndvatel o¢akava, 7e bude dodanie
diela financované na zadklade zmluvy o PPM uzatvorenej medzi objedndvateflom a
poskytovateflom PM na zdklade vyzvy vyhlasenej Ministerstvom hospodarstva Slovenskej
republiky s k6dom 19102-26-V01 (dalej len ako ,vyzva“), zhotovitel vykona dielo tak, aby bolo
objednavatelovi dodané v sulade s podmienkou vyzvy spocivajucou v implementacii zasady
,hesposobovat vyznamnud skodu” podla prilohy ¢. 4 vyzvy. Aktudlne znenie vyzvy ku driu
podpisu tejto Zmluvy je zverejnené na internetovej adrese: https://www.mhsr.sk/podpora-
investicii/plan-obnovy/harmonogram-vyziev/vyzvy-a-vyzvania-v-komponente-k-19-planu-
obnovy-a-odolnosti/zvysenie-energetickej-efektivnosti-verejnych-budov.
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b) Zhotovitel je obozndmeny s tym, Ze poskytovatel PM je opravneny pocas trvania tejto Zmluvy
podmienky vyzvy aktualizovat. Za tym Ucelom berie zhotovitel na vedomie a vyslovne suhlasi,
Ze v pripade aktualizacie podmienok vyzvy bude zhotovitel pri vykonavani diela zohladnovat
aktualizované podmienky vyzvy a dielo dodad objednavatelovi tak, aby bolo suladné s
podmienkami vyzvy platnymi ku dfiu dodania diela. V pripade, ak poskytovatel PM podmienky
vyzvy zaktualizuje po dni dodania diela, zhotovitel na zaklade vyzvy objednavatela dielo upravi
aj po jeho dodani tak, aby bolo dielo suladné s takto aktualizovanymi podmienkami vyzvy,
pricom takato Uprava diela nebude na ucely Zmluvy povazovana za naviac prace a odmena za
takuto Upravu diela je vopred zahrnutd v cene za dielo.

Cl.vin
Prerusenie a zastavenie prac
. Zhotovitel' je povinny upozornit objednavatela na skutocnosti, ktoré moéziu mat za nasledok
prerusenie prac na diele.
. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak by pokradovanie v pracach sposobilo
z dévodov nepospocivajucich na strane zhotovitela na majetku objednavatela alebo tretich oséb
$kodu alebo by bolo ohrozené zdravie a bezpeénost pri praci, alebo by vznikla tazko odstranitelna
ujma na majetku, alebo by bol vazne ohrozeny verejny zaujem. O tom je povinny objedndvatela
bezodkladne pisomne vyrozumiet, pricom je povinny objednavatela informovat aj o dévodoch
preruSenia prac. Prace na diele podla tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy je zhotovitel opravneny
prerusit iba v nevyhnutnom rozsahu, ktory preukazatelne bezprostredne suvisi s dévodom
preruSenia prac, a aj pocas doby prerusenia prac je inak povinny vynalozit maximalne usilie na to,
aby nebolo inak ohrozené véasné vykonanie diela.
. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti inej neZ podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, ktora moze branit alebo stazit vcasné alebo
riadne vykonanie diela.
. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim dorucenym zhotovitelovi zastavit vykonavanie
diela podla tejto Zmluvy. Doru¢enim ozndmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit
akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik
bezprostrednej Skody na diele alebo majetku objednavatela a s vynimkou préc, ktoré objednavatel
uvedie v ozndmeni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté
zhotovitelovi v désledku zastavenia realizacie diela. Objednavatel je povinny vznik dovodu na
zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.
. Zhotovitel nema pravo na uhradu nakladov, ktoré mu v dosledku realizicie prav objedndvatela
podla tohto ¢lanku Zmluvy vzniknd (napr. naklady na prestoje).

Cl. IX

Zmeny Zmluvy

. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristUpia na zmenu ich zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzatvorenie Zmluvy alebo vzniknu nové
poZiadavky objedndavatela suvisiace s rozsahom diela podla tejto Zmluvy (t. j. naviac prace) alebo
nastanu iné skutoc¢nosti nezavislé od vole Zmluvnych stran (vis maior), v désledku ktorych bude
nevyhnutné upravit prava a povinnosti Zmluvnych strdn dohodnuté v tejto Zmluve za Gcelom
naplnenia Géelu Zmluvy. K takejto zmene mdze doéjst iba na zéklade pisomného dodatku k Zmluve
a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

. Naviac préce predstavuju nové prace vyzadované objedndvatefom nad rdamec dojednany v Zmluve,
t. j. nad rdmec prac potrebnych na uskutocnenie diela v zmysle Zmluvy.

. Naviac prace je mozné vykondavat iba na zaklade postupov upravenych vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najma, nie vsak vyluéne ZVO) a sucasne tak iba na zaklade vopred zmluvnymi
stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. Vsetky pripadné naviac prace budu riadne
vyjadrené v aktualizacii prilohy ¢. 1 k Zmluve v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve,
ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok su Zmluvné
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strany povinné uzatvorit vopred, t. j. eSte pred tym ako dojde k realizacii naviac prac, v opacnom
pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.

. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v prilohe ¢. 1 k Zmluve, musia byt fakturované
osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi
stranami. Skutocnost, Ze sa objednévatel a zhotovitel nemézu dohodnut na cene dodato¢nych prac
a doddvok materialov, neopravriuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané vykony suvisiace
s vykonanim diela podla tejto Zmluvy. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je
potrebné vo fakture uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na
diele, ktoré nie su obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych
cien uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizSie vykonanym pracam
alebo podla obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu akychkolvek Udajov Zmluvnych strdn inych nez je
ICO zhotovitela tykajucich sa Zmluvnych stran uvedenych v zahlavi Zmluvy (ak ich désledkom
nebude zmena v osobe dotknutej Zmluvnej strany) alebo opravnenych oséb alebo ich udajov
uvedenych v zdhlavi Zmluvy, postacuje jednostranné pisomné ozndmenie dorucené druhej
Zmluvnej strane a takato zmena nevyzZaduje prijatie dodatku k Zmluve; Ucinky takejto zmeny
nastanu diiom dorucenia ozndmenia druhej Zmluvnej strane.

Cl. X
Odovzdanie a prevzatie diela
. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy odovzda
objedndvatelovi najneskor v lehote podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.
. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto oznamenia si Zmluvné strany dohodnu
Casovy postup preberacieho konania.
. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu zacatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to
najma:

3.1 zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na poutZitie,

3.2 doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,

3.3 certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikdty o kvalite pouZzitych
materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné
listy, ak takéto pri zhotoveni diela poutzije,

3.4 doklady o vykonani predpisanych skisok diela alebo jeho ¢asti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho Casti,

3.5 dalsie doklady, ktoré sa vztahuji na dielo podla prislusnych vieobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem a na realizaciu prav a povinnosti suvisiacich s vykonanim diela
podla tejto Zmluvy,

3.6 doklady o uloZeni prebyto¢ného materialu zo stavby na oficidlnu skladku,

3.7 dokumentacia priebehu realizacie diela ¢asovo a chronologicky jednoznacne oznacdené
(fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dovodom na nezacatie preberacieho konania.

V pripade odovzdania dokladov uvedenych v bode 3.1. az 3.7. v elektronickej forme, je zhotovitel
povinny odovzdat doklady v editovatelnej aj needitovatelnej forme.

. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak zhotovitel
nedolozil vsetky doklady uvedené v odseku 3. tohto ¢lanku.

. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia Zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najmd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych
vad a nedorobkov, vratane dohod, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o
odovzdani a prevzati diela bude vyhlasenie objedndvatela, ¢i dielo prebera. Ak objednavatel dielo

10/16



alebo jeho cast nepreberie, bude sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie
dovodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu,
objednéavatel ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusni cast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci
lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uzivanie diela, rozhoduje objednavatel.

. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpelit miesto realizacie diela tak, aby
objednavatel mohol vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Miesto realizacie diela je zhotovitel
povinny Uplne vypratat do 2 dni odo dria protokolarneho prebratia diela, ibaze sa Zmluvné strany
dohodnu na ponechani zariadeni a technoldgii nutnych na odstranenie pripadnych reklamovanych
vad a nedorobkov; takéto ponechané zariadenia a technoldgie vyprace zhotovitel najneskér do 2
dni odo dna potvrdenia zo strany objednavatela osvedcujuceho riadne vybavenie reklamovanych
vad a nedorobkov.

. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je vykonané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvazné vady a nedorobky, a to aZ do ich odstranenia.

. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objednavatela astavebnym dozorom objedndvatela na protokole o odovzdani
a prevzati diela, prechddza na objedndvatela nebezpecéenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenie
alebo znicenie diela alebo jeho ¢asti zodpoveda zhotovitel aZ do ¢asu riadneho odovzdania diela
objednavatelovi.

CL XI
Zodpovednost za vady
. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentdacie, vydanych prislusSnych povoleni a vsSeobecne zavdznych
pravnych predpisov ucinnych na Uzemi Slovenskej republiky.
. Dielo méa vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek d¢ast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pradvhym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poziadavkam
kladenym na dielo alebo jeho &ast.
. Zaruéna doba diela je 60 mesiacov a zacne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v protokole o odovzdani a prevzati diela.
. Privyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci zaruéna
doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak
doby 24 mesiacov plynticej odo diia odovzdania diela zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o dizke
zarucnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budd sucastou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.
. Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.
. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela zistené po odovzdani diela, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.
. Objednavatel je povinny zhotovitelovi oznamit vadu (dalej len ako ,reklamacia“) bezodkladne po
jej zisteni. Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dia dorucenia reklamacie podla tohto
odseku tohto ¢lanku Zmluvy vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje
rozhodnutie bezodkladne oznamit objednavatelovi.
. Pocas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavazuje vady oznacené v reklamacii objednavatela
bezplatne odstranit do 10 dni odo dria dorucenia reklamacie, ak sa Zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak. Ak zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla tohto
odseku tohto ¢lanku Zmluvy, je objednévatel opravneny dat ich odstranit tretej osobe na naklady
zhotovitela a zhotovitel je povinny objednavatelovi takto vynaloZené naklady uhradit bez
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meskania, najneskér vlehote uvedenej v pisomnej vyzve objedndvatela na uUhradu takto
vynaloZenych nakladov.

9. Zhotovitel zodpovedd za Skodu na diele sp6sobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spbésobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela a za Skody s tym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu
objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

10.Zhotovitel’ nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objedndvatela a:

a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo

b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednéavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

11.0statné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle
platnych ustanoveni o nahrade $kody podla zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov, ak nie je dohodnuté inak.

12.Uplatnenim ndrokov z vad diela nie su dotknuté ndroky objedndvatela na zmluvna pokutu, ndhradu
Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

€L X
Vyuzitie subdodavatelov

1. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela moze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatelov, ktory tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitelom predloZzeny zoznam subdodavatelov (priloha €. 4) obsahuje identifikacné udaje,
predmet subdodavky a Udaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodévatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi zaroven
predklada dokaz o opravneni na prislusné plnenie predmetu zdkazky podlia § 32 ods. 1 pism. e)
ZVO a dobkaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ako ,Zakon o RPVS“) alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdoddavatela
tento zapis vyZzaduje. AZ do splnenia vSetkych zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu tGdajov o subdodavatelovi.

3. Zhotovitel je oprivneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje opravnenim na prislusné
plnenie Zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spifia povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora, ak Zakon o RPVS alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdoddvatela tento
zapis vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo od
uzavretia zmluvného vztahu s novym subdodavatelom (podla toho ktora udalost nastane skor), je
zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi (identifikaéné) Udaje o novom subdodavatelovi a o
osobe opravnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia a zaroven predloZit zhotovitelovi doklad preukazujici, Ze novy subdodévatel
spiia podmienku Gcasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet
subdodavky. Az do splnenia vsetkych zavazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o novom subdodavatelovi.

4. Objednavatel je opravneny akéhokolvek subdodavatela odmietnut z dovodu akejkolvek
pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavazuje bez vyhrad
reSpektovat.

5. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

6. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.
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CL. X1
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim miesta realizacie diela od objednavatela v lehote
uvedenej vo vyzve objedndvatela podla ¢l. VII ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zacatim realizacie diela v lehote podla ¢l. IV ods. 1 bod
1.2 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5
% z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty der porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.za nedodrzanie terminu dokoncenia realizacie diela zhotovitefom podla ¢l. IV ods. 1 bod 1.3.
Zmluvy vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z
ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.4. ak zhotovitel neodstrani vady a/alebo nedorobky diela vyplyvajice z protokolu o odovzdani
a prevzati diela v zmluvne dohodnutej lehote, vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zaCaty deri omeskania,
a to az do diia uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov;

1.5.ak zhotovitel neodstrani vady a/alebo nedorobky diela po doruéeni reklamacie zhotovitelovi
v zmluvne dohodnutej lehote, vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania, a to az do
dnia Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov;

1.6. ak zhotovitel neuhradi ndklady objednavatela vynalozené na odstranenie vad
objednavatelom miesto zhotovitela v lehote uréenej objedndvatefom podla ¢l. XI ods. 8
Zmluvy, vznika objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zaCaty den omeskania, a to aZ do dfia uhrady takychto
nakladov;

1.7.v pripade akéhokolvek porusenia vseobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa
na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek zamestnancom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
200,- Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, o i len zacaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.8.v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. XII tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 200,- Eur za kazdy, ¢o ilen zacaty deri porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.9.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v €l. VIl ods. 20 Zmluvy vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

2. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v €l. XIll tejto
Zmluvy za primerané, pretoze pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut prihliadali
na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecCovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndavatela na odstlpenie
od Zmluvy, urok z omeskania ana nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho cast.

Cl. XIv
Osobitné ustanovenia
1. Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vsetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
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1.2. pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode alebo, ak v dohode

nebude takyto den uvedeny, ku driu ucinnosti takejto dohody,

1.3. jednostrannym odstlUpenim od Zmluvy zo strany objedndvatela z titulu jej podstatného

porusenia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat miesto realizacie diela,

1.3.2 zhotovitel véas nesplni akidkolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
vykonavat dielo,

1.3.3 zhotovitel nezacéne s realizaciou diela podla ¢l. IV ods. 1 bod 1.2. Zmluvy,

1.3.4 zhotovitel neplini kvalitativnho-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urcené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurédpskymi normami,
vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.3.5 zhotovitel je v omeskani s dokoncenim realizacie diela podla €l. IV ods. 1 bod 1.3 Zmluvy
o viac ako 30 kalendarnych dni,

1.3.6 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela pokracuje vo vadnom
plneni/vykonavani diela,

1.3.7 zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela v lehote uréenej na odstranenie vady
diela vadu diela neodstranil,

1.3.8 objednavatelom oznamend vada diela je neodstranitelna,

1.3.9 zhotovitel akymkolvek sp6sobom kond proti zasadam spravodlivych obchodnych
vztahov, poruduje zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze alebo
ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednévatela,

1.3.10 voci zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.11 zhotovitel strati odbornu sposobilost na vykonavanie diela alebo prislusné opravnenie
na podnikanie (Zivnost),

1.3.12 ktorékolvek vyhlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dru
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas vykondvania diela.

1.4. jednostrannym odstUpenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objedndavatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatela je
omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

. Odstupenie od Zmluvy nadobuda Géinnost diiom jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane a ak nie je

v tejto Zmluve v jednotlivych pripadoch vyslovne dohodnuté inak, rozumie sa, Ze Zmluva sa zrusuje

od tohto diia (ex nunc) a nie od jej pociatku.

. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti Zmluvnych strdn okrem prav na nadhradu

sposobenej Skody a uslého zisku, prav na zmluvné sankcie, inych prav a povinnosti vyplyvajucich z

ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o zodpovednosti za vady za tu

Cast diela, ktord bola do dra odstupenia vykonanad, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody

stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy odstipenim.

. V pripade odstupenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité

a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objedndvatela

budud uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupfa rozpracovanosti ku dru zastavenia prac

na diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skuto¢ne preukazanych nakladov zo strany
zhotovitela.

. Ak dojde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok

aj na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo vykona. V

zaujme zabezpecenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela

previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotém,
materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykll cenu primeranu opotrebeniu a stavu
tychto veci.
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Cl. Xv
Zaverecné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a ucinnost po
splneni nasledovnych kumulativnych podmienok:

a) dnom nasledujiucim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrdlnom registri zmlav
/www.crz.gov.sk/ v stilade s § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Zakon o slobode informacii“);

b) dnom nadobudnutia Gcinnosti zmluvy o PPM.

2. Na ucely Zmluvy sa rozumie, Ze ak k nadobudnutiu U¢innosti zmluvy o PPM neddjde ani v lehote do
90 dni odo dna zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmlav, Zmluvné strany sa dohodli na
rozvazovacej podmienke, podla ktorej tdto Zmluva zanika.

3. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moiné robit len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvdlenymi a riadne podpisanymi obidvomi Zmluvnymi stranami, a to v sulade so ZVO
a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych pravnych predpisov ucéinnych na Uzemi Slovenskej
republiky.

4. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych a Gcinnych v Slovenskej
republike.

5. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia obdriZi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

6. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dnu podpisu tejto Zmluvy si ako partner verejného sektora splinil
povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,Zakon o RPVS“). Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora po celd dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo Zakona co
RPVS.

7. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 zakona o verejnom obstaravani
inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislusnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat.

8. Kazda zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prdva a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce z tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
stuhlasu druhej Zmluvnej strany; objednavatel je vSak opravneny previest prava a povinnosti
(zdvazky) zo Zmluvy ako celok alebo jednotlivo na osobu jeho zriadovatela. V pripade porusenia
tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych strdn bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych
zédvazkov neplatna a zaroven druhd Zmluvna strana bude opravnena od tejto Zmluvy odstupit, a to
s u¢innostou odstupenia ku driu, ked bolo pisomné oznamenie o odstUpeni od tejto Zmluvy
dorucené druhej Zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie su celkom alebo scasti platné alebo ucinné alebo neskoér
stratia platnost alebo Ucinnost, nie je tym dotknuta platnost alebo Géinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouzije pravna
Uprava, ktord, pokial je to prdvne moZzné, sa €o najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy, pokial
pri uzatvarani tejto Zmluvy Zmluvné strany tuto otazku brali do dvahy.

10.Zhotovitel berie na vedomie, Ze Zmluva a informdcie ziskané na zaklade jej realizacie, pripadne
akékolvek dalsie suvisiace informacie, mézu podliehat aplikovatelnym ustanoveniam zdkona o
slobode informécii, a preto tieto m6zu podliehat povinnosti objednavatela zverejnit ich alebo
poskytnut v sulade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel
takéto informacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spdsobom vyplyvajucom zo
zadkona.

11.Zmluvné strany sa tymto zavazuju, ze budid dodrzZiavat povinnosti ulozené Zmluvnym strandm na
zaklade nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spracivani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
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zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov). Ak v désledku poskytovania
sucinnosti podfa Zmluvy budu niektorou zo Zmluvnych stran druhej Zmluvnej strane poskytnuté
osobné Udaje a v dbsledku toho by malo ddjst k spractivaniu takych osobnych udajov, Zmluvné
strany osobitne posudia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych
udajov, prip. jej zmeny. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze osobné Udaje, s ktorymi sa oboznamia,
nebudl okrem pripadov plnenia povinnosti vyplyvajucich z aplikovatelnych vSseobecne zavaznych
pravnych predpisov bez predchadzajuceho suhlasu dotknutych os6b alebo iného spdsobilého
pravneho zdkladu nijak zverejfiovat, ani ich akoukolvek formou spracuvat, reprodukovat alebo
podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

12.Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluZieb kedykolvek pocas platnosti a Uc¢innosti tejto Zmluvy v nadvaznosti na
fakt, Ze dielo je financované z Planu obnovy a odolnosti v nadvaznosti na platnd a ucinnd Zmluvu o
PPM (preambula, bod 2 Zmluvy), a to zo strany opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu v
zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU, najma zékona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na
podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a zakona €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov a prislusnej Zmluvy o PPM a jej priloh vratane vSeobecnych zmluvnych
podmienok pre takéto zmluvy a poskytnut tymto organom riadne a véas vsetku potrebnd sucinnost.
Porusenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym porusenim Zmluvy, ktoré opraviuje
objednavatela od Zmluvy odstupit. Zaroven sa zhotovitel zavazuje vyjadrit k zistenym nedostatkom
sUvisiacim s realizaciou diela a spolupracovat na ich odstraneni vzajomne dohodnutym spésobom.

13.Neoddelitelnymi prilohami tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha €. 1: Opis predmetu zakazky s prilohami
Priloha €. 2: Oceneny rozpocet/oceneny vykaz vymer zhotovitela
Priloha €. 3: Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii
Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov zhotovitela/Cestné vyhlasenie zhotovitela, Ze na vykonanie
diela nebudu vyuziti subdodavatelia

14.Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, Ze ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavriet tuto Zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaju za Skodu, ktord vznikne
druhej Zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia. Zmluvné strany vyhlasuju, ze tuto Zmluvu
uzavreli slobodne a vazne, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za napadne nevyhodnych podmienok,
pozorne si ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne namietky, ani navrhy
na doplnenie, €o zastupcovia Zmluvnych stran plne spdsobili na pravne ukony potvrdzuju
vlastnoruénymi podpismi.

V Banskej Stiavnici dria: 27.08.2024 V Predajnej dna: 26.8.2024
Objednavatel’ Zhotovitel:
Ing. Miroslav Jausch, riaditel skoly Jifi Zahradnicek, konatel
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