iy - H5)1045 /02,

O : JofR025 ) Sof7.ry/
ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,0bchodny zakonnik”)

ev. ¢. objednavatela:

ev. €. zhotovitela: 001

Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutdrny orgéan:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realizacnych) veciach:
Telefén/ fax:

E mail:

(dalejlen ako ,,objednavatel™)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo aétu:

(dalej len ako ,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Stredna odborna skola technicka
J. Svermu 1, 960 01 Zvolen
prispevkova organizacia

Mgr. Miroslav Chamula - riaditel
45015171

2022436229

Statna pokladnica

Mgr. Miroslav Chamula - riaditel

Ing., Mgr. Peter Gabor
0908712879
gabor@sostzv.sk

Okienkovo s.r.o.

Platanova 1A, 01007 Zilina

v Obchodnom registri Okresného stdu v Zilina Oddiel: SRO
Vlozka Cislo: 71793/L

Rébert Sojka

52230937

2120961051

SK2120961051

SLSP

SK53 0900 0000 0051 5587 4872

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych:
- technickych:

Rébert Sojka
Rébert Sojka

(dalej len ako ,,zhotovitel” a spolu s objedndvatefom dalej len ako ,Zmluvné strany”)

Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom podla
zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,ZVO“) na predmet zékazky ,Ciasto¢nd vymena okien a dveri

1/16



Strednej odbornej 3koly technickej vo Zvolene” (dalej len ako ,Verejné obstardvanie“). Dfia
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20.8.2024 bol zhotovitel identifikovany ako uspe$ny uchadzal vo verejnom obstardvani a tato
Zmluva je uzavreta na zéklade vysledku verejného obstaravania.

. Nevyhnutnym predpokladom k pineniu podla tejto Zmluvy je schvalenie Ziadosti o poskytnutie

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (dalej len ako JZiadost o PPM")
poskytovatelom pomoci (dalej len ako ,prostriedky mechanizmu®), ktorym je Ministerstvo
hospodarstva Slovenskej republiky (dalej len ako , poskytovatel PM“), pricom sprostredkovatefom
pomoci je Slovenska inovaéna a energeticka agenttira, a to na zaklade Ziadosti objedndvatela
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

. Zhotovitel berie na vedomie, fe vykonanie diela definovaného v ¢€l. lil. tejto Zmluvy bude

spolufinancované z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti SR a to za podmienok Cerpania

uvedenych v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na

projekt ,SOS technickd vo Zvolene — zlepSenie energetickej hospodarnosti a efektivnosti $kolského

zariadenia”, uzavretej medzi poskytovatefom PM a objedndvatefom (dalej len ako ,zmluva

o PPM*), uzatvorenej medzi objedndvatefom a poskytovatelom PM v rdmci Planu obnovy a

odolnosti, ktorej predmetom bude financovanie projektu vymedzeného nasledovnymi

identifikacnymi adajmi:

a) Kéd vyzvy: 19102-26-V01

b) Komponent: 19. RePower EU

c) Reforma/investicia: Investicia 2 - ZlepSenie energetickej hospodarnosti a efektivnosti
verejnych budov ("Rychle opatrenia")

d) Nazov projektu: SOS technickd vo Zvolene — zlep3enie energetickej hospodarnosti a
efektivnosti skolského zariadenia

. Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi, Ze cena za dielo bude hradend z prostriedkov poskytnutych

objednavatelovi na zéklade zmluvy o PPM a faktlry budi zaplatené zhotovitefovi aZ po pripisani
prostriedkov mechanizmu na utet objednavatela v zmysle ustanoveni zmluvy o PPM.

CL1
Uvodné ustanovenia

. Objednavatel je spravcom nehnutefnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovat

dielo ¥pecifikované v zmysle €. 1l Zmluvy. Vyluénym vlastnikom nehnutefosti podfa
predchéadzajlce] vety je Banskobystricky samospravny kraj so sidlom Némestie SNP 23, 974 01
Banska Bystrica, ICO: 37828100, ktory je zriadovatefom objednévatela.

. Zhotovitel vyhlasuje, 7e je podnikatefom s pravnou subjektivitou, ktory disponuje vietkymi

opravneniami poZadovanymi aplikovatelnymi pravnymi predpismi G¢innymi na tzemi Slovenskej
republiky a vydanymi prislu§nymi organmi verejnej moci potrebnymi na splnenie podmienok podfa
tejto Zmluvy a na riadne a v&asné vykonanie diela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je schopny vykonat dielo
riadne a vas, podla podmienok a poZiadaviek Zmluvy; toto vyhldsenie zhotovitela zohladriuje aj
odborné, personalne, technické, technologické, kapacitné a materidlne aspekty, ktoré bude
vykonanie diela podfa tejto Zmluvy vyZadovat; ak majd byt niektoré z tychto aspektov vykonavané
subdodavatelsky, zhotovitel vyhlasuje, e svojich subdodévatelov starostlivo zvolil s ohfadom na
vietky tieto aspekty, pri€om osobitne prihliadol na to, aby takito subdodavatelia spifiali v celom
rozsahu poziadavku osobitnej spdsobilosti pri v8etkych pineniach, kde to aplikovatelny pravny
predpis G¢inny na Gzemi Slovenskej republiky poZaduje.

. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,

s povahou diela podla tejto Zmluvy, charakterom préac a s icelom, ktory ma dielo po jeho riadnom
vykonani plnit, Ye st mu zndme technické, kvalitativne avietky iné podmienky potrebné
k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel osobitne vyhlasuje, Ze riadne skontroloval
podklady, ktoré objednévatel oznatil vo Verejnom obstaravani pre Géely vykonania diela podfa tejto
Zmluvy a akykolvek rozpor, nejasnost, chybu & pripadnt nekompletnost alebo nedokonalost v
podkladoch vo Verejnom obstardvani, ktord ma, alebo by mohla mat za nésledok vady alebo
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akukolvek odchylku od zmluvne poZadovaného $tandardu ¢&i Géelu pinenia podfa Zmluvy, alebo by
mohla mat vplyv na vysku & obsah ceny za dielo, zhotovitel po&as Verejného obstaravania uviedol
a Ziadal jej vysvetlenie. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred predloZenim jeho ponuky do Verejného
obstardvania mal moZnost oboznamit sa s miestnymi podmienkami, na ktorych sa ma dielo
realizovat a mal moznost preskimat ich fakticky stlad s poskytnutymi podkladmi a v pripade
akychkolvek vysvetleni, ktoré by mu v tejto stvislosti mali byt na ucel pinenia podla Zmluvy
poskytnuté, o tieto poCas Verejného obstardvania poziadal. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je uzrozumeny
s tym, Ze akékolvek jeho pripadné naroky spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou
podkladov na vykonanie diela vo Verejnom obstardvani alebo neznalostou objektov a ich
umiestnenia a stavu, ktoré mohol oznatit a/alebo uplatnit pred uzatvorenim Zmiluvy, avsak ich
neoznacil a/alebo neuplatnil, uzatvorenim Zmluvy zanikajd a je uzrozumeny s tym, ¥e akékolvek
dodatocné zistenia zhotovitela po uzatvoreni tejto Zmluvy v stvislosti s takymi podkladmi nemézu
vyvolat poZiadavky alebo ndroky zhotovitela sivisiace s akymikolvek varidciami, pracami naviac
a/alebo zvySenim ceny za dielo, ibaZe by to Zmluva vyslovne pripuétala.

4. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostato¢ne zvéZil a s vynaloZenim odbornej
starostlivosti a v3etkého Usilia posudil prichddzajluce rizikd spojené s vykonavanim diela, pri
cenotvorbe v cenovej ponuke predloZenejvo Verejnom obstardvnivzal do Gvahy rozsah materidlov,
prac a sluZieb potrebnych na riadne vykonanie diela (ato aj vpripade, ak nie su
v rozpocte/ocenenom vykaze vymer zhotovitela vyslovne uvedené) a vy$ku nakladov na takéto
materidly, préce a sluZby (najméd materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje,
cestovné naklady, ndklady na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé
osoby, profesne Specializované osoby, naklady na vietky bezpetnostné opatrenia do doby prevzatia
dokonCeného diela objedndvatefom, ako aj vietky ostatné naklady suvisiace s vykonanim diela) a
tieto zahrnul do ceny za dielo.

5. Vyhlasenia zhotovitela podla tohto bodu s podstatnou okolnostou formujicou volu objednévatela
uzatvorit tuto Zmluvu, bez ktorej by objednédvatel Zmiuvu neuzavrel.

Cl.u
Predmet Zmluvy
1. Predmetom Zmluvy je zdvdzok zhotovitela riadne a véas, s odbornou starostlivostou a na svoje
nebezpelenstvo vykonat a odovzdat objednavatelovi dielo $pecifikované v &l. I1l Zmluvy a zévizok
objednavatela takto riadne a véas vykonané dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit za dielo cenu za
dielo, za podmienok, vo vyske a spésobom stanovenym v Zmluve.

cLm
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na tG¢ely Zmluvy rozumie realizdcia stavebnych prac na stavbe:

Nézov stavby: Ciastoénd vymena okien a dverf Strednej odborne;j Skoly technickej vo Zvolene
Miesto stavby: Strednd odborna $kola technicka, J. Svermu 1, 960 01 Zvolen
podfa 3pecifikacie, v rozsahu a spésobom uréenym nasledovnymi dokumentami:
1.1. sdtazné podklady z Verejného obstardvania (priloha &. 1 - opis predmetu zékazky)
1.2. rozpolet/oceneny vykaz vymer (priloha ¢. 2 Zmluvy - Rozpodet/Oceneny vykaz vymer
zhotovitela);
1.3. tento dokument oznaceny ako ,,zmluva o dielo”;
2. pri€om uvedené dokumenty sd zavédzné a vzajomne sa doplfiujlce. V pripade rozporov medzi
nimi plati poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.3., priom najvy$$iu prioritu ma dokument
s oznaCenim 1.1.) tak ako st uvedené vyssie v tomto odseku Zmluvy. Za G€elom predidenia
akychkolvek pochybnosti plati, Ze vykladové pravidlo podfa predchddzajicej vety sa uplatiiuje
vyluéne na 3pecifikaciu a rozsah diela.
3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vietky platné vieobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej Gnie vztahujice sa na
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vykonanie diela, a to najmé/nie viak vylu¢ne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v
Zmluve. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo podfa stavebno-technickych poZiadaviek a
technologickych postupov predpisanych prislu§nymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i
podzakonnymi) a technickymi normami Slovenskej republiky a Eurépskej unie vztahujicimi sa
k dielu. V pripade, ak boli na vykonanie diela vydané akékolvek povolenia/ozndmenia/stanoviska
prisluinych orgdnov, zavazuje sa zhotovitel vykonat dielo aj v sulade s podmienkami uréenymi
v tychto povoleniach/ozndmeniach/stanoviskach.

4. Zhotovitel sa zavizuje poutzit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiajui vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislusnymi véeobecne zavaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje
nepouit #iadne materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné
od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objedndvatelom, ibaZe takato zmena bude pisomne
vopred schvalend stavebnym dozorom objednévatefa zapisom v stavebnom denniku v sdlade s
podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodévku materialu alebo jej éasti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materialov a
vyrobkov uréenych k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre uréené prislugnymi pravnymi a technickymi normami.

5. Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodr¥iavaf ustanovenia najma zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) vzneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,stavebny zakon”), zdkona ¢.
124/2006 Z. z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych éinnosti v
zneni neskorgich predpisovzakona ¢ 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov, zakona & 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskor$ich predpisov, zdkona
&.79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
zékona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a
o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor3ich predpisov a so zakonom ¢. 364/2004
Z. 7. 0 vodach a 0 zmene zékona Slovenskej narodnej rady & 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorgich predpisov (vodny zdkon) v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Zeu
fyzickych 0s6b, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto Zmluvy, neporusi zakaz nelegalneho
zamestnavania podla zékona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Ak d6jde pocas vykondvania
diela v zmysle tejto Zmluvy k legislativnej zmene ktoréhokolvek z tu uvedenych predpisov alebo
inych predpisov, ktoré maju na plnenie povinnosti zhotovitela podfa tejto Zmluvy bezprostredny
vplyv, a to ako novelizaciou, tak aj jeho nahradenim novym pravnym predpisom (najma4, nie vsak
vyluéne, ak nadobudne G&innost zakon €. 201/2022 Z. z. o vystavbe v znen{ neskorsich predpisov),
zhotovitel sa zavizuje vykonavat dielo s odbornou starostlivostou tak, aby prace zhotovitela na
diele, dielo, a aj pInenie dalsich povinnosti zhotovitela v zmysle Zmluvy, vyhovovalo poZiadavkdm
pravnych predpisov aplikovatefnych v ¢ase vykondvania jednotlivych prac, dodania diela, resp.
plnenia prislugnych povinnosti; objednavatel na ten el poskytne zhotovitelovi vietku nevyhnutne
potrebny st&innost. Pokuty alebo iné sankcie uloZené objednavatefovi alebo $kodu spbsobend
objedndvatelovi v désledku porudenia povinnosti zhotovitela stanovenych vyssie sa zhotovitel
zavézuje v celom rozsahu uhradit objednavatelovi.

6. Zhotovitel sa osobitne zavdzuje vykonat dielo v stlade s normou ISO 20887/2020 UdrZatelnost
budov a stavebnoinZinierskych prac, o éom vydé zhotovitel objednévatelovi, ihned potom, ako o
to objednavatel poZiada, pisomné potvrdenie.

C.iv
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizdcie diela:
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1.1. prevzatie miesta realizacie diela zhotovitelom: do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy,

1.2. zaciatok realizicie diela: bez zbytoéného odkladu po prevzati miesta realizicie diela
zhotovitefom, najneskér do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia miesta realizacie diela,

1.3. dokoncenie realizicie (vykonania) diela: najneskér do 90 kalendarnych dni odo dia
prevzatia miesta realizicie diela zhotovitelom.

. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom $pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto
¢lanku Zmluvy, bude objedndvatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

. Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu, najneskér viak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bréni alebo staZuje vykondavanie diela s dosledkom hrozby omeékania s odovzdanim
diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto &ldnku Zmluvy, pisomne informovat objednavatela o
tejto skutocnosti prostrednictvom elektronickej posty na adresu gabor@sostzv.sk.

CLv
Cena za dielo
. Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadza¢a vo Verejnom
obstaravani ako stcet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy.
. Celkova cena za dielo je dohodnuté nasledovne:

Cena bez DPH: 94820 EUR
DPH vo vyske 20 %: 18964 EUR
Cena s DPH: 113784 EUR

(slovom: stotrindsttisicsedemstoosemdesiatityri eur s DPH)
(dalej len ako ,cena za dielo”).

. Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podfa ods. 2 tohto &ldnku Zmluvy je cena koneénd,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahf#a vietky naklady a réZie
slvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitefa z tejto Zmiuvy (napr. zriadenie
staveniska, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skiska a dokumentécia kvality materidlov
a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizécie diela, vyhotovenie
dokumentdcie vykondvanych prac a vyrobnotechnickej dokumentécie, vyhotovenie dokumentacie
skutocného vyhotovenia stavby a iné), ako aj dalSie naklady zhotovitela na plnenie jeho dalsich
zévdzkov v zmysle Zmluvy.

. Priloha €. 2 kZmluve je rozpocet/oceneny vykaz vymer vo vietkych polozkéch pre vietky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku neoceni, m4 sa za to, ¥e takéto prace,
montdze, doddvky materidlov, materidly atd’. budu zhotovitefom realizované a dodané a ich cena je
uz zahrnuta v niektorych inych poloZkdch. U vietkych poloZiek rozpoétu/oceneného vykazu vymer
plati zasada, Ze sa rozumejl vratane vietkych bezprostredne sdvisiacich vykonov a &innosti vratane
vSetkych potrebnych pomocnych, montéznych, spojovacich, kompletizaénych a inych materialov.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu o vyku ceny za dielo sa mé za to, Ze zhotovitel
ziskal vo Verejnom obstaravani vietky informécie a v ponuknutej cene za dielo ich pri predloZeni
ponuky vo Verejnom obstardvani riadne zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovolavat zvygenia ceny,
a to anizdbvodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informécie a podklady.

v
Platobné a fakturaéné podmienky
. Objedndvatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.
. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru na thradu ceny za dielo po riadnom vykonani diela, jeho
odovzdani a prevzati, po odstraneni vietkych véd a nedorobkov na diele uvedenych v preberacom
protokole, na zéklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného oboma
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Zmluvnymi stranami. Okrem preberacieho protokolu bude prilohou faktary aj sapis vykonanych
prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany stavebnym dozorom objednavatela, ktory
svojim podpisom zaruduje, Ze fakturované préce a dodavky na diele boli skutoéne realizované podla
schvalenej dokumentécie a ocenené polozkou zo schvédleného rozpoltu. Jednotlivé polozky v
prilohach sa nebudl uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedl v jednotkovych mnoZstvach a
jednotkovych cenach.

. FaktGra musi byt vyhotovend v stlade s aplikovatefnymi pravnymi predpismi, najmd v zmysle § 74

ods. 1 zakona & 222/2004 Z. z. o dani z pridane]j hodnoty v zneni neskorsich predpisov a zakonom
¢ 431/2002 Z. z. o Gtovnictve v zneni neskorsich predpisov. Okrem udajov uréenych v zmysle
platnych pravnych predpisov musi kazda faktura obsahovat aj (i) ¢islo tejto Zmluvy pridelené
objednavatelom; (i) oznagenie Zmluvnych strén, (iii) den vystavenia faktury; (iv) lehotu splatnosti
faktary v zmysle tejto Zmluvy; (v) podpis osoby opravnenej vystavit faktdru za zhotovitela.
Zhotovitel je povinny vo faktire uviest aj nesledovné Udaje:

- Kéd vyzvy: 19102-26-V01

- Nazov projektu: SOS technickd vo Zvolene — zlep3enie energetickej hospodarnosti a

efektivnosti $kolského zariadenia
- Kéd Ziadosti o PPM: 240731-00447

. Lehota splatnosti faktdry je 60 dni odo dila dorucenia faktury objedndvatelovi. Zmluvné strany

vyhlasuju, Ze takéto dojednanie lehoty splatnosti fakttry nie je v hrubom nepomere k prévam a
povinnostiam vyplyvajicim zo zavazkového vztahu pre zhotovitela podla § 369d Obchodného
zékonnika a takéto dojednanie odévodriuje povaha predmetu tejto Zmluvy.

. Ak fakttra neobsahuje naleZitosti vyZadované v zmysle platnych prévnych predpisov alebo ak udaje

vo faktire nie st uvedené v stlade s podmienkami dohodnutymi v Zmiuve alebo ak faktdra
neobsahuje prilohy dohodnuté v Zmluve, objednavatel je opravneny vratit faktiru zhotovitelovi bez
zaplatenia na doplnenie a/alebo prepracovanie. Objedndvatel je povinny uviest dovod vratenia
faktary. V pripade vratenia faktury objednavatefom podfa predchadzajlicej vety zalne lehota
splatnosti  faktGry plyndt aZ diiom, v ktorom bude objedndvatelovi dorucend riadne
doplnend/opravend faktira.

. Uhrada pefiainého zévizku objednavatela uhradit cenu za riadne a vlas vykonané dielo v zmysle

Zmluvy sa uskutoéni formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankovy Glet zhotovitela
uvedneny v zéhlavi tejto Zmluvy. Faktdra sa povaZuje za uhradent diiom pripisania Ghrady na
bankovy Gtet zhotovitefa uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy. Ak vSak zhotovitel zmeni Uéet uvedeny
v Zmluve a postupom stladnym so Zmluvou nevyrozumie objednavatefa o zmene Gétu, alebo ak su
v zahlavi Zmluvy uvedené nespravne alebo neupliné daje tykajlce sa banky alebo bankového uctu,
faktdra sa povaZuje za uhradend diiom odpisania diZnej sumy z tctu objedndvatela bez ohladu na
to, &i bude dIznd suma skutocne pripisand na ucet zhotovitela.

. Zhotovitel je v pripade omeskania objedndvatefa s udhradou faktiry oprévneny uGctovat

objednavatelovi troky z omeskania podfa § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

CLvi
Podmienky vykonania diela

. Objedndvatel sa zavizuje, e k terminu odovzdania miesta realizacie diela poskytne zhotovitefovi

na prevzatie miesta realizcie diela v nevyhnutnom rozsahu potrebnu sadinnost.

. 0 odovzdani miesta realizacie diela spi§u Zmluvné strany protokol o odovzdani miesta realizacie

diela, v ktorom objedndvatel uvedie osobu zodpovednt za stavebny dozor. Sucastou protokolu o
odovzdani miesta realizacie diela budi vietky doklady a rozhodnutia, ktoré st potrebné pre
vykonanie diela. V protokole o odovzdani miesta realizacie diela Zmluvné strany jednoznaéne a
nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného miesta realizicie diela; ak sa na mieste realizicie
diela nachadzaja veci vo vlastnictve objedndvatela alebo v jeho sprave, ktoré nebrania vykonavaniu
diela, v protokole Zmluvné strany také veci a ich stav riadne oznacia, pricom zhotovitel zabezpeti a
objednévatelovi odo diia prevzatia miesta realizacie zhotovitefom uvedenému v protokole
zodpovedd za $kodu na takychto veciach, za ich stratu, odcudzenie aj znienie. Ak ma zhotovitel za
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to, Ze veci podla predchadzajicej vety brania riadnej alebo vCasnej realizacii diela, je povinny
najneskor pred zaCatim préc podfa ¢l IV ods. 1 bod 1.2 Zmluvy vyzvat objednavatela na ich
vypratanie alebo vhodné zabezpelenie; v pripade zabezpefovacich prac poskytne zhotovitel
objednavatelovi vsetku potrebnu st¢innost.

3. V pripade omeskania objedndvatela s odovzdanim miesta realizécie diela zhotovitelovi nie je
zhotovitel v omeSkani s pinenim svojho zévizku, a to o pocet dni omegkania objednavatela s
odovzdanim miesta realizicie diela.

4. Odo dia odovzdania miesta realizécie diela v plnom rozsahu zodpoveda za miesto realizicie
zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinny miesto realizdcie diela na vlastné néklady oznagit spbsobom zodpovedajticim
vieobecne zdvaznym pravnym predpisom SR.

6. Zhotovitel zodpovedd za poriadok na mieste realizicie diela, za spravne uskladnenie materialov
a konstrukcii a za pripadné zneistenie komunikdcii, ktoré bude pouZivat pri vykondvani diela
a okolia miesta realizacie. Zhotovitel sa zavdzuje v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi a
odsekom 18 tohto ¢lanku Zmluvy na svoje naklady nepretriite a bez mekania odstrafiovat odpad,
ktory je vysledkom jeho Cinnosti pri vykonavani diela. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit, aby bolo
pocas prac na diele v o najva¢sej moZnej miere zabranené hluku, vibraciam, prasnosti a pripadnym
ucinkom emisnych 3kodlivin na mieste realizicie diela aj mimo neho.

7. Zhotovitel'v pinej miere zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia 0séb na mieste realizacie diela
aje povinny zabezpelit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomd&ckami v sulade
s prisludnymi pravnymi predpismi.

8. Zhotovitel je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrziavanie vietkymi
zamestnancami a dodavatefmi zhotovitela.

9. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materil, technolégie a dodavky inych
subdoddvatelov a preski3at jeho, resp. ich tplnost, viastnosti a pouzitelnost a funkénost
(prevadzkyschopnost). Za pripadné nedostatky tychto materidlov, technolégii a dodavok v celom
rozsahu zodpovedd zhotovite!.

10.Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych préc na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stan( nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhfadom na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel objedndvatela
na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajlcej vete. Zaroven je zhotovitel
povinny zhotovit fotodokumentéciu celého postupu préc na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stant nepristupnymi. Ak objednévatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel
opravneny pokracovat vo vykondvani diela. V pripade, ze objednévatel bude dodatoéne poZadovat
odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na néklady objednévatela.
Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac
na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dozor a stavebny dozor.

11.Kontrolu prac na diele za objednavatelfa bud( vykondvat oprivnené osoby objednavatela, a to
stavebny dozor objednéavatefa.

12.Zhotovitel' je povinny odo difia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stlade s § 46d
stavebného zékona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutocnosti, ktoré
sa stali na stavenisku pocas vykonavania diela podla tejto Zmluvy, najméd Udaje o stavebnych
pracach na diele, o vykonani $titneho stavebného dozoru, &tatneho dozoru, dozoru projektanta
nad vykonanim stavby/diela, autorského dohladu/dozoru a o inych Cinnostiach ovplyviujucich
stavebné prace na diele a priebeh stavby/realizicie diela. Stavebny dennik pocas vykonévania diela
musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, a to a? do skoncenia stavebnych prac a odovzdania
diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v
stlade s § 46d stavebného zakona a objedndvatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického
stavebného dennika akceptovat.

13.0Objedndvatel' je oprdvneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
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pripojit k zépisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opatnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre ndmietky zhotovitela voci zépisom objednavatela. Objednavatel ma pravo
robit si zo stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyvedtceho a stavebného dozoru ma pravo
vykondvat zapisy v objednavatel.

14.Za cely priebeh vykondvania (vystavby/realizacie) diela, za odborné a v€asné vykonanie diela podla
tejto Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci:

Rébert Sojka .

15.Stavebny dozor za objednévatela bude vykondvat:

16.Zmeny odsuhlaseného vykazu vymer je zhotovitel opravneny vykonat iba na zéklade zavdzného
stanoviska objednévatela a stavebného dozoru objedndvatela a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela.

17.Kvalita pouzitych materialov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykondvanych stavebnych prac na diele certifikdtom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné price na diele, na ktoré nie je vydand
harmonizovand norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy ISO
9001: 2000 & BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

18.Zhotovitel bude informovat objednévatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych ditoch za G&asti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat stavebny dozor
objednévatela minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky objednavatela. Zhotovitel
je povinny zG&astfiovat sa koordinaénych porad, pokial budu objednévatelom organizované.

19.Zhotovitel pri vykonavani diela a v svislosti s nim zodpoveda objedndvatelovi za plnenie povinnosti
objednavatela ako pévodcu stavebného odpadu a odpadu z demoldcii podfa zékona ¢.79/2015 Z. z.
o odpadoch a 0 zmene a doplIneni niektorych zékonov, a teda aj za nakladanie s takymto odpadom.
Zhotovitel sa zavizuje plnit povinnosti blizSie $pecifikované v prilohe €. 3 Zmluvy, v Casti,, Realizacia
stavby”.

20.Zhotovitel je povinny predchadzat $koddm na majetku a majetkovych pravach objednévatela alebo
tretich osdb. Zhotovitel zabezpeti vykondvanie diela a tieZ vykona dielo tak, aby sa zabezpecilo, Ze
pouzitim diela neddjde ku $koddm na majetku a/alebo majetkovych pravach objedndvatela alebo
tretich os6b. Zhotovitel sa zavizuje vyvinit maximélne Usilie, aby sa oboznamil s pripadnymi
telekomunika&nymi zariadeniami, elektrickymi zariadeniami, plynovymi potrubiami, vodovodmi,
vzdu$nymi vedeniami, inymi technickymi objektami, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektami,
ktoré sa mdzu nachadzat na pozemku, na ktorom sa bude dielo vykonavat a konat tak, aby sa
predi3lo ich poskodeniu alebo zniceniu.

21.V suvislosti s plnenim povinnosti podfa Zmluvy sa zarovefi zhotovitel zavdzuje dodrZiavat
nasledovné podmienky:

a) Zhotovitel s odbornou starostlivostou vykona dielo tak, aby bolo vsulade so zdsadou
nespdsobovat vyznamnu 3kodu”, najma nesmie dielo ani Ziadna jeho ast alebo jeho poutzitie
vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych cielov uvedenych v ¢l. 17 Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni ramca na ulahcenie udrzatelnych
investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088. Ked%e objedndvatel o¢akéva, Ze bude dodanie
diela financované aj na zéklade zmluvy o PPM uzatvorenej medzi objedndvatefom a
poskytovatefom PM na zéklade vyzvy vyhlasenej Ministerstvom hospodarstva Slovenskej
republiky s kédom 19102-26-V01 (dalej len ako ,vyzva“), zhotovitel vykona dielo tak, aby bolo
objednévatelovi dodané v sdlade s podmienkou vyzvy spocivajicou vimplementacii zésady
nespdsobovat vyznamnu $kodu“ podfa prilohy €. 4 vyzvy. Aktudlne znenie vyzvy ku diu
podpisu tejto Zmluvy je zverejnené na internetovej adrese: https://www.mhsr.sk/podpora-
investicii/plan-obnovy/harmonogram-vyziev/vyzvy-a-vyzvania-v-komponente-k-19-planu-
obnovy-a-odolnosti/zvysenie-energetickej-efektivnosti-verejnych-budov.

b) Zhotovitel je obozndmeny s tym, Ze poskytovatel PM je opravneny pocas trvania tejto Zmluvy
podmienky vyzvy aktualizovat. Za tym G¢elom berie zhotovitel na vedomie a vyslovne suhlasi,
e v pripade aktualizdcie podmienok vyzvy bude zhotovitel pri vykonavani diela zohladriovat
aktualizované podmienky vyzvy a dielo doda objedndvatelovi tak, aby bolo suladné s
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podmienkami vyzvy platnymi ku diiu dodania diela. V pripade, ak poskytovatel PM podmienky
vyzvy zaktualizuje po dni dodania diela, zhotovitel na zaklade vyzvy objednévatela dielo upravi
aj po jeho dodani tak, aby bolo dielo stladné s takto aktualizovanymi podmienkami vyzvy,
pricom takato uprava diela nebude na uéely Zmluvy povaZovand za naviac prace a odmena za
takdto Upravu diela je vopred zahrnuté v cene za dielo.

Cl. vl
Prerusenie a zastavenie prac
. Zhotovitel' je povinny upozornit objedndvatela na skuto&nosti, ktoré mé3u mat za nasledok
prerudenie prac na diele.
. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak by pokragovanie v pracach spdsobilo
z dévodov nepospocivajlcich na strane zhotovitela na majetku objednévatela alebo tretich os6b
Skodu alebo by bolo ohrozené zdravie a bezpeénost pri praci, alebo by vznikla tazko odstréanitelna
ujma na majetku, alebo by bol vdZne ohrozeny verejny zaujem. O tom je povinny objedndvatela
bezodkladne pisomne vyrozumiet, priom je povinny objednévatela informovat aj o dévodoch
prerudenia prac. Prace na diele podla tohto odseku tohto &l4nku Zmluvy je zhotovitel opravneny
prerudit iba v nevyhnutnom rozsahu, ktory preukézatelne bezprostredne suvisi s dévodom
prerusenia prdc, a aj pocas doby prerusenia préc je inak povinny vynalozit maximélne Usilie na to,
aby nebolo inak ohrozené vasné vykonanie diela.
. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti inej neZ podla odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, ktord méze branit alebo sta¥it vasné alebo
riadne vykonanie diela.
. Objednavatel je opravneny pisomnym ozndmenim dorugenym zhotovitelovi zastavit vykonavanie
diela podla tejto Zmluvy. Dorucenim oznadmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit
akékolvek prace na realizicii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik
bezprostrednej $kody na diele alebo majetku objednévatela a s vynimkou prac, ktoré objednédvatel
uvedie v ozndmenfi o zastaveni realizacie diela. Objedndvatel nezodpoveda za $kody vzniknuté
zhotovitefovi v désledku zastavenia realizicie diela. Objednévatel je povinny vznik dévodu na
zastavenie realizécie diela zhotovitelovi preukazat.
. Zhotovitel nemé prévo na Uhradu nékladov, ktoré mu v désledku realizicie prav objednévatela
podia tohto &lanku Zmluvy vzniknd (napr. néklady na prestoje).

Cl.Ix
Zmeny Zmluvy
. Zmluvné strany sa zavazujl, Ze pristipia na zmenu ich zévizku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy alebo vzniknt nové
poZiadavky objednévatela stvisiace s rozsahom diela podla tejto Zmluvy (t. j. naviac préce) alebo
nastany iné skutoCnosti nezdvislé od véle Zmiuvnych strén (vis maior), v désledku ktorych bude
nevyhnutné upravit préva a povinnosti Zmluvnych strdn dohodnuté v tejto Zmluve za Géelom
naplnenia dfelu Zmluvy. K takejto zmene méZe ddjst iba na zaklade pisomného dodatku k Zmluve a
iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.
- Naviac prace predstavujt nové prace vyzadované objednavatelom nad ramec dojednany v Zmluve,
t. J. nad ramec prac potrebnych na uskutoénenie diela v zmysle Zmluvy.
. Naviac prace je moZné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najmé, nie viak vyluéne ZVO) a stcasne tak iba na zéklade vopred zmluvnymi
stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Vietky pripadné naviac prace budy riadne
vyjadrené v aktualizacii prilohy ¢. 1 k Zmluve v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmiuve,
ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych strén o pracach naviac. Takyto dodatok s Zmluvné
strany povinné uzatvorit vopred, t. j. eSte pred tym ako ddjde k realizacii naviac prac, v opatnom
pripade nesie néklady na naviac prace zhotovitel,
. Vykonané naviac préce, pévodne nezahrnuté v prilohe & 1 k Zmluve, musia byt fakturované
osobitne po ich predchddzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi
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stranami. Skuto&nost, e sa objednavatel a zhotovitel nemdZu dohodniit na cene dodatocnych prac
a doddvok materiglov, neopraviiuje zhotovitefa spomalit alebo odopriet Ziadané vykony suvisiace s
vykonanim diela podfa tejto Zmluvy. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nove a zmenené polozky, je
potrebné vo faktire uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom préc naviac taky typ prac na
diele, ktoré nie st obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého préace oceni podfa jednotkovych
cien uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré st svojou povahou najblizsie vykonanym pracam
alebo podra obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu akychkolvek tdajov Zmluvnych strén inych nez je
ICO zhotovitela tykajtcich sa Zmluvnych strén uvedenych v zahlavi Zmluvy (ak ich désledkom
nebude zmena v osobe dotknutej Zmluvnej strany) alebo oprdvnenych os6b alebo ich Gdajov
uvedenych v zadhlavi Zmluvy, postaluje jednostranné pisomné oznamenie doruéené druhej
Zmluvnej strane a takdto zmena nevyzaduje prijatie dodatku k Zmluve; dCinky takejto zmeny
nastan( diiom doruéenia oznamenia druhej Zmluvnej strane.

CLX
Odovzdanie a prevzatie diela
. Zhotovitel sa zavizuje, fe riadne zhotovené (vykonané) dielo podfa tejto Zmluvy odovzda
objednavatelovi najneskér v lehote podfa ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.
. Zhotovitel je povinny objedndvatelovi pisomne ozndmit najmenej pét (5) dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia si Zmluvné strany dohodnu
¢asovy postup preberacieho konania.
. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diiu zacatia preberacieho konania predloZit objedndvatefovi
véetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeZne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to
najma:

3.1 zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouZitie,

3.2 doklady a atesty od zabudovanych materialov a technologickych zariadeni,

3.3 certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikatnej povinnosti, certifikdty o kvalite pouZitych
materialov a kon&trukcii, vyhldsenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zérutné
listy, ak takéto pri zhotoveni diela pouZije,

3.4 doklady o vykonani predpisanych skuSok diela alebo jeho &asti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho Casti,

3.5 daliie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo podfa prislusnych veobecne zavédznych pravnych
predpisov a technickych noriem a na realizéciu prdv a povinnosti suvisiacich s vykonanim diela
podla tejto Zmluvy,

3.6 doklady o uloZeni prebyto&ného materialu zo stavby na oficidlnu skladku,

3.7 dokumentdcia priebehu realizécie diela asovo a chronologicky jednoznalne oznacené
(fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je ddvodom na nezacatie preberacieho konania.

V pripade odovzdania dokladov uvedenych v bode 3.1. aZ 3.7. v elektronickej forme, je zhotovitel
povinny odovzdat doklady v editovatelnej aj needitovatelnej forme.

. Objednavatel si vyhradzuje prévo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak zhotovitel
nedolozil vietky doklady uvedené v odseku 3. tohto ¢lanku.

. 0 odovzdani a prevzati diela vyhotovia Zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najmi vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentdaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych
vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a leh6t na ich odstrdnenie. Obsahom protokolu o
odovzdani a prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo prebera. Ak objednavatel dielo
alebo jeho ast nepreberie, bude sdastou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie
ddvodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrénia jeho riadnemu uZivaniu,
objedndvatel mé& pravo rozhodnut, &i dielo (prisludnd dast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole uréi
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lehotu na odstranenie drobnych chyb/véd alebo nedorobkov. O tom, & md dielo vady alebo
nedorobky a aky majd vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.

. Zhotovitel' je pri preberacom konani povinny zabezpetit miesto realizicie diela tak, aby
objednévatel mohol vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Miesto realizcie diela je zhotovite!
povinny Uplne vypratat do 2 dni odo diia protokoldrneho prebratia diela, ibaZe sa Zmluvné strany
dohodnt na ponechani zariadeni a technoldgii nutnych na odstréanenie pripadnych reklamovanych
vad a nedorobkov; takéto ponechané zariadenia a technolégie vyprace zhotovitel najneskér do 2
dni odo dria potvrdenia zo strany objednavatela osvedZujiceho riadne vybavenie reklamovanych
vad a nedorobkov.

. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je vykonané v stlade
so zmluvnymi podmienkami alebo m4 zdvazné vady a nedorobky, a to a? do ich odstranenia.

. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej Casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objedndvatela astavebnym dozorom objednévatela na protokole o odovzdani
a prevzati diela, prechadza na objednavatela nebezpe&enstvo vzniku $kody na diele. Za poskodenie
alebo znicenie diela alebo jeho Casti zodpovedé zhotovitel a? do ¢asu riadneho odovzdania diela
objednavatelovi.

cLx
Zodpovednost za vady
. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v silade s podmienkami tejto Zmiuvy, podla
technickych noriem, dokumentécie, vydanych prislu§nych povoleni a vieobecne zdvdznych
pravnych predpisov Gcinnych na Gzemi Slovenskej republiky.
. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek ¢ast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zikonnym poZiadavkam
kladenym na dielo alebo jeho €ast.
. Zarutnd doba diela je 60 mesiacov a za¢ne plynGt po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v protokole o odovzdani a prevzati diela.
. Privyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna
doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruCnej doby poskytovanej ich vyrobcom, miniméine viak
doby 24 mesiacov plynticej odo diia odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o dizke
zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budi sicastou dokladovej &asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.
. Zaruka sa predliZuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zéruka.
. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v &ase jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel
zodpovedd aj za vady diela zistené po odovzdani diela, ak boli spdsobené porudenim jeho
povinnosti.
. Objednavatel je povinny zhotovitelovi ozndmit vadu (dalej len ako ,reklamacia®) bezodkladne po
jej zisteni. Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dfia doruéenia reklamacie podfa tohto
odseku tohto &lanku Zmluvy vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje
rozhodnutie bezodkladne oznamit objednavatelovi.
. PoCas plynutia zéruénej doby sa zhotovitel zavizuje vady oznatené v reklamdcii objednavatela
bezplatne odstranit do 10 dni odo dfia dorudenia reklamécie, ak sa Zmluvné strany pisomne
nedohodn( inak. Ak zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla tohto
odseku tohto lanku Zmluvy, je objednévatel opravneny dat ich odstranit tretej osobe na naklady
zhotovitefa a zhotovitel je povinny objednavatelovi takto vynaloZené naklady uhradit bez meskania,
najneskdr v lehote uvedenej v pisomnej vyzve objedndvatela na Ghradu takto vynaloZenych
nakladov.
. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spésobend vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spbsobend tymi, ktorych pouZil na realizéciu diela a za $kody s tym
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stvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez sthlasu
objedndvatela, v pInej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tato vykondval sam. ,
10.Zhotovitel’ nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednévatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objedndvatefa upozornil a objedndvatel na ich
pouZiti napriek tomu trval.
11.Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoistvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle
platnych ustanoveni o ndhrade Skody podfa zakona C. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov, ak nie je dohodnuté inak.
12.Uplatnenim narokov z vad diela nie st dotknuté naroky objednévatela na zmluvni pokutu, ndhradu
gkody alebo na odsttipenie od Zmluvy.

CLxi
Vyutitie subdodavatelov

1. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela moze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatefovi uvedenému v zozname
subdodévatelov, ktory tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitefom predloZeny zoznam subdodavatefov (priloha €. 4) obsahuje identifikaéné Gdaje,
predmet subdoddvky a idaje o osobe opravnenej konat za ka?dého subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi zaroven
predklada dékaz o opravneni na prislusné pinenie predmetu zakazky podfa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO
a dékaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zdkon C. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ako ,Zakon o RPVS“) alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodévatela
tento zapis vyZaduje. A% do spinenia v3etkych zévézkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi akdkolvek zmenu ddajov o subdodavatelovi.

3. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodévatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje oprdvnenim na prislusné
pinenie Zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spifia povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora, ak Zékon o RPVS alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodavatela tento
zépis vyZaduje. Najneskdr 7 dni pred prijatim subdodéavky od nového subdodavatela, alebo od
uzavretia zmluvného vztahu s novym subdoddvatefom (podfa toho ktord udalost nastane skor), je
zhotovitel povinny oznamit objednévatelovi (identifikatné) udaje o novom subdodavatelovi a o
osobe opravnenej konat za nového subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia a zarovefi predloZit zhotovitefovi doklad preukazujici, Ze novy subdodavatel
spifia podmienku Géasti osobného postavenia podfa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet
subdodavky. A? do splnenia v3etkych zévédzkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu tdajov o novom subdodavatefovi.

4. Objedndvatel je oprdvneny akéhokolvek subdoddvatefa odmietnut z doévodu akejkolvek
pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavizuje bez vyhrad
re$pektovat.

5. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu doddvaju tovary.

6. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodévatefov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

L X
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdch:
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1.1. v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim miesta realizdcie diela od objednévatela v lehote
uvedenej vo vyzve objedndvatela podfa ¢l VIl ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika vodi
zhotovitefovi narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o
i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zalatim realizicie diela v lehote podla ¢l. IV ods. 1 bod
1.2 Zmluvy, objednavatelovi vznikd voti zhotovitelovi ndrok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5
% z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len za&aty def porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.za nedodrzanie terminu dokoncenia realizicie diela zhotovitefom podfa &l. IV ods. 1 bod 1.3.
Zmluvy vznika objednévatelovi narok vogi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z
ceny za dielo bez DPH za kaZdy, Co i len zacaty def porugenia/nesplnenia povinnosti:

1.4. ak zhotovitel neodstrani vady a/alebo nedorobky diela vyplyvajtce z protokolu o odovzdani
a prevzati diela v zmluvne dohodnutej lehote, vznika objednévatelovi narok voéi zhotovitelovi
na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty den omeskania,
a to aZ do dfia GpIiného odstranenia vietkych vad a nedorobkov:

1.5.ak zhotovitel neodstrani vady a/alebo nedorobky diela po dorugeni reklamacie zhotovitelovi
v zmluvne dohodnutej lehote, vzniké objednavatelovi ndrok voéi zhotovitefovi na zmluvnd
pokutu vo vy3ke 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zataty defi omeskania, a to a7 do
dfia Uplného odstranenia v3etkych vad a nedorobkov;

1.6. ak zhotovitel neuhradi ndklady objednédvatela vynalofené na odstranenie vad
objednavatefom miesto zhotovitela v lehote uréenej objednévatelom podfa &l Xl ods. 8
Zmluvy, vznika objedndvatelovi nérok voci zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zaCaty defi omeskania, a to a# do diia Ghrady takychto
nakladov;

1.7.v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zaviaznych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek zamestnancom zhotovitela a/alebo
subdoddvatela, vznika objednévatelovi ndrok vo¢i zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
200,- Eur za kaZdé jednotlivé porusenie a za kaZdy, ¢o i len zacaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.8.v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podfa &l. XII tejto Zmluvy, vzniks objednavatelovi ndrok na
zmluvnt pokutu vo vyske 200,- Eur za kaZdy, ¢o i len zalaty defs porudenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.9.v pripade porusenia/nespinenia akejkolvek povinnosti uvedenejv &l. VIl ods. 20 Zmluvy vznikd
objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 1000,- Eur za ka*dé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

2. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze povazuji dohodnuté vygky zmluvnych pokut uvedenych v €&l X!l tejto
Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut prihliadali
na hodnotu a vyznam tymito zmiluvnymi pokutami zabezpefovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednévatela na odstlpenie
od Zmluvy, Grok z omeskania a na nédhradu vzniknutej $kody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom nezbavuje zhotovitefa povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast.

Cl. xiv
Osobitné ustanovenia
1. Tato Zmluva zanik3
1.1. riadnym splnenim v3etkych prév a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajdcich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou Zmluvnych strdn, a to ku diiu uvedenému v dohode alebo, ak v dohode
nebude takyto def uvedeny, ku diiu G¢innosti takejto dohody,
1.3. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany objedndvatela z titulu jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:
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1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat miesto realizacie diela,

1.3.2  zhotovitel véas nespini akukolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je moiné zaCat
vykonavat dielo,

1.3.3 zhotovitel nezatne s realizéciou diela podfa ¢l. IV ods. 1 bod 1.2. Zmluvy,

1.3.4 zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumentéciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.3.5 zhotovitel je v omegkani s dokon&enim realizacie diela podfa ¢l. IV ods. 1 bod 1.3 Zmluvy
o viac ako 30 kalenddrnych dni,

1.3.6 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatefa pokraCuje vo vadnom
plneni/vykonavani diela,

1.3.7 zhotovitel aj napriek upozorneniu objednévatela v lehote urtenej na odstranenie vady
diela vadu diela neodstranil,

1.3.8  objedndvatefom ozndmend vada diela je neodstraniteln,

1.3.9 zhotovitel akymkolvek spdsobom kond proti zdsaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, poruduje zékaz nekalej sutaZe, kond proti pravidlam hospodarske; sutaze alebo
ak jeho ginnost kazi dobré meno a primerané zdujmy objedndvatefa,

1.3.10 voci zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zataté reStrukturalizatné konanie,
alebo vo&i zhotovitelovi bol podany névrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstipil do likvidacie,

1.3.11 zhotovitel strati odbornt spdsobilost na vykonavanie diela alebo prisluSné opravnenie
na podnikanie (Zivnost),

1.3.12 ktorékolvek vyhlasenie zhotovitefa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dniu
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas vykonavania diela.

1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednévatel porusi Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy zo strany objednévatela je
omeskanie objednévatela s thradou faktiry o viac ako 30 dni.

. Odstupenie od Zmluvy nadobuda t€&innost diiom jeho dorugenia druhej Zmluvnej strane a ak nie je

v tejto Zmluve v jednotlivych pripadoch vyslovne dohodnuté inak, rozumie sa, Ze Zmluva sa zrusuje
od tohto diia (ex nunc) a nie od jej pociatku.

. Odstapenim od Zmluvy zanikajt vietky prava a povinnosti Zmluvnych stran okrem prav na ndhradu

sposobenej $kody a uglého zisku, prav na zmluvné sankcie, inych prav a povinnosti vyplyvajicich z
ustanoveni tejto Zmluvy a véeobecne zavaznych pravnych predpisov o zodpovednosti za vady za tu
tast diela, ktora bola do dfia odstpenia vykonand, a inych prav a povinnostf, ktoré podfa dohody
stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zéaniku Zmluvy odsttipenim.

.V pripade odstupenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamfZité

a riadne ukonéenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

. V pripade zastavenia alebo ukon¢enia préac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednévatela

budi u? vykonané stavebné prace uhradené podfa stupfia rozpracovanosti ku diiu zastavenia prac
na diele alebo ukonéenia prac na diele a podia skutotne preukazanych nakladov zo strany
zhotovitela.

. Ak dbjde k odsttpeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitefom, méa objednavatel ndrok

aj na ndhradu nékladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo vykona. V
zujme zabezpedenia pokratovania préac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela
previest bez zbyto&ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,
materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primeranu opotrebeniu a stavu
tychto veci.

¢l Xv
Zaveretné ustanovenia
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1. Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a Géinnost po
splneni nasledovnych kumulativnych podmienok:

a) dfiom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrdlnom registri  zmlav
/www.crz.gov.sk/ v stlade s § 47a ods. 1 zékona &. 40/1964 Zb. Obéiansky zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplnenf niektorych zdkonov (zakon o slobode informacif) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,Zakon o slobode informécii“);

b) dfiom nadobudnutia G¢innosti zmluvy o PPM.

2. Na U¢ely Zmluvy sa rozumie, Ze ak k nadobudnutiu G&innosti zmluvy o PPM nedojde aniv lehote do
90 dnf odo dria zverejnenia Zmluvy v Centradlnom registri zmltv, Zmluvné strany sa dohodli na
rozvazovacej podmienke, podla ktorej tato Zmluva zanika.

3. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je mozné robit len pisomne, odislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi Zmluvnymi stranami, a to v stlade so ZVO
a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych pravnych predpisov Géinnych na Gzemi Slovenskej
republiky.

4. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika a ostatnych vieobecne zaviaznych pravnych predpisov platnych a déinnych v Slovenskej
republike.

5. Tato Zmluva je vyhotovend v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia obdri
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrii zhotovitel.

6. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku driu podpisu tejto Zmluvy si ako partner verejného sektora splnil
povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zékona &. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich predpisov
(dalej ako ,Zakon o RPVS“). Zhotovitel sa zavizuje byt riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora po celli dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo Zakona &o
RPVS.

7. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok G&asti podla § 34 zékona o verejnom obstaravani
inou osobou, je povinny pinenie, resp. jeho prisluind &ast touto tretou osobou aj realizovat.

8. Kazda zo Zmluvnych strén sa tymto vyslovne zavézuje, 7e neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zévézky) vyplyvajlce z tejto Zmluvy, resp. jej €asti na iny subjekt bez predchadzajticeho pisomného
sthlasu druhej Zmluvnej strany; objednavatel je viak opravneny previest prava a povinnosti
(zavézky) zo Zmluvy ako celok alebo jednotlivo na osobu jeho zriadovatela. V pripade porusenia
tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran bude zmiuva o prevode (posttipeni) zmluvnych zdviazkov
neplatnd a zéroven druhd Zmluvné strana bude oprévnend od tejto Zmluvy odstupit, a to s
aginnostou odstupenia ku diiu, ked' bolo pisomné oznamenie o odstupeni od tejto Zmluvy doru¢ené
druhej Zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo séasti platné alebo ucinné alebo neskér
stratia platnost alebo G¢innost, nie je tym dotknutd platnost alebo G&innost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo netcinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije prévna
Uprava, ktord, pokial je to pravne moZné, sa €o najviac pribliZuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial
pri uzatvarani tejto Zmluvy Zmluvné strany tuto otazku brali do Gvahy.

10.Zhotovitel berie na vedomie, 7e Zmluva a informécie ziskané na zaklade jej realizacie, pripadne
akékolvek dalsie stvisiace informécie, mézu podliehat aplikovatefnym ustanoveniam zakona o
slobode informdcii, a preto tieto méZu podliehat povinnosti objedndvatela zverejnit ich alebo
poskytnit v sulade s tymto prdvnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, Ze objedndvatel
takéto informdcie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spdsobom vyplyvajicom zo
zdkona.

11.Zmiuvné strany sa tymto zavazujl, Ze budu dodrZiavat povinnosti ulofené Zmluvnym stranam na
zaklade nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oséb pri spractvani osobnych ddajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane tdajov). Ak v désledku poskytovania
sucinnosti podla Zmluvy budd niektorou zo Zmluvnych stran druhej Zmluvnej strane poskytnuté
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osobné Udaje a v ddsledku toho by malo ddjst k spracivaniu takych osobnych tdajov, Zmluvné
strany osobitne posudia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych tdajov,
prip. jej zmeny. Zmluvné strany sa zavazujl, Ze osobné Udaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudu
okrem pripadov pinenia povinnosti vyplyvajicich z aplikovatelnych vseobecne zévaznych pravnych
predpisov bez predchadzajuceho suhlasu dotknutych oséb alebo iného sposobilého pravneho
zakladu nijak zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou spracivat, reprodukovat alebo podavat ich
akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

12.Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvkou tovaru, vykonanim

diela a poskytovanim sluzieb kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy v nadvaznosti na
fakt, 7e dielo je financované z Planu obnovy a odolnosti v nadvéznosti na platnt a Géinnd Zmluvu o
PPM (preambula, bod 2 Zmluvy), a to zo strany opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu v
zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU, najmi zdkona ¢. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na
podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a zakona €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorgich predpisov a prislunej Zmluvy o PPM a jej priloh vratane vieobecnych zmluvnych
podmienok pre takéto zmluvy a poskytnit tymto orgdnom riadne a v¢as vietku potrebnd stcinnost.
Porugenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym porudenim Zmluvy, ktoré opravnuje
objednavatela od Zmluvy odstupit. Zaroveri sa zhotovitel zavdzuje vyjadrit k zistenym nedostatkom
stvisiacim s realizaciou diela a spolupracovat na ich odstraneni vzajomne dohodnutym spbsobom.

13.Neoddelitefnymi prilohami tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Opis predmetu zakazky

Priloha €. 2: Oceneny rozpodet/oceneny vykaz vymer zhotovitela

Priloha &. 3: Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

Priloha &. 4: Zoznam subdodévatelov zhotovitela/Eestné vyhlasenie zhotovitela, Ze na vykonanie
diela nebudu vyuZiti subdodavatelia

14.Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé v3etkych nasledkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy, Ze ich

zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavriet tGto Zmluvu. V pripade, 7e takd okolnost existuje zodpovedaji za Skodu, ktord vznikne
druhej Zmluvnej strane na zaklade tohto vyhldsenia. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto Zmluvu
uzavreli slobodne a véZne, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok,
pozorne si ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne namietky, ani navrhy
na doplnenie, ¢o zastupcovia Zmluvnych strdn plne sposobili na pravne dkony potvrdzuju
vlastnorué¢nymi podpismi.

VZBUBZW diia: V Ziline, dfia: 20.8.2024

Objednavatel® Zhotovitel:

HIL. LULRLSAL. SN

RHDITEL Sleot) .. ] Rébert Sojka, konatel

[Titul, Meno Priezvisko]

[funkcia]
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épeciﬁkécia predmetu zakazky

Nizov zakazky:

DemontaZ povodnych okien a dveri, dodavka a mont4z novych okennych a dvernych vyplni
na budovich Strednej odbornej $koly technickej vo Zvolene s nazvom: Ciastocnd vymena
okien a dveri Strednej odbornej Skoly technickej vo Zvolene

Druh zikazky: Z4kazka na dodanie stavebnych prac

Opis predmetu zdkazky:

Predmetom zékazky je dodanie stavebnych prac spojenych s demontdZou vybranych
povodnych okien a dveri, néslednym osadenim novych okennych a dvernych vyplni spojenych
s osadenim vnutornych a vonkajsich parapetov a vyspravkou osteni po zabudovani, pre stbor
budov Strednej odbornej Skoly technickej vo Zvolene sidliacej na ulici J. Svermu 1, Zvolen.
Stavebné prace sa bud realizovat’ na budovach situovanych na parcelach registra "C" & 2700 /7,
2700/11, 2700/24 v k.. Zvolen (873705), obec Zvolen. Sugastou stavebnych prac bude aj
likvidécia pripadnych odpadov vzniknutych podas vystavby, je nutné sa riadit zakonom
o odpadoch €. 79/2015 Z. z. Nové vyplitové konstrukcie musia spifiat’ poZiadavku STN 730540-
2/Z1+72. a to v celom rozsahu o preukaZe zhotovitel technickym listom .

Predpokladand doba realizacie: 3 mesiace

Konkrétne podmienky buda upravené v zmluve o dielo.
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Priloha ¢.3 Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

Stavebné odpady a odpady z demolacii st kategorizované v zmysle prilohy &. 1 vyhlasky MZP
SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, ako:
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIi VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY

Z KONTAMINOVANYCH MIEST:

17 01 BETON, TEHLY, SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL A KERAMIKA
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY
17 03 BITUMENOVE ZMESI, UHOLNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY

17 04 KOVY VRATANE ICH ZLIATIN

17 05 ZEMINA )/RATANE WKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH PLOCH, KAMENIVO A
MATERIAL Z BAGROVISK

17 06 IZOLACNE MATERIALY A STAVEBNE MATERIALY OBSAHUJUCE AZBEST

17 08 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACI{

Projektova dokumentacia
Zhotovitel projektovej dokumentacie je povinny:

- reSpektovat’ poziadavku zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
predpisov pripravit’' na opatovné pouzitie, recyklaciu a iné materialové zhodnotenie minimalne
70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolacii vyprodukovaného pri realizacii stavby
nad 300 m?2 neznedisteného $kodlivinami (tzn. okrem nebezpetnych odpadov a odpadu
katalogového €. 17 05 04),

- Vv pripade demolacie ur€it’ postupnost’ demolaénych &innosti s cielom umoznit oddelenie a
triedenie odstranenych stavebnych materialov a stavebnych odpadov,

-V projektovej dokumentacii (technickej spréve) uviest vykaz odhadovanej vymery stavebnych
odpadov a odpadov z demolaénych prac v rozsahu:

kod odpadu podla Katalogu odpadov,

nazov odpadu,

kategoria odpadu,

predpokladany kéd zhodnotenia alebo zneskodnenia odpadu,

predpokladané mnoZstvo odpadu (pre zhodnotenie a znegkodnenie zvlast).

20T

Realizacia stavby
Zhotovitel stavby je povinny re$pektovat' zakon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych predpisov a to najma, nie vyluéne:
- zabezpetit' roztriedenie, nakladku, prepravu a odovzdanie ostatného a nebezpecného
odpadu na dal$ie nakladanie vyluéne u os6b opravnenych na nakladanie s odpadmi vzmysle
§ 14 ods. 1 pism. e) o odpadoch,

- zabezpedit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podla § 14 ods. 1 pism. e), preukazatelny
zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom (§ 2 vyhlasky ¢. 344/2022 Z. z.) a képiu zaslat’ objednavatelovi najneskér

do 30 dni od odovzdania staveniska na mail gabor@sostzv.sk (kontaktné/zodpovedné osoby v

zmysle zmluvy),



v pripade demolaénych prac urgit postupnost demolaénych &innosti s ciefom umoznit
oddelenie a triedenie odstranenych stavebnych materialov a stavebnych odpadov (v zmysle prilohy
&. 1 vyhlagky MZP SR 332/2024 Z. z.). a vypracovat’:
¢ ,,Ohlasenie pred realizaciou demolaénych prac* podla prilohy €. 2 vyhlasky MZP SR &.
344/2022 Z. z. adorugit’ ho objednavatefovi na mail gabor@sostzv.sk, najneskoér 7 pracovnych
dni pred realizaciou demolaénych prac,
¢ ,Ohlasenie po realizaciou demolaénych prac“ podia prilohy & 3 vyhlasky MZP SR &.
344/2022 Z. z. a dorudit’ ho objednavatelovi na mail gabor@sostzv.sk, najneskédr 80 dni po
realizacii demolaénych prac,

stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit’ a vystup z recyklacie
realizovany v mieste vzniku prednostne vyuZzit’ pri svojej €innosti, ak to technickeé, ekonomicke
a organizacné podmienky dovolujt,

stavebné odpady vznikajuce pri vystavbe, Udrzbe, rekonstrukcii alebo demolécii komunikacii
prednostne materialovo zhodnotit’ pri vystavbe, rekonstrukcii alebo tidrzbe komunikacii,

pripravit’ na opitovné pouzitie, recyklaciu a iné materialové zhodnotenie, a to vratane Cinnosti
spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad, ako nahrada za iné materialy, minimalne 70 %
hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolacii vyprodukovaného pri realizacii stavby nad
300 m? alebo demolécii, neznedisteného $kodlivinami (tzn. okrem nebezpeénych odpadov a odpadu kat.
&. 17 05 04),

zasielat’ objednavatelovi pravidelne, minimaine raz za mesiac (alebo ku fakturécii v zmysle dohody
na odovzddvacom a preberacom konani staveniska), mailom na adresu gabor@sostzv.sk,
potvrdenia tykajlice sa nakladania s odpadom — vaZne listky (fotokdpie, originaly dokladovat
najneskér k terminu preberania diela), ktoré musia obsahovat' nasledovne Udaje:

a) &islo (identifikator) vazneho listku,

b) identifikacia pévodcu odpadu,

c) identifikacia stavby, z ktorej odpad pochadza,

d) identifikacia spolognosti opravnenej na nakladanie s odpadom, ktora odpad preberé’,
e) kataldgové &islo odpadu, nazov odpadu, kategéria odpadu,

f} mnozstvo odpadu,

g) kéd zhodnotenia alebo znedkodnenia odpadu,

h) datum odovzdania odpadu.

‘odovzdat’ objednavatelovi najneskdér ku terminu preberania diela doklad, preukazujici
opravnenost’ osoby, ktord odpad prebera podia predchadzajliceho bodu, nakladat’s odpadom,
t

a) sUhlas podlia § 97 ods. 1 zékona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu)

alebo
b) registraciu podla § 98 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha

sthlasu),

odovzdat’ objednavatelovi najneskor ku terminu preberania diela ,,Stihrnny dokument o vzniku
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii“ zo stavby a spésobe nakladania s nim, ktory bude
obsahovat Udaje o spolo¢nostiach, ktoré stavebny odpad prevzali, mnoZstve odovzdaného odpadu,
nakladani s nim a to v nasledovhom rozsahu:

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberovéa spolo¢nost’

Nazov / obchodné meno spolonosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu podia Nazov odpadu podia Kategoria | Hmotnost Spdsob nakladania

Katalégu odpadov Katalogu odpadov odpadu odpadu [t] s odpadom




Celkové hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator vaznych listkov:

Datum odovzdania;




Cestné prehlasenie zhotovitel’a
o subdodavatel’och

v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstardvani)

Podpisana pravnicka osoba / fyzicka osoba:

Obchodné meno | Okienkovo s.r.0.
Sidlo Platanova 1A, 01007 Zilina
ICO 52230937
E % Obchodnom registri Okresného stdu v Zilina Oddiel: SRO Vlozka &islo:
Zapisana v
71793/L
Zastipena Rébert Sojka

Cestne prehlasujem,

a) Ze dodanie predmetu zmluvy, ktorym je Ciastoéna vymena okien a dveri Strednej
odbornej Skoly technickej vo Zvolene — Vyzva ¢. 9 zabezpeCime vyhradne vlastnymi
kapacitami.

V Ziline, diia 20.8.2024

Robert Sojka, konatel’
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