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Zatacznik nr 2 do SWZ
PROJEKT UMOWY

Umowa nr..............
zawartaw dniu ................... w Wisle, pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe

Nadlesnictwem Wista adres: 43-460 Wista ul. Czarne 6, NIP 548-007-74-29, REGON
071001932, reprezentowanym przez:

mgr inz. Andrzeja Kudetka - Nadlesniczego,

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w
trybie podstawowym pn.:

Zadanie nr 1
Wykonanie ogrodzenia lesniczowki lesnictwa Bukowiec Istebna 472.
Zadanie nr 2
Utwardzenie dojs¢ i dojazdu do lesniczéwki lesnictwa Bukowiec
Istebna 472.

na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz.
U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn.zm.), strony zawierajg umowe o tresci nastepujacej:

§1
Przedmiot zamowienia
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane —
zamowienie, pn.:

Zadanie nr 1
Wykonanie ogrodzenia lesniczowki lesnictwa Bukowiec Istebna 472.
Zadanie nr 2
Utwardzenie dojs¢ i dojazdu do lesniczéwki lesnictwa Bukowiec

Istebna 472.
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w miejscowosci Istebna, zgodnie z przedmiarem robot, w zakresie umozliwiajgcym

osiggniecie zatozonych celow;

zwang dalej ,robotami".

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okresla: opis techniczny, przedmiar robot
oraz Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia i ztozona przez Wykonawce oferta,
stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy.

3. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg
i doswiadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyzszej starannosci w
stosunkach danego rodzaju robdot.

4. Termin realizacji zamowienia do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy, z tym
zastrzezeniem, ze:

a. Zamawiajgcy ma prawo nakaza¢ wstrzymanie robot w przypadku:
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, sSniegu,
niskie temperatury, wysoki poziom wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg
nalezyte wykonanie umowy,

b. W przypadku okreslonym w ust. 4 lit. a, gdy strony rozwazg celowosc¢
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia o okres nie dtuzszy niz okres
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego.

§2
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni
roboczych po podpisaniu umowy.

2. Nadzo6r nad robotami objetymi niniejszg umowg w imieniu Zamawiajgcego bedzie
prowadzit inspektor nadzoru: ..................... Inspektor nadzoru reprezentuje
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z umowy z nim zawarte;.

3. Do nadzorowania i rozliczenia kosztow budowy Zamawiajgcy wyznacza Anne Bujok
— Sekretarza Nadlesnictwa, Tomasza Guzik — specjaliste ds. administracji, ktorych
upowaznia jednoczesnie do przekazania placu budowy, przeprowadzenia odbioru
robét budowlanych wraz z przedstawicielami Nadlesnictwa.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 2-3. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce najpozniej w
terminie 14 dni od dokonania zmiany.

5. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 4 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w
formie aneksu, ale zawiadomienie o zmianie stanowi zatgcznik do umowy.

§3
Obowiazki Wykonawcy
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Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi nie pozniej niz
w ciggu 5 dni od przekazania placu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1
umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie odda¢ Zamawiajgcemu wykonany zgodnie z

przedmiarem robot, opisem technicznym oraz z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci techniczno-budowlanymi przedmiot
zamowienia, okreslony w § 1 umowy, w terminie do 3 miesigcy od dnia
podpisania umowy, tj. do dnia ............ 2024 r.

. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz

dbac¢ o stan techniczny i prawidtowosc¢ ich oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania, zapewniajgc przy tym zamawiajgcemu dostep do budynkow
znajdujgcych sie w poblizu miejsca budowy tj. budynku lesniczowki oraz budynku
gospodarczego.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy 2z chwilg

protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robdt i placu budowy na wartos¢ nie

mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, z tytutu
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;j.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

a) roboty, plac budowy i urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot - od ognia, huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego, zalania, obsuniec i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgcych pracownikdw Wykonawcy i osob trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone przez

podwykonawcow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia zawierajgcy

klauzule ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, w terminie 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z wlasnych materiatow.

. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 9, powinny podlegac klasyfikacji kontroli jakosci
stosownie do obowigzujgcych w tej mierze odpowiednich przepiséw prawa
polskiego, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow, odpowiadac
wymaganiom umowy oraz dokumentacji projektowej pod wzgledem jakosci.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wszelkich wymaganych
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oryginatéw: atestow, certyfikatow lub innych dokumentéw wymaganych przez
przepisy prawa na materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania robo6t, nawet gdyby
nie byty w sposob wyrazny okreslone niniejszg Umowg. Wykonawca ponosi przed
Zamawiajgcym wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

12. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 9, zostang
poddane kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub tez w
okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

13. Wykonawca zapewni w razie takiej potrzeby oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
sprzet wymagany do badania jakosci materiatéw, a takze do badania ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw.

14. Badania materiatow, o ktorych mowa w ust. 9, bedg realizowane przez Wykonawce
na jego wytgczny koszt.

15. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany w szczegodlnosci do:

a) wykonania robot w sposob i na warunkach okreslonych niniejszg Umowa,

b) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy,

C) zorganizowania we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecza
produkcyjnego i socjalnego niezbednego do wykonania robat,

d) usuniecia wszelkich odpaddw, gruzu i pozostawienia w czystosci terenu
budowy,

e) zatrudniania pracownikow i personelu posiadajgcego aktualne przeszkolenie w
zakresie bhp odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych robot przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody
spowodowane przez wiasnych pracownikédw na skutek nieprzestrzegania
przepisow bhp,

f) przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp,

g) zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez
Wykonawce robotami,

h) odpowiedzialno$ci za przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska w zakresie robot wykonywanych przez Wykonawce,

i) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej robot wraz ze
wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami préb i badan, a takze wszelkich niezbednych dokumentéw do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

j) petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone dziataniem Ilub
zaniechaniem Wykonawcy na terenie budowy i terenie przyleglym, w tym
szkody wyrzgdzone osobom trzecim,

k) podejmowania wszelkich innych czynnosci, chocby w sposob bezposredni nie
okreslonych Umowg, a majgcych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
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robét objetych niniejszg Umowg, z dbatoScig o przestrzeganie przepisow
prawa,

[) do chwili zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru robot
budowlanych, Wykonawca winien usung¢ z terenu budowy wszystkie
urzgdzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatéw, gruzu i Smieci.

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajgcym uprawnienia do
kierowani robotami bedzie: ........... Kierownik budowy posiada wazne uprawnienia
......................... nr..... wydane przez .............. i jest cztonkiem ........Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa nr ewidencyjny............. i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Zmiana ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 16 w trakcie wykonywania Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wylgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie proponowanych osob bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych przez Zamawiajgcego w SWZ.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany kierownika
budowy nie pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do
udziatu w wykonaniu umowy nowej osoby.

Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Umowy wynikajgce z braku odpowiednie;j
osoby bedzie traktowane jako wynikte z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia wykonania Umowy.
Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, do
wykonania Umowy innych osob niz wskazane w ust 16., moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 16 i 17 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy
w formie aneksu, ale propozycja zmiany i jej akceptacja przez Zamawiajgcego
stanowig zatgczniki do umowy.

§4
Podwykonawcy

. Wykonawca moze wykonac¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow,

zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zgodnie z ofertg nastepujgcy zakres robot: .................. Wykonawca bedzie

realizowat przy pomocy podwykonawcéw, a pozostate roboty bedzie wykonywat
osobiscie.

Zmiana, rezygnacja z podwykonawcy lub zlecenie podwykonawcy innego zakresu
prac niz okreslone w ust. 2 sg mozliwe za zgodg Zamawiajgcego (z zastrzezeniem
ponizszych postanowien dotyczgcych podwykonawstwa oraz § 10 ust. 2 pkt. 5
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umowy) i nie wymagajg sporzgdzenia aneksu, jako zmiany nieistotnych postanowien
umowy, ale korespondencja miedzy stronami w tym zakresie wymaga formy
pisemnej i stanowi zatgcznik do umowy.

4. Wykonanie robo6t przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej
umowy oraz obowigzujgcych przepisow prawa.

5. Jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1-4 ustawy Prawo zamodwien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w SWZ,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca Iub Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia,

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

7. Projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 6 musi odpowiadac tresci niniejszej umowy, a
w szczegodlnosci nie moze zawieraC postanowien mniej korzystnych dla
Zamawiajgcego od tych, ktére sg okreslone w umowie z Wykonawcg. Zamawiajgcy
wymaga, aby umowa o podwykonawstwo zawierata co najmniej:

a) okreslenie zakresu robot powierzonego podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robot objetych umowa,

b) zasady odbioréw robot wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem,
ze odbior dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku
wzgledem Zamawiajgcego,

C) wysokosc¢ oraz terminu zaptaty wynagrodzenia,

d) warunki ptatnosci wynagrodzenia i zakres robo6t, ktorych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

e) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

f) postanowienia dotyczgce terminu wykonania robot  powierzonych
podwykonawcy,

g) postanowienia w zakresie okreséw odpowiedzialnosci za wady
wykonywanych przez podwykonawce robot budowlanych,

h) postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych,

i) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci
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bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

j) zobowigzanie podwykonawcy do skladania Zamawiajgcemu oswiadczen o
zapfacie bgdz braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, wymagalnego na dzien ztozenia oswiadczen,

k) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robot
budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych bez zgody Wykonawcy,

) zobowigzanie podwykonawcy do stosowania sie do obowigzujgcych
przepisow prawa, w tym do respektowania obowigzkéw wynikajgcych z
podzlecenia robdét budowlanych w zamdwieniu publicznym dalszemu
podwykonawcy, ze szczegdélnym uwzglednieniem obowigzkéw opisanych w
ust. 6,7, 8 - 14.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawieraC postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli w umowie o podwykonawstwo takie
przewidziano) od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego
dokumentu, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamaowienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,

oznacza akceptacje tego projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, zgtasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
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w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od otrzymania, oznacza akceptacje tej umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zgodnie z zapisami art. 464 ust.8 PZP.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10-14, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwow lub zastrzezen nie
stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania robot.
Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w
sposob powodujgcy naruszenie Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
zgda¢ od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat
na oznaczony czas albo na state wykonywania czesci albo catosci powierzonych
mu robot budowlanych, dostaw lub ustug. W przypadkach, o ktérych mowa
powyzej, Wykonawca obowigzany jest bezzwtocznie rozwigza¢ albo zmieni¢
zawartg z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowe lub zapewnic
bezzwtoczne rozwigzanie albo zmiane umowy zawartej przez podwykonawce z
dalszym podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do zaptaty wynagrodzenia umownego
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

Postanowienia dotyczgce projektow uméw o podwykonawstwo oraz Kkopii
zawartych uméw o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian projektéw
umow i zmian umow o podwykonawstwo.

§5
Wynagrodzenie
Na podstawie oferty Wykonawcy strony ustalajg wartos¢ robot na kwote:

[0 0T F= 1 =] QT /7 N
brutto (z podatkiem VAT) ...
STOWNIE Brutto: ... e e
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2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
oraz wszystkich wymaganych materiatow, o ktérym mowa w §1, wynikajgce wprost z
zestawienia prac planowanych (z przedmiaru robot) bedgcego podstawg obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego a takze nastepujgce koszty:

+ koszty wszelkich robdt geodezyjnych, przygotowawczych, rozbiorkowych,
odtworzeniowych, porzagdkowych, zagospodarowania terenu budowy, robot
zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji zadan, wywozu nadmiaru
gruntu i innych odpaddw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody,
zasilanie placu budowy energig elektryczng, koszty oznakowania i
zabezpieczenia placu budowy, prawo przejazdu po gruntach niebedgcych w
zarzadzie PGL LP Nadlesnictwa Wista oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej
umowy. W zakresie materiatdw zbednych Wykonawca jest zobowigzany
przestrzegaC przepisdw wynikajgcych z ustawy o odpadach i wydanych do tej
ustawy przepisow wykonawczych, ponoszgc w tym zakresie wytgczng
odpowiedzialnosc.

3. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci
robét wynikajgcych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robot)
bedgcego podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie
okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy
zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

4. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ dokonania robdt innego rodzaju niz w
przedmiarze robot (tzn. takie ktérych nie mozna rozliczy¢é zgodnie z ust. 2 lub 3
niniejszego paragrafu), a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy,
mogg by¢é one wykonane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, ktory
stanowi dla Stron podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy. Roboty te bedag
rozliczane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce
potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Kosztorys winien by¢ opracowany zgodnie z nastepujgcymi zatozeniami:

a) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce.

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t na podstawie
zapisow ust. 4 ust. a, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wykonania. Podstawg do
okreSlenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamowienia konieczne jest
wykonanie tzw. robot dodatkowych, czyli robdt nieprzewidzianych w §1, a
koniecznych do wykonania przedmiotu zamdwienia, rozpoczecie wykonywania tych
robét moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego | samego zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez zamawiajgcego wykonawca nie moze
rozpoczg¢ wykonywania robot dodatkowych.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie

ofertowym, jak rowniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikow
cenotworczych podanych w ofercie bez wzgledu na zaistnialg w miedzyczasie
sytuacje za wyjgtkiem zmiany, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosC wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu

umowy koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, {j.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdét
przepisami, wykonania przedmiotu okreslonego w § 1 na podstawie porozumienia
Stron, gdy obie strony uznajg dane roboty za zbedne.

Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz
specyfikacjg warunkow zamowienia wynagrodzenie nie przystuguje.

Strony przewidujg rozliczenie czesciowe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
Faktury czesciowe bedg realizowane do wysokosci 70% wartosci. Faktura VAT
koncowa /pozostate 30%/ zostanie zrealizowana po koncowym komisyjnym
odbiorze robdt, ktéry jest dla Wykonawcy podstawg do wystawienia faktury VAT
koncowe;.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktury wykonawcy bedzie wynosit do 14 dni
liczgc od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz protokotem odbioru czesciowego albo
koncowego i dokumentami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Brak wyzej wymienionego
protokotu i dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy skutkuje tym, iz
wynagrodzenie Wykonawcy okreslone niniejszg umowa nie staje sie wymagaine.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Faktury wykonawcy mogg by¢ dostarczane Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1666 ze zm.), tj. w formie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Pozostate dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13
Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu w formie papierowe;j.
Za date zaptaty uznaje sie dzien, w ktorym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi
polecenie przelewu.
Strony przyjmujg zasade, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny
netto w fakturze zgodnie z obowigzujgcym prawem w dniu wystawienia faktury.
Ceny netto w umowie pozostajg niezmienne przez caty okres obowigzywania
umowy. Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku od
towarow i ustug (VAT) od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany
do dotychczasowych cen netto ze zmiang niniejszej umowy.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 17 powyzej. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1)nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
uzasadnionej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo
3)dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.
22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§6
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,
bez wyznaczania terminu dodatkowego, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot budowlanych w terminie okreslonym w §
3 ust. 1 umowy;

b) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie podejmuje sie ich realizacji bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;

c) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z postanowieniami umowy;

d) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonat cesji
wierzytelnosci z niniejszej Umowy.

2. Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy na zasadach
okreslonych w art. 465 Prawa zamowien publicznych.

3. Niezaleznie od zapiséw w ust.1 i 2 powyzej Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym

4. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 5 ust. 17
powyzej, lub koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegodlnosci, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru robat.

6. Odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w ust. 1-5, nie
pozniej niz w terminie 30 dni od dnia zakonczeniu wykonania przedmiotu
zamowienia okresSlonego w § 3 ust. 2 umowy tj. terminu 3 miesiecy od dnia
podpisania umowy.
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7. W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robét przez Zamawiajgcego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest obowigzany:

a) odebra¢ wykonane lub przerwane roboty,

b) zaptaci¢ za wykonane roboty do dnia odstgpienia, chyba ze Zamawiajgcy zgtosi
zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robot,

C) zapfaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robat,

d) odkupi¢ materiaty, konstrukcje lub urzadzenia, ktére nie mogg byC przez
Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa,

e) przejg¢ od Wykonawcy pod swéj dozor plac budowy.

8. Strony przewidujg mozliwos¢ rozwigzania umowy za porozumieniem stron w
przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie Zamawiajgcego,
nie ma mozliwosci wykonania zamowienia w pierwotnym terminie lub z innych
waznych dla Zamawiajgcego przyczyn.

§7
Rozliczenie roboét

1. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
dokonywane bedg przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora Nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia w Dzienniku Budowy przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru danego elementu / etapu robdt w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia.

2. Komisyjny odbidér koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru korncowego robot i potwierdzenia gotowosci wykonanych roboét
do odbioru przez inspektora nadzoru.

3. Wykonawca wystawia faktury za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci na
podstawie protokotow odbioru czesciowego i koncowego robot budowlanych
dokonanego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego. W protokole odbioru
czesciowego i koncowego wykonawca wskaze zakres robot wykonanych przez
podwykonawce Iub dalszego podwykonawce oraz wartos¢ naleznego im
wynagrodzenia za te czesc robot, ktorej dotyczyt odbior.

4. Podstawg do rozliczenia za roboty bedg kosztorysy powykonawcze sporzgdzone na
podstawie pomiaru powykonawczego wykonanych oraz przyjetych przez
Zamawiajgcego roboét budowlanych.

5. Jezeli w protokole odbioru robdt stwierdzone zostang wady Zamawiajgcy moze
zgdac¢ ich usuniecia w wyznaczonym terminie przesuwajgc tym samym termin
wypfaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wad. Gdy wady nie dajg sie usungc,
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Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, niezaleznie
od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego.
6. Zamawiajgcy ma prawo usungc¢ samodzielnie lub przy pomocy osob trzecich usterki,
ktore nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7.Za

dziehn zakonczenia robdt i wykonania przedmiotu umowy strony uznajg dzien, w

ktorym strony dokonajg odbioru kohcowego robot bez zastrzezen.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy,

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 w
wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1
umowy, za kazdy dzieh zwioki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranc;ji
i rekojmi w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opoznienia w zaptacie tegoz wynagrodzenia,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub
projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w
stosunku do terminu okreslonego w niniejszej umowie na realizacje tychze
obowigzkow,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2%
tagcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej
umowie na realizacje tychze obowigzkow,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty — w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
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3.
4.

ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dziehn opodznienia w stosunku do terminu
wskazanego przez Zamawiajgcego,
h) w przypadku i w sposéb, o ktorym mowa w § 12 ust. 3.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, w
wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za
wyjatkiem przypadku okreslonego w art. 456 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.
Zamawiajgcy ma prawo kumulowac kary umowne okreslone w ust. 1.

Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
6. taczna maksymalna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢

tgcznej wartosci umowy brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

1.

§9
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, a
pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okreslajgcy uprawnienia i obowigzki
Zamawiajgcego zostanie dotgczony do koncowego protokotu odbioru wykonanych
robot. Okres obowigzywania gwarancji wynosi: ...... miesiecy
- na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami,
liczac od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego wykonanych robaot.

W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany
bedzie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad przedmiotu umowy,
stwierdzonych przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pisSmie podajgc termin i
miejsce ogledzin. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na

usuniecie wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do

powierzenia usuniecia wad lub szkdéd nimi spowodowanych osobom trzecim, na

koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do Kkar

umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu

przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
15
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umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny, przy czym strony

postanawiajg rozszerzy¢ okres rekojmi na okres: ...... miesiecy
ktory rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

§ 10
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron

wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (aneks).

2. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje mozliwos¢

dokonania zmiany postanowien umowy, w nastepujgcych zakresach:

1) ceny ofertowe;j:

a) w przypadku rezygnacji z czesci zamowienia wynikajgcej z zaistnienia okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie jej nie lezy w interesie publicznym — zmiana nastgpi¢
moze na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

b) w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarow i ustug,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych
planach kapitatowych, jezeli ww. zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

Jezeli zaktualizuje sie ktorakolwiek z ww. w pkt b) podstaw do zmiany
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczegotowg kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia, opartg o
przestanki wymienione w pkt b) jw. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy
dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszgcym sie do przedstawionej kalkulaciji,
w tym w szczegodlnosci wyjasnien, ktorych celem jest jednoznaczne i wyczerpujgce
wykazanie, w jaki sposdb zmiany przepisow, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b
ustawy Prawo zamdéwien publicznych, wptynety na koszt wykonania zamodwienia;

2) terminu wykonania przedmiotu umowy:

a) w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas
wstrzymania robot i ich zakres bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu wykonania
zamowienia;
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b)

c)

w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku istotnych btedéw w dokumentacji projektowej,
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zawieszenia przez
Zamawiajgcego wykonania robot, wyjgtkowo niekorzystnych  warunkow
klimatycznych itp.

w przypadku wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego z powodu niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, Sniegu, niskie temperatury,
wysoki poziom wody gruntowej), ktdre uniemozliwiajg nalezyte wykonanie umowy

- w powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamdwienia ustali Zamawiajgcy
w porozumieniu z Wykonawcg uwzgledniajgc zaistniate okolicznosci;

3)

4)

sposobu realizacji zamdwienia wynikajgcej ze zmian w obowigzujgcych przepisach
prawa badz wytycznych majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

zmiany 0sOb wyznaczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce do nadzorowania i
kontaktow roboczych w trakcie realizacji — osoby wyznaczone i wpisane do umowy
jako osoby nadzorujgce lub wspédtpracujace w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia mogg by¢ zmienione zarowno przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Jesli osoby te winny spetnia¢ okreslone wymagania to strony to potwierdzg w
sposob przewidziany w SWZ. Jezeli osoby te nie muszg spetniac okreslonych
wymagan to ich zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym, skutecznym
zawiadomieniu strony przeciwnej. Powyzsza zmiana bedzie wymagata pisemnego
poinformowania i zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcéw - podmiotow trzecich, na
zasobach, ktorych Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca
wykaze spetnianie warunkow w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na
etapie postepowania o zamowienie publiczne.

gdy Wykonawcg jest konsorcjum firm, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podmiotu
wchodzgcego w sktad konsorcjum, pod warunkiem, ze nowy podmiot przystepujacy
do konsorcjum lub podmioty pozostate po ustgpieniu jednego z konsorcjantow,
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich
podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za sobg innych
istotnych zmian umowy,

gdy Wykonawcg sg przedsiebiorcy prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg w formie
spotki cywilnej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wspolnika spoétki cywilnej, pod
warunkiem, ze nowy wspolnik lub wspdlnicy pozostali w spétce po ustgpieniu
jednego ze wspdlnikow, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg
w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za
sobg innych istotnych zmian umowy.
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3.

4.

Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany w umowie, pod warunkiem, ze bedag one
dozwolone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4, ust. 2 ustawy PZP.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich
okolicznosciach moggcych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do
dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu
wykonania niniejszej umowy.

Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na
podstawie niniejszej Umowy bedg sporzadzane na pismie i doreczane drugiej
Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub
przesytkg kurierskg albo tez pocztg e-mail.

Zawiadomienia dokonane w sposob okreslony ust. 5 niniejszego paragrafu beda
uwazane za dokonane z chwilg doreczenia, a w przypadku zawiadomien
przestanych faksem doreczenie uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich
odbioru przez drugg Strone. Réwnoczesnie Strony ustalaja, iz w razie nieodebrania
przez Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyiki nastepuje
skutek doreczenia. Kazda ze Stron moze zmieni¢ swoj adres poprzez
zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposob okreslony powyze;.

Strony uzgadniajg, iz oswiadczenia/zawiadomienia dotyczgce wypowiedzenia lub
odstgpienia od niniejszej umowy, bedg sktadane wytgcznie w formie pisemnej
doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem
poleconym lub przesytkg kurierskg pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany przez ktorgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub
adresu e-mail, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na piSmie. Powiadomienie
takie nastgpi najpdzniej w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku braku
powiadomienia o takiej zmianie - wystanie korespondencji na dotychczasowy adres
bedzie uwazane za doreczone.

§ 11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% tego zabezpieczenia zostanie

zwolnione w ciggu 30 dni po korncowym odbiorze robot, potwierdzonym protokotem
odbioru robot, o ktorym mowa w § 7 niniejszej umowy i uznaniu robot przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, a pozostata czes¢ tj. 30% zostanie
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady wykonanych robot,
ktory wynosi ... miesiecy od daty odbioru korncowego robot.
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3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

4. Jezeli okres na jaki ma byC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji warunkow zamoéwienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty =z dotychczasowego
zabezpieczenia.

7. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca powiadomi na pismie
Zamawiajgcego.

8. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 5-6 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w
formie aneksu.

9. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione gwarancje nalezytego wykonania
umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcenia z
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji tak,
aby uzyskaC sumy tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci i na czas okreslony w umowie.

5

§12
Zatrudnienie na umowy o prace
1. Zamawiajgcy zgodnie z zapisami art. 95 Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
nastepujgce czynnosci:
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a. pracownikéw fizycznych

b. operatoréw sprzetu budowlanego;

Zamawiajgcy uzna w/w wymog za spetniony w razie osobistej realizacji czynnosci
wchodzgcych w sklad przedmiotu zamowienia przez wykonawce lub
podwykonawce.

2. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany bedzie ztozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu oséb, o ktérych mowa w
ust. 1 na podstawie umowy o prace, a w uzasadnionych przypadkach przedtozy¢ do
wgladu:

— kopie umow o prace (zanonimizowane za wyjgtkiem imienia i nazwiska
pracownika) zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi czynnosci, o ktorych mowa powyzej,

— dokumenty potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace wraz z informacjg
o liczbie odprowadzonych skfadek, ktére bedzie mogto przyjgé postac
zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS,

- zanonimizowane (za wyjatkiem imienia i nazwiska pracownika) dowody
potwierdzajgce zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
(zgtoszenie do ZUS).

W tym celu Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych

3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, o ktorych

mowa w ust. 2 w stosunku do pracownikow wykonujgcych czynnosci, o ktorych

mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako

niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace
oraz bedzie skutkowac:

a) naliczeniem kar umownych w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudniania oséb swiadczgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby tygodni w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe,

b) zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
0 prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawna.

4. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce
przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji
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tozsamosci Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczgcego w realizaciji
przedmiotu umowy.

§13
Informacja o ochronie danych osobowych

1. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej umowie przez Wykonawce jest
Nadlesnictwo Wista z siedzibg: Czarne 6, 43-460 Wista, adres internetowy:
www.wisla.katowice.lasy.gov.pl

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do realizacji niniejszej umowy.

3. Petna tresc informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje sie w siedzibie
Zamawiajgcego oraz na jego stronie internetowej. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat sie z petng trescig klauzuli informacyjne;j.

§ 14
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej zgody
Zamawiajgcego przeniesC na osobe trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajgcej z
niniejszej umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego tj.: Prawa zamodwien publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Wykonawca i Zamawiajgcy deklarujg, ze podejma wysitki w dobrej wierze, aby spory
mogace powsta¢c w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaly rozwigzane
polubownie w drodze bezposredniej negocjacii.

4. Spory mogace wynikng¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony
oddajg rozstrzygnieciom sgdom powszechnym, witasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatwierdzam projekt umowy

Elektronicznie
podpisany przez

21 Andrzej Piotr Kudetka
Data: 2024.08.12
13:47:13 +02'00'

Poqgano
elektronicznie
Jakub Pokoj
2024-08-12
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Zatgcznik nr ......... do umowy
zn. spr.

LISTA (WYKAZ) PRACOWNIKOW
Dotyczy:

L.p. Pracownik Zakres czynnosci, ktory Wykonawca zamierza
powierzy¢ pracownikowi

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr......... do umowy
Zn. spr.

LISTA (WYKAZ) PODWYKONAWCOW
Dotyczy:

L.p. Podwykonawca Zakres czynnosci, ktory Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 6 do “Wytycznych prowadzenia robot budowlanych
w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe”
wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 48/2020 z dnia 1 wrze$nia 2020 r.

Zatgcznik nr ........ do umowy

Karta gwarancyjna '
obiektu budowlanego wykonanych
robo6t w okresie gwarancji

sporzgdzona W dniu ........ccoeeeeiiiiiiiiiiineee r.
1. Strony:
ZAMAWIJGCY ..tteteeeeeeeeee e e e e e e ettt ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeeas
Gwarant zwany dalej WyKonaweCg ..........cccccuiiiiiiiiiiiiieiceeeceee e

2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzgdzenia  zawarte w  przedmiocie umowy  (Umowy)
(] S z dnia ... r. oraz zawartych aneksow nr ............
zdnia ................. r.

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostata okreslona
w Umowie

4. Data bezusterkowego' odbioru koncowego: ........................... r.

5. Ogolne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe? umowa,
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartosc¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest

! Stanowigca integralny zalgcznik do umowy/ dokumentacji przetargowe;j
2 Niepotrzebne skresli¢
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Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie
i telefonicznienanrtel. ......................... .
5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad i usterek ujawnionych po odbiorze kohcowym.

6. Okres gwaranc;ji

Okres gwarancji WYNosSi ........coeseeeees miesiecy na caty przedmiot Umowy, liczac od
dnia odbioru koncowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest
jednakowy dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy

7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — niezwiocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale
obu stron, (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze
porozumienia miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki
moze by¢ szczegolnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw
rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezel
Wykonawca wymienit czesS¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci
wymienione;.

7.3 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie
mogt korzystac z przedmiotu gwarancji.

7.4 Jesli wada fizyczna elementu budynku o dtluzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat,
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

7.5 Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad
i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi
do ich usuniecia w terminie okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

7.6 Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
— sity wyzszej, pod pojeciem ktorych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej,

strajk generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;
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7.7

7.8

7.9

— szkéd wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegodlnie
konserwacji i uzytkowania budynku/ budowli w sposéb niezgodny z instrukcjg
lub zasadami eksploataciji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w
dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania budynku do
uzytkowania.
Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia
wady lub usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpiC nie
pozniej niz w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez
udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym
terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne
ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstale w wyniku zwioki

w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub

uszkodzenia, ktorych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono

Wykonawce o zaistniatej wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat

w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego /
rob6ét budowlanych. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien zamawiajgcego wynikajacych z przepisow o rekojmi za ujawnione wady
fizyczne robdt budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego
uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1

9.2.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu lub firmy,

— zmianie 0sOb reprezentujgcych strony,

— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
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przepisy prawa.
9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu
zamowienia, podpisang przez strony umowy.
Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwaranciji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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