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Warszawa, dnia 28.08.2024r. 

 

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. 

Wymiana wind osobowych zlokalizowanych w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – 

Wodny Park. 

 

Działając na podstawie art.  284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 209r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2023., poz. 1605 z późn. zm. Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 1 

 § 2 TERMINY REALIZACJI  

UST. 1  

Jak należy rozumieć „termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy”? Jest to data 27.09.2024?  

Propozycja zapisu:  

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy rozumiany jako ……… ustala się na dzień: …….  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia zmienić zapis par. 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "Termin rozpoczęcia  

realizacji umowy ustala się na dzień podpisania umowy.". 

Komentarz Zamawiającego: Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po ogłoszeniu wyboru 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 2 

UST. 2  

Mamy bardzo krótki termin realizacji, zwłaszcza że umowa jeszcze nie została podpisana, a już jest 

końcówka sierpnia.  

Realizacja obejmuje: wyprodukowanie, transport, zamontowanie dźwigów, obróbki budowalne aż po 

odbiory UDT. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że prace należy prowadzić w sposób jak najmniej 

uciążliwy dla pracowników i klientów korzystających z budynku, a w trakcie realizacji prac należy 

utrzymywać należyty porządek, ciągi komunikacyjne pozostawiać bez przeszkód, a powstałe w trakcie 

robót odpady i śmieci niezwłocznie usuwać.  
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W związku z tym, że jest to obiekt czynny bezpieczeństwo jest na pierwszym planie. Stąd Proszę o 

wydłużenie okresu realizacji z dnia 20.12.2025 na dzień 26.05.2025 r. przy założeniu podpisania umowy 

27.09.2024 r.  

Każdy dźwig planujemy wymieniać pojedynczo. Czas wyprodukowania dźwigów z transportem to czas 

ok. 16 tygodni, realizacja czyli demontaż i montaż każdego dźwigu pojedynczo to ok. 5 tygodni. Na 

wyznaczenie terminu badania UDT czeka się 3 tygodnie.  

Proszę o wykreślenie sformułowania występującego po dacie „na realizacji przedmiotu umowy.”  

Proszę o doprecyzowanie, co strony rozumieją przez termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy? 

Moim zdaniem możliwości jest co najmniej kilka. Zwłaszcza że jest drugie zdanie w tym ustępie, „W 

tym czasie Strony przeprowadzą także procedurę odbioru przedmiotu umowy.” Czyli podpisanie 

protokołu odbioru nie stanowi zakończenia realizacji przedmiotu umowy?  

Propozycja zapisu:  

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy rozumiany jako ….. ustala się do ………  

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia zmienić zapis par. 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: "Termin zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy, w którym Wykonawca wykona wszystkie zobowiązania umowne oraz 

Strony dokonają odbioru przedmiotu umowy, ustala się do 28.02.2025 r." 

Pytanie 3 

UST. 3  

Proszę o ujednolicenie treści do pozostałych zapisów § 2 w zakresie użytych pojęć, aby nie było 

wrażenia, że używając innych pojęć, chodzi o coś innego.  

Propozycja zapisu:  

Data zakończenia może ulec skróceniu w przypadku zakończenia realizacji przedmiotu umowy przed 

terminem, o którym mowa w ust. 2.  

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia zmienić zapis par. 2 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: "Data zakończenia 

realizacji umowy może ulec skróceniu w przypadku zakończenia realizacji przedmiotu umowy przed 

terminem, o którym mowa w ust. 2.  

Pytanie 4 

§ 3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

PKT 2)  

Propozycja zapisu:  

usunąć usterki przedmiotu umowy z należytą starannością,  

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia zmienić zapis par. 3 pkt 2, który otrzymuje brzmienie: "wykonać przedmiot 

umowy oraz usunąć jego usterki z należytą starannością,". 

Pytanie 5 
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PKT 8)  

Proszę o zawężenie, gdzie ten porządek ma Wykonawca utrzymywać.  

Propozycja zapisu:  

utrzymywać porządek w obszarze wykonywanych przez Wykonawcę prac oraz uporządkować ten 

obszar po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy  

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia zmienić zapis par. 3 pkt 8, który otrzymuje brzmienie: "utrzymywać porządek 

w obszarze wykonywanych przez Wykonawcę prac oraz uporządkować ten obszar po zakończeniu 

realizacji przedmiotu umowy.". 

Pytanie 6 

PKT 9)  

Bardzo szeroki zapis, stwarza dla Wykonawcy niebezpieczeństwa zbyt wysokich kosztów i brania 

wszystkiego na siebie. Wskazujemy koszty, których jesteśmy świadomi z racji doświadczenia.  

Ponadto proszę o ujednolicenie i zamiast „zamówienia” wpisać „przedmiot umowy.”  

Propozycja zapisu:  

ponosić inne koszty tj. ………. związane z realizacją przedmiotu umowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

Pytanie 7 

PKT 10)  

Praktyka jest taka, że Wykonawca ustala termin badania, uczestniczy w nim jednak koszty badania UDT 

po wymianie dźwigów ponosi właściciel czyli Zamawiający. To Zamawiający ma konto na platformie 

UDT, ma do niego dostęp. Wykonawca może mieć tylko pełnomocnictwo wykonania badań. Stąd 

prośba o zmianę zapisu aby był zgodny z wymaganiami UDT.  

Propozycja zapisu:  

Uruchomić oraz uzyskać odbiór urządzeń dźwigowych przez urząd Dozoru Technicznego (dalej: UDT) 

na koszt Zamawiającego  

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia zmienić zapis par. 3 pkt 10, który otrzymuje brzmienie: "uruchomić oraz 

uzyskać odbiór urządzeń dźwigowych przez urząd Dozoru Technicznego (dalej: UDT) na koszt 

Zamawiającego". 

Pytanie 8 

PKT 11)  

Z przeszkoleniem nie będzie problemu natomiast proszę o doprecyzowanie, że przeszkolenie następuje 

w jednym terminie, na który wszystkie osoby wyznaczone przez Zamawiającego mają się stawić, aby 

takie przeszkolenie nie musiało się odbywać w kilku terminach .  
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Propozycja zapisu:  

Przeszkolić w jednym terminie ustalonym przez Wykonawcę wskazane przez Zamawiającego osoby w 

zakresie niezbędnym do korzystania z urządzeń 3  

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia zmienić zapis par. 3 pkt 11, który otrzymuje brzmienie: "przeszkolić w jednym 

terminie ustalonym przez Strony wskazane przez Zamawiającego osoby w zakresie niezbędnym do 

korzystania z urządzeń,". 

Pytanie 9 

§ 4 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

UST. 1  

Brak w tym postanowieniu umownym obowiązku poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego 

o ustalonym terminie. Niby powinno się to samo przez się rozumieć, jednak prośba o doprecyzowanie. 

Skoro Wykonawca pisemnie ma zgłosić gotowość odbioru, to również pisemnie Zamawiający powinien 

o tym ustalonym terminie powiadomić Wykonawcę.  

Ponadto to postanowienie koresponduje z § 7 ust. 1, gdzie jest mowa o 5 dniach roboczych. Zatem 

proszę o ujednolicenie i tutaj również powinno być to zapisane jako 5 dni roboczych.  

Proszę również o ujednolicenie używania pojęcia „odbiór”. Wydaje się, że w każdym wypadku jego 

użycia chodzi o „odbiór końcowy”, podczas gdy w treści umowy jest raz „odbiór” a raz „odbiór 

końcowy”, co sugeruje, jakby czym innym był „odbiór” (jakiś może wcześniejszy) a czym innym 

„odbiór końcowy”.  

Propozycja zapisu:  

Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych od 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę 

o tym terminie na piśmie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia zmienić zapis par. 4 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "Zamawiający 

wyznaczy datę odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 5 dni od pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru i zawiadomi Wykonawcę o tym terminie na piśmie.".  

Pytanie 10 

UST. 2  

Kiedy podpisany ma być protokół zdawczo-odbiorczy wskazany w tym ustępie, jako dokument w 

oparciu o który prace mają być wykonywane? Przy podpisywaniu umowy?  

Skoro prace mają być wykonane zgodnie z tym protokołem, to ten dokument musi już istnieć przed tym 

faktycznym odbiorem prac, aby Wykonawca mógł się do niego stosować.  

Proszę o dodanie go jako Załącznik do Umowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia zmienić zapis par. 4 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: "Zamawiający odbierze 

prawidłowo zrealizowane prace zgodnie z umową, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, 
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którego wzór stanowi załącznik nr 8 do umowy, oraz zapłaci wynagrodzenie zgodnie z warunkami 

umowy.". 

Pytanie 11 

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY  

PKT 1)  

Proszę o ograniczenie obszaru zniszczeń i szkód powstałych przy wykonywaniu przedmiotu umowy 

aby uniknąć sytuacji, że Zamawiający przypisywać będzie Wykonawcy wszelkie szkody powstałe na 

terenie siedziby Fundacji, jeśli dałoby się je przypisać ekipie wnoszącej dźwig, przenoszącej narzędzia 

itp.  

Propozycja zapisu:  

1) Za zniszczenia i szkody powstałe z winy Wykonawcy bezpośrednio na terenie wykonywanych przez 

Wykonawcę prac. 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia zmienić zapis par. 5, który otrzymuje brzmienie: "Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu realizacji umowy, w tym za 

zniszczenia i szkody powstałe z winy Wykonawcy związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.".  

Pytanie 12 

Proszę o doprecyzowanie stwierdzenia „urządzenia widoczne zewnętrznie” . Co się pod nim rozumie, 

ponieważ w konsekwencji wszystko można pod ten punkt „podciągnąć”  

Może pkt. 1 wystarczy, konsumuje już wszystko . W związku z tym rekomenduję jego usunięcie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia zmienić zapis par. 5, który otrzymuje brzmienie: "Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu realizacji umowy, w tym za 

zniszczenia i szkody powstałe z winy Wykonawcy związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.".  

Pytanie 13 

PKT 3)  

Co znaczy „przy okazji wykonywania przedmiotu umowy”. Czym się to różni od „wskutek 

wykonywania przedmiotu umowy” z pkt. 1)?  

Proszę o wykreślenie lub podanie różnic pomiędzy wskazanymi powyżej sformułowaniami czyli „przy 

okazji wykonywania przedmiotu umowy” a „wskutek wykonywania przedmiotu umowy”.  

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia zmienić zapis par. 5, który otrzymuje brzmienie: "Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu realizacji umowy, w tym za 

zniszczenia i szkody powstałe z winy Wykonawcy związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.".  

Pytanie 14 

§ 6 WYNAGRODZENIE  

Ad. 1. Proszę o zgodę na zapisanie wynagrodzenia również w kwocie netto.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia zmienić zapis par. 6, który otrzymuje brzmienie: "Wynagrodzenie umowne 

ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy Strony określają na kwotę ................ zł (słownie: 

....................), to jest netto ................ zł (słownie: ....................),  podatek VAT  ................ zł (słownie: 

....................).". 

Pytanie 15 

Ad. 3. Zgodnie z umową wynagrodzenie ma obejmować serwis w okresie gwarancyjnym.  

Proszę o możliwość wskazania wartości tego serwisu w umowie. Proszę aby umowa serwisowa wraz z 

zakresem stanowiła załącznik do umowy, ponieważ określa warunki świadczenia serwisu - w niej 

również będzie podany miesięczny koszt serwisu (w załączniku).  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

Pytanie 16 

Proszę o zapis, że odbiór zostanie dokonany pomimo wad nieistotnych tj. takich, które nie 

uniemożliwiają eksploatacji urządzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

Pytanie 17 

Nadto w ust. 4 proszę zmianę „po realizacji zadania” na „po realizacji przedmiotu umowy.” Użycie 

pojęcia „zadanie” wprowadza wątpliwości o co chodzi, czy to jest jakaś częściowa realizacja umowy 

czy jeszcze coś innego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia zmienić par. 6 ust. 4 w ten sposób, że słowo "zadania" zastępuje słowami 

"przedmiotu umowy". 

Pytanie 18 

§ 7 WARUNKI ODBIORU  

UST. 1  

Postanowienie koresponduje z § 4 ust. 1 . Proszę o ujednolicenie.  

Proponuję, aby brzmiał w sposób następujący:  

„Zamawiający powoła Komisję do odbioru końcowego przedmiotu umowy, wyznaczy termin zgodnie 

z § 4 ust. 1 niniejszej umowy i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 5 dni roboczych od pisemnego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia zmienić zapis par. 7 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "Zamawiający powoła 

Komisję do odbioru końcowego przedmiotu umowy, wyznaczy termin i rozpocznie odbiór zgodnie z § 

4 ust. 1.”. 
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Pytanie 19 

UST. 2  

Proszę o dodanie po „odbioru” słowo „końcowego" 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia zmienić par. 7 ust. 2 w ten sposób, że słowo "odbioru" zastępuje słowami 

"odbioru końcowego". 

Pytanie 20 

UST. 3  

Należy dodać, że chodzi o pisemny protokół i jeśli jest to protokół z par. 4 ust. 2, to nazwać go 

protokołem zdawczo-odbiorczym. Posługiwanie się dwoma pojęciami daje wrażenie, jakby to były dwa 

inne protokoły.  

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia zmienić par. 7 ust. 3 w ten sposób, że słowo "protokołu" zastępuje słowami 

"protokołu zdawczo - odbiorczego, według wzoru z załącznika nr 8,". 

Pytanie 21 

Jeśli protokół z tego paragrafu ma być zdawczo-odbiorczy, to proszę go wykreślić z par. 4 ust. 2, bo 

prawidłowo zrealizowane prace mogą być wyłącznie w oparciu o coś, co istniało w trakcie ich 

wykonywania, a nie w oparciu o dokument, który powstał na końcu .  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

Pytanie 22 

UST. 4 zd. 1  

Proszę o dodanie:  

- przed słowem „niestawienie się” słowo „nieusprawiedliwione”  

- dwukrotnie po słowie „odbioru” słowo „końcowego”  

Proponuję słowo „niestawienie się” zastąpić słowem „Nieobecność”  

Propozycja zapisu:  

Nieusprawiedliwiona nieobecność Wykonawcy w terminie odbioru końcowego nie wstrzymuje 

czynności odbioru końcowego.  

Na końcu tego ustępu 4 rekomenduję zdanie:  

Usprawiedliwiona nieobecność Wykonawcy obliguje Zamawiającego do wyznaczenia nowej daty 

odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od poprzedniego terminu końcowego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia zmienić par. 7 ust. 4 w ten sposób, że słowa "odbioru" zastępuje słowami 

"odbioru końcowego". 
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Pytanie 23 

§ 8 DOSTAWA I MONTAŻ  

UST. 2  

Skoro przedmiot umowy nie jest gotowy rekomenduje aby instrukcje, atesty i dokumenty dźwigów 

osobowych zostały dostarczone z momentem zgłoszenia gotowości do odbioru, jak przedmiot umowy 

jest wykonany.  

Propozycja zapisu:  

Wykonawca zapewnia, że wszelkie instrukcje, atesty i dokumenty niezbędne do korzystania z dźwigów 

osobowych stanowiących przedmiot niniejszej umowy będą przetłumaczone na język polski i 

dostarczone Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru przedm iotu umowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

Pytanie 24 

UST. 4  

Proszę o dodanie zapisu. Musimy zamówić kontenery i się do utylizacji przygotować.  

Propozycja zapisu:  

Zdemontowane urządzenia dźwigowe podlegają zwrotowi do Zamawiającego, chyba że Zamawiający 

w terminie 2 tygodni przed planowaną dostawą nowych urządzeń dźwigowych poinformuje 

Wykonawcę na piśmie, że nie jest nimi zainteresowany. 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia zmienić zapis par. 8 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: " 

Zdemontowane urządzenia dźwigowe podlegają zwrotowi do Zamawiającego, chyba że Zamawiający 

w terminie 2 tygodni przed planowaną dostawą nowych urządzeń dźwigowych poinformuje 

Wykonawcę na piśmie, że nie jest nimi zainteresowany. Wykonawca zobowiązuje się do 

poinformowania Zamawiającego o planowanej dostawie urządzeń, na co najmniej tydzień przed ich 

dostawą.". 

Pytanie 25 

§ 9  

UST. 1  

Czy w tym postanowieniu chodzi o „protokół odbioru końcowego.”? Czy też protokół zdawczo-

odbiorczy? Proszę o ujednolicenie. Zwłaszcza że to jest istotne z punktu widzenia zapłaty 

wynagrodzenia.  

Odpowiedź: 

Odpowiedź Zamawiającego: chodzi tu o protokół zdawczo - odbiorczy, potwierdzający odbiór końcowy 

przedmiotu umowy. 
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Pytanie 26 

UST. 3  

Propozycja zapisu:  

Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

Pytanie 27 

§ 10  

UST. 2  

Rekomenduję dopisać, że takie powiadomienie powinno być mailowe.  

Propozycja zapisu:  

„Zmiana osób do kontaktu może nastąpić wyłącznie w formie powiadomienia wysłanego za 

pośrednictwem poczty elektronicznej i nie wymaga aneksu do umowy.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

Pytanie 28 

§ 11 KARY UMOWNE  

UST. 1  

Wysoka kara za dzień w stosunku do wartości umowy + kalkulowana od wartości brutto.  

Rekomenduję maksymalną karę za odstąpienie 10% wartości Umowy netto.  

Proszę o dodanie zapisu o karze za odstąpienie należne Wykonawcy – w przypadku odstąpienia z winy 

Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

Pytanie 29 

UST. 2.  

Proszę o dodanie na końcu zdania zapisu: „na podstawie noty księgowej doręczonej Wykonawcy na 

zasadach opisanych w art. 498 KC.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 
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Pytanie 30 

UST. - 3.  

Proszę o dodanie na końcu zdania zapisu: „po dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do skutecznego 

usunięcia wad w terminie nie krótszym niż 14 dni”.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

Pytanie 31 

UST. – 4  

Maksymalny limit kar – 10% umowy netto.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

Pytanie 32 

§ 12 GWARANCJA  

UST. 3  

Rekomenduję zmianę zapisu:  

„Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, jaki upłynął pomiędzy datą 

zgłoszenia wady a datą jej usunięcia, jeżeli zgłoszenie wady nastąpiło w czasie trwania gwarancji i 

rękojmi.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

Pytanie 33 

UST. 4 pkt. 1)  

Rekomenduję wykreślić „estetyczną”. Jest to pojęcie bardzo szeroko rozumiane dla każdego inaczej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

Pytanie 34 

§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

UST. 1 pkt. 1)  

Proszę o doprecyzowanie, że chodzi o uwagi pisemne, zgłaszane mailem.  

Propozycja zapisu:  

gdy Wykonawca realizuje zamówienie niezgodnie z umową lub z uwagami Zamawiającego 

zgłoszonymi za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do ….. .  
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Ponadto na czym polega „niewłaściwa jakość dostawy”? Że nie tędy monterzy wnieśli windę? Czy 

raczej chodzi o niewłaściwą jakość dostarczonego towaru? Proszę to doprecyzowanie.  

Także „sposób prowadzenia prac powodują wady” wady czego? Można wszystko w tym przypadku 

przypisać. Proszę o doprecyzowanie aby wiadomo było, o co chodzi.  

Proszę o wykreślenie z tego punktu „bądź straty finansowe.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. Zamawiający posługuje się pojęciem dostawy w 

rozumieniu PZP. 

Pytanie 35 

UST. 1 pkt. 2)  

Zagrożenie niedotrzymania terminu może zawsze istnieć stąd prośba o zmianę i wydłużenie terminu na 

wykonanie zabezpieczeń prac do 5 dni roboczych  

gdy występuje realne zagrożenie niedotrzymania terminu  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

Pytanie 36 

UST. 2  

Proszę o dopisanie, że ten termin sporządzenia protokołu ze stopnia zaawansowania wyznaczony przez 

Zamawiającego nie może być krótszy niż …  

Propozycja zapisu:  

W obu przypadkach nastąpi sporządzenie protokołu ze stopnia zaawansowania realizacji przedmiotu 

umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – nie krótszym niż 2 dni robocze od 

zawiadomienia o nim.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

Pytanie 37 

UST. 5  

W przypadku gdy zapłata wynagrodzenia ma nastąpić dopiero po wykonaniu umowy, oznacza to, że 

Wykonawca dostarczy dźwigi, ale jeśli będą jakieś opóźnienia w montażu, a Zamawiający uzna, że 

termin wykonania umowy jest zagrożony odstąpi od umowy, tym samym zostanie z dźwigami.  

Nie ma w umowie zastrzeżenia z art. 589 k.c. czyli „Jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność 

sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie 

własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym.”  

Stąd prośba o wykreślenie tego zapisu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 
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Pytanie 38 

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zgodnie z SWZ wymagacie Państwo, żeby zabezpieczenie wykonania umowy zostało doręczone przed 

jej podpisaniem. Nie mamy takiej możliwości. W związku z tym czy warunkiem doręczenia 

zabezpieczenia może być podpisana umowa?  

Jeśli chodzi o doręczenia zabezpieczenia będzie ono w formie gwarancji bankowej.  

UST. 1 Propozycja zapisu:  

Wykonawca w terminie 21 dni od daty podpisania Umowy przez Strony wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej wg wzoru, który stanowi załącznik nr … 

do Umowy (…)  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

Pytanie 39 

UST. 3. – proszę o wskazanie daty ważności zabezpieczenia na potrzeby wystawienia gwarancji 

bankowej  

Odpowiedź: 

Wszystkie informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone  

w SWZ oraz  w par. 14 wzoru umowy. 

Pytanie 40 

UST. 4 – JW. (zgodnie z komentarzem przy par. 12 – proszę o uzupełnienie informacji o długości 

gwarancji jakości).  

Odpowiedź: 

Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia określił, że okres gwarancji jest drugim kryterium 

wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z tym okres gwarancji będzie taki sam jaki poda 

Wykonawca w formularzu ofertowym. 

Pytanie 41 

UST. 6 – proszę o dodanie na końcu zdania zapisu: „z zastrzeżeniem par. 11 ust. 3.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

 

Do par. 15 ust. 8 Zamawiający postanawia dodać tiret 8, który otrzymuje brzmienie: "załącznik nr 8 - 

wzór protokołu zdawczo - odbiorczego.". 

Pytanie 42 

Pytania dotyczące organizacji prac:  
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- czy są wytyczne jeśli chodzi o wykonywanie prac ( możliwość prac w dzień, po południu, w nocy ?)  

Zamawiający informuje, że prace można wykonywać całą dobę. 

- czy usuniecie maszynowni wiąże się tylko z usunięciem zbędnych urządzeń czy życzą sobie Państwo 

malowanie pomieszczenia?  

Zamawiający nie uwzględnia malowania pomieszczenia w zakresie wymaganych prac.  

- czy strefy wokół prac mają być zabezpieczone w jakiś specjalny sposób czy wystarczą parawany? 

Zamawiający informuje, że Strefy wokół prac będą zabezpieczone parawanami, co jest 

wystarczającym środkiem ochrony. 

Pytanie 43 

Realny czas na realizację 3 wind szacujemy na około 16 tygodni od dnia podpisania umowy (czas 

produkcji, dostawy, demontażu i montażu oraz odbiór UDT). Oczywiście najdłuższy czas to sama 

produkcja. Aby zrealizować przedmiot zamówienia do 20.12.2024r. należało by wszelkie formalności 

wraz z podpisaniem umowy, zamknąć w przyszłym tygodniu – a to jest termin złożenia oferty. 

Czy biorą Państwo pod rozwagę wydłużenie realizacji zadania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia na dzień 28.02.2025r.  

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp 

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ w zakresie: 

• Strona tytułowa SWZ otrzymuje brzmienie: 

Termin wykonania zamówienia: 28.02.2025 

 

• Punkt 12 SWZ otrzymuje brzmienie: 

Termin składania ofert upływa dnia 03.09.2024 o godz.11:00 

 

• Punkt 13 SWZ otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.09.2024r. o godz. 12:00 

 

• Punkt 14 SWZ otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia: 02.10.2024r. 

Zamawiający dokonuje odpowiednio zmian treści ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art. 286 ust. 

6 oraz 9 ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp. 

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.  

 

 

Załącznik: 

Wzór umowy z naniesionymi zmianami. 



MOKOTOWSKA FUNDACJA WARSZAWIANKA – WODNY PARK 

                  02-511 Warszawa, ul. Merliniego 4,    22 8540130 wew .0140 
  

14 
 

 

Umowa nr………………………. /2024 

zawarta w dniu ………………. w Warszawie pomiędzy 

 

Mokotowską Fundacją Warszawianka – Wodny Park z siedzibą w Warszawie (02-511) przy ulicy 

Merliniego 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000039836, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

NIP 521-22-36-916, REGON 012484394, reprezentowaną przez: 

1. Dariusza Pastora – Prezesa Fundacji, 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a  

 

……………………………… z siedzibą ……………………………………., wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego za numerem KRS ………………., prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

……………….., ……. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP …………………, 

REGON …………………….., reprezentowaną przez: 

………………………………………………  

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą. 

 

Osoby podpisujące umowę oświadczają, że są uprawnione do reprezentowania podmiotów, w imieniu 

których występują. Odpisy z właściwych rejestrów są odpowiednio załącznikami nr 1 i 2 do umowy.  

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; dalej PZP) została zawarta umowa następującej 

treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest „Wymiana wind osobowych zlokalizowanych w budynku Mokotowskiej 

Fundacji Warszawianka Wodny Park, ul. Merliniego 4, Warszawa”, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.  

 

§ 2 

TERMINY REALIZACJI 

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień podpisania umowy ………………………. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w którym Wykonawca wykona wszystkie 

zobowiązania umowne oraz Strony dokonują odbioru przedmiotu umowy, ustala się do 28.02.2025r.  
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3. Data zakończenia realizacji umowy może ulec skróceniu w przypadku zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy przed terminem, o którym mowa w ust. 2.  

 

§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązuje się:  

1) wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przestrzegać 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

2) wykonać przedmiot umowy oraz usunąć jego usterki z należytą starannością,  

3) zapewnić i przestrzegać warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania przedmiotu umowy,  

4) wykonać przedmiot umowy z nowych materiałów spełniających odpowiednie wymogi 

jakościowe, 

5) zapewnić we własnym zakresie wszelkie niezbędne narzędzia i urządzenia celem prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy, 

6) zabezpieczyć we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracowników 

zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy,  

7) przestrzegać porządku na terenie prowadzonych prac oraz przepisów bhp i p. poż.,  

8) utrzymywać porządek w obszarze wykonywanych przez Wykonawcę prac oraz uporządkować ten 

obszar po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, 

9) ponosić wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia,  

10) uruchomić oraz uzyskać odbiór urządzeń  dźwigowych przez urząd Dozoru Technicznego (dalej: 

UDT), na koszt Zamawiającego, 

11) przeszkolić w jednym terminie ustalonym przez Strony wskazane przez Zamawiającego osoby 

w zakresie niezbędnym do korzystania z urządzeń, 

12) wykonywać prace w taki sposób, aby nie wyłączyć z funkcjonowania więcej niż 2 dźwigi 

osobowe w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracowników i klientów korzystających z budynku. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 5 dni od pisemnego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru  i zawiadomi Wykonawcę o tym terminie na 

piśmie.  

2. Zamawiający odbierze prawidłowo zrealizowane prace zgodnie z umową, na podstawie protokołu  

zdawczo – odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do umowy, oraz zapłaci wynagrodzenie 

zgodnie z warunkami umowy.  

 

§ 5 

ODPOWIEDZIALNOŚC WYKONAWCY 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu realizacji umowy 

w tym: 

1) za zniszczenia i szkody powstałe z winy Wykonawcy związane z wykonywaniem przedmiotu 

umowy, 

2) za uszkodzenie urządzeń widocznych zewnętrznie i znajdujących się na terenie wykonywanych prac, 

3) za uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy przy okazji wykonywania przedmiotu umowy.  
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§ 6 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie umowne ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy Strony określają 

na kwotę ………………….. zł (słownie: ………………………………………złotych), to jest 

netto …… zł (słownie), podatek VAT ……. zł (słownie…………) 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym 

kupno urządzeń, dostawę do siedziby Zamawiającego, montaż, uruchomienie, odbiór UDT.  

3. Zamawiający wymaga, aby koszty przeglądów technicznych i utrzymania łącza monitoringu w 

okresie trwania gwarancji były wliczone w całkowitą cenę realizacji zamówienia. (Nie dotyczy 

opłat do UDT) 

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po realizacji przedmiotu umowy i przekazaniu dźwigów 

do eksploatacji w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.  

 

§ 7 

WARUNKI ODBIORU 

1. Zamawiający powoła Komisję do odbioru końcowego przedmiotu umowy, wyznaczy termin i 

rozpocznie odbiór zgodnie z § 4 ust. 1 .  

2. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru  końcowego, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie dźwigów osobowych 

zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

3. Odbiór końcowy będzie dokonywany w formie protokołu  zdawczo – odbiorczego, według wzoru z 

załącznika nr 8. 

4. Niestawienie się Wykonawcy w terminie odbioru  końcowego nie wstrzymuje czynności odbioru  

końcowego. Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i 

zarzutów w stosunku do wyniku odbioru  końcowego. O wynikach odbioru końcowego dokonanego 

przez Zamawiającego, Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę, przesyłając mu protokół 

odbioru końcowego. 

 

§ 8 

DOSTAWA I MONTAŻ 

1. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone urządzenia są nowe oraz wolne od wad fizycznych i wad 

prawnych. 

2. Zdemontowane urządzenia dźwigowe podlegają zwrotowi do Zamawiającego, chyba że 

Zamawiający w terminie 2 tygodni przed planowaną dostawą nowych urządzeń dźwigowych 

poinformuje Wykonawcę na piśmie, że nie jest nimi zainteresowany. Wykonawca zobowiązuje się do 

poinformowania Zamawiającego o planowanej dostawie urządzeń, na co najmniej tydzień przed ich 

dostawą." 

3. Wykonawca dokona dostawy, demontażu i montażu nowych dźwigów w istniejących szybach 

windowych przy użyciu materiałów własnych na swój koszt. 

4. Zdemontowane urządzenia podlegają zwrotowi do Zamawiającego, o ile Zamawiający nie postanowi 

inaczej 

 

§ 9 

FORMA PŁATNOŚCI 



MOKOTOWSKA FUNDACJA WARSZAWIANKA – WODNY PARK 

                  02-511 Warszawa, ul. Merliniego 4,    22 8540130 wew .0140 
  

17 
 

1. Zapłata na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie podpisanego protokołu odbioru oraz prawidłowo 

wystawionej faktury. 

2. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będą płatne przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 21 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT, widniejący w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym 

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

3. Za datę zapłaty Strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.  

4. Fakturę należy wystawić i doręczyć na adres: Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny 

Park, 02-511 Warszawa, ul. Merliniego 4.  

 

§ 10 

OSOBY DO KONTAKTU 

1. Osobami do kontaktu w sprawach umowy, upoważnionymi do reprezentowania Stron w procedurze 

odbioru przedmiotu umowy, są: 

a) ze strony Wykonawcy: ...........................................................................................  

b) ze strony Zamawiającego: .....................................................................................  

2. Zmiana osób do kontaktu może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do umowy.  

 

§ 11 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy względem terminu z § 2 ust. 2 w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 20% danej 

kwoty umownej brutto, 

2) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1. 

2. Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia umownego.  

3. Jeżeli Wykonawcę nie usunie skutecznie wad przedmiotu umowy, wyraża on zgodę na potrącenie 

z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kosztu usunięcia wad powstałych z winy 

Wykonawcy. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przewyższyć 25% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1. 

5. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić swoich 

praw na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

  

§ 12 

GWARANCJA 

1. Na przedmiot umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …… miesięcy oraz 

rękojmi od dnia protokolarnego odbioru końcowego. 

2. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi 

udzielonej przez niego gwarancji. 

3. Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, jaki upłynął pomiędzy datą 

zgłoszenia wady a datą jej usunięcia. 

4. Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za: 

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych prac, 

a także za wady prawne przedmiotu umowy, 

2) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji po terminie 

wskazanym w ust. 1, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu.  
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6. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego 

dokumentu gwarancyjnego. 

 

§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) gdy Wykonawca realizuje zamówienie niezgodnie z umową lub uwagami Zamawiającego, 

a w szczególności, gdy niewłaściwa jakość dostawy i sposób prowadzenia prac powodują wady, 

bądź straty finansowe Zamawiającego, 

2) gdy występuje zagrożenie niedotrzymania umownego terminu, 

3) ogłoszenia rozwiązania (likwidacji) firmy Wykonawcy.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany w terminie 1 dnia wykonać na 

swój koszt zabezpieczenia wykonanych prac, a Zamawiający może wedle własnego wyboru: w 

przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zabezpieczenia – wykonać je we własnym zakresie 

lub siłami innego wykonawcy prace niezbędne dla dokończenia przedmiotu umowy i likwidacji 

szkód spowodowanych przez Wykonawcę niniejszej umowy i w obu przypadkach obciążyć kosztami 

Wykonawcę, niezależnie od kar umownych. W obu przypadkach nastąpi sporządzenie protokołu ze 

stopnia zaawansowania realizacji przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. W razie niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym terminie lub 

nieuczestniczenia w pracach inwentaryzacyjnych, Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może nastąpić w 

terminie 7 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 

5. Strony zgodnie postanawiają, iż pomimo odstąpienia od umowy wyłączają obowiązek zwrotu tego, 

co świadczyły sobie nawzajem w ramach umowy. 

 

§ 14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy …........................ w wysokości 

5% wartości umowy brutto, tj.: ........................... zł, (słownie: ....................... zł). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. 70% wartości zabezpieczenia, określonego w ust. 1, tj.: ............... zł (słownie: ............. zł), zostanie 

zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane (tj. od daty protokołu odbioru końcowego robót). 

4. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% o wartości: .......................... zł, (słownie: ..........zł), zostanie 

zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  

5. Zabezpieczenie gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią oraz służy do 

pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

6. Zamawiający ma prawo bez uzyskania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, potrącić z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy koszt usunięcia wad powstałych z winy Wykonawcy, 

w przypadku braku ich skutecznego usunięcia przez Wykonawcę. 
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§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana treści umowy jest możliwa jedynie w przypadkach 

przewidzianych i określonych w umowie. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności 

oraz mogą być dokonane w zakresie i formie przewidzianej w PZP.  

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy PZP i ustawy Kodeks cywilny.  

4. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią 

(art. 509 KC). 

5. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, strona kieruje swoje roszczenia do 

drugiej strony, która jest zobowiązana ustosunkować się w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia 

roszczeń. W razie odmowy uznania roszczeń lub nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, 

druga strona jest uprawniona do wystąpienia na drogę sądową. 

6. Spory wynikłe z umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy,  

dwa dla Zamawiającego. 

8. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

- załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, 

- załącznik nr 2 – odpis z właściwego rejestru Wykonawcy, 

- załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia, 

- załącznik nr 4 – polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy, 

- załącznik nr 5 – oferta Wykonawcy. 

- załącznik nr 6 - klauzula z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

- załącznik nr 7 - oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

- załącznik nr 8 – protokół zdawczo – odbiorczy. 

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 8 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

Nr: _______ 

Dotyczy: Wymiany wind osobowych zlokalizowanych w budynku Mokotowskiej Fundacji 

Warszawianka – Wodny Park przy ul. Merliniego 4 w Warszawie. 

Data sporządzenia protokołu: ________________ 

Miejsce sporządzenia protokołu: Warszawa 

 

1. STRONY PROTOKOŁU 

Zamawiający: 

Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park 

ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa 

NIP: 521-22-36-916 

REGON: 012484394 

Reprezentowana przez: 

- Imię i nazwisko: ____________________________ 

- Stanowisko: _______________________________ 

Wykonawca: 

___________________________________________ 

(pełna nazwa firmy) 

___________________________________________ 

(adres siedziby) 

NIP: ______________________ 

REGON: ____________________ 

Reprezentowany przez: 

- Imię i nazwisko: ____________________________ 

- Stanowisko: _______________________________ 

2. PRZEDMIOT ODBIORU 

Przedmiotem odbioru jest wykonanie prac polegających na wymianie wind osobowych zgodnie z 

Umową nr _______/2024 z dnia ________________, w tym: 

 

- Demontaż starych urządzeń. 

- Dostawa i montaż nowych dźwigów osobowych. 

- Uruchomienie i przeprowadzenie niezbędnych testów. 

- Uzyskanie odbioru technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). 

- Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi nowych urządzeń.  

- Przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej. 
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3. PRZEBIEG ODBIORU 

Odbiór został przeprowadzony w obecności następujących osób: 

Ze strony Zamawiającego: 

1. Imię i nazwisko: ____________________________ 

   Stanowisko: _______________________________ 

   Podpis: ________________________ 

 

2. Imię i nazwisko: ____________________________ 

   Stanowisko: _______________________________ 

   Podpis: ________________________ 

Ze strony Wykonawcy: 

1. Imię i nazwisko: ____________________________ 

   Stanowisko: _______________________________ 

   Podpis: ________________________ 

 

2. Imię i nazwisko: ____________________________ 

   Stanowisko: _______________________________ 

   Podpis: ________________________ 

 

4. DOKUMENTACJA ODBIOROWA 

W trakcie odbioru przedstawiono i zweryfikowano następujące dokumenty: 

 

1. Protokół odbioru technicznego UDT nr ___________ z dnia ________________.  

2. Instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń. 

3. Certyfikaty i atesty potwierdzające zgodność urządzeń z obowiązującymi normami.  

4. Gwarancje na dostarczone i zamontowane urządzenia. 

5. Dokumentacja powykonawcza, w tym schematy i rysunki techniczne. 

6. Protokoły z przeprowadzonych testów i prób eksploatacyjnych. 

7. Lista przeszkolonych pracowników wraz z potwierdzeniem odbycia szkolenia.  

 

5. STAN WYKONANYCH PRAC 

Po przeprowadzeniu oględzin i weryfikacji stwierdzono, że: 

 

- Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z postanowieniami umowy nr _______/2024.  

- Dostarczone i zamontowane urządzenia są zgodne ze specyfikacją techniczną i wymaganiami 

Zamawiającego. 

- Urządzenia działają prawidłowo i spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa. 

- Szkolenie personelu zostało przeprowadzone w sposób kompleksowy i zrozumiały.  

- Dokumentacja została dostarczona w komplecie i jest zgodna z wymogami formalnymi.  

 

Uwagi dodatkowe: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

 

6. WADY I USTERKI 

Podczas odbioru nie stwierdzono żadnych wad ani usterek. 

 

(Jeśli wystąpiły wady lub usterki, należy je szczegółowo opisać poniżej wraz z terminem ich 

usunięcia): 

 

- Opis wady/usterki: ________________________________________________ 

  Proponowany termin usunięcia: ______________________ 

 

- Opis wady/usterki: ________________________________________________ 

  Proponowany termin usunięcia: ______________________ 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Na podstawie przeprowadzonego odbioru strony stwierdzają, że: 

 

- Przedmiot umowy został wykonany w sposób należyty i zgodny z ustaleniami kontraktowymi.  

- Zamawiający przyjmuje wykonane prace bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami opisanymi w punkcie 6.  

- Okres gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia rozpoczyna się od dnia podpisania 

niniejszego protokołu i wynosi __________ miesięcy. 

 

8. PODPISY STRON 

 

Zamawiający: 

 

______________________________________ 

(Imię i nazwisko, podpis, pieczęć) 

 

______________________________________ 

(Imię i nazwisko, podpis, pieczęć) 

 

Wykonawca: 

 

______________________________________ 

(Imię i nazwisko, podpis, pieczęć) 

 

______________________________________ 

(Imię i nazwisko, podpis, pieczęć) 

 

9. ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU 

 

1. Protokół odbioru technicznego UDT. 

2. Kopie certyfikatów i atestów. 

3. Dokumentacja techniczna i powykonawcza. 
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4. Lista przeszkolonych pracowników. 

 

 

Data i miejsce podpisania protokołu: 

Warszawa, dnia ________________ 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
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